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WYMAGANIA OGOLNE
Inwestycja: " PRZEBUDOWA UJECIA WODY I ROZBUDOWA STACJI
UZDATNIANIA WODY w MIEJsSCOWOSCI CIECIORKA ".

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach: inwestycji: "Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji
uzdatniania wody"

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T.
Przebudowa ujecia wody i1 rozbudowa stacji uzdatniania wody obejmowac

bedzie nastepujacy zakres robot w branzy ogélnobudowlanej:
Demontaz wewnetrznej instalacji wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej;
Demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej;
Rozbiérka catego budynku istniejacego SUW;
Wykonanie nowych $cian zewnetrznych i dzialowych wraz z kominem
wentylacyjnym;
Wykonanie izolacji elewacji
Montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej
montaz dachu z prefabrykowanych wiazaréw z przykryciem z blachy na rabek,
Zagospodarowanie woko6t budynku (wykonanie utwardzonych dosc 1 wjazdéw,
stanowisk postojowych, wykonanie zieleni upickszajace;j);
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod zbiornik wody;
Wykonanie wykonczen wewnetrznych pomieszczen:

- Wykonanie tynkéw na Scianki dzialowe;

- malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna;

- licowanie §cian plytkami na pelna wysoko$¢ pomieszczen;

- licowanie posadzki plytkami gresowymi;

- wykonanie posadzki cementowej zbrojonej wraz z izolacjami;

- licowanie $cian plytkami na petna wysokos§¢ pomieszczen;

- wykonanie sufitu podwieszonego z plyt cementowo gipsowych,

- wykonanie ocieplenia sufitu.

- konanie wewnetrznych instalacji sanitarnych, technologicznych

1 elektrycznych.
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Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
45111291-4 Zagospodarowanie terenu
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkéw



45212413-4
45454100-5
45453000-7
45454000-4
45215510-5
45000000-7
45113000-2
45232000-2
45223500-1
45262000-1
45262100-2
45262500-6
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262320-0
45262500-6
45262510-9
45262511-6
45262512-3
45262520-2
45262620-3
45422000-1
45400000-1
45442000-7
45450000-6
45420000-7
45421000-4
45317000-2
45232420-2
45232410-9
45232411-6
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45340000-2

Miejsca pobytu czasowego

Odnawianie

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty restrukturyzacyjne

Uslugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci spoteczne;
Roboty budowlane

Roboty na placu budowy

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
Konstrukeje z betonu zbrojonego

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Wyréwnywanie

Roboty murarskie

Roboty kamieniarskie

Ciecie kamienia

Kamieniarskie roboty wykoficzeniowe

Roboty murarskie

Sciany nosne

Roboty ciesielskie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Naktladanie powierzchni kryjacych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inne instalacje elektryczne

Roboty w zakresie kanalizacji

Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji $ciekowych
Rurociagi wody $cickowej

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprz¢tu ochronnego

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
S 01.00.00. Roboty przygotowawcze
S 03.00.00. Kanalizacja
S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna
S 04.00.00. Przejscia kanalizacji przez przeszkody



S 06.00.00. Inne roboty

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji
odkrywkowych),

montazowych (np. celem badan

e inwentaryzacja powykonawcza,
e wykonanie tymczasowych przylaczy energii elektrycznej i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
e Projekt wykonawczy: Przebudowa ujecia wody 1 rozbudowa stacji uzdatniania
wody.
e specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych
e opracowanie zalozen wyjSciowych dla kosztorysowania robot
® opracowanie przedmiaréw robot
e opracowanie kosztorysu inwestorskiego
Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu Umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawecy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszcezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac



bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektows lub ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie

materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu
Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk 1 drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatléw wywolujacych szkodliwe



promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz,
bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzed podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okredlenia podstawowe:
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania Robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera ewentualny rejestr z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robé6t w formie wyliczed, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim lub
materialy rownowazne. Za materialy rownowazne Zamawiajacy uznaje te, ktoére posiadaja
takie same parametry techniczne i jakosciowe lub lepsze, a zastosowanie ich w Zaden




sposob nie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rozwiazan technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, wszelkie rozwigzania rownowazne musza
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikatow oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialow z danego
zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly speiniajg wymagania
Specytikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow réwnowaznych. Za materialy rownowazne
Zamawlajacy uznaje te, ktore posiadajg takie same parametry techniczne i jako$ciowe lub
lepsze jak podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysem
inwestorskim, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wplynie na prawidlowe
funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej,
wszelkie rozwiazania réwnowazne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnos$nych wiadz
na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan
losciowych 1 jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.



2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq
jako$¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca skladowania materialéw 1 wyrobow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji niebezpiecznych, nalezy
zamie$ci¢ o tym informacj¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac
na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych
nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obciazenie regaléw magazynowych,
a takze dopuszczalne obciazenie powierzchni stropu. Sktadowiska materialéw, wyrobéw
1 urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrbcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe ukfada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymalosci tych materialéw. Stosy materialow
workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odleglosci stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5m od stalego stanowiska pracy.

Sposéb  skladowania materiatow 1 wyrobéw budowlanych o ksztalcie plyt
powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych
form trwatego odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;
lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
skladowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zaladunku lub rozladunku materialéw Iub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing w ktorej znajduje si¢ kierowrca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowiazany opusci¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badZ zloZzone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw
1 ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ] lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone
do Roboét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé¢:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany 1 demontowany zgodnie z instrukcja

producenta

- uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom 1 osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnoscl.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢
dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach 1 innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii,
z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic 1 odlaczy¢ doplyw energii.



Zabronione jest dokonywanie napraw 1 czynnosci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym si¢ w ruchu lub wlaczonym.

Przewody pracujace pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymalo$¢ dostosowang
do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspolczynnika bezpieczenstwa tych
przewodéw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymalosci jest
zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych ladunkéw. Plyty takie powinny
by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obciazeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymalo§ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdéw 1 zabezpieczone barierami ochronnymi
oraz zawiera¢ prowadnice dla k6! pojazdow. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Dopuszczalne obciazenie zawiesi dwu-
1 wielociggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzcholtkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciggnami, i wynosic:

- przy kacie 45° - 90%

- przy kacie 90° - 70%

- przy kacie 120° - 50%
dopuszczalnego zawiesia w ukladzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze
by¢ wigkszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielocieghowego w celu okreslenia
dopuszczalnego obciazenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciggien.
Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich laczne obciazenie nie powinno by¢
wigksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie
robocze zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej —20° C, nalezy
obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne
obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie wezlow
na linach i faficuchach oraz taczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.

Drogi dla wozkéw 1 taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1m
powinny by¢ zabezpieczone balustrada skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15cm
1 poreczy ochronnej na wys. 1.Im Wolng przestrzen miedzy porecza a deska
kraweznikowa wypelnia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowac si¢
w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator
powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na calej wysokosci dzwigu.
Nad stanowiskiem pracy przy zaladunku materialéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej
2m, liczac od zewngtrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materialow
1 wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace
porozumiewanie si¢ oséb migdzy stanowiskami obslugi i odbioru. Dostep z pomostéw
roboczych do platformy ladunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
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zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m w odleglosci 0,3m od krawedzi
pomostu roboczego.

Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedluzania przewodow
stuzacych do transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczy¢
pompe 1 zredukowal cisnienie w przewodach do ciSnienia atmosferycznego.
W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,
a w czasie rozlaczania 1 oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowac $rodki ochrony
indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne
przerébki narzedzi s zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,
- peknigé, zadr 1 ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie
z instrukeja producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra
budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen
zamknietych.

Przebywanie oséb w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi,
wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen moga mie¢ dostep wylacznie osoby
obslugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one przebywa¢ w tych
pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidlowej
cksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne §rodki ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci
przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w  planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa  jakiegokolwiek — bledu  spowodowanego przez  Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badann materialéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakodci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium certyfikowanemu, ktéoremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi);

b) cz¢s¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardow 1 badan (rodzaj 1 czg¢stotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét 1 jakosci materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Roboét
z czestotliwodcia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreélone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce wusunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédla ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow
i1 Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacja
Projektows 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub Europejska;
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja. 1 ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy,
ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem.

6.8. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy.
Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniami wykonawczymi.
Dziennik Budowy nie jest wymagany podczas realizacji inwestycji na zgloszenie robot
budowlanych. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoly narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Zaginiccie  ktoregokolwiek  z  dokumentéw  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robdét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
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od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawece 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilos§¢ robot nalezy okredli¢ zgodnie 2z katalogami nakladéw rzeczowych
1 kosztorysowymi normami nakladéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru diugosci
1 odlegtosci pomigdzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwic
metody obliczania ilo$ci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy
si¢ najpierw laczna powierzchni¢ S$cian lacznie z otworami 1 powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczona wczesniej
taczna powierzchni¢ otwordéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia
w tym rachunku powierzchni otworéw 1 powierzchni nieotynkowanych mniejszych
od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem
Roboét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja naste¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czegsciowemu,

c) odbiorowi wstegpnemu

d) odbiorowi koicowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki
Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

e dokumentacja projektowa

e kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

e wiedza i sztuka budowlana

e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

e wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbi6r Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje inwestor.

Gotowos¢ danej cze¢Sci Robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbidr wstepny Robaét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwloczne powiadomienie na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawecy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektows 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigckszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokél odbioru ostatecznego Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowsa podstawowsa 2z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zST1i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw
zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

6. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior koncowy.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. Przebudowa ujecia wody i rozbudowa
stacji uzdatniania wody

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materialéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- umowa z Inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami
1 powiazane rozporzadzenia

1
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- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w  dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- D2.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego

- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami"
z 23.07.2003r. z péZzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U.04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych 1 poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej
z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego
- DzU.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" 2z dn.27.04.2001r.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001tr. z pdzniejszymi zmianami
1 powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" 2z dn.2408.1991r.
za poézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi
zmianami 1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985t. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pézniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
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- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane:

¢ PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wym. ogdlne.

e BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewnetrzne. Ogolne wymagania.

e BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach.

e PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na bud..

e PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgat na ludzi w budynkach.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa. Dobor $rodkéw ochrony w  zalezno$ci
od wplywow zewngtrznych. Wybodr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

e PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona
przed przepi¢ciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowla.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenistwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem.
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e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewod.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i laczenia.

e PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

e PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoly
pradotworcze.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodéw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/A z 1:1999

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogélne.

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony.

e PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania 1 instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

¢ PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/A z 1:1999.

e PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze spr¢zone. Wymagania instal.
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e PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

e PN-B-10720:1998  Wodociagi.  Zabudowa  zestaw...6w  wodomierzowych
w instalacjach wodociagowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

e PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociaggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc 1.
Postanowienia ogélne i wymagania.

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$c 2.
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia.

e PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 3.
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc 4.
Przepompownie $cickdéw. Projektowanie ukltadu i obliczenia.

e PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5.
Montaz 1 badania, instrukcje dzialania, uzytkowania 1 eksploatacii.

e PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.

e PN-91/B-02413 Ogtzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania badania jakosci wody.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wlasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta. Cze¢s¢ 1. Metoda uproszczona.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania.

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Czes¢ 2. Liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepla przez
grunt. Metody obliczania.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspolezynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

e PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszczei o kubaturze do 600m3 PN-82/B-02403 OQgrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewngetrzne.

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektéw,
instalacji 1 urzadzen. Wymagania.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

e PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmianag PN-83/B-03430/A z 3:2000

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

e PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlne;.
Wymagania, badania, oznaczanie.

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosow.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.

e PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

e PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym.

e PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

e PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji przetwarzania danych.

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
Zewnetrznego.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

e PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

e PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV.

¢ PN-91/E-05010 Zakresy napicciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowl.

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa.

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja.

e PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B — projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

e PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz.
Cze¢s¢ 2. Ekranowanie obiektéw, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
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e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw bud. Wymagania ogdlne.

e PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw bud. Ochrona obostrzona.

e PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

e PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

e PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

e PN-87/B-02013 Obciazenie budowli. Obciazenie zmienne §rodowiskowe.
Obciazenie oblodzeniem.

e PN-86/B-02014 Obcigzenie budowli. Obciazenie gruntem.

e PN-86/B-02015 Obciazenie budowli. Obcigzenie zmienne §rodowiskowe.
Obciazenie temperaturg.

e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie —
wraz z poprawka PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmiana PN-B-
03002:1999/ Az 1:2001 i PN-B-03002:1999/ Az 2:2002

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az 1:2001

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych
betonow lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krepe.

¢ PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone smukle

e PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone.

e PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie 1 obliczanie.

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéow budynkéw. Wymagania ogélne.

¢ PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany — wraz ze zmianaPN-90/B-02867/Az 1:2001

e PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci
dachéw na ogien zewnetrzny.

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materialéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999
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e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materialéw budowlanych — wraz ze zmiana PN-B-0274/A21:1999

e PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
wlasciwosci dymotworczych materialow.

e PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materialow.

e PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Male kominy. Badania w podwyzszonych tem.

e PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczefistwa.

e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

e PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

e PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow,
instalacjt 1 urzadzen. Wymagania.

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosdci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkow mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
1 wspolezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

e PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Cz¢s$¢ 2: liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodlezynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

e PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla
przez grunt. Metoda obliczania.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

e PN-88/B-06250 Beton zwykly.

e PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN206-1 Beton. Czes$¢ 1. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

e PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych
do pracy w podwyzszonych temperaturach.

e PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

e PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.
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e PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.

e PN-82/M-82054 20 Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport

e PN-83/M-82039 Podktadki okragle do polaczen sprezanych.

¢ PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.

e PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

e PN-EN 12517 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania radiograficzne
zlaczy spawanych. Poziom akceptacii.

e PN-EN 1289 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy
spawanych. Poziomy akceptaciji.

e PN-EN 1291 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-
proszkowe zlaczy spawanych. Poziomy akceptacji.

e PN-EN 15817 Zlacza stalowe spawane lukowo. Wytyczne do okreslania poziomow
jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych.

e PN-EN 1668 Materialy dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego
w ostonach gazow elektrodq wolframowsq stali niestopowych 1 drobnoziarnistych
oraz ich spoiwa. Klasyfikacja.

e PN-EN 1712 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradZzwigkowe
zlaczy spawanych. Poziomy akceptacji.

e PN-EN 20286 Uklad tolerancji i pasowan ISO. Tablice klas tolerancji normalnych
oraz odchylek granicznych otworéw 1 watkow.

e PN-EN 20898-2 Wlasnosci mechaniczne czg¢sci ztacznych. Nakretki z okreslonym
obcigzeniem probnym. Gwint zwykly.

e PN-EN 22063 Powloki metalowe i1 inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.
Cynk, aluminium i ich stopy.

e PN-EN 26157-1 Czeéci zlaczne. Nieciaglosci powierzchni.  Sruby, wkrety
dwustronne ogolnego stosowania.

e PN-EN 4514 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

e PN-EN 493 Czgsci zlaczne. Niecigglosci powierzchni. Nakretki.

e PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnos¢.

e PN-EN 24624 Farby 1 lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

e PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢s$¢ 2. klasyfikacja sSrodowisk.

e PN-EN ISO 12944-3 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢s$¢ 3. zasady projektowania.

e PN-EN ISO 12944-4 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocy ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 4. rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni.

¢ PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze¢sé 7. wykonywanie i nadzér prac
malarskich.
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e PN-EN ISO 12944-8 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych

za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czegs¢ 8. opracowanie dokumentacii
dotyczacej nowych prac i renowacji.

e PN-EN ISO 1461 Powtloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania 1 badania.

e PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych 1 zeliwnych.
Powtoki cynkowe 1 aluminiowe. Wytyczne.

e PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
e PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.
e PN-EN ISO 3269 (U) Czgsci ztaczne. Badania zgodno$ci.

e PN-EN ISO 3506 Wlasnosci mechaniczne czgsci zlacznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korozje (wszystkie arkusze).

e PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A1B.
e PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym.
Klasy dokladnosci A i B.

e PN-EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym.
Klasy doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4232 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy dokladnosci a i B.

e PN-EN ISO 4034 (U) Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje czg¢sci zlacznych. Czes¢ 1. sruby, wkrety, Sruby
dwustronne 1 nakretki. Klasy doktadnosci A, B, 1 C.

e PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje cz¢sci ztacznych. Cze¢s¢ 3. podkladki okragle do
srub, wkretow 1 nakretek. Klasy doktadnosci A, B iC.

e PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

e PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki okragle. Ze $cigciem. Szereg normalny. Klasy
dokladnosci A.

e PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

e PN-EN ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia. Wytyczne dotyczace planéw jakosci.

e PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki migdzy réznymi rodzajami
odchylek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

e PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok lakierowych. Okreslenie

intensywnosci, ilosci 1 rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia.

e PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych. Definicje, wymagania
1 metody badan.

e PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Cz¢$¢ 1. kruszywa lekkie do betonu,

zapraw 1 zaczynu.
e PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wldkien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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e PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkni¢cia awaryjne do wyjsc
uruchamiane klamka lub plytka naciskowa. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania
1 metody badan.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1.sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

e PN-EN 459-1:2002(U)Wapno budowlane. Czg¢$¢l. definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

e PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cz¢$¢ 2. studzienki
wlazowe 1 niewlazowe.

e PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1.
hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym.

e PN-EN 671-2:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czg$¢ 2.
Hydranty wewnetrzne z wezem plasko skltadanym.

e PN-EN 0681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 1.Guma.

e PN-EN 0681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnianie elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociaggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2. Elastomery termoplastyczne.

e PN-EN 0681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 3. Guma komorkowa.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze¢s¢ 4. Domieszki
do zaczynow iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

1. WSTEP:

1. MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PEATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

e N R A ol 2

WSTEP

¢ Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Przebudowa ujecia
wody 1 rozbudowa stacji uzdatniania wody.

e Zakres stosowania SST:
Szczegodlowa specytikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

e Zakres robot objetych SST:

1. ROZBIORKI:
ROZBIORKI /mury/:
e wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly grubosci ponad 2 cegly na
zaprawie cementowo — wapiennej w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych,

e Rozbidrka istniejacych muréw z cegly

ROZBIORKI /podtoza i posadzki/:
e zerwanie posadzki lastrykowej,
e zerwanie posadzki cementowej,
e rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych,

4. WYWOZ GRUZU:

e wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi na odleglosé¢
do 1km,
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e wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1km ponad 1 km;

5. ROBOTY MUROWE:
e wymurowanie Scian zewnetrznych i dzialowych z bloczkéw komorkowych na
zaprawie cementowo-wapiennej,

e wykonanie otworow w $cianach murowanych grubosci do lc, z cegiel
pojedynczych, bloczkéw 1 pustakéw na drzwi, drzwi,

e ulozenie nadprozy prefabrykowanych,

e wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1 szerokosci /2 x 72 cegly w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,

e murowanie komina wentylacyjnego,
¢ Wykonanie zelbetowych taw fundamentowych,
e Wykonanie $cian fundamentowych,

6. STOLARKA DRZWIOWA:
e montaz oscieznic drewnianych obejmujacych,

e montaz skrzydel drzwiowych pelnych w okleinie naturalnej, o powierzchni
ponad 1,6 m?,
e montaz skrzydel drzwiowych z PCV,

7. WYKONCZENIA:

e wykonanie tynkéw mechanicznie o grubosci 2,5 cm na $cianach plaskich
wewnetrznych z cegly, pustakow ceramicznych, gazo 1 pianobetonéow,

e gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni pionowych,
e licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach na klej;

e Wykonanie gladzi gipsowych.

e dwukrotne malowanie farbami akrylowymi z gruntowaniem — sufity,
e Wykonanie izolacji termicznej sufitu welna mineralna gr 30cm.

8. PODLOZA I POSADZKI:
e ukladanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej,

e ukladanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej
grubosci 20 mm zatarte na gladko,

e Wykonanie izolacji termicznej z XPS100 — 10cm
e oruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych,

e ukladanie posadzki wielobarwnej z plytek kamionkowych typu GRES 30x30
w pomieszczeniach na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm,

9. INSTALACJE SANITARNE:
e instalacji wodociagowej;

e instalacji przeciw pozarowej;

e instalacji kanalizacyjne;.
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e Instalacje technologiczne.

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

e instalacji oSwietlenia;

e instalacji gniazd,;

MATERIALY — wg kosztorysu lub rownowazne;
SPRZET — wg kosztorysu;
TRANSPORT - wg szczegotowych materialéw zalaczonych ponizej,

WYKONANIE ROBOT - wg szczegblowych materialéw zalaczonych ponizej,
KONTROLA JAKOSCI - wg szczegblowych materialéw zataczonych ponizej,

OBMIAR ROBOT - wg szczegblowych materialéw zalaczonych ponizej,
ODBIOR ROBOT- wg umowy,

PODSTAWA PEATNOSCI — wg umowy;

PRZEPISY ZWIAZANE — wg ST.
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