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WPROWADZENIE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zawiera ogéine szczegdlowe warunki, zasady i wymagania
w zakresie zwigzanym z realizacja przedmiotu zaméwienia na podstawie projektu budowlanego :

Rozbudowa ulic Chopina, Parkowej i Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budowa sieci kanalizacji
deszczowej i infrastruktura towarzyszaca oraz przebudowa sieci wodociggowe;
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powia't wioctawski,
j.ewid. 041808_4 Izbica Kujawska — miasto
obreb 0001 M. Izbica Kuj.: dz. 181/1, 204, 194, 202, 200, 199, 115/3, (115/5,115/6)

WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia publicznego pn jak wyzej.

1.1.1. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV: KOD 45200000-9, Nazwa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zalacznik nr 4 Zawierajacy zbior wymagan
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w
szczegblnosci wymagania materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, kiore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zatgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Roboty , ktorych dotyczy STWIOR, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu budowe sieci
wodociagowej W wyZej wymienionej miejscowosci stanowiacej przedmiot zamowienia objety niniejszym
postepowaniem okrelony w czesci | SIWZ. Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR obejmujg wymagania
dotyczace wykonania robot okreslonych w poz 3.2 STWIOR - : Warunki szczegbtowe wykonania robot”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. przewodd wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom,

1.4.2. rura ochronna ~ rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociagowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzania na bezpieczng odlegto$é poza przeszkodg terenowg ( pas drogowy) i
ewentualnych przeciekbw wody,

1.4.3. pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca Polska Normg PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami: - wodociag — zespdt wspdipracujacych ze sobag obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i gospodarstw w wode, - sie¢ wodociagowa zewnetrzna — ukiad
przewoddw wodociggowych znajdujacy sig poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub
gospodarstwa produkcyjne, - przewéd wodociagowy rozdzielczy ~ przewdd wodociggowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.1.1. Wprowadzenie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnoS¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa, STWIOR
i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy



Strona |3

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i wspitrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami
ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci wodociagowej i zatozenie reperéw roboczych.

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonaé osoba posiadajaca stosowne
uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczenia usytuowania
wodociggu uniemozliwiajacych ulozenie rur po projektowanej trasie geodeta i Wykonawca sg zobowigzani
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do robot montazowych. Wszelkie konsekwencje
z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie wodociggu w trasie nie zgodnej z dokumentacjg ponosi
Wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamowienia stanowi
zatgcznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajace si¢ na SIWZ beda stanowity integraing
czest umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
sktadajacych sie na dokumentacje przetargowa, (SIWZ) w zakresie realizacji robdt, ich rodzaju i ilosci obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robot

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej w STWIOR bedg
uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wplynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane |
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej.

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu budowlanego wymagajg wykonania
projektow zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany treéci pozwolenia na budowg. O zamiarze
wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany powiadomic
Zamawiajacego. Jezeli wprowadzone odstepstwa beda wymagaly opracowania projektu zamiennego i
wystapienia o zmiane tresci pozwolenia na budowe to Wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego
projektu we wiasnym zakresie ( na wiasny koszt). Brak aktualnego PT ( po zmianach) bedzie migdzy innymi
podstawg do odmdw wykonania czynnosci odbioru kohcowego robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

2.1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ,pod ruchem- np. w pasie drogowym’

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢
aktualizowany.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robét prowadzonych w pasie
drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w sposob umozliwiajacy bezkolizyjng
komunikacje, az do ich zakonczenia i odbioru przez zarzadcg drogi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki i zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wliczony w ceng
umowna,

2.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Straty powstale wskutek niewlasciwego utrzymania terenu budowy (
brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania
przepisdw BHP, itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigZajg
finansowo Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wylaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym,
ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznoci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i flosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
umowna,

2.1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach
stanowiacych zaplecze budowy itp. W maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku. Nie dopuszcza
sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu wigkszym od dopuszczainego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociag,
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do stosownego powiadomienia wiascicieli gruntow i uzbrojenia technicznego o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru | wiasciwego zarzadce oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitamnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

21.11. Ochrona i utrzymanie rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez, caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie wydane obowiazujace przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty'.

2.2. Materialy i urzadzenia

2.2.1. Wprowadzenie.

2.2.1.1. Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby wynikajace
rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentaciji projektowej, dla ktorych:

- wydano certyfikat zgodno$ci z PN lub deklaracje zgodnoci z aprobata techniczna,

- ktore objete sg kryteriami technicznymi okre$lonymi w PN i BN,

- ktéore znajdujg sie w wykazie wyrobow budowlanych, s wiasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczna i przydatnose, $wiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument
i musza posiadat $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany przez
Zamawiajacego. Dopuszcza sig zastosowanie wyrobow innych producentow - jako rownowaznych - pod
warunkiem, ze beda sie charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i
jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
rownowaznych jest rownoznaczna z speinieniem tego warunku. W przypadku nie speinienia tego warunku
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania whudowania wlasciwych materiatow i urzadzen bez
zmiany ceny oferty.

2.2.2, Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawiac szczegdlowe informacje
dotyczace materiatow przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamoéwienia wraz z odpowiednimi
dokumentami potwierdzajacymi, ze znajdujg sie w wykazie wyrobow budowlanych, sg wlasciwie oznaczone,
posiadajg dokumenty stwierdzajace ich pozytywng ocene techniczng i przydatnos¢, $wiadczace o dopuszczeniu
tych wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiafy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spefniaja wymagania STWIOR w czasie postepu robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zZlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w/ ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwost do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Sprzet

2.3.1. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiedniej mocy do robét ziemnych, wykonania
bezodkrywkowych przejéé pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.) zgrzewarkami do rur i ksztattek PE.

2.3.2. Liczba i wydajno$t sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narzgdzi nie
gwarantujacego zachowania warunkow umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2.4. Wykonanie robot.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz zwigzanymi
przepisami wykonawczymi.

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w projekcie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentaciq projektowa, wymaganiami STWIOR.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowac z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiagnaé zalozong jako$é robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow

rodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacjg projektowa, i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiarow i badan
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze robot; wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa, co do zakresu badan i
ich czestotliwo$é okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowiazujace w tym zakresie przepisy. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposéb jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

2.5.6.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg; certyfikat na znak
hezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, -aprobatg
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techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

2.6. Odbiér robot

Wykonane roboty  podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie mozna
udokumentowaé zakres, jakos¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentaciji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng
opinie Inspektora Nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przediozonych Inspektorowi przez
wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbioréw rohét
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w
dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku udokumentowania ww. czynnosci
zamawiajacy jest upowazniony do Zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy
bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odméwi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wiasnym
zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci | zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
czesci wykonanych robat. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamowienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci,
jakosci i wartosci zrealizowanych robot

2.6.1.4. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. Podstawa platno$ci.
2.7.1. Platnosci bedq realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisow w wzorze umowy stanowiacym
zatgcznik do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dziefa z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

2.7.3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.
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3. Warunki szczegotowe wykonania i odbioru robét.

3.1. Wstep.
Warunki ogélne wykonania i odbioru robot podano w poz. 2 STWIOR.

3.2. Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia.
3.2.1. Budowa sieci wodociagowe;

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur z litego PE

RODZAJ RURY - PE100

TYP RURY - PN10 SDR-17
SREDNICA ZEWNETRZNA - 200mm
SREDNICA WEWNETRZNA -176,2

3.2.2. Przekraczanie drég
- drogi gminne — przejécia przez nawierzchnig utwardzong tiuczniem wykopem otwartym.

3.3. Przedmiar robot

Szczegblowe zestawienie (wyszczegolnienie) rodzajow robot wynikajacych z Projektu Budowlanego, ich ilos¢ i
opis, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza STWIOR, stanowiace wymog minimalny
okreslony przez Zamawiajacego przedstawiony w przedmiarze robét zat. do SIWZ), ktéry nalezy traktowac jako
positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty. Przywotane w przedmiarze podstawy
nakfadow (KNR, nr tablic i kolumn) majg wylacznie charakter informacyjny w odniesieniu do opisu
poszczegdinych robdt a nie stanowig obowigzujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. Materialy i urzadzenia.
3.4.1. Warunki og6lne.
Warunki ogdlne dotyczace stosowania materiafow podano w poz. 2.2. Stwor

3.4.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur ich $rednice podano w projekcie budowlanym.

3.4.3. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwaltych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikdw agresywnych. — w projekcie nie wystepuja,

3.4.4. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowa¢: rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewngtrznie powioka
bitumiczng z podwojng przektadka (Z02). Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy
wykonaé za specjainych uszczelnien. Do uszczelnienia koricowek rur ochronnych nalezy stosowac: pianke
poliuretanowa, rozprezna, beton B-15. W projekcie nie wystepuja,

3.4.5. Kruszywo na podsypke.
Podsypka pod rurociagi moze byt wykonana ze Zwiru. UZyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm; PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 .

3.4.6. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajacq (przeptyw wody) nalezy stosowac: zasuwy zeliwne -klinowa owalne kolnierzowa z
uszczelnieniem migkkim, obudowa wg PN-83/M-74024 i skrzynka uliczng zeliwng z napisem WODA.,
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3.4.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe do przylaczy nalezy stosowaé: zigczki skretne i nasuwki z polietylenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-76/C-89202

3.4.8. Hydranty nadziemne do ptukania sieci

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-
89/M-74091 i BN-70/5213-04 z zabezpieczeniem przed nie kontrolowanym poborem wody z hydrantu. — W
projekcie nie wystepuja,

3.4.9. Bloki oporowe
Nalezy stosowaé: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom
normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do posadowienia armatury i hydrantow w gruncie.

3.4.10. Sktadowanie materiatow

3.4.10.1.Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w pofozeniu poziomym na piaskim, réwnym podiozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz speinienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych PCV nalezy sktadowat w taki sposb, aby stykaty sie one z podiozem na
catej swej diugoéci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ dla rur PE 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C, Armatura
przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty).

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

3.4.10.2.Skrzynki uliczne
Skrzynki moga byé przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancii dziatajacych korodujace.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3.4.10.3.Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowat jak najblizej miejsca wybudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowat w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.4.10.4 Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podioze skiadowiska powinno byé rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.5. Sprzet
3.5.1. Warunki ogdlne
Warunki ogolne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. Stwor

3.5.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

-koparke podsiebierng 0.25 nr do 0.40 m3.

-spycharke kolowa lub gasienicowa do 100 KM.

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie zaggszczarke wibracyjng ubijak spalinowy walec wibracyjny.
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3.5.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét. Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:

- samochod dostawczy do 0,91,

- samochod skrzyniowy do 5t, -

- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowdz 4 t,

- beczkowdz ciagniony 4000 dm3, ---

przyczepe dtuzycowg do 10 t,

-zurawie samochodowe do 4t, od 5do 6, od 7 do 101,

-z2urawie samojezdne kotowe do 5 t, od 7 do 101,do 160t

-wciggarke reczng od 3do 5,

-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,61, 0d 3,2do 5,
-wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,

-spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

-zespodl pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

-nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne,

-namiot montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania stania na budowie.

3.6. Transport

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny byé
ladowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny
sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowad
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowat
do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznosé
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

3.6.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sig krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
fransportowymi. Armatura transporowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (* DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.6.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga byé transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
fransportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy faczy¢ w jednostki fadunkowe i ukiadat je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roziadunku.

3.6.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokow moze odbywat sie dowolnymi $rodkami transportu. Bloki mogg by¢ uktadane w pozycii
pionowej lub poziomej tak. aby przy rownomiemym roziozeniu fadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka
transportu. £adunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez meksymalne
wyeliminowanie luzow i wypelnienie pozostalych szczelin (migdzy fadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np stare opony, kawatki drewna itp.).
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3.6.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni Srodki
transportowce w iloci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatow, w miare postepu robét.

3.7. Wykonanie robét
3.7.1. Ogélne wymagania
Warunki ogoine dotyczace wykonania rob6t podano w poz. 2.4. Stwior

3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kolkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowa (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
pompowang z wykopdw lub z opadow atmosferycznych powinny byé zachowa¢ przez Wykonawce co najmniej
nastepujace warunki: géme krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren, powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu, w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode
na bezpieczng odlegtost.

3.7.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni drogi gminnej Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a material z rozbiorki odwiezie i zlozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte a w poblizu budowli zabezpieczy¢ przed osuwaniem gruntu. Metody
wykonywania wykopéw reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Na terenach rolniczych nalezy w pierwszej kolejnosci
zdja¢ warstwe gleby urodzajnej i sktadowat jg po wydiuz wykopu w odleglosci min. 5,0 m Wydobyty grunt z
wykopu (po usunigciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ skiadowany obok wykopu w odlegtosci min. 1,0
m od krawedzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociagu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosié 0,6 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzié w miare
potrzeb. W rejonie niezabudowanym wykopy przewidziano nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i szerokosci
dna 0,6 m. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy
czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.7.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymaiosci powyzej
0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-
85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw pospolki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do | nie mnigj niz 0,95. s

3.7.5. Roboty montazowe
3.7.5.1. Wprowadzenie
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Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagu nie mniej jednak niz
0,1%

Przykrycie rurociagu powinno odpowiednio wynosi¢ min. 1,20 m

Odleglo$t osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja,

3.7.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych PE przez zgrzewanie.
kotnierzowe, polaczenia kolnierzowe z armaturg nalezy wykonywa¢ zigczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowaé fuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kaf
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci: - dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni, Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢: odgatgzieniach, pod
zasuwami, hydrantami.

3.7.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Kofice rury ochronnej powinny by¢
usytuowane poza korpusem drogowym w odleglosci od | do 2 m od granicy pasa , a w przypadku istnienia rowow
odwadniajacych poza nimi. Pierscienie uszczelniajgce maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni
migdzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.
- Nie wystepuje

3.7.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bioki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby
swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku moZliwosci speinienia tego warunku, nalezy
przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywat (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

3.7.5.5. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwe) nalezy instalowac:
- na wiaczeniu do istniejgcego wodociagu jak w projekcie.

3.7.5.6. Hydrant nadziemny
Hydrant nalezy umieszczaé zgodnie z projektem z wyposazeniem zabezpieczajacym przed niekontrolowany
poborem wody i armaturg odcinajaca (zasuwy). — Nie wystepuje

3.7.5.7. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac: Ksztaltki z PE 100 dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie.

3.7.5.8. Izolacje

3.7.5.8.1. Zabezpieczenie rur ochronnych

Elementy Zeliwne i stalowe, ztacza na pofaczenie uszczelkg gumowg, na potaczenie fgcznikami, Srubowe lub
uszczelnione folig aluminiowa powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

|zolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie
powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pgkniec.
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3.7.5.9. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowe;.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢: dla przewodow z
innych rur stalowych (ochronnych) i PCV - 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grod i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem reczym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-06050

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaté mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzehni ulepszonej i trudnosci osiggnigcia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gormng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa
drogi.

3.7.5.10.Prohy szczelnosci.

Wykonywa¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rurociagi diuzsze niz 800m nalezy prébowa¢ odcinkami po 300-500m,

- luki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby proste
odcinki rurociagu (miedzy zlaczami) powinny by przysypane i grunt zageszczony, a proba
moze sie odby¢ w 48 godzin po zasypaniu,

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potgczen,

- migjsca odpowietrzen musza, znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci napetnienie rurociagu
musi odbywat sie bardzo powali w najwyzszym punkcie sieci (1 km rurociggu w 7 godzin),

- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin dla ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac jego
wielkos¢,

- rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany przez normy , nie diuzej
niz 24 godziny,

- po zakoriczeniu proby zmniejsza cinienie powoli w sposob kontrolowany. Proby przeprowadzi¢ na cisnienie
1,0 MPa. Wynik prob mozna uzna¢ za pozytywny jezeli w czasie 30 min nie wystapi obnizka cisnienia. Po
zakoficzeniu prob  szczelnosci wykonaé ptukanie przewodu woda w iloéci przekraczajacej 10-ciokrotng objgtosc
plukanego odcinka.

3.7.5.11.Dezynfekcja przewodow

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z przewoZznego agregatu. Dawka
chloru 25,0 g Clim3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spuscie wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu
nalezy pobra¢ probki wody dla badaf bakteriologicznych.

3.8. Kontrola jakosci robot
3.8.1. Warunki ogbine
Warunki ogéine dotyczace kontroli jakosci robét podano w poz. 2.5. Stwior

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu: zakwalifikowania gruntow
do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie
sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, ustalenie metod wykonywania wykopow, ustalenie
metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy. - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
ZAWIERA OPINIE GEOTECHNICZNA,

3.8.3. Kontrola pomiary i badania w czasie rob6t
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02 . PN-8 I/B-10725 i
PN-91/B-10728. W szczegblnoci kontrola powinna obejmowaé: -sprawdzenie rzednych zalozonych law
celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu
do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materiatow i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-hadanie zachowania warunkdw bezpieczeristwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym giownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji.

-badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu.

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami

- badania gtebokosci ulozenia przewoddw jego odleglosci od sgsiednich budowli i ich zabezpieczenia

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania obiektdw budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podioza, izolacji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych
jego warstw.

3.8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dia
pozostalych przewoddw 5 cm,

- rdznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dia
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

3.9. Odbiory robét
3.9.1. Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace odbiorow robét podano w poz. 2.6. Stwior
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3.9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowg wodociagu tj.. roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw, przygotowanie
podfoza, roboty montazowe wykonania rurociagbw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proby
szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robét zanikajacych powinien by dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza od 50 m i powinna wynosic: okoto
300 m dla przewodéw z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umigjscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopdw,

przydatnoéci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopief agresywnoéci, wilgotnosci),

podsypek, obsypek, zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,

usytuowania w planie, rzednych i glebokosci posadowienia elementéw sieci,

jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWIOR oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utoZenia przewodu na podtozu a w szczego6Inosci:

usytuowania w planie, rzednych i gtebokoéci utozenia przewodu,

odlegtosci od budowli sasiadujacych.

zabezpieczenia budowli sasiadujacych.

odchylenia osi przewodu.

zmiany kierunkéw przewodu.

zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

zasypki przewodu,

dugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i urzadzen,

szczelnosci przewodow,

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji elementéw betonowych Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowost danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa ktore uzna za niezbedne do przeprowadzenia
prawidtowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajace prawidlowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewow
rur, dokumenty uzytych materiatow itp.).

3.9.3. Odbiér czeSciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg
wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy. Odbior ten nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem ewentuainych usterek i terminu ich
usuniecia.

3.9.4. Odbior koncowy robét
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Odbiorowi koncowemu w-g PN-8 1/B-10725 i PN-9 I/B-10728 podlega: sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do
odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych), badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 ,
badanie jakoéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich nom obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdlowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej
badania przy udziale uzytkownika sieci wodociggowe;.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentagji i szczelnosci catego przewodu) zostaty speinione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

3.9.4.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robét

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnoéci wykonania przedmiotu zamowienia z
warunkami przetargowymi | wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci | wartosci
zrealizowanych robét a w szczegolnosci:

- zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym,

- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenia prawidtowego wbudowania wasciwych materiatow, zgodnie z warunkami udzielonego zambwienia
wynikajacymi z SIWZ a w szczegblnosci z STWIOR.

- sprawdzenia protokolow z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntu, szczelnosci przewodow),
sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,

- ocena techniczna jakoéci wykonania, ktora powinna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom i zasadom sztuki
budowlane;j.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 3.9.4.2

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg, projektowa i STWIOR. W
toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajgeych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

3.9.4.2. Dokumenty do odbioru technicznego koficowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robét stanowig nastgpujace dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o zakoriczeniu robot potwierdzone stosownym wpisem do dziennika
budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

3) dziennik budowy,
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4) protokoly przeprowadzonych prob szczelnoci poszczegélnych odcinkow przewoddw, wyniki pomiarow
kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych ( o ile byly wymagane przez Inspektora Nadzoru)

5) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace, ze zastosowane
materialy znajduja sie w wykazie wyrobow budowlanych, posiadajg pozytywna ocene techniczng i przydatnosci a
tym samym sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje
zgodnoéci z aprobatq techniczng, DTR dla urzadzen itp.)

6) protokoty z badan skutecznosci ochrony p. porazeniowej inst. elektrycznej,

7) wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi przez
uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej),

10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot,

11) zaéwiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. | pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami |
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokof
zawierajacy pozytywng ocene wykonanych rob6t stanowi podstawe przyjecia we wiadanie przedmiotu
zamowienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

3.9.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w poz. 3.9.4. |

310.Podstawa ptatno$ci

Wg ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy - zatacznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. - wymagania i badania skladajgce sig na wykonanie
przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w Stwior obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie ofertowym.

3.11.Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (. Dz.U. z 2003r. Nr207. poz. 2016 z pozn. zm.) 3.11.2. Normy.
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowa.
Klasyfikacja i okre$lenie Srodowisk.

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

8. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczymi stosowany na goraco.
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9. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwéw walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

11. PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogolne.

12. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna i Zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

13. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

14. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

15. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowa kielichowe Zeliwne na cidnienienominalne | MPa.
16. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

17. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koinierzowe Zzeliwne na ci$nienie nominalne
0,63 MPa.

18. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie nominaine 1
MPa.

19. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

20. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominaine | MPa.

21. BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

22. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

23. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogoine i ocena wykonania.

24. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

25. BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.

26. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.

27. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

28. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowa prefabrykowane. Warunki techniczne

wykonania i wbudowania.

29. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

30. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoéine i ocena wykonania.

31. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

311.1. Inne Dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych -Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych | zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984

Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 (1) przejécia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami - typ P | do P6 (marzec 1979 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SST-S.3

1.1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét obejmujacych sie¢ kanalizacji deszczowej dla zadania jak w tytule.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu budowe

sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z p. 1.1.i obejmuja nastepujacy zakres robot:

- Montaz rur wykonanych z litego PCW o sztywnosci obwodowej SN8.

- Budowa studzienek przelotowych i przylaczeniowych wyposazonych w pierscienie
odcigzajace i wiazy typu ciezkiego,

- Budowa studzienek $ciekowych ulicznych dn 500 z wpustami drogowymi typu cigzkiego, z osadnikiem o
glebokosci h=0,9m wyposazonych w piercienie odcigzajace,

- Montaz przepompowni wod deszczowych P1, z kregow befonowych dn1500, przystosowanej do ruchu
ciezkiego, wyposazonej w dwie pompy, kazda o wydajnosci V=20I/s. Wysoko$¢ podnoszenia h=5,5m, Srednica
przewodu tocznego 125PE, diugosé przewodu tiocznego L=200m, z peing automatyka pracy i systemem
powiadamiania.

- Montaz przepompowni wod deszczowych P2, z kregow betonowych dn1500, przystosowanej do ruchu
ciezkiego, wyposazonej w dwie pompy, kazda o wydajnoéci V=5l/s. Wysokos¢ podnoszenia h=2,5m, $rednica
przewodu tlocznego 110PE, diugos¢ przewodu tiocznego L=3,5m, z pefng automatyka, pracy i systemem
powiadamiania.

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawea i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zafacznikdw,
wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Przykrycie - ostona utoZona nad kanatem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory,
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru :
SPD = Pd/Pds

gdzie : Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rysunki - czes¢ Dokumentaci Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej w ktorym jakakolwiek czesci rzutu poziomego kanafu
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo
naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, wody Zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociagbw itp.,
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka $ciekowa uliczna - urzadzenie do odbioru $ciekw opadowych splywajacych do kanalu z powierzchni
terenu.

Wylot kanatu - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigze zewngtrznych
i do zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Komora robocza - zasadnicza cze$é studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegtosé pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika lub dna studzienki.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wraz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacii do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacii technicznej na inne, nie moga powodowat¢ zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej. Przy
wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. MATERIALY

2.1. STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny speinia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac warunkom
technicznym wytwdmi lub innym umownym warunkom. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci
kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej SST sa; - przewody kanalizacji deszczowej z rur z litego PCW, o
sztywnosci obwodowej SN8, posiadajace aktualne aprobaty techniczne COBRTI .

2.2. Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne DN1200-DN1500 wykonane z betonu

Uzbrojenie  kanalizacji  deszczowej stanowi¢ beda studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane,
z elementdw betonowych w érednicach: DN1200, DN1500. Wszystkie poszczegdine elementy studzienek, faczy¢
na uszczelki gumowe, samosmarujace z pierscieniem redukujacym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM

lub SBR, o stopniu twardo$¢ wg IRHD: 40 +-/ 2 (schemat uszczelki ponize)).
K )

7

Studzienki DN1200 musza posiada¢ deklaracje na zgono z norq PN-EN 1917, za$ studzienki DN1500
musza,_posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczna IBDIM nr 2018/0195. Rozmieszczenie
studzienek zgodnie z dokumentacig projektowa,
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Przejécia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkciji
tych studni lub jako odwzorowania przej$¢ szczelnych. Nie dopuszcza sig wiercenia w $cianach dennic i montazu
przejéé szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacii.

Szczegdly pokazano na rysunkach studzienek.

2.2.1.Wymagania techniczne do elementow studzienek kanalizacyjnych:

— dennica studzienki fj. $ciana, dno, nalezy wykonat jako jeden monolityczny fabrycznych odlew (jeden etap
produkcii),

—  kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymaloéci Rs=20MPa w klasie ekspozycji XA,

— wlaczenia boczne do kinety glownej, wykona¢ systemem linii gornej, . rownajac doloty goma krawedzia, z
kolektorem giéwnym,

- wysokosc kinety od % do % wysokosci kanatu gtownego,

—  szeroko$¢ Scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtownego:

- studzienki DN1200: szeroko$¢ scian min. 1020mm +/- 20mm

- studzienki DN1500: szeroko¢ scian min. 1400mm +/- 20mm

—  przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w przypadku mozliwosci
stosowania zwezek - zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obciazenia pionowe 400 kN
(300kN dla studzienek od DN1500),

—  stopien wiazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

- Szczelnost potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: 21bar
—  wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki do DN1200: 260kN/mb,
—  wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1500: 230kN/mb,
2.2.2,Parametry techniczne betonu:
—  Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach: 2(C40/50
—  Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
- Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250. <4%
—  Odporno$¢ betonu na dziatanie SO wg EN 196-2, w wodzie: 2200 i <600mg/l
~  Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA1
- Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA1
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2.3.Prefabrykowane betonowe wpusty

Wpusty niewtazowe DN500, wykonano jako fabryczne gotowe elementy, z beton C35/45 i nasigkliwosci betonu
<5%. Podstawa wpustu poszerzona o minimalnej rednicy zewnetrznej g=72cm.

Dolna czesci wpustu, jako jeden fabryczny element — bez taczenia, o monolitycznej wysoko$ci hrin=1,5m z
osadnikiem 900mm.

Kratke wpustowa posadowié na pokrywie zelbetowej pierscieniu odciazajacym zelbetowym przystosowang do
wpustu jako komplet.

2.4.Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne DN1200 - z wkiadka PU i wktadka PEHD wykonane z betonu
dia studni rozpreznych

Uzbrojenie kanalizacji w_miejscu rozprezania éciekow (studnia rozprezna) stanowi¢ bedzie studzienka
kanalizacyjna prefabrykowana, z elementow betonowych w $rednicy: DN1200. Wszystkie poszczegoine
elementy studzienek, faczyé na uszczelki gumowe, samosmarujace z pierscieniem redukujacym naprezenia, wg
EN 681-1 z materialu EPDM lub SBR, o stopniu twardos¢ wg IRHD: 40 +-/ 2 (schemat uszczelki ponizej).

Wewnetrzna ochrone $cian dennic zabezpieczy¢ przez whetonowanie wkladki z poliuretanu az do felca dennicy
na etapie prefabrykacii.

Wewnetrznag ochrone $cian, kregow i plyt pokrywowych prefabrykowanych studzienek zapewniono, poprzez
wykladzing PEHD gr. min 3mm.

Studzienki DN1200 musza posiadaé deklaracje na zgodno$¢ z norma PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienek
zgodnie z dokumentacija projektowa,

Przejécia rur przez $ciany studzienek wykonag jako zabetonowane przejécia szczelne podczas etapu produkcji
tych studni lub jako odwzorowania przej$¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewdw betonowych, z
uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koficu posiada uszczelkg). Nie dopuszcza sig
wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na
zakladzie prefabrykacii.

Szczegoly pokazano na rysunkach studzienek.

2.4.1. Wymagania techniczne do elementow studzienek kanalizacyjnych:

—  dennice studzienki nalezy wykonat jako monolityczn (jeden etap produkcji), prefabrykowana,
z fabrycznie zabetonowang wkiadka z tworzywa z poliuretanu jako kineta gtowna potaczona z przejsciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dia przytaczenia rur w $cianie studni, oraz spocznikiem. Przejscia
przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Kineta glowna i doptywow, spocznik i
przejécia szczelne stanowi¢ musza, jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza
sie wykonania powloki z kilku elementow, spawanie/zgrzewanie tworzywa,

- minimalna grubosé wktadki w calym swoim przekroju powinna wynosic min. 4mm,

— gestosé wikladki powinna wynosi¢ = 1,10g/cm?,

— wiaczenia boczne do kinety glownej, wykona¢ systemem linii gornej, tj. rownajac doloty gorng krawedzia, z
kolektorem gtownym,

—  wysoko$¢ kinety rowna wysokoéci kanatu glownego,

— minimalna grubos¢ wyktadziny PEHD w calym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 3mm,

— minimalna sita zespojenia wktadki z betonem 700kN/m?

— szerokos¢ cian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtownego 2Dn500:
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— studzienki DN1200: szeroko$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych - Zelbetowa plyta pokrywowa o minimalngj wytrzymatosci na
obcigzenia pionowe 400 kN,

- stopien wlazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

—  SzczelnosE potaczen, na uszczelki, zapewniona przy ciSnieniu: 1bar,

- wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 260kN/mb,

2.4.2.Parametry techniczne betonu:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach: 2C40/50

—  Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

~ Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%

- Odpornos¢ betonu na dziatanie SO wg EN 196-2, w wodzie: =200 i <600mg/|
— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA1,

- Klasa ekspozycji beton dla pozostalych elementow studzienek, wg PN-EN 206:  XC1, XA1,

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe dla wodociagow i kanalizacji. W przypadku braku takich wytycznych, zasady
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub
przedsighiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob skiadowania
materiatéw w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego
materiatu. Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji. Sktadowane rury i ksztattki nie moga by¢ narazone na
oddziatywanie rozpuszczalnikow oraz na kontakt z otwartym ogniem. Magazynowane rury powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni sfonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i
opadami atmosferycznymi. Sktad rur powinien byé dostepny dla pracownikow np. kontroli jakosci. Skiad powinien
byé rownieZ dostepny dla celow tatwego dalszego transportu. Nie wolno skladowat rur w poblizu ognia, zrodet
ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. Rury powinny by¢
sktadowane w taki sposob jak podczas transportu, z przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny
byé plaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacii rury. Rury o najwigkszych Srednicach nalezy
sktadowat najnizej. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktadat tak, aby nie ulegaty deformacii
(utozenie na przemian). Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na
rownym podiozu na podkiadach i przektadkach drewnianych a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 3,0 m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sig dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odciag, a konce rur sfazowat. Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp) powinny
byé sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyZej omowionych rodkow ostroznosci.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.0. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadat ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa, Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa jakos¢ robot do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki itp.)



Strona |25

- przemigszczania gruntow ( spycharki, zgarniarki, réwniarki itp. )

- transportu mas ziemnych i elementéw kanalizacji deszczowej (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociggi, zurawie samochodowe itp.)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne )

- ekstruder

- typ w zaleznosci od potrzeb

- pita elektryczna z pionowym ostrzem o diugosci ok. 30cm

- wiertarka.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. Zatadunek i roztadunek rur w paletach
nalezy wykonywat przy uzyciu wozkow widiowych o gladkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na
tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaly zagrozenia dla pracownikow. Rury fadowane pojedynczo
musza by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi typu pasy poliestrowe o odpowiednie] wytrzymatosci. Do
celdw transportowych powinny by¢ stosowane cigzarowki o plaskiej platformie lub specjaine pojazdy do
transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowa¢ sie zadne gwozdzie badz inne wystajgce elementy. Wszelkie
burty boczne powinny byé ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszej Srednicy powinny by¢
ulozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie cigzarowki. Ukladane pojedynczo rury
powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciagnaé pomigdzy nimi zawiesia doich
roztadunku. Rury nalezy mocno zwiaza¢, aby unikna¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny byé
przewieszone poza platforme pojazdu na diugo$é nie wieksza niz pigciokrotnos¢ ich nominalne Srednicy i nie
wigcej niz 2m (mniejsza wartos¢ miarodajna). Rur nie wolno zrzucaé na migjsce skiadowania w sposéb
niekontrolowany. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini. Rury powinny byé
przenoszone na sktad. Wytrzymato$¢ na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury
otoczenia, co wigze sie z koniecznoécia zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich
temperaturach. Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. W przypadku rur ciezkich do
roztadunku nalezy stosowaé d2wig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopuscic, aby
ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone przedmioty i materiaty w sposéb uniemoziiwiajacy ich uszkodzenie. Zatadowanie i wyladowanie
konstrukeji o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub zurawia
samochodowego. Zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewoZenia materiatow. W
czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegat zalecen
wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzgtu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie sig zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnafrz rur o wiekszej
$rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur
PVC i PE nalezy przy transporcie zachowywat nastepujace dodatkowe wymagania: - przewdz rur moze byé
wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi, - przewdz powinno sig wykonac przy temperaturze
powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa, - na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokoéci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm,
utozonych prostopadie do osi rur, - wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m, - rury
powinny byt zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajace
boczne $ciany skrzyn samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT
Projektowana sie¢ kanalizacyjna winna by¢ wybudowana zgodnie z obowiazujacymi normanmi i warunkami
technicznymi wydanymi przez producenta rur i urzadzen.

5.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasg linii okre$long w
projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy. Projektowana 0$ kanatu powinna by¢
oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z
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zatozeniem ciggow reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow,
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki whija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Na
trasie sieci nalezy usuna¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i ukopow bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robot.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych
terenu z danymi w dokumentacii projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Roboty ziemne zwigzane z
budowa kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz
PN-EN 1610. 8 Minimalna szeroko$¢ wykopu pod rury winna wynosi¢ : -dla rur o $rednicy 300-900 mm -
DA+2*0,3 m -dla rur o $rednicy 900-1600 mm -DA+2*0,4 m W strefie wysokich wdd gruntowych wykopy nalezy
wykonac jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych
powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomoca szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna
sktada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych ukladanych poziomo, oraz drewnianych
nakladek pionowych i rozpér. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopdw obudowy systemowej typu
segmentowego. Zagtebienie obudowy nalezy realizowa¢ poprzez naprzemienne ,wciskanie” scian obudowy,
zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznost
$cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu . Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie
zapuszczanych szalunkow do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w
gornej czesci umocnienia. Obudowe wykopu z elementow drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu
boks usuwaé nalezy w miare zasypywania wykopu. Wyrywanie zabijanych elementow obudowy wykopu moze
spowodowac rozluznienie obsypki i zasypki rurociagu. Skutkiem takiego rozluznienia jest obnizenie nosnosci rury
w wyniku dodatkowych osiadan gruntu osypki i zasypki. Dla ograniczenia niekorzystnych skutkow wyrywania
elementow obudowy wykopu, zwaszcza dla rurociagow uktadanych pod ulicami, zaleca sig podwyzszenie
wymagan w zakresie minimalnego wskaznika zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD.
Dodatkowym czynnikiem ograniczajacym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementow obudowy
wykopu powinno by¢ stosowanie sprzetu nie powodujacego drgar lub wibromiotow o mozliwie matej amplitudzie
drgan. Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ podsypka 10 cm zageszczong 90-95% w skali SPD wykonang z
pisaku , 2wiru , glina. Na warstwe podsypki naklada sie luzng warstwe wyrownujaca o grubosci 3-5 cm. Podiozem
dla uktadanego rurociagu moze by¢ dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy ziaren
wiekszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wiekszych od 16 mm) lub grunt spoisty
odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntow o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W przypadku
zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociagu uloZy¢ nalezy warstwe podsypki z
gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0.15 m i nie mnigjszej od 0.25 Srednicy uktadanej rury. Podsypke
nalezy zagescic do 95% SPD. W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gomej Scianki
rury) powinno sie zapewnic stopien zageszczenia gruntu przynajmniej 95%. Nalezy zwracac szczegoing uwage
na to by w gruncie zasypki w strefie kanalowej nie byto kamieni lub innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby
uszkodzié rury. Obsypke boczng wykonywaé po zalozeniu geowtokniny zabezpieczajacej przed wyporem (z
wywinigciem do min do polowy wysokosci rury. Obsypke nalezy wykonywa¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m , zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zaggszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania osypki w te] strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannosci aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca sig
stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora
nad rura, Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sig 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

5.3, ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno byé dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podiozu realizowanego rurociagu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta
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wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. ObniZenie poziomu
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowat okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony
przed doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0.15
m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg iglofiltrow
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odleglosci 1m od brzegu wykopu przy
wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3 /h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywat na zatoZonym poziomie
pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawiania rurociagu. Zaprzestanie pompowania
moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociagu. Dla sieci gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie
wykopow bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych @ 600 o glebokosci 1,5m ponizej dna wykopu
umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoca iglofiltrow. Wykonawca w kalkulacji kosztow
odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg
badan geologicznych. Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkow moze przyjac inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w calym okresie trwania robot ziemnych.
Odwodnienie wykopu pod montaz zbiornika retencyjnego wymaga zabicia grodzic stalowych w celu wygrodzenia
wykopu i zabezpieczenia go przed naptywem wod gruntowych z zewnarz wykopu. Odwodnienie przestrzeni w
wykopie poprzez ighofiltry zapuszczane na gleboko$¢ 6m. Zabijanie grodzic na glebokost 6,5m metoda
wciskowq, bez wibracji.

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE
Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych w poblizu czynnych linii kablowych , sieci gazowej kopalnianej i innego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikami tych urzadzen.

5.4.1.Sie¢ kanalizacji deszczowej z PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy ukladaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

-wykonat zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)winna byé
uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie
faczonych odcinkow rur musza sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koficow rur i ich oznaczenie. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego
nalezy zukosowat bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia polowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza. Ziacza kielichowe weiskane nalezy wykonywac
wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierécieniowa uszczelke gumows, a nastepnie
weiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy weisku
oraz wspotosiowost taczonych elementow.

5.4.3.Proba hydrostatyczna

Probom hydraulicznym poddaje sig:

* rurociagi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np.
pomiedzy studniami rewizyjnymi);

» Studzienki Poddawany probie rurociag wypetnia sie czysta wodg uzyskujgc okreslone cisnienie hydrostatyczne.
Szczelno$é jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktora nalezy dopompowac do rurociagu, aby utrzymac
wymagane ciénienie, lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta wody. Wymagane cisnienie probne:

Pmin = 10 kPa = 1,0 m stupa wody,

Pmax = 50 kPa = 0,0 m stupa wody
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Temperatura wody wypetniajacej rurociag podczas proby: T $rednia = 200C +AT; AT

6.0.Zbiornik retencyjny wéd deszczowych

Zbiomik retencyjny zaprojektowano z prefabrykatow zelbetowych z tzw. U-profili z betonu C40/50
wodoszczelnego W8, klasa ekspozycji XC4/XA1 Elementy zbiornika musza zosta¢ wyprodukowane na zaktadzie
produkcyjnym u producenta i jako prefabrykaty i dostarczane na budowe przy pomocy pojazdow
niskopodwoziowych. Zbiorniki skiadajg sie z elementow prefabrykowanych czotowych zamykajacych
stanowiacych poczaek i koniec zbiornika oraz elementow Srodkowych typu ,U” o szerokosci 2,5 lub 3,0m.
Grubosé Scian 200mm a dna zbiornika 200-250mm. Grubos¢ pokrywy 300-350mm. Poszczegoine elementy
zbiornika musza by¢ wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe, a wszystkie stalowe
elementy polaczen musza zosta¢ zabezpieczone przed korozja, Wytrzymalos¢ konstrukcji zapewniaja polaczenia
$rubowe, za pomoca ktorych taczone sa poszczegolne elementy. Szczelno$¢ potaczen uzyskany bedzie dzigki
elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektorych miejscach za pomoca specjalistycznych poliuretanowych
mas uszczeliajacych. Szczegblnie wazne jest zastosowanie odpowiednich $rub oraz uszczelek. Zabrania sig
zmian ich ilosci lub ich rozmieszczenia w stosunku do prefabrykatu gdyz moze to doprowadzi¢ do braku
szczelnoci zbiornika.

Wykop pod zbiomik musi by¢ szerszy z kazdej strony o min. 50cm od wymiaréw zewngtrznych zbiomika, a takze
odpowiednio zniwelowany i wypoziomowany. Przy przecigtnych warunkach gruntowych, podioze pod zbiornik
nalezy przygotowaé poprzez wykonanie podbudowy z chudego betonu C12/15 min. 15cm z dokiadnoscig w
poziomie +/- 2cm szerzej o 30cm od powierzchni zewnetrznej $ciany oraz warstwe goma 5cm grysu lub piasku
0,4mm. W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowych, podioze pod zbiomik nalezy zaprojektowac
indywidualnie z uwzglednieniem 5cm warstwy gomej grysu lub piasku 0,4mm. Wykonanie wykopu powinno
odpowiada¢ obowigzujacym przepisom. Wykop na czas montazu musi by¢ odwodniony.

Montaz zbiornika w wykopie wykona¢ za pomocg dzwigu samojezdnego nie mniejszego niz 160 ton.
Poszczegdlne elementy zbiornika montowat w wykopie bezposrednio z pojazdow niskopodwoziowych lub z
miejsca wezesniejszego roztadunku. Poszczegoine elementy zbiornika po dostarczeniu do wykopu taczy si¢ ze
soba przy pomocy systemu specjalistycznych ksztattek i $rub. Na styku taczonych elementow znajduje sig
elastomerowa uszczelka zapewniajaca szczelnost zbiornika. Montaz plyt pokrywowych dokonuje sig przy uzyciu
pianki do prefabrykatow betonowych a w sytuacji wysokiego poziomu wéd gruntowych rowniez poliuretanowego
uszczelniacza. Montaz zbiornika nie moze sie odbywa¢ gdy w wykopie znajduje si¢ woda gruntowa lub
deszczowa. Montaz zbiomnikow powinien by¢ wykonany przez wykfalifikowana ekipg producenta zbiornika.

W celu zabezpieczenia przed korozjg $rub taczacych prefabrykaty, a takze ze wzgledow estetycznych, gniazda
montazowe, ktore znajduja sie wewnatrz zbiomika nalezy zaslepi¢ wodoszczelng zaprawa. Poziome polgczenia
plyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przy wysokim poziomie wod gruntowych zabezpieczy¢
specjalng masa uszczelniajaca. Przy zasypywaniu zbiorika montuje sie montuje sig w razie koniecznosci
dodatkowe elementy nadbudowy z kregow i ptyt Srednic od DN1000mm.

Zbiornik wykonag jako Zelbetowy z modutowych elementow prefabrykowanych ,U” wg
IBDIM-KOT-2019/0352 zgodnie z rysunkiem szczegotowym.
Podstawowe parametry techniczne betonu uzytego do produkcji elementéw prefabrykowanych:

—  Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na ciskanie: >C40/50,
— Klasa ekspozycji betonu: XA1, XC4,

—  Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150,

—  Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl F50,

— Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu >W8,

— Nasigkliwos¢ betonu max. 5%,

7.0. Ptyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny

7.1 Przedmiot opracowania.
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Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy piyty fundamentowej dla Zelbetowego zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego w Izbicy Kujawskiej .Polskie normy i przepisy prawa budowlanego oraz literatura opisujaca
zagadnienia niniejszego zamierzenia budowlanego.

7.2. Opis konstrukcii i technologii wykonania ptyty fundamentowe;.

Podstawowe wymiary zewnetrzne plyty fundamentowej:

-szer. 6,60 xdt. 10,6 x gr. 0,30 m

- pojemno$¢ catkowita zbiornika Ve ~ 150m3

Plyta fundamentowa zaprojektowana jako zelbetowa gr. 30cm zbrojona siatkami (gora i dotem), posadowiona na
warstwie chudego betonu gr. 10cm. wedtug obliczen producenta zbiornika.

7.3 Warunki gruntowo-wodne i posadowienie zbiornika.

Podloze stanowig piaski drobne z mozliwymi soczewkami gliny w stanie plastycznym. Stwierdzono poziom wody
gruntowej na podstawie rozpoznania geologicznego na poziomie -1,20 pt. (116,50) Podczas odkrywki nalezy
zweryfikowaé przedstawione w opinie geotechnicznej warunki gruntowej.

Posadowienie zbiornika retencyjnego na piycie zelbetowe] fundamentowe;.

7.4 Rozwiazania materiatowe.

beton klasy C30/37, wodoszczelny W8, F150 — dla ptyty fundamentowej

stal A-IlIN (B500SP)

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na
polski rynek materiatow i wyrobow budowlanych.

Odwodnienie wykopu pod montaz zbiorika retencyjnego wymaga zabicia grodzic stalowych w celu wygrodzenia
wykopu i zabezpieczenia go przed naptywem wod gruntowych z zewnatrz wykopu. Odwodnienie przestrzeni w
wykopie poprzez igtofiltry zapuszczane na gleboko$¢ 6m. Zabijanie grodzic na gtebokos¢ 6,5m metodg
wciskowa, bez wibracji.

3.12.Przepisy zwigzane
10.0. Zestawienie obowigzujacych norm i przepisow. Warunki koncowe
Normy:

1.PN-B-01700:1999  Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne

2.PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig,

Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

3.PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig,
-Polietylen (PE) -- Cze$¢é 3. Ksztattki

4 PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do
wody uzytkowej | kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig,

- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura

5.PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig,
- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

6.PN-EN 681-1: 2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczaceuszezelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych.Czes¢ 1: Guma

7.PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociagdw utozonych w ziemi w roznych warunkach
obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogbine

8.PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

9.PN-B-10736:1999  Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych --
Warunki techniczne wykonania

10.PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 2-4: Wymagania
szczegdlowe dla systemow rur instalacyjnych ukladanych w ziemi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowilane (. Dz.U. z 2003r. Nr207. poz. 2016 z pozn. zm.) 3.11.2. Normy.

11. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
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12.PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowa.
Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

13.PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

14.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

15.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
16PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

17PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

18PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczymi stosowany na goraco.

Inne dokumenty:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106/2000)

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pbzniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
zdnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z p6Zniejszymi zmianami

4 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z poznigjszymi
zmianami

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

7.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

8.Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych’,
wrzesie 2001 r.

9.Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpien
2003r.

10.Wymagania producenta rur PP

11.0. Uwagi koncowe

11.1 Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji
winny by¢ z nimi uzgadniane,

11.2 Montaz przewoddow nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne ii przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

opracowat: mgrinz. K. Sikorski

upr. bud. do proj. i kighdwania robotami

budowtanymi bez ograniczglf w specjalnodci instalacyjrej

w zakresie siec, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych Avodociagowyzh i kana.izacyjnych

Nr GWVUP/OO 73/PWQS/07
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3. Przepompownia wod deszczowych.

Przebudowa istniejacej przepompowni wéd deszczowych przy ul. Nowomiejskiej
w celu:

- dostowowania jej wydajnosci w zwigzku z rozbudows sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Chopina, Parkowej i Ciche;j.

- dostosowania wielkosci pomp do ilo$ci wéd jakie bedg wptywaé do przepompowni,
- wymiang urzadzen zasilajaco - sterujgcych w szafie sterowniczej przepompowni
deszczowej,

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pomp — powinna posiada¢ nastgpujgce wyposazenie i
spetnia¢ funkcje (Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu
dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS):

A). Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:

- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
(brak karty SIM, poprawno$¢ PIN karty SIM, bfedny PIN karty SIM, zalogowanie do sieci
GSM, zalogowanie do sieci GPRS, wejécia i wyjscia sterownika, aktualny poziom $ciekdw w
zbiorniku, nastawiony poziom zatgczenia pomp, nastawiony poziom wylaczenia pomp,
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy, liczba zataczen kazdej z pomp, liczba godzin
pracy kazdej z pomp, prad pobierany przez pompy, poziom sygnalu GSM wyrazony w
procentach),

- zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji

(wpisanie kodu) operatora: (poziomu zalgczenia pomp, poziomu wylgczenia pomp, poziomu .

dotaczenia drugiej pompy, zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej, zakresu
pomiarowego uzytego przektadnika pradowego),

- prezentacja na wys$wietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach: (kazdej z pomp,
zasilania, wystgpieniu poziomu suchobiegu, wystgpieniu poziomu przelewu, blednym
podiaczeniu ptywakow, sondy hydrostatycznej, wtamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

- automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscia wytaczenia opcji

- blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylgczenia (opcja)

- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

- zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

- pobieranej mocy

- Zuzytej energii

- napiecia na poszczego6lnych fazach

- mozliwo$¢ podiaczenia sygnatu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowej

3). Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca pomp musi zapewniaé:

- naprzemienng prace pomp,

- automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
- kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

- funkcje czyszezenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwéch

ptywakéw

- kompatybilnosé z istniejacym systemem monitoringu
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- wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspolczynniku  udarowosci mechanicznej 1K 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV,

- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki poprawnosci
zasilania, awarii og6lnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy
pompy nr 2; wylacznik gléwny zasilania z ostong stykéw, przelacznik trybu pracy pompowni
(Reczna — 0 — Automatyczna), przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej, stacyjka z
kluczem (umozliwiajgca rozbrojenie obiektu)

- wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

- posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie
uv

B). Urzadzenia elektryczne:

- modul telemetryczny GSM/GPRS - posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie pt. ,,Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS” , wspblpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przektadnik pradowy o wyjéciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

- wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

- wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart / gwiazda-trojkat

- zasilacz buforowy VDC min. 2A wraz z ukladem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego

- wylacznik krafncowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

- stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia alarmu

- sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20
wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

- wtyk do podigczenia agregatu + przefacznik Sie¢ — 0 — Agregat

- ogranicznik przepigé klasy C, ogranicznik przepig¢ klasy B+C, ogranicznik przepig¢ klasy D
woltomierz

- amperomierz dla kazdej pompy

- licznik czasu pracy dla kazdej pompy

- panel operatorski HMI

- gniazdo 400VAC z wylacznikiem nadmiarowo-pradowym

- gniazdo 24V AC z wylagcznikiem nadmiarowo-pragdowym

- przetwornik przeptywomierza

C) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastgpujace sygnaly (wszystkie sygnaly binarne powinny byé wyprowadzone z przekaznikéw
pomocniczych):

a) Wejscia (24VDC):

- tryb pracy automatyczny przepompowni

- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 —kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika silnikowego
- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi



- kontrola otwarcia wlazu pompowni

- kontrola poziomu suchobiegu — plywak

- kontrola poziomu minimum (wylacz) — ptywak (w przypadku 4 ptywakdéw)

- kontrola poziomu maksimum (zatgcz) — ptywak (w przypadku 4 ptywakow)

- kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

- kontrola rozbrojenia stacyjki

b) wejscia analogowe (4...20mA):

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
- sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

¢) Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):

- zalgczanie pompy nr 1

- zalgczenie pompy nr 2

- zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

- zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

- zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

- zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowej

D) Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

1) Wyposazenie:
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejaca stacja
bazowa,
- zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy pracg w bezposrednim
os$wietleniu promieniami stonecznymi
- 16 wej$¢ binarnych
- 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
- wejécia licznikowe
- kontrolki:
1. zasilania sterownika
2. poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wy$wietlaczu HMI
3. poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
- nie zalogowany
- zalogowany
4. poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
- logowanie do sieci GPRS
- poprawnie zalogowany do sieci GPRS
- brak lub zablokowana karta SIM
5. aktywnosci portu szeregowego sterownika
- stopien ochrony P40
- temperatura pracy: -20°C...50°C
- wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
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2) Wymagania modulu telemetrycznego: /

- wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjsé (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej wramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN

- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

- sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej



