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BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ORAZ BUDOWA ZAPLECZA  SOCJALNO-SZATNIOWEGO NA FRAGM. DZ. NR 622/8, 563/7, 563/8, DZ. NR 563/41

W OBRĘBIE 116 W NOWYM SĄCZU PRZY UL.SIEDLECKIEGO".

6.2. Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej.

Po zrealizowaniu zjazdu z działki 622/8, 563/41, teren inwestycji będzie posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jaką jest ul. Siedleckiego.

Na potrzeby obsługi komunikacyjnej terenu inwestycji planuje się zrealizowanie ciągu pieszo-jezdny (chodniki oraz fragment drogi), które nie są 
objęte przedmiotową realizacją zamierzenia i pozostają poza zakresem opracowania. Projekt przewiduje realizację 18 miejsc postojowych o 
nawierzchni szutrowej w części północnej terenu zgodnie z wytycznymi PFU.
W bezpośredniej bliskości budynku zaplecza socjalno szatniowego i boiska zaprojektowano 12 miejsc postojowych w tym jedno, oznakowane i 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca postojowe są zlokalizowane w odległościach większych od wymaganych zapisami WT t.j. nie bliżej niż 6 m od granicy działki.
Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5 m i 3,6x5m, z placem stanowiącym przedpole przed budynkiem o wymiarach 10,45 x 
24,11m.
Dojście do projektowanego budynku odbywają się poprzez projektowany plac o szerokościach przejść pomiędzy wyspami zieleni nie mniejszych niż 
1,5 m. 
Do budynku będą prowadziły 2 wejścia. Główne – w elewacji północnej i dodatkowe bezpośrednio z przyległego istniejącego boiska od strony 
południowej.

6.3. Ukształtowanie terenu i zieleń.

W ramach inwestycji przewiduje się ingerencję w ukształtowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony południowej, wschodniej i 
zachodniej poprzez miejscowe wyrównanie jego poziomu do poziomu 0,00 budynku. Na pozostałym obszarze zaplanowano nieistotne korekty 
wysokościowe związane z budową ciągów pieszych i kołowych oraz parkingów.

Realizacja przedmiotowej inwestycji koliduje z istniejącymi drzewami. Na etapie realizacji projektu budowlanego na bazie inwentaryzacji zieleni 
zostanie dokonana szczegółowa analiza oraz pozyskana decyzja zezwalająca na wycinkę.

6.4. Miejsce gromadzenia odpadów stałych.

Projekt przewiduje realizację pomieszczenia z kontenerami na odpady stałe w budynku, w części dostępnej z placu manewrowego od strony 
wschodniej. 

6.5. Infrastruktura techniczna.

Realizacja przedmiotowej inwestycji koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 
Przewidywany zakres realizacji infrastruktury technicznej:

• W zakresie infrastruktury ciepłowniczej – Źródłem ciepła dla zasilenia instalacji c.o., c.t. będzie kondensacyjny kocioł gazowy.  
Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej realizowane będzie w gazowym podgrzewaczu. Urządzenia zlokalizowane będą w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym/kotłowni zlokalizowanym na poziomie parteru budynku objętego opracowaniem. Zasilanie urządzeń gazowych 
przewiduje się z przyłącza gazowego.

• W zakresie infrastruktury  wodociągowej – Zasilanie w wodę dla projektowanego budynku zaplecza socjalno - szatniowego przewiduje się z 
istniejącego przyłącza wody zasilanego z sieci wodociągowej w ul. Siedleckiego poprzez zewnętrzną instalacje wodociągową. Włączenie 
zewnętrznej instalacji wodociągowej planuje się wykonać do przyłącza wody zlokalizowanego w istniejącej studni wodomierzowej. W studni 
planuje się zabudowę zestawu wodomierzowego dla budynku zaplecza socjalno - szatniowego.

• W zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej – Zrzut ścieków bytowych z planowanej inwestycji zakłada się do rozdzielczej kanalizacji 
sanitarnej w ul. Siedleckiego poprzez projektowany przyłącz kanalizacyjny i zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej.

• W zakresie infrastruktury kanalizacji deszczowej – Z uwagi na brak w rejonie inwestycji rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej planuje się 
odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do ziemi poprzez urządzenia wodne studnie chłonne. Z uwagi na kolizje projektowanej 
zabudowy z istniejącym rurociągiem kanalizacji deszczowej kolidujący odcinek należy zdemontować przed pracami związanymi z planowaną 
zabudową. Odcinek kanalizacji deszczowej należy przebudować i połączyć z projektowaną kanalizacja deszczową. Odprowadzenie wód 
opadowych z boiska ze sztuczna nawierzchnią projektuje się z wykorzystaniem systemu rur drenarskich ułożonych na podłożu filtracyjnym, 
ze spadkiem w kierunku zbieraczy i odprowadzeniem do studni chłonnych. Na obwodzie zbieraczy zlokalizowane zostaną studzienki
rewizyjne . 

• W zakresie podłączenia budynku do sieci energetycznej – realizacja przyłącza zostanie zrealizowana zgodnie z dokumentacją opracowaną 
po uzyskaniu warunków technicznych dostawcy mediów.

Trasy niezbędnych elementów infrastruktury technicznej zostaną opracowane po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia obiektów do sieci.
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