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Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publiczne;.
Po zrealizowaniu zjazdu z dziatki 622/8, 563/41, teren inwestycji bedzie posiada¢ bezposredni dostep do drogi publicznej, jakg jest ul. Siedleckiego.

Na potrzeby obstugi komunikacyjnej terenu inwestycji planuje sie zrealizowanie ciggu pieszo-jezdny (chodniki oraz fragment drogi), ktre nie sa
objete przedmiotowg realizacjg zamierzenia i pozostajg poza zakresem opracowania. Projekt przewiduje realizacje 18 miejsc postojowych o
nawierzchni szutrowej w czesci pétnocnej terenu zgodnie z wytycznymi PFU.

W bezposredniej bliskosci budynku zaplecza socjalno szatniowego i boiska zaprojektowano 12 miejsc postojowych w tym jedno, oznakowane i
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe sg zlokalizowane w odlegtosciach wiekszych od wymaganych zapisami WT t.j. nie blizej niz 6 m od granicy dziatki.
Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5 m i 3,6x5m, z placem stanowigcym przedpole przed budynkiem o wymiarach 10,45 x
24,11m.

Dojscie do projektowanego budynku odbywajg sie poprzez projektowany plac o szerokosciach przejs¢ pomiedzy wyspami zieleni nie mniejszych niz
1,5m.

Do budynku bedg prowadzity 2 wejscia. Gtéwne — w elewacji potnocnej i dodatkowe bezposrednio z przylegtego istniejacego boiska od strony
potudniowe;.

Uksztaltowanie terenu i zielen.

W ramach inwestycji przewiduje sie ingerencje w uksztattowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie budynku od strony potudniowej, wschodniej i
zachodniej poprzez miejscowe wyréwnanie jego poziomu do poziomu 0,00 budynku. Na pozostatym obszarze zaplanowano nieistotne korekty
wysokosciowe zwigzane z budowg ciggdw pieszych i kotowych oraz parkingow.

Realizacja przedmiotowej inwestycji koliduje z istniejgcymi drzewami. Na etapie realizacji projektu budowlanego na bazie inwentaryzacji zieleni
zostanie dokonana szczegétowa analiza oraz pozyskana decyzja zezwalajgca na wycinke.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych.

Projekt przewiduje realizacje pomieszczenia z kontenerami na odpady state w budynku, w czesci dostepnej z placu manewrowego od strony
wschodniej.

Infrastruktura techniczna.

Realizacja przedmiotowej inwestycji koliduje z istniejgca infrastrukturag techniczng.
Przewidywany zakres realizacji infrastruktury technicznej:

. W zakresie infrastruktury cieptowniczej — Zrédtem ciepta dla zasilenia instalaciji c.o., c.t. bedzie kondensacyjny kociot gazowy.
Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie w gazowym podgrzewaczu. Urzadzenia zlokalizowane bedg w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym/kottowni zlokalizowanym na poziomie parteru budynku objetego opracowaniem. Zasilanie urzgdzen gazowych
przewiduje sie z przytacza gazowego.

. W zakresie infrastruktury wodociggowej — Zasilanie w wode dla projektowanego budynku zaplecza socjalno - szatniowego przewiduje sie z
istniejgcego przytgcza wody zasilanego z sieci wodociggowej w ul. Siedleckiego poprzez zewnetrzng instalacje wodociggowa. Wtaczenie
zewnetrznej instalacji wodociggowej planuje sie wykona¢ do przytagcza wody zlokalizowanego w istniejgcej studni wodomierzowej. W studni
planuje sie zabudowe zestawu wodomierzowego dla budynku zaplecza socjalno - szatniowego.

. W zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej — Zrzut sciekow bytowych z planowanej inwestycji zaktada sie do rozdzielczej kanalizaciji
sanitarnej w ul. Siedleckiego poprzez projektowany przytagcz kanalizacyjny i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

. W zakresie infrastruktury kanalizacji deszczowej — Z uwagi na brak w rejonie inwestycji rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej planuje sie
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do ziemi poprzez urzadzenia wodne studnie chtonne. Z uwagi na kolizje projektowanej
zabudowy z istniejgcym rurociagiem kanalizacji deszczowej kolidujgcy odcinek nalezy zdemontowac¢ przed pracami zwigzanymi z planowang
zabudowa. Odcinek kanalizacji deszczowej nalezy przebudowac i potgczy¢ z projektowang kanalizacja deszczowg. Odprowadzenie wod
opadowych z boiska ze sztuczna nawierzchnig projektuje sie z wykorzystaniem systemu rur drenarskich utozonych na podtozu filtracyjnym,
ze spadkiem w kierunku zbieraczy i odprowadzeniem do studni chtonnych. Na obwodzie zbieraczy zlokalizowane zostang studzienki
rewizyjne .

. W zakresie podtagczenia budynku do sieci energetycznej — realizacja przytgcza zostanie zrealizowana zgodnie z dokumentacjg opracowang
po uzyskaniu warunkéw technicznych dostawcy mediéw.

Trasy niezbednych elementéw infrastruktury technicznej zostang opracowane po uzyskaniu warunkéw technicznych podtgczenia obiektéw do sieci.
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