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Zatgcznik nr 2B do SWZ.
PFU dla stacji tankowania CNG Przemysl|

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia:
,Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemyslu - etap 1”
czes¢ 2: Dostawa 4 sztuk autobusow miejskich CNG 12m wraz z infrastrukturg
do sprezania, magazynowania i dystrybucji metanu

Niniejszy Program opisuje wykonanie w zakresie powyzszego zamdwienia:
Rozbudowa stanowiska sprezania, magazynowania i dystrybucji metanu do autobu-
sow komunikacji miejskiej zasilanych CNG.

Adres obiektu budowlanego:
Nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka onr:
186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,8988 ha, w obrebie 214 Przemysl zloka-
lizowana na terenie istniejgcej zajezdni autobusowej MZK sp. z 0.0. w Przemyslu
przy ul. Lwowskiej 9.

Opis przedmiotu i warunkéw zamdwienia przygotowat Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0.
na zlecenie Gminy Miejskiej Przemysl
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Grupa robét, klasy i kategorie :

Kody CPV:
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71200000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni drég, z wyjatkiem ulic

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetyczne;j

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdéw gazowych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Przepisy prawne i odnosne rozporzadzenia:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 ze zm.),
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdétowego za-

kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1065 ze zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 ze
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120, poz. 1126 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.)
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1 CzZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdlny
1.1.1 Celi przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy stanowiska sprezania, osuszania, magazy-
nowania kaskadowego oraz dystrybucji metanu do autobuséw komunikacji miejskiej
zasilanych CNG (opisanych w zatgczniku nr 2A do OPZ, zwanych dalej autobusami
CNG)) w Przemyslu przy ul. Lwowskiej 9 na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji
gruntow jako dziatka o nr: 186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,9061 ha, w obrebie
214 Przemysl zlokalizowana na terenie istniejacej zajezdni autobusowej MZK sp. z o.0.

W swoim zakresie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem
uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decyzjami ad-
ministracyjnymi, w tym pozwoleniem budowlanym (jesli jest niezbedne), wodnopraw-
nym, oraz UDT wraz z realizacjg petnego zakresu zaprojektowanych robét na podsta-
wie sporzadzonego projektu. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana dla ca-
tosci zadania. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé petny zakres zapro-
jektowanych prac.

Po zakonczeniu robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje po-
wykonawczg wraz z dokumentacjg geodezyjng po uprzednim zgtoszeniu do zasobéw
geodezyjnych.

Celem prac projektowych i wykonawstwa robdét jest rozbudowa stanowisk tado-
wania sprezonego gazu ziemnego do autobuséw CNG w Przemyslu przy ul. Lwowskiej
9 na terenie zajezdni autobusowe;j.

Zamowienie obejmuje:

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnie-
niami wykonania rozbudowy stanowiska sprezania, osuszania, magazynowania
kaskadowego oraz dystrybucji metanu do autobuséw komunikacji miejskiej za-
silanych CNG na terenie zajezdni autobusowej - zgodnie z programem funkcjo-
nalno-uzytkowym i uzyskanie pozwolenia budowlanego,

b) wykonanie prac montazowych dla w/wym infrastruktury tankowania autobu-
sow w tym z uzbrojeniem terenu (m.in. zaplanowanie i wykonanie odprowadze-
nia wod opadowych, doprowadzenie przytacza energetycznego, uksztattowanie
wysepki dla posadowienia nowego dystrybutora gazu) oraz z wyposazeniem
w urzadzenia stacji tankowania metanu do autobuséw miejskich w Przemyslu
przy ul. Lwowskiej 9 - na terenie zajezdni autobusowej, zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym, projektem budowlano-wykonawczym zrealizowa-
nym w ramach pkt a) powyzej oraz zgodnie z szacunkowym zakresem prac ob-
jetych zaméwieniem,




c) uzyskanie wszelkich zgdd i decyzji pozwalajgcych na przystapienie przez Zama-
wiajgcego do natychmiastowego uzytkowania stanowisk sprezania, osuszania,
magazynowania kaskadowego oraz dystrybucji metanu do autobuséw komuni-
kacji miejskiej zasilanych CNG.

Przedmiot zamowienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami, warunkami wydanych decyzji i uzgodnien, warunkami przytaczenia
do sieci elektroenergetycznych oraz niniejszym PFU.

W szczegdlnosci nalezy zapewni¢ zgodnos¢ z nastepujgcymi przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dale-
kosiezne do transportu ropy naftowej i produktéow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2003 r. Nr 1, poz. 8).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie minimal-
nych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa (Dz.U.
z 2003 r. Nr 107, poz. 1004).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z 2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001r w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr. 97 zdn 11
wrzesien 2001 r.).

e PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia lub réwnowazna.

e PN-EN 1834-1 Silniki spalinowe ttokowe. Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
projektowania i budowy silnikdw przeznaczonych do stosowania w atmosferze poten-
cjalnie wybuchowej. Czesc¢ 1 Silniki grupy Il przeznaczone do stosowania w atmosfe-
rze palnych gazéw i par lub réwnowazna.

e PN-EN 50014 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem -
Wymagania ogdlne i metody badan lub rownowazna.

e PN-EN 60079-10 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
- Czesc¢ 10: Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem lub réwnowazna.

e PN-EN 60079-14 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
- Czes$¢ 14: Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (innych
niz w kopalniach) lub rownowazna.

e PN-EN 60079-17 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
- Czes$¢ 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrozo-
nych wybuchem (innych niz w kopalniach) lub réwnowazna.



e PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Bezpieczenstwo poza-
rowe i/lub wybuchowe. Wymagania ogolne lub rownowazna.

e PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Materiaty i wyroby stoso-
wane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem. Metody badania elektrycz-
nego wiasciwego i oporu uptywu lub réwnowazna.

e ZN-G-8101 Zaktadowa Norma PGNIG Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem lub
rownowazna.

W ramach realizacji dokumentacji projektowej konieczny bedzie nadzér autorski
i przeniesienie praw autorskich na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia za realiza-
cje zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2021.0.1062 z pézn. zm.).

Lokalizacja stacji tankowania CNG wynika ze szczegétowego rozwiazania tech-
nicznego uwzgledniajgcego warunki lokalne i obowigzujace przepisy. W niniejszym pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym wyznaczono najkorzystniejsza ze wzgledu na dojazd,
odlegtosci od miejsca poboru gazu i energii elektrycznej oraz dostepnego placu na lo-
kalizacje dla stacji CNG oraz dystrybutoréw szybkiego tankowania ze wskazaniem na
lokalne uwarunkowania jakie nalezy uwzgledni¢ oraz okreslajagc wstepne zatozenia
techniczno-uzytkowe dla stacji.

Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie niezbednej infrastruktury wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami i warunkami technicznymi niezbed-
nymi do wykonania stacji tankowania CNG, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
pozwolen, wykonanie, montaz oraz podtaczenie i uruchomienie stacji tankowania CNG.

Stacja tankowania musi zapewnia¢ w pierwszej fazie mozliwos¢ tankowania
15 sztuk wtasnych autobuséw CNG - co stanowi pobdr gazu ziemnego okoto
15.000 m3/miesiecznie. Aby spetni¢ warunek szybkiego tankowania (10 do 15 minut)
zwtaszcza dla duzych pojazdéw pobierajacych jednorazowo 80-100 m3 CNG, stacja
musi zapewni¢ minimalng wydajno$¢ rzedu 250 m3/h.

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres opracowa-
nia dokumentacji

Obszar inwestycji stanowi nieruchomos¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako
dziatka o nr: 186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,9061 ha, w obrebie 214 Przemysl|
zlokalizowana na terenie istniejgcej zajezdni autobusowej MZK sp. z 0.0. w Przemyslu
przy ul. Lwowskiej 9.

Wykonawca przygotuje dokumentacje techniczng niezbedng do wykonania za-
dania i odbioru prac. Wykonawca wykona projekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami uwzgledniajac zalecenia Zamawiajacego. Wszystkie prace budowlano- mon-
tazowe musza by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu przepi-
sOW prawa.



Zakres prac obejmuje zaprojektowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi pra-
wem pozwoleniami i warunkami technicznymi na wykonanie zasilania gazowego i elek-
trycznego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwolen, wykonanie, montaz oraz
podtaczenie i uruchomienie stacji CNG wraz z instalacjami do szybkiego tankowania
autobuséw CNG.

1.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Na mapce przedstawiono lokalizacje przewidziang dla stacji CNG szybkiego tan-
kowania z jednym dystrybutorem dwuwezowym. Teren przeznaczony pod inwestycje
to obecna stacja przygotowywania i tankowania sprezonego metanu potozony we
wschodniej czesci zajezdni MZK, droga wewnetrzna oraz przylegajace tereny zielone.

Na podstawie informacji podanych powyzej o aktualnym stanie oraz aktualnie
obowiazujacych projektach oraz warunkach technicznych, wynikaja nastepujgce uwa-
runkowania:
1.program uzytkowy okres$lony przez Zamawiajgcego musi zmiesci¢ sie na bedacej do

dyspozycji powierzchni zabudowy,

2.zastosowane materiaty i technologie rob6t musza gwarantowac okres uzytkowania
dla instalacji nowo wykonywanych, tj. nie mniej niz 15 lat,

3.nalezy wykonac roboty uzupetniajace i naprawcze uwzgledniajace stan dziatek, a nie-
zbedne dla zapewnienia wtasciwych parametréw technicznych, estetycznych i eks-
ploatacyjnych,

4. transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw w ramach
zajezdni czy obstugi Dworca kolejowego,

5.teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postron-
nych; sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami Zama-
wiajacego,

6.wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty
takie powinny by¢ dowozone na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zu-
Zycia,

7.nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakoncze-
niu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

1.1.4 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja obejmuje rozbudowe niezbednej infrastruktury tankowania pojazdéw CNG
tj. rozbudowy stacji CNG wraz z magazynem gazu CNG i instalacji szybkiego tankowa-
nia (jeden, dwuwezowy dystrybutor CNG z 2 ztgczkami NGV 1).

Aby bezposrednio ze stacji (bez korzystania z magazynu) zatankowac np. 15 pojazdow
w ciggu 15 minut kazdy (na jeden pojazd zaktadamy min. 300 m3 CNG) przy stacji o



wydajnosci ok. 250 m3/h potrzebujemy czas okoto 15 szt. x 15 min = 225 min czyli
okoto 4 godz. W tym czasie stacja wyda okoto 4.500 m® CNG.

Korzystajac z natadowanego w 100% magazynu gazu CNG o pojemnosci 2.500-3.000
m? i dwuwezowego dystrybutora mozemy te pojazdy zatankowaé znacznie szybciej
w zaleznosci od cisnienia poczatkowego w zbiornikach CNG tankowanych autobuséw
oraz liczby rownoczesnie tankowanych pojazdow (1-2).

Stacja CNG sktada sie z nastepujacych urzadzen:

+ wyjsciowo z dwdch sprezarek (w tym jedna istniejgca i jedna dostarczana w ramach
obecnego zamdwienia), umieszczonych w istniejgcym budynku z miejscem przygoto-
wanym na drugg sprezarke, zasilanych gazem ziemnym, dostarczanym gazociggiem
pod $rednim ci$nieniem (2,5-3,0 bar) o tacznej wydajnosci 300-320 Nm3/h (2 x 150-
160) Nm3/h, ci$nienie maksymalne sprezania 250 bar;

+ osuszacza gazu na wejsciu do stacji na wydajno$¢ 500 m3/h

- uktadu sterowania, monitorowania i zabezpieczen stacji oraz systemu rozliczania tan-
kowanego metanu z identyfikacjg poszczegdlnych wozoéw wraz z czasem tankowania

+ magazynu CNG zbudowanego z zestawu (wigzek) butli lub zestawu rur wysokocisnie-
niowych o tacznej pojemnosci 2.500-3.000 m3 CNG (okoto 10.000 litréw poj. wod-
nej)

jednego dwuwezowego dystrybutora szybkiego tankowania ze ztaczkami NGV1
umieszczonymi na zadaszonej wysepce przed stacjg CNG.

Projekt musi by¢ tak wykonany, aby umozliwiac¢ rozbudowe systemu (zwiekszenie mocy
tankowania) w przysztosci.

Stacja tankowania musi zapewnia¢ mozliwos$¢ tankowania CNG 24h/dobe.
Pozostate prace przewidziane do wykonania stacji szybkiego tankowania:
« instalacja oswietlenia LED terenu samej stacji i jej bezposredniego sasiedztwa,

« wykonanie fundamentu na umieszczenie dystrybutora i zadaszenia (mozna wyko-
rzystac istniejgce konstrukcje,

« instalacja odgromowa i uziemienia,

« instalacja dozoru i monitoringu bezpieczenstwa,
« wytyczenie obiektow w terenie,

« oznakowanie pionowe i poziome,

« wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych,

 inne prace, ktore beda wynikac z opracowanej przez Wykonawce szczegétowej do-
kumentacji projektowe;j,

« uprzatniecie placu budowy,



« inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
 usuniecie wad w zakresie gwarancji wykonania przedmiotu zamowienia.

Rozwiazania techniczne jak rowniez architektoniczne elementy zwigzane z realizacja
inwestycji winny by¢ podporzadkowane nastepujacym zatozeniom:

+ Projektowana stacja CNG bedzie pracowacé w trybie bez obstugi statej (upraw-
niony personel techniczny Bazy MZK bedzie zobowigzany do codziennej kontroli
pracy sprezarek zgodnie z instrukcjg DTR i wytycznymi producenta stacji CNG)

« Winny by¢ spetnione wymogi odnosnie warunkoéw ochrony srodowiska

Stacja tankowania CNG bedzie zlokalizowana na terenie Zajezdni MZK w Przemyslu
przy ul. Lwowskiej 9 w potnocno-wschodniej czesci dziatki nr 149/4, tak aby tankowa-
nie taboru CNG nie zaktécato ruchu innych pojazdow.

Dystrybutor CNG szybkiego tankowania ma obstugiwac¢ dwa typy tankowania pojaz-
dow: z instalacjg na szybkoztagczke NGV1 (jako standard) i NGV2 (do jego obstugi wy-
starczy dotaczy¢ przejsciowke). Szczegdtowa lokalizacja wynika¢ bedzie z przyjetego
projektu przez Wykonawce i uzgodnionego z Zamawiajacym.

Obstuge dystrybutoréw (tankowanie) moze realizowac tylko uprawniony personel.

Funkcjonujaca organizacja ruchu nie bedzie wymagata istotnych zmian. Ostateczne po-
twierdzenie proponowanych rozwigzan nastapi po decyzji o lokalizacji stacji CNG) oraz
usytuowania dystrybutoréw.

Nawierzchnia placu (konstrukcja podtoza) stacji tankowania CNG powinna umozli-
wiac dojazd, postdj i wyjazd autobuséw w kazdych warunkach pogodowych i porach
roku. Powinna by¢ zabezpieczona przed powstawaniem kolein i zapadlisk, a w szcze-
gblnosci przed tworzeniem sie zlewisk wody (katuz) i powstawaniem oblodzenia. Na-
wierzchnia placu powinna réwniez umozliwia¢ utrzymanie porzadku i czystosci pro-
stymi srodkami i bez nadmiernego naktadu pracy. Nalezy zastosowac zréznicowane
rozwigzania materiatowe lub kolorystycznie drég manewrowych i stanowisk tankowa-
nia, zapewniajac kierowcga lepsza orientacje na tym terenie oraz poprawiajac warunki
estetyczne.

Wszystkie nawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. 2016 poz. 124) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawia-
jacym szczegdtowa kolorystyke i wyglad poszczegdlnych elementéw.

Podziat prac nalezy rozdzieli¢ na dwa etapy, tj:
1) Prace projektowe
a) wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowla-
nym, wykonawcze] ipowykonawczej o zakresie itresci dostosowanej dla



potrzeb zrealizowania przedmiotowego zamowienia - szczegdétowy zakres
i forme okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r, wraz
z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepi-
sami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumenta-
cji projektowej, w tym takze uzyskania petnoprawnej decyzji pozwolenia na bu-
dowe (Dz.U. 2013 poz.1129);

b) dokonanie niezbednych uzgodnien, pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia
na budowe przedmiotowe;j stacji tankowania gazu ziemnego;

c) opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym
w ilosci 2 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD) w formacie PDF oraz w ogdlnie do-
stepnym formacie np. *.doc dla tekstéw, umozliwiajagcym edycje tekstéw i rysun-
kéw,

d) opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich wymaga-
nych uzgodnien, w tym warunkéw wykonania stacji tankowania,

e) sporzadzenie harmonogramu budowy,

f) przekazanie dla Zamawiajacego wymienionej dokumentacji w 5 egzemplarzach
w wersji drukowanej w jezyku polskim plus 1 egzemplarz w wers;ji elektronicz-
nej,

g) zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego i Operatora
w zakresie prawidtowej eksploatacji stacji tankowania autobuséw zasilanych
CNG.

2) Prace budowlane i instalacyjne - zakres rob6t budowlanych i instalacyjnych w tym
wykonanie robét budowlanych montazowych i instalacyjnych zgodnie z dokumen-
tacjg wykonawczg i ruchowsg oraz przedstawionymi warunkami technicznymi (np.
UDT, PGNIiG) w zakresie przesytowej sieci gazowej i uzyskanym pozwoleniem bu-
dowlanym/zgtoszeniem robét.

1.1.5 Szczegoétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

WHtasciwosci wymienione ponizej beda zatozeniami do wykonania projektu technicz-
nego (budowalnego i wykonawczego) przedmiotowego zadania.

Lokalizacja stacji tankowania

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie nieruchomosci oznaczonej w ewi-
dencji gruntéw jako dziatka o nr: 186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,8988 ha,
w obrebie 214 Przemysl zlokalizowana na terenie istniejgcej zajezdni autobusowej MZK
sp. z 0.0. W Przemyslu przy ul. Lwowskiej 9.

Szczegobtowa lokalizacja usytuowania elementéw sktadowych niezbednej infra-
struktury tankowania CNG wraz z infrastrukturg towarzyszaca wg projektu technicz-
nego Wykonawcy.
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Charakterystyczne parametry techniczne stacji tankowania CNG:

1.1.5.1 Agregat sprezarkowy
1.5.1.1 Parametry techniczne agregatu sprezarkowego

Cisnienie ttoczenia 30,0 MPa

Wydajno$c¢ ok. 250 m®/h @1,6MPa (+/- 5%)
Cisnienia zasilania 0,8-1,6 MPa

Typ sprezarki ttokowa

Rodzaj chtodzenia powietrze

llo$¢ stopni sprezania 4 stopniowa

Maksymalna temperatura gazu  45°C

Moc silnika min. 40 kW
Zasilanie 400V /3 /50 Hz
Naped bezposredni

1.5.1.2 Specyfikacja agregatu sprezarkowego

e Skrzynia korbowa typu gazoszczelnego

¢ Chtodnice miedzystopniowe dla wszystkich stopni

e Chtodnica konncowa

e Pompa olejowa, filtr oleju, wskaznik cisnienia oleju

e Chtodnica olejowa

e System smarowania olejem typu gazoszczelnego

e Odpowietrznik skrzyni korbowej potagczony z uktadem zassania
e Separatory kondensatu

e Automatyczny system zrzutu kondensatu i rozprezania agregatu

1.5.1.3 Oprzyrzadowanie i aparatura kontrolna agregatu sprezarkowego
o Wskaznik cisnienia wejsciowego

o Wskaznik cisnienia oleju

e Wskazniki cisnienia gazu po kazdym stopniu sprezania

e Wskaznik wycieku gazu

1.5.1.4 Specyfikacja silnika napedowego

Typ zabudowany, chtodzony wentylatorem (TEFV)
Klasa ochrony IP 55
Izolacja Klasa F
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Specyfikacja EExd, 1A &Il B, T4

Napiecie 400V /3 /50 Hz
Predkos¢ nominalna 1500 rpm
Moc 40 kW

1 Instalacja odzysku gazu w uktadzie sprezania
zbiornik odzysku gazu: zbiornik spawany z blachy stalowej i testowany fabrycznie

zawor bezpieczenstwa: zamontowany na zbiorniku zabezpiecza przed przekroczeniem
cis$nienia w zbiorniku. W przypadku otwarcia nadmiar gazu ulatnia sie przez otwoér
wentylacyjny na zewnatrz kontenera.

wskaznik cisnienia: zamontowany na zbiorniku pokazuje ci$nienie rozprezania w syste-
mie odzysku gazu.

elektrozawor zrzutu kondensatu: zamontowany u podstawy zbiornika umozliwia auto-
matyczne odprowadzenie zebranego kondensatu wodno-olejowego.

2 Automatyczny uktad startu ci$nieniowego

Agregat sprezarkowy umozliwia prace uktadu w systemie Auto Start / Auto Stop.
Urzadzenie zatacza sie i wytagcza samoczynnie po osiagnieciu dwoch wartosci ci$nien
(210-250 bar) ustawionych na czujniku ci$nienia zamontowanym na wyjsciu ze spreza-
rek.

3 Automatyczny system zrzutu kondensatu

Uktad sprezania jest wyposazony w system elektrozaworéw sterujacych czasowym (np.
co 20 minut przez 5 sekund) zrzutem kondensatu ze wszystkich stopni sprezania.

Jednoczes$nie w momencie zatrzymania sprezarki gaz ze wszystkich separatoréw cyklo-
nowych oraz stopni sprezajacych zostaje uwolniony i przeptywa z powrotem do uktadu
zassania poprzez powyzszy uktad odzysku gazu.

Uktad ten zapewnia prawidtowg prace urzadzen bez mozliwosci uwalniania sie gazu
w atmosfere.

4 Instalacja osuszania gazu na wyjsciu
e o0suszacz adsorpcyjny wiezowy
e wymienny wktad z sorbentem
e system osuszania dopasowany do wydajnosci sprezarki i ciSnienia ttoczenia
e prosty dostep do zbiornikdw koniecznosci demontazu instalacji

e zawor stabilizacji cisnienia pozwalajacy na uzyskanie optymalnych warunkéw
procesu filtracji
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5 Kaskadowy magazyn sprezonego gazu

Cisnienie roboCze ......ooueeeeveeeeeeeeeeeenne do 300 bar

1.

2. Catkowita pojemno$¢ wodna modutu: min. 1,6 m3
3. Ciezar modutU........cceerevrevrecrecrecrererenne do 3.000 kg
4. Zarejestrowane przez UDT

6 Instalacja AKPIA
Specyfikacja:
e Metalowa obudowa, IP 55
e Rozruch gwiazda/trojkat
¢ Gtowny wytacznik zasilania
o Woytacznik awaryjny

e Szafa sterownicza zamontowana poza strefa za-

grozenia wybuchowego

e Sterownik z dotykowym panelem operatorskim

(min. LCD 5")
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7 Dystrybutor szybkiego tankowania

Wydajnosé: 1 - 80 kg/min

Maksymalne cisnienie: 275 bar

Zakres temperatury otoczenia:- 30 °C + 55 °C
Zasilanie: 230V, 50Hz

Pomiar masowy przeptywu gazu typ Compac KG 80
Dwa niezalezne uktady pomiarowe

Wyswietlacz ciektokrystaliczny - waluta zt, jednoczesne wyswietlanie jednostka
kg orazms3, optata PLN/Kg(m3),

Licznik sumujacy ilo$¢ gazu od poczatku tankowania
Wytacznik awaryjny

Koncéwki do tankowania

Kompensacja temperaturowa

Przesytania danych do punktu rozliczeniowego
llos¢ linii napetniajgcych 2

Typ ztacza NGV 1

Panel sekwencji tankowania na 3 linie

e Ustala priorytety kolejnosci napetniania 3 sekcji magazynu.

e Umozliwia sterowanie stacjg o wydajnosci do 3.000 m3/h

¢ Orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej

¢ Potaczenia i armatura nie wymagaja demontazu przy pracach serwisowych

e Umozliwia korzystanie z szybkiego i wolnego sposobu tankowania

e Maksymalne ci$nienie 350 bar

e Fabrycznie wyregulowany i przetestowany
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9 Walory techniczne oferowanej instalacji
o Wszystkie urzadzenia w petni ze sobg kompatybilne
e Uktad modutowy zapewnia elastyczng i efektywng prace instalacji
e Kompletna kontrola wszystkich parametréw technicznych stacji

e Mozliwos$¢ bezproblemowej rozbudowy zaréwno przez dostawienie dodatko-
wego modutu o identycznej lub wiekszej wydajnosci.

10 Montaz i instalacja
montaz nowej sprezarki wraz z niezbedng instalacjg gazows i elektryczng
montaz nowej szafy zasilajaco-sterujacej
montaz nowego dystrybutora CNG wraz z niezbedng instalacjg gazowg i elektryczna
montaz nowej wigzki gazu wraz przytaczeniem ich do systemu
uruchomienie i niezbedne odbiory
szkolenie i gwarancja serwisu

11 Ogdlne zasady gwarancji

1. Dostarczane urzadzenia musza odpowiadaé pod wzgledem jakosci technicznej i wy-
konania oraz bezpieczenstwa i higieny uzytkowania wymogom odpowiednich
norm PN i UDT, na okoliczno$¢ czego przedtozy stosowne certyfikaty.

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostawe czesci za-
miennych i materiatéw eksploatacyjnych w catym okresie eksploatacji.

3. Serwis gwarancyjny obejmuje w szczegdlnosci:
- bezptatne usuwanie wszelkich usterek wynikajacych z wad konstrukcyjnych, ma-
teriatowych lub z winy wytworcy,
- bezptatng wymiane czesci podlegajacych gwarancji, ktérych przyczyna uszko-
dzenia nie narusza warunkéw gwarancji.

12 Wymagania ogoélne monitoringu wizyjnego

1. System monitoringu wizyjnego ma obejmowac teren stacji tankowania CNG na tere-
nie zajezdni MZK w czasie szybkiego dotadowywania gazu przy ul. Lwowskiej 9 t;j.
miejsca tankowania autobuséw pod zadaszeniem oraz bezposrednia okolice stacji.
W ramach wykonania Monitoringu Wizyjnego powinno zosta¢ dostarczone: sprzet
oraz oprogramowanie niezbedne dla dziatania podsystemu wraz z licencjami oraz
przeszkoleniem wytypowanych pracownikéw Zamawiajacego w zakresie jego ob-
stugi.
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2. System monitoringu wizyjnego ma petni¢ funkcje prewencyjna, umozliwiajac ciggta
rejestracje minimum 15 dni oraz podglad na zywo zdarzen majgcych miejsce w polu
widzenia kamer. Zadaniem systemu jest zwiekszenie bezpieczenstwa na zarzadza-
nym obszarze poprzez uzyskanie oraz dostarczenie petnej i jak najbardziej wiary-
godnej informacji o aktualnym stanie autobusdéw i wyposazenia stanowisk ich tan-
kowania oraz stref przebywania oséb postronnych oraz najblizszego sasiedztwa /
otoczenia okolic stacji tankowania poddanych statemu monitoringowi kamer.

3. System monitoringu wizyjnego ma zapewnia¢ mozliwosc:

a) petnej detekcji stanu zagrozenia kamery, w tym préby poruszenia kamera, utrata
ostrosci, lub zakrycie kamery,
b) zdolnosci do reagowania na nawarstwiajacy sie brud na powierzchni obiektywu,

4. System Monitoringu Wizyjnego musi byt potaczony lokalnie z dyspozytorniag MZK
przy ul.Lwowskiej, i dalej poprzez tacza Swiattowodowe do budynku warsztatu
(biura dziatu technicznego na parterze) i do biurowca MZK (serwerownia na parte-
rze). System Monitoringu Wizyjnego bedzie obstugiwany i zarzadzany z pomiesz-
czenia dyspozytorni i biurowca MZK, jak réwniez z istniejgcego warsztatu na za-
jezdni w Przemyslu. Centralny serwer w MZK bedzie gromadzit dane o stanie bez-
pieczenstwa oraz bedzie je udostepnia¢ poszczegdlnym uzytkownikom systemu,
ktorym zostang nadane okres$lone uprawnienia.

5. System zapewni uruchamianie diagnostyki konkretnej kamery (rejestratora) lub
grupy kamer, na zadanie oraz prezentacje wynikow tej diagnostyki na stanowisku
Operatora. Jako diagnostyke nalezy rozumie¢ kontrole stanu pracy kamery.

6. Podstawowym trybem pracy Systemu Monitoringu Wizyjnego jest ciggta rejestracja
monitorowanego obrazu, z mozliwoscig biezgcego podgladu przez personel zatrud-
niony przez Zamawiajgcego do prowadzenia biezacej obserwacji na miejscu oraz
w siedzibie Zamawiajacego..

7. Szczegbétowe wymagania techniczne urzadzen:

a) Dopuszcza sie zastosowanie réznego rodzaju kamer IP z mozliwoscig pracy
w sieci Ethernet opartej o protokét TCP/IP jak:
e kamer petnoobrotowych
e kamer zewnetrznych
b) Zastosowane kamery petnoobrotowe (min. 2 szt.) musza charakteryzowac sie
parametrami nie gorszymi niz:
e uzywany przetwornik 1/2,8 cala CMOS
e czutosc dla 30 IRE (Migawka stata 1/30)
e efektywna liczba pikseli - 1920 x 1080 (2,38 MP)
e obiektyw - 30-krotny zoom 4,3-129 mm F1,6 do F4,7
e pole widzenia (FOV) 2,3-65°
¢ minimalne oswietlenie dla kolorowego obrazu: 0,066 lux i dla monochroma-
tycznego: 0,033 lux przy 30 IRE
e ogniskowanie: automatyczne z mozliwoscia regulacji reczne;j.
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1.5.2 Parametry techniczne stacji tankowania
Ogodlne wymagania dla catej stacji tankowania:

« Stacja tankowania CNG musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN I1SO 16923:2018- 06
,Stacje tankowania gazu ziemnego - Stacje CNG do tankowania pojazdéw” lub
rownowazna;

« Standard Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa prST-1GG-1601:2020 ,Pro-
jektowanie, budowa i uzytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i zalece-
nia” lub réwnowazna

« Stacja tankowania powinna posiada¢ modut tacznosci: GSM/ 3G/ Ether-
net/OCPP (zdalne monitorowanie)

1.5.3 Zatrzymanie awaryjne

Stanowisko szybkiego tankowania powinno by¢ wyposazone w przycisk zatrzymania
awaryjnego STOP inicjujgcego procedure zatrzymania awaryjnego stacji CNG. Po uru-
chomieniu przycisku STOP tankowanie powinno by¢ niezwtocznie zatrzymywane. Po
ustaleniu i usunieciu przyczyn zatrzymania awaryjnego przycisk STOP moze zostaé
zwolniony przez pracownika obstugi (manualnie co ma uniemozliwi¢ samoczynne wia-
czenie) a stacja CNG przywrdcona do pracy.

1.5.4 Wymagania bezpieczenistwa

Stacja tankowania usytuowana bedzie w istniejgcym budynku technicznym. Jej kon-
strukcja ma uniemozliwia¢ ingerencje oséb niepowotanych. Powinna spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa i przestrzegania obowigzkéw zawartych w Ustawie o elektromobilno-
$ci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2021.110 z dnia 2021.01.18) oraz Rozporzadzeniu
Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15).

Stacja tankowania powinna mie¢ zapewniong odpowiednio przestrzen manewrowa dla
pojazdow. Nawierzchnia stanowiska szybkiego tankowania przy dystrybutorze po-
winna by¢ wykonana o takim spadku, aby nachylenie podtuzne nawierzchni nie prze-
kraczato 3%.

1.1.6 Posadowienie urzadzen

Elementy zespotu stacji tankowania CNG powinny by¢ posadowione na fundamentach
zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. Projekt fundamentu powinien by¢ de-
dykowany do wybranego urzadzenia, z uwzglednieniem lokalnych warunkéw grunto-
wych (dla wybranych lokalizacji wg PN-EN 1991-1-4 lub réwnowazna), odnosnych
norm i przepisow.

1.1.7 Oprogramowanie sterujace, nadzorujace
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Przewiduje sie wyposazenie stacji CNG w oprogramowanie sterujace i zarzadzajace nie-
zbedne do prawidtowego jej funkcjonowania. Podstawowe wymagania jakie Zamawia-
jacy bedzie stosowat dla systemu sterowania i nadzoru:

« dostep do modutu zarzadzania, w tym: bazy alertéw, komunikatéw i zgtoszen (two-
rzenie, realizacja, usuwanie wg uprawnien),

 realizacja zadan serwisowych przez przeszkolony personel,

+ przechowywanie w formie archiwizacji (historii) przeprowadzonych serwiséw, na-
praw, prac konserwacyjnych,

« prowadzenie statystyki obstugi btedéw i utrzymania.

« mozliwos¢ wysytania alertow o awariach, na adres e-mail, poprzez sms i aplikacje
mobilna.

1.1.8 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Cechy dotyczace wykonanych roboét i wskaznikdéw ekonomicznych
Zamawiajagcy wymaga, aby rozwigzania wykonanych:

« robét budowlanych zapewniaty trwatosc nie mniejsza niz 20 lat

« robét instalacji elektrycznych zapewniaty trwatosc nie mniejsza niz 25 lat

« robét zwigzanych z montazem urzadzenia zapewniaty trwatos¢ nie mniejsza niz 15
lat

 instalacji wod-kan zapewniaty trwatos¢ nie mniejszg niz 25 lat.

1.1.9 Warunki wykonania i odbioru robét instalacyjnych:

Zamawiajacy bedzie wymagat, zeby organizacja robét, jako$¢ uzytych materiatéow i ja-
kos¢ wykonania byty realizowane na wysokim poziomie. Wykonawca bedzie zobowig-
zany na czas budowy do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw dziatalnosci w za-
kresie:

« organizacji rob6t budowlanych

« ochrony srodowiska

« warunkéw bezpieczenstwa pracy

« zabezpieczenia i oznakowania placu budowy

« ochrony bezpieczenstwa osdéb trzecich poruszajgcych sie na terenie zwigzanym z re-
alizacja inwestycji

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie prowadzenia i wykonywania ro-

bot maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, wykonawca zobowigzany bedzie do

posiadania dokumentéw potwierdzajacych, ze zostaty one wprowadzone do obrotu

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych oraz posiadaja

wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane beda wedtug za-

sad okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikaciji.
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Zamawiajacy przewiduje i zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywanych robét bu-
dowlanych i instalacji, w szczegdlnosci kontroli poddawane beda:

« rozwiagzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz spe-
cyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wykonawczych.

« pod wzgledem ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warun-
kami umowy

« stosowania gotowych wyrobéw w odniesieniu do dokumentéow potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci ich parametrow z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych

« wyroby budowlane dostarczane na plac budowy lub wytworzone na placu budowy
np. beton w kwestii ich zgodnosci z zatozeniami projektowymi i specyfikacjami tech-
nicznymi

» kontrolowane bedzie posadowienie

« sposoby przygotowania i montazu instalacji

« rodzaju materiatéw zabudowanych niestanowigcych produktu

 rodzaju uzytych farb i sposobu ich naktadania

« jakosci i sposobu montazu stacji tankowania

+ urzadzenia i sprzety dostarczane przez Wykonawce

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréow:

« odbidér robdt zanikowych

« odbidr koncowy

« odbidr po okresie gwarancji

« odbiér po okresie rekojmi

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty uzyte wyroby i doktadnos$é wykonanych prac.

1.1.10 Analiza zgodnosci inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego

Teren przewidziany pod rozbudowe stacjg tankowania gazu ziemnego CNG nie jest ob-
jety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta Przemysla (zatwierdzonym Uchwatg Nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia
25 maja 2017 r.), w czesci Kierunkéw zagospodarowania przestrzennego w/w dziatki
potozone sg w:

Jednostka przestrzenna IL - Srédmiescie

b) Czes¢ potudniowo-wschodnia 11.4.

Dzielnica 11.4. -LWOWSKIE

IL4.U: tereny zabudowy ustug publicznych wszystkich kategorii: administracji rzadowej
- Izba Skarbowa i Urzad Skarbowy, samorzadowej - siedziba zarzgdu MZK, pomocy spo-
tecznej oraz ustug komercyjnych: WOH -y, bazy i sktady, hurtownie, warsztaty, obiekty
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obstugi komunikacji i podréznych: stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe, hur-
townie i sklepy, restauracje i hotele i inne.

Funkcja podstawowa: ustugi wszystkich kategorii, w tym tereny lokalizacji WOH.
Funkcje dopuszczalne: produkcyjna, magazynowo - sktadowa.

1.1.11 Analiza w zakresie wptywu inwestycji na Srodowisko naturalne i jego ochrony

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko natu-
ralne. Obiekt na etapie realizacji a takze w trakcie eksploatacji nie bedzie miat znacza-
cego wptywu na Srodowisko naturalne. W szczegélnosci nie bedzie Zzrodtem emisji za-
nieczyszczen wynikajgcych z procesu spalania paliw (oleju opatowego itp.) Nie przewi-
duje sie emisji hatasu ponad 60 dB w porze dziennej oraz 55 dB w porze nocnej. Scieki
z wod opadowych z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sie odprowadzania $ciekéw technologicznych.

Nie przewiduje sie wytwarzania przez urzadzenia zainstalowane w terenie pola elektro-
magnetycznego mogacego negatywnie wptywac na otoczenie poza obszarem oddzia-
tywania mieszczacym sie w zakresie terenu przeznaczonego do realizacji inwestycji.

Zgodnie z ustawa o elektromobilnosci dla CNG i LNG nie s3 wymagane decyzje srodo-
wiskowe. Nie ma potrzeby dalszych dziatarn w tym zakresie. O stosowne potwierdzenia
nalezy wystgpi¢ do UM na etapie wykonywania projektu.

1.1.12 Analiza w zakresie kolizji inwestycji z otaczajaca infrastrukturg techniczng i
uzbrojeniem terenu

Zaktada sie zachowanie stref ochronnych oddzielajgcych projektowang inwestycje od
linii gazowych, sieci wodno-kanalizacyjnych i cieptowniczych w wielkosciach zgodnych
z regulacjami prawnymi ich dotyczacymi. Do projektowane] inwestycji przewiduje sie
zaprojektowanie i wykonanie nowych przytaczy gazowych i elektroenergetycznych
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez gestordw sieci, a takze sieci tele-
technicznych.

1.1.13 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko oraz spetnia
wszystkie wymagane warunki BHP.

« Jezeli Wykonawca zaproponuje do realizacji robot uzycie niekonwencjonalnego
sprzetu, powinien udowodni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu na wtasny
koszt jego przydatnosc.

«  Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty po-
twierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Wykonawca zapewni petng sprawnos¢ wykorzystywanego sprzetu i narzedzi po-
przez biezaca konserwacje i poddawanie ich okresowym przegladom zgodnych z
zaleceniami producenta.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie bedg gwarantowa¢ realizacji
umowy beda dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie
dopuszczane do realizacji robét.

1.1.14 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty na budowe moga by¢ przywozone dozwolonymi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, przesunieciu lub utraty
statecznosci oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco i na wtasny koszt wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach pu-
blicznych.

Wykonawca zapewni wybér srodkéw transportu pionowego ze szczegdlng sta-
rannoscia i stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.1.15 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, oraz pole-
ceniami inspektoréw nadzoru.

Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda
spetniane nie pézniej niz w wyznaczonym terminie pod grozbg zatrzymania prac.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego za-
budowania lub usytuowania obiektéw placu budowy zdjat warstwe humusu,
spryzmowat go i uzyt do pdzniejszego urzadzenia zieleni.

Za zuzyta energie i wode w trakcie robét zaptaci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji placu budowy, usuniecia powsta-
tych szkdéd w przypadku korzystania z terendw przylegajacych i petnego upo-
rzgdkowania terenu wokot budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przygotowat teren przewidziany pod rozbu-
dowe stacji tankowania gazu CNG bedacy na terenie bazy MZK w Przemyslu, do prac
budowlanych. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca z co najmniej 10-dniowym wy-
przedzeniem poinformuje Zamawiajacego o planowanym terminie rozpoczecia robét
budowlano- montazowych i instalacyjnych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca na wtasny koszt i wtasnym staraniem
przygotuje zaplecze budowy oraz zgodnie z obowigzujagcym prawem na swaj
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koszt zapewni wtasciwe oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy, jak tez dozor
mienia.

Media dla potrzeb prowadzenia rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych
z terenu Zamawiajacego, z miejsc poboru wskazanych przez Zamawiajacego. Wy-
konawca zapewni wykonanie przytaczy mediéw dla budowy, wraz z opomiaro-
waniem zuzycia tych mediéw. Dostawa mediow odbedzie sie na koszt Wyko-
nawcy. Dopuszcza sie zastosowanie wtasnego agregatu pragdotwérczego Wyko-
nawcy na zasadach uzgodnionych z Zamawiajagcym, uwzgledniajgcych ochrone
intereséw 0so6b trzecich.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych, Wykonawca przeprowadzi inwen-
taryzacje geodezyjna terenu. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na infrastrukture
i uzbrojenie podziemne nalezace do Zamawiajacego oraz do innych wtascicieli.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dokonat z Zamawiajacym uzgodnien
w zakresie lokalizacji i powierzchni pomieszczen magazynowych dla urzadzen,
podzespotdéw i elementdw dostarczonych na teren budowy.

Wykonawca powiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu o zamiarze prowadze-
nia prac, zgodnie z warunkami przez nich podanymi.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przygotowujac teren budowy przestrze-
gat zapiséw decyzji udzielajgcej Pozwolenia na Budowe oraz zapiséw wynikaja-
cych z uzyskanych uzgodnien, a takze uwzglednit fakt, iz budowa prowadzona
bedzie w warunkach funkcjonujgcego, eksploatowanego zaplecza techniczno-
postojowego Zamawiajacego.

Od momentu przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie
szkody powstate na tym terenie.

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca powinien wyburzy¢ istniejacy
magazyn gazow technicznych i zdemontowac wszelkie elementy, ktére bytyby
przeszkoda do prowadzenia prac budowlanych i uporzadkowac teren.

Po wykonaniu prac przygotowawczych Wykonawca przystapi do realizacji robét
budowlanych. Zamawiajagcy wymaga wykonania niezbednych robét ziemnych,
sieci i instalacji uzbrojenia podziemnego. Po wykonaniu niezbednego uzbrojenia
podziemnego Wykonawca wykona fundamenty pod elementy sktadowe stacji
tankowania gazu wraz z fundamentami pod zadaszenia dystrybutoréw.

Wykonane elementy uzbrojenia terenu oraz fundamenty nalezy na biezaco i in-
wentaryzowac geodezyjnie.

Na wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru fundamentach, Wyko-
nawca bedzie mogt rozpoczaé posadowienie budynkow (konteneréw) i innych
modutow technologicznych oraz zadaszenia dystrybutoréw. W sktad modutow
wejda m.in. magazyn CNG, instalacja wysokocisnieniowa, itd.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje wykonanych robét zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, przy dochowaniu wysokiej jakosci prowadzonych
prac, zdochowaniem bezpieczenstwa wszelkich czynnosci na terenie budowy, za
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ich zgodnos¢ prowadzenia prac z Pozwoleniem na Budowe, Dokumentacja Pro-
jektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zapewnic
obecnos¢ na terenie budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inzynie-
row, pracownikow na stanowiskach robotniczych i innego niezbednego perso-
nelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i oprzyrzadowania niezbednego
do skutecznego i terminowego wykonania Inwestycji.

« Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza

stacji tankowania paliw gazowych zgodnie z wymaganiami.

1.1.16 Zakres prac projektowych

projekt architektoniczny w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt stacji
tankowania i innych niezbednych elementéw wchodzacych w zakres inwestycji
(przytaczy gazowych i energetycznych, pomieszczenia socjalnego),

projekt konstrukcyjny posadowienia stacji (w tym obliczenia), uwzgledniajacy moz-
liwos¢ usytuowania urzadzen zewnetrznych np. elementdéw matej architektury, Spe-
cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

projekt statej organizacji ruchu,

projekt oznakowania eksploatacyjnego i bezpieczenstwa (w tym: oznakowanie in-
formacyjne, oznakowanie przeciwpozarowe, oznakowanie BHP i transportowe),
projekt zagospodarowania terenu (w tym: zasilanie w gaz ziemny, energie elek-
tryczna, osSwietlenie, odwodnienie - ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw sy-
tuacyjno - wysokosciowych, projekt drogowy - organizacja ruchu)

projekt instalacji elektroenergetycznych w tym: urzadzenia stacji tankowania, sieci
kablowe, transmisja danych o wydawanym CNG, ochrona przeciwporazeniowa,
projekt instalacji oswietleniowej i sitowej (instalacje niskopragdowe, rozdzielnice si-
towe i oswietleniowe),

projekt instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych wraz z bilansem zapotrzebowania
wody na cele przeciwpozarowe (w przypadku koniecznosci)

projekt przytacza energetycznego,

projekt przytagcza gazowego

wytyczne co do sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych istniejgcego magazynu
gazow na terenie, ktérego ma byc¢ usytuowana stacja CNG

projekt systemu nadzoru (uwzgledniajagc monitoring obiektéw i terenu z transmisjg
wizji do komercyjnej stacji paliw, w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

projekt komunikacji stacji CNG z automatyka istniejacej stacji paliw (komunikacja
dystrybutoréw CNG ze sterownikiem automatyki DOMS PSS 5000 oraz systemem
PCS PETRO CONTROL SMART
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1.1.17 Warunki wykonania i odbioru robot

1.17.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét montazowych zgodnie z przepi-
sami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych oraz
Umowa, jak tez postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W sprawach technicznych nalezy kierowac sie ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw na-
lezy informowac Inspektora Nadzoru, przedstawiajgc stosowna dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktual-
nych polskich przepiséw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.
Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji rob6t montazowych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony p.poz.,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem osdéb trzecich,

- zabezpieczenia terenu od nastepstw zwigzanych z budowg w zakresie montazu
instalacji technologicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji prac, zgodnie z ob-
owigzujacymi przepisami.

1.17.2 Organizacja robot

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt technologii i organizacji oraz
Harmonogram Robét budowlanych oraz montazowych.

1.17.3 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz po-
winien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.17.4 Ochrona srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jej te-
renem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen po-
wietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
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otoczenia czynnikdéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowla-
nych.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do respektowania ustalen pozwolenia wodno-
prawnego dot. zagospodarowania wod opadowych i Sciekdw odprowadzanych z terenu
zajezdni MZK do oczyszczalni sciekéw.

Wykonawca robot budowlanych musi zna¢ aktualne uregulowania prawne w zakresie
ochrony srodowiska (Prawo ochrony srodowiska) w szczegdlnosci w zakresie:

- ochrony powietrza,
ochrony wod powierzchniowych i wéd gruntowych,

- gospodarki odpadami,

- ochrony przed hatasem.
Wykonawca jest zobowigzany podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i
utrzymania stanu srodowiska na terenie i wokot budowy (zanieczyszczenie wod, powie-
trza i gleby, zagrozenie pozarowe).

1.17.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia, obowigzujacego przez czas trwania budowy zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP i
p.poz. na terenie objetym Umowa.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu przestrzegania
przepisdéw BHP i p.poz. na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i wtasny
personel.
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
i p.poz., stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.
Personel Wykonawcy musi posiadac $wiadectwo o przeszkoleniu w wyzej wymienio-
nym zakresie.

Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiada¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdze-
niem dopuszczenia do okreslonych prac.

Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z pod-
stawowymi informacjami, dotyczacymi BHP.

1.17.6 Pierwsza pomoc

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miej-
scu na terenie objetym Umowga odpowiedniego jakosSciowo i iloSciowo wyposazenia
pierwszej pomocy.
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1.17.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ plan ochrony przeciwpozarowej oraz plan
ewakuacji na wypadek zagrozen zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym w tym za-
kresie.

Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzet ochrony
przeciwpozarowe).

1.17.8 Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia
Operatorzy maszyn i sprzetu pracujacego przy realizacji zamoéwienia winni legitymowac
sie odpowiednimi swiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi.
Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére nie wymagaja specjalnych upraw-
nien winni przejs¢ stanowiskowe szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentdw maszyn, urzadzen, sprzetu i
materiatdw stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczagce BHP przy
ich stosowaniu oraz uzytkowaniu winny by¢ bezwzglednie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim pra-
cownikom podczas pracy maszyn i urzadzen, podczas uzywania narzedzi recznych zasi-
lanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiatéw powodujacych zagrozenie
dla personelu.

1.17.9 Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej oraz prze-
szkoli¢ pracownikéw w zakresie postepowania w sytuacji awaryjnej i okresli¢ obowiagzki
i odpowiedzialnos¢ poszczegdlnych pracownikéw.

W ramach planu postepowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzadzi¢
liste oséb, adreséw i telefonéw pracownikow Wykonawcy, odpowiedzialnych za spo-
sOb postepowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy.

1.17.10 Zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, np.: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, i inne
jezeli s3 wymagane.
Wykonaweca zatrudni sprzataczki, dozorcéw i/lub pracownikéw ochrony, i inny perso-
nel, jezeli jest wymagany.
Koszt w/w zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wiaczony w ry-
czattowe wynagrodzenie Wykonawcy.
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1.17.11 Eksploatacja i zaktécenia w pracy funkcjonujacego zaktadu

Budowa bedzie realizowana w warunkach funkcjonujacej firmy - bazy Miejskiego Za-
ktadu Komunikacji Sp. z o.o.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przejezdnosci wokét terenu budowy, ze
wzgledu na lokalizacje budynkow technicznych, warsztatéw, garazy, etc.

Wytaczajac okolicznosci niezwigzane z niniejszym Zamowieniem i sytuacje, gdy istotne
jest wykonanie okre$lonego zadania wymaganego w zwiazku z realizacja Umowy, Wy-
konawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposdb zapewniajacy funkcjonowanie
Zaktadu bez przerwy w catym czasie trwania Umowy. Jezeli w wyniku prowadzenia ro-
bot przez Wykonawce nie mozna utrzymacé w gotowosci do pracy okreslonego urza-
dzenia lub ciggu technologicznego urzadzen, Wykonawca powinien tak zorganizowad
prace, aby zminimalizowa¢ czas przestoju istniejgcych urzadzen oraz spetni¢ szczegé-
towe wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

Charakter Umowy, w ciggu catego czasu jej trwania, moze powodowaé, ze pracownicy
zatrudnieni przy eksploatacji zaktadu i Wykonawcy beda réwnoczes$nie wykonywali
swoje obowiazki w tych samych miejscach i w godzinach funkcjonowania Zaktadu. W
zwigzku z tym Wykonawca powinien stale wspétpracowac z personelem operacyjnym
Zamawiajgcego, kontaktujac sie z nim za posrednictwem Inspektora Nadzoru badz kie-
rownika zaktadu.

W razie uszkodzenia przez Wykonawce dowolnej czesci istniejacego Zaktadu, powinien
on bezzwtocznie naprawic¢ powstate uszkodzenia. Niedopetnienie tego obowigzku spo-
woduje wykonanie danej naprawy w catosci przez Zamawiajacego i obcigzenie Wyko-
nawcy kosztami zwigzanymi z tg naprawa.

1.17.12 Organizacja ruchu na terenie Zaktadu

Zamawiajacy zwraca uwage, ze dojazd do okolicznych budynkéw technicznych, warsz-
tatow, garazy, odbywac sie bedzie po drogach wewnetrznych zlokalizowanych na tere-
nie Zaktadu uzytkowanego przez caty czas budowy przez Zamawiajacego.

Ze wzgledu na wspétdzielenie drég z Zamawiajacym, Wykonawca opracuje plan orga-
nizacji ruchu na terenie Zaktadu i bedzie uzgadniat z odpowiednim wyprzedzeniem, nie
mniejszym niz 3 dni, planowane transporty mogace zaktécaé prace Zaktadu.

1.17.13 Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robét
+» Rozpoczecie robot budowlanych
Przystapienie do robdt jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez

Zamawiajacego i w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci - po uzyskaniu ostatecz-
nej decyzji o pozwoleniu na budowe.

+» Przekazanie placu pod budowe

27



Plac budowy potozony jest w catosci na terenie zajezdni MZK w Przemyslu.

Teren zostanie udostepniony zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie zawartej z
Wykonawca robét montazowych.

Jezeli potrzeby budowy beda wymagac dostepu poza ten teren, organizacja i zabezpie-
czenie mozliwosci dostepu nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

s Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementéw wykonywanych rob6ét montazowych, Inspektorowi Nadzoru
nalezy przekaza¢ w dwéch egzemplarzach szczegétowe instrukcje postepowania, opi-
sujgce proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robét. Dla ich
poparcia powinny by¢ przeprowadzone szczegdtowe obliczenia.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét, dla ich projektu nalezy uzyskac pisemna aprobate
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan umownych, zwia-
zanych z wykonywaniem robdét ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszko-
dzenia.

< Montaz instalacji technologicznych

Zaleca sie udziat w odbiorze elementdéw przedstawiciela Dostawcy urzadzen.

Montaz moze sie odby¢ wytacznie zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wytycz-
nymi montazu wytworcy /wytworcow instalacji.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu, usunieciu wszelkich uszkodzen powstatych
w trakcie prac nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji.

¢ Ruchome wyposazenie technologiczne i pomocnicze

Przyjecie wyposazenia ruchomego do Zaktadu moze sie odby¢ nie wczesniej niz wtedy,
gdy istniejg warunki zabezpieczenia urzadzen przed kradziezg lub zniszczeniem.

W kazdym przypadku nalezy oczekiwac¢ od Wykonawcy biezagcego nadzoru nad kom-
pletacjg dostaw, warunkéw przechowywania i konserwacji.

+» Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét montazowych w catkowitej zgod-
nosci z warunkami Umowy. Wykonanie robét budowlanych oraz montazowych, zasto-
sowane materiaty, sprzet i robocizna musza by¢ catkowicie zgodne z dokumentacja pro-
jektowa, metodologig robét, a w uzasadnionych przypadkach zgodnie z opinig lub po-
leceniem Inspektora Nadzoru.

+» Koszty korzystania z infrastruktury technicznej
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Zamawiajacy wyraza zgode na korzystanie z infrastruktury technicznej bedacej w jego
posiadaniu oraz wykorzystania mediéw w postaci energii elektrycznej, wody i odpro-
wadzania $ciekoéw, do celow montazu wyposazenia technologicznego w ramach posia-
danych przez siebie umoéw. Koszty ponoszone z tego tytutu bedzie pokrywat Wyko-
nawca. Dla wszystkich udostepnionych mediéw zainstalowane zostang liczniki, na pod-
stawie ktérych okreslone bedzie ich zuzycie. Wykonawca poniesie rowniez koszty ko-
rzystania z mediéw w trakcie trwania Préb Koncowych.

+ Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca winien zorganizowac i zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie obiekty zaple-
cza dla potrzeb Wykonawcy. Koszty zwigzane z organizacjg zaplecza nie beda podlegac
odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w cenie ofertowe;.

+» Plakatowanie i reklama

Zabrania sie umieszczania wszelkiego rodzaju plakatow i reklam na terenie realizowa-
nego obiektu bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

+ Park maszynowy Wykonawcy

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajnos¢
gwarantujaca terminowa realizacje i odpowiednig jako$¢ wykonywanych robot. Park
maszynowy i sprzet powinien by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze i uzytkowaniu oraz
mie¢ zapewniong obstuge serwisowa. Pojazdy winny posiadaé¢ wazne dokumenty reje-
stracyjne, potwierdzajace pozytywny wynik badania technicznego a dzwignice i urza-
dzenia cisnieniowe wazne $wiadectwo Dozoru Technicznego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwy dobér, wydajnosc i ilo$¢ na-
lezacego do niego i jego podwykonawcow parku maszynowego i sprzetu. Inspektor
Nadzoru powinien zatwierdzi¢ rodzaj, wydajnosé, ilos¢ i normatywny czas wykorzysta-
nia maszyn i sprzetu na terenie objetym Umowa.

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie maszyn i
sprzetu, ktére w jego opinii mogg stanowié niebezpieczenstwo lub niedogodnosé dla
obstugi, 0séb trzecich, przejezdzajacych pojazdéw albo znajdujgcych sie w sgsiedztwie
drég i konstrukgji.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wymiane lub przystosowanie maszyn i sprzetu, wy-
wierajgcego negatywny wptyw na bezpieczenstwo obstugi, Srodowisko pracy lub oto-
czenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub stwarzajgcego inne
zagrozenia.

+» Dokumenty budowy
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Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w sposdb staranny, zabezpieczone
przed dostepem o0sob postronnych, z zachowaniem warunkdéw bezpiecznego archiwi-
zowania.

Wykonawca zapewni dostep Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do wszelkich do-
kumentéw budowy.

< Dziennik Budowy / Montazu

Dziennik Budowy/Montazu jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiazuja-
cym Zamawiajacego i Wykonawce w toku wykonywania robot.

Sposéb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 963).

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy/Montazu winien by¢ dokonany czytelnie, w sposéb
uniemozliwiajacy jego usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwia-
jacych zapisy ex post.

Dokumenty stanowiace zataczniki do Dziennika Budowy winny by¢ ponumerowane,
opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce. Wykonawca, reprezento-
wany przez kierownika robét montazowych objetych niniejszym zamdéwieniem bedzie
miat prawo do dokonania stosownych wpiséw do Dziennika Budowy / Montazu, jako
uczestnik procesu inwestycyjnego.

+» Dokumentacja przed rozpoczeciem budowy
Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do akcep-
tacji:
- harmonogram realizacji prac budowlanych i montazowych,
- projekt organizacji placu budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

+» Dokumenty potwierdzajace jakos¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatéw i ilos¢ wykonanych ro-
bot beda tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci (obmiar robét, atesty, Swiadectwa jakosci itp.).

+» Sprawozdania ukazujace postep prac

Wykonawca jest zobowigzany przedktadad Inspektorowi Nadzoru dokumenty obrazu-
jace realizacje Umowy w postaci sprawozdan miesiecznych obejmujacych:
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- zakres oraz stan zawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych
wyprzedzajacych proces realizacji robot budowlanych/montazowych

- charakter i zakres wykonanych robét budowlanych/montazowych w mie-
sigcu

- ewentualne zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentacja

- dokumentacja fotograficzna prowadzonych robét oraz obiektéw zakonczo-
nych i odebranych,

- program prac na miesiagc nastepny i nastepne 3 m-ce.

+» Pomiary ilosci robét i odbiér robét

Pomiary ilosci rob6t beda okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robét budowla-
nych i montazowych w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicz-
nych.

Przed przystapieniem do wykonania odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora Nad-
zoru o zakresie odbioru i terminie, co najmniej na 3 dni wczesniej przed planowanym
terminem odbioru.

Podstawowym dokumentem koncowego przejecia robot jest swiadectwo wykonania
robét montazowych oraz protokoty rozruchu technologicznego poszczegdlnych insta-
lacji i odbioru wyposazenia Zaktadu.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej dokumentacji pomocniczej.
Swiadectwo Przejecia wystawi Inspektor Nadzoru po pomysinym przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego poszczegdlnych instalacji.

1.17.14 Préby Konincowe

Zamawiajagcy wymaga przeprowadzenia Préb Koncowych celem udowodnienia, ze
gwarantowane parametry technologiczne zostaty osiagniete w wyniku zaprojektowa-
nych i zrealizowanych Robét.

Préby Konncowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w obecnosci i pod nadzorem In-
spektora Nadzoru, Zamawiajacego z udziatem Personelu Zamawiajacego. Propozycje
procedur Wykonawca przedstawi najpdzniej 30 dni przed planowanym terminem prze-
prowadzenia rozruchu technologicznego.

Gotowos¢ do przeprowadzenia Préb Koncowych winna by¢ zgtoszona przez Wyko-
nawce nie pozniej niz 14 dni przed planowanym terminem prowadzenia Prob.
Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed przystapieniem do Prob
Koncowych przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz personelu niezbednego do przeprowa-
dzenia Préb.

Wykonawca zapewni:

- smary, paliwa, wode, energie i innych media.
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- zakonczenie pomiaréw i testowanie sprzetu.
Proby Koncowe instalacji stacji tankowania gazu CNG beda obejmowac préby przed
odbiorowe, rozruch prébny i rozruch technologiczny.
Gotowos¢ do przeprowadzenia rozruchu winna by¢ zgtoszona przez Wykonawce nie
pozniej niz 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczecia.
Préby Koncowe uwazac sie bedzie za zakohczone, jezeli wszystkie Urzadzenia zostaty
uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi i ich praca przebiegata bez za-
strzezen, a po uptywie 5 dni ich pracy (bez dtuzszych przerw) nie wystapity wieksze
usterki.
W czasie Prob Koncowych winien by¢ prowadzony Dziennik Préb, do ktérego winny
by¢ na biezagco dokonywane wpisy dotyczace prowadzonych Prob.
Obstuga instalacji w czasie Préb Kornicowych winna by¢ prowadzona przez Personel Za-
mawiajgcego pod kierunkiem i nadzorem Wykonawcy.
Po pomysinym ukonczeniu Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokoét ich za-
konczenia i przedtozy Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o gotowosci do Przejecia
Robot przez Zamawiajacego.

1.17.15 Préby eksploatacyjne
Do potwierdzenia wymagan gwarancyjnych wlicza sie rowniez Préby Eksploatacyjne
instalacji prowadzone przez personel Zamawiajgcego pod nadzorem Wykonawcy, ktore
powinny trwac nie mniej niz 1 miesiac.
Celem prébnej eksploatacji jest sprawdzenie petnej zgodnosci wszystkich parametrow
instalacji z wymaganiami Zamawiajgcego zaréwno w okresie prowadzenia prob jak i
w okresie zgtaszania wad.
W okresie prébnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie probek reje-
strowane powinny by¢ w okresach miesiecznych.

Jezeli rezultaty eksploatacji prébnej wykaza odstepstwo od gwarantowanych przez
Wykonawce, wowczas Wykonawca:

- zidentyfikuje przyczyne odrzucenia testow;
- przekaze pisemnga propozycje dotrzymania gwarantowanych parametréw;
- otrzyma pisemng zgode Zamawiajgcego na wyzej wymieniong propozycje; oraz -
usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi prébna eksploatacje.
Zamawiajacy przystapi do Préb Eksploatacyjnych po wystawieniu Swiadectwa Przeje-
cia.

1.17.16 Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi instalacji tech-
nologicznych i urzadzen

Zamawiajacy skompletuje zatoge Zaktadu stosownie do wykazu stanowisk zawartego
w dokumentacji projektowej. Szczegdtowy zakres wymaganych uprawnien dla
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personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedtozy do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 1 miesigc przed rozpoczeciem préb rozrucho-
wych.

Celem szkolenia personelu Zamawiajacego jest przygotowanie go do eksploatacji i
utrzymania w ruchu urzadzen, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ra-
mach Umowy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prob eksploatacyjnych i zostanie
zakonczone przed przekazaniem Stacji do eksploatacji. Fakt przeprowadzenia szkolenia
winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem.

Szkolenie bedzie prowadzone w jezyku polskim. Dodatkowo Wykonawca na wtasny
koszt zagwarantuje w przeciggu roku od oddania instalacji dodatkowe szkolenie kie-
rownika instalacji na instalacjach tego samego typu dziatajacych w innej lokalizacji ce-
lem uzupetnienia wiedzy i wymiany doswiadczen.

1.17.17 Odbiér robét

Po zakonczeniu wszystkich robét przewidzianych Umowg, Wykonawca jest zobowia-
zany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wymagane przepisami organy / instytucje o
zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystapienia do
uzytkowania Stacji.

Organy te zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania Stacji z projektem bu-
dowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyzej organy wszelkich uwag zawartych
w Protokole odbioru jest podstawg do ztozenia przez Wykonawce z upowaznienia Za-
mawiajgcego wniosku wraz ze stosowng dokumentacjg o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie i rozpoczecie eksploatacji Staciji.

1.17.18 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z na-
niesionymi wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposa-
zenia technologicznego a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. W sktad
dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie z roz-
ruchu oraz Instrukcja eksploataciji

« Instrukcja rozruchu

Instrukcja rozruchu winna zawiera¢:
- opis i przebieg proceséw technologicznych stacji,
- zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby roz-
ruchu,
- petne i wyczerpujace instrukcje obstugi instalacji podlegajacych rozruchowi z
opisem wszelkich czynnosci dokonywanych w czasie préb wraz ze szkicami sy-
tuacyjnymi,
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schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych,

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtdwnych urzadzen stacji wraz z instruk-
cjami montazu i demontazu oraz instrukcja ruchowa,

wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzagdzen wraz z nazwg producenta,

zasady konserwacji w okresie rozruchu kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu
i urzadzenia zgodne z wytycznymi producentow,

opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w cza-
sie awarii, usuwanie skutkéw awarii, zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe i
osobowe dla zapobiegania skutkom awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych narzedzi, smardw i innych materiatow eksploatacyjnych, -
certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych

wykaz zalecanych smaréw i ich rownowaznikéw,
plan ewakuacyjny,

plan ochrony p.poz.,

wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,
harmonogram rozruchu.

Instrukcja rozruchu winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Inspekto-
rowi Nadzoru do zatwierdzenia na 14 dni przed planowanym rozruchem stacji.

«» Sprawozdanie z rozruchu

Sprawozdanie winno zawierac:

opis wykonanych czynnosci rozruchowych
protokoty z przeprowadzenia préob rozruchowych,
protokot z zakonczenia prac rozruchowych,
whnioski z préb rozruchowych, eliminacja zagrozen,

wkaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegélnych instalacji z od-
niesieniem do zatozen projektowych

whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji stacji.

Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

% Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji stacji powinna zawiera¢:

charakterystyke podstawowych obiektéw budowlanych,

zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eks-
ploatacji,

opis i przebieg poszczegodlnych proceséw technologicznych,
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petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z
zaleceniami eksploatacyjnymi,

instrukcje stanowiskowe BHP,
szkice sytuacyjne, przedstawiajace instalacje po zakohczeniu robét,
schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych,

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtéwnych urzadzen wraz z instrukcjami
montazu i demontazu oraz instrukcjg ruchowsa,

wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwa producenta, wta-
sciwym modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz nume-
rem katalogowym,

harmonogram okresowej konserwacji kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i
urzadzenia,

opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w cza-
sie awarii, usuwanie skutkéw awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych narzedzi, smaréw i innych materiatdow eksploatacyjnych,
certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych

plan ewakuacyjny,

plan ochrony p.poz.

wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi

Instrukcja eksploatacji winna uwzgledniaé wszelkie doswiadczenia z rozruchu.

1.17.19 Dokumentacja po zakonczeniu budowy (montazu)

Po zakonczeniu robét montazowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru

w ciggu 14 dni:

oswiadczenie Kierownika Rob6t montazowych w zakresie technologii o zgodno-
$ci wykonania instalacji technologicznych z Projektem Budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- protokoty badan i sprawdzen

dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
dokumentacje rozruchowa (Préb Koncowych)

instrukcje eksploatacji,

inne wymagane prawem dokumenty i oswiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi Nadzoru petnej dokumen-
tacji powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Formularze i dokumentacje rysunkowa, powykonawcza nalezy przedtozy¢ Inspekto-
rowi Nadzoru przed sporzadzeniem protokotu zdawczo - odbiorczego.
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Dokumentacja w fazie wykonawczej ma by¢ wykonana w jezyku polskim. llo$¢ egzem-
plarzy poszczegdlnych dokumentacji okresli Inspektor Nadzoru w trybie roboczym.

1.17.20 Wymagania gwarancyjne

Warunki gwarancji i serwisu

Sprzet i wyposazenie Stacji dostarczone przez Wykonawce bedzie fabrycznie nowe, bez

wad i bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje producentéw.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia/ maszyny linii
technologicznej w wymiarze min. 60 miesiecy liczonej od dnia ich odbioru.

Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgtoszenia awarii do przyjazdu serwi-
santa wynosi 24 godziny robocze.

Wykonawca wskaze najblizsze autoryzowane punkty serwisowe maszyn, urzadzen, po-
jazdéw potozone na terenie wojewddztwa matopolskiego czynne w dniach od ponie-
dziatku do pigtku minimum do godz. 18.00, a w sobote minimum do godz. 14.00. Wy-
konawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowa kontrole oraz bezptatng naprawe
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czes$ci zamiennych niezbednych do doko-
nania napraw.

Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajacego zostang usuniete przez Wyko-
nawce na koszt Zamawiajacego.

Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia takiej po-
trzeby przez Zamawiajacego, niezaleznie od tego na czyj koszt naprawa bedzie wyko-
nana.

Wykonawca zapewnia dostawe czesci zamiennych dla instalacji technologicznych przez
okres 10 lat od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
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1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Zadanie dzieli sie na 2 etapy:
Etap | - opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru roboét wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen,
w tym pozwolenia na budowe.

Etap Il - wykonanie robét budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na pod-
stawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z petng obstuga geode-
zyjna i inwentaryzacja powykonawcza.

Wykonawca sporzadzi Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana
z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasa-
dami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami ietyka zawodowsg zgodnie
z prawem budowlanym i polskimi normami, uwzgledniajgc m.in.:
e szczegbdtowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym, jako pod-
stawa opracowania projektu budowlano-wykonawczego,
e zaprojektowanie instalacji elektrycznej,
e opracowania kosztowe (wyceny robét i dostarczanych istotnych elementéw obu
systeméw tadowania).

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wy-
niki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne i zawiera¢ rozwigzania opty-
malne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu maja stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre$lone w Programie beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre-
$lonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany
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w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiaja-
cego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych po-
przez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (dobér okablowania, szczegotow
urzadzen iinnych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku wynikniecia rozbieznos$ci w rozwigzaniach i danych przed-
stawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtu-
gosci, Srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do do-
datkowego wynagrodzenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty po-
twierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane (tylko
| gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej bedg wyma-
gaty przedstawienia certyfikatéw, ze spetniajg one oczekiwane parametry techniczne
i zostaty dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

» rozwiazania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wyko-
nawcze ispecyfikacja techniczna wykonania iodbioru robét budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warun-
kami umowy,

» stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw po-
twierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z da-
nymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

» sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z pro-
jektem wykonawczym i specyfikacja techniczna.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopa-
trzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;j.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z aprobatg techniczng w przy-
padku wyrobéw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewi-
duje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréow:
- zatwierdzenie dokumentacji,
- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiér korncowy - opisany w § 2 umowy,
- odbior po okresie gwarancji,

Prawidtowos¢ wykonanych roboét ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
protokotem odbioru przez osobe sprawujacg nadzér i kontrole nad wykonaniem przed-
miotu umowy

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza. Po zakonhczeniu realizacji
rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ Zamawia-
jacemu inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury, zaewidencjono-
wane w zasobach geodezyjno-kartograficznych.

2.1.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp.,
beda wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez
siebie inwentaryzacji zieleni dokona ewentualnego usuniecia (wycinki) zakwalifiko-
wanych drzew i krzewdéw po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej oraz
zgodnie z t3 decyzja dokona nasadzen badz innych dziatan kompensacyjnych okreslo-
nych w decyzji.

Teren budowy nie posiada niezbednych przytaczy wody i elektroenergetycznych
w zwigzku z tym catos¢ zaopatrzenia w media lezg po stronie Wykonawcy. Wywozu
gruzu i odpadéw komunalnych czy budowlanych Wykonawca winien zapewnic¢ we wta-
snym zakresie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposéb uniemozliwiajgcy korzystania
z nich, zajmowac istniejacych drég wewnetrznych w obiekcie, jak rowniez nie moze
utrudniac dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujacych rozwia-
zan. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania
terenu budowy i sposobu prowadzenia prac.

39



2.1.2. W odniesieniu do architektury

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do
architektury.

2.1.3. W odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
i spetnieniem szczegodtowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym, zaakcepto-
wanym i uzgodnionym przed ztozeniem o pozwolenie na budowe przez Zamawiaja-
cego.

2.1.4. W odniesieniu do instalacji

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ swiadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i apro-
baty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitar-
nych i p. pozarowych.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ przewodami miedzianymi pie-
ciozytowymi. Sposdb prowadzenia instalacji zostanie okreslony podczas projektowania
ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan technicznych instalacji przytaczeniowe;.

Rozdzielnice wykona¢ za pomocg szaf metalowych lub plastikowych nastupo-
wych lub wolnostojgcych ustawianych w miare potrzeby na kanale kablowym, w obu-
dowie metalowej z zamkiem na klucz zachowujgc wtasciwy stopien szczelnosci min.
IP55. Oszynowanie rozdzielnic wykona¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢ w wy-
taczniki zasilania, roztaczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciw-
przepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne
urzadzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji.

Zabrania sie stosowania materiatow réznych producentéw do danej czynnosci.
Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora
(atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudo-
wane i potagczone na state z ze stacjg fadowania, lezg w gestii Wykonawcy

2.1.5. W odhniesieniu do uzytych materiatow budowlanych

Wszystkie materiaty zastosowane w przez Wykonawce powinny by¢ nowe
i 0 najlepszej jakosci (w gatunku 1), a zamontowane urzadzenia (o udokumentowanym
pochodzeniu) wyprodukowane w roku wbudowania lub w roku poprzedzajagcym rok
wbudowania (Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy urzadzen pochodzacych z rynku
wtdrnego - urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane i pochodzi¢ z autory-
zowanego kanatu dystrybucyjnego i niedemonstracyjne).
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2.1.6. W odniesieniu do wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Zamawiajacego.

2.1.7. W odhniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét teren przylegajacy do inwestycji nalezy uporzadkowacd
w taki sposéb, aby w maksymalnym stopniu przywrdcié stan sprzed rozpoczecia robét
budowlanych. Zagospodarowanie terenu placu postojowego wedtug opracowanej
i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji.

2.1.8. W odhniesieniu do wymagan eksploatacyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane na wysokim po-
ziomie jakoSciowym.

2.1.9. Pozostate, istotne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp.,
beda wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajacego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian
i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z Zamawiajacym.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg i poleceniami Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wyko-
nawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Zamawiajacemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia
sie zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z do-
kumentacjg projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

41



Wykonaweca ustanowi Kierownika Budowy. Kierownik Budowy, kazdorazowo na
prosbe Zamawiajacego, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac
objetych zamowieniem.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektow i materiatow, do chwili odbioru przez Zamawiajacego przed-
miotu zamowienia okreslonego w § 2 umowy. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne, uszkodzenia uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne
i inne), znajdujgcego sie na terenie budowy, zaréowno uwidocznionego jak i nie uwidocz-
nionego na planach uzbrojenia podziemnego terenu itp. Wykonawca naprawi, odtwo-
rzy i utrwali na wtasny koszt, w ramach ustalonego wynagrodzenia w § 3 umowy. Wy-
konawca zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia oraz do przebudowy kolidujgcego z robotami istniejgcego uzbro-
jenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, na pod-
stawie opracowanych przez siebie projektéw wykonawczych usuniecia kolizji.

1) Zabezpieczenie placu budowy

a) Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze-
ciem, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb
uzgodniony z Zamawiajagcym. UmiesSci w miejscach oraz ilosciach tablice infor-
macyjne, ktérych tresc i forma beda zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie przez caty okres realizacji robét.

b) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa-
nia realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

c) Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu robét, w tym wykona-
nia: ogrodzen, instalacji i punktéw poboru wody i energii elektrycznej dla po-
trzeb roboét, zabudowan i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasci-
wego wykonania prac.

d) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrze-
gawcze, dozorcow oraz wszystkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, pra-
cownikow, spotecznosci i innych.

e) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
a) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszyst-
kie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
b) W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywacé
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw inorm
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dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej iinnych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
c) Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia po-
wstania pozaru.

3) Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

b) Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wy-
magany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biu-
rowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

c) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

4) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a) Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopusz-
czone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szko-
dliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi
przepisami.

b) Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét, bedg miaty aprobate techniczna
lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacz-
nie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdét, a po zakoriczeniu robét
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jes$li wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

5) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
a) Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych
sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objetym pracami budowla-
nymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wtascicielem
potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.
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b) Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodze-
niem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, insta-
lacji lub urzadzen.

c) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe cza-
sowgq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przeto-
zenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca nie-
zwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspét-
pracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wy-
konawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych.

6) Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy do-
tyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obo-
wigzek zadbad o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych.

b) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

c) Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczen-
stwa okres$lonych powyzej, sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy i w umowie.

d) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, oswiadczenia
o sporzadzeniu Planu bezpieczeristwa iochrony zdrowia zwanym ,Planem
BIOZ".

7) Ochrona i utrzymanie robot

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robét do chwili odbioru
przez Zamawiajacego.

b) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich ele-
menty, byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do mo-
mentu odbioru.

c) Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Za-
mawiajagcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powi-
nien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Zamawiajgcego.

8) Stosowanie sie do przepisow prawa
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze cen-
tralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwig-
zane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca zobowig-
zany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. Ponadto w sposdéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajacego
w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

9) Materiaty

a) W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu doboru materiatéw proponowanych do wyko-
rzystania w trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowa-
nych rozwigzan i materiatéw. Zamawiajacy moze wymagac przedstawienia pro-
bek do oceny i zatwierdzenia.

b) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe in-
formacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub do-
boru materiatéw, odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatéw przeznaczonych
do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

c) Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslo-
nymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatéw
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

d) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udoku-
mentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta, w sposéb ciggty
spetniaja wymagania Inwestora w czasie postepu Robét.

10)Dziennik Budowy

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Za-
mawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Bu-
dowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu z dokumentacjg powy-
konawcza.

b) Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
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c) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

bedg przedtozone Zamawiajacemu (lub wskazanemu przez niego Inspektorowi
Nadzoru) do ustosunkowania sie.

d) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpi-

suje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

11)Odbidr robot
a) Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikaja-
cych ulegajacych zakryciu

ewentualne notatki i ustalenia techniczne « Dziennik Budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

b) Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

zakres i lokalizacje wykonanych robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowe;j
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

date rozpoczecia i zakonczenia robét
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3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Informacje ogodlne

3.1.1 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nie-
ruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Gmina Miasto Przemysl dysponuje terenem na przedmio-
towe zadanie, jest to:

dziatka oznaczona nr 186201_1.0214.149/4 w obrebie 214 Przemysl o powierzchni
0,8898 ha zlokalizowana na terenie istniejacej zajezdni autobusowej MZK Przemysl
przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyslu

3.1.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierze-
nia budowlanego

Przedmiot zamdwienia winien obja¢ wszystkie opisane wyzej elementy wraz z uprzed-
nig oceng stanu istniejgcego. Zakres prac objetych przedmiotem zamdéwienia winien
by¢ zgodny z przepisami prawnymi i normami zwigzanymi z ich realizacja, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegdlnosci:

A. Oswiadczenie inwestora potwierdzajace jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania na cele
budowlane nieruchomoscia, na ktorej zlokalizowana jest planowana stacja tankowa-
nia gazu CNG w Przemyslu, przy ulicy Lwowskiej 9.

B. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

« ustawa z 4.07.1994r. (t.j. z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351)
2255 ze zm.) - Prawo budowlane,

+ ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. z dnia 24
czerwca 2021 r. (Dz.U.z 2021 r., poz. 1129) ze zm.) z przepisami wykonawczymi,
szczegoblnie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. (Dz.U. 2013 poz.
1129) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

+ ustawa z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. z dnia 5 lipca 2021 r. (Dz.U.
22021 r., poz. 1213), ze zm.),

+ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. z dnia 29 paz-
dziernika 2021 r. (Dz.U.2021.1973) ze zm.)

+ Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z dnia
17.06.2019 r. poz. 1124).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Z 2016r.
Poz. 672, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 124
Poz. 191)

Ustawa z dnia 21 marca1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. Poz. 1440)

rozporzadzenie MSWIA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkoéw, in-
nych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.).

normami i przepisami obowigzujgcymi dla przedmiotu opracowania a zwtaszcza
normy PN-IEC 60364 (norma wieloarkuszowa), SEP-E-002, SEP-E-004, katalogi
i przepisy.

wizja lokalng,

planem zagospodarowania terenu;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z2015r. Poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 21012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. Poz.463)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z
dnia 2019.07.15).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 z p6Zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lu-
tego 1995r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno- kartograficz-
nych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie (Dz.U.
Nr25, poz.133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego (Dz.U. z 2013r. Poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-
nowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robé6t budow-
lanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. W sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia za-
wierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
108, poz. 953; z 2004r. Nr 198, poz. 2042; z 2015r. Poz. 1775)
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« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. W sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 Poz. 1589)

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-
wych (Dz.U. Nr. 124 Poz. 1030)

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 201 Or. W spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere-
now (Dz.U. Nr 109 P0z.719)

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r. Poz. 2117)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustano-
wienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138 Poz. 1554)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r. W sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 Poz. 1126)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015r. W spra-
wie wzordow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiada-
nym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbidrke (Dz.U. Z 2016r. Poz. 1493)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr
169 Poz. 1650)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
Poz. 401)

« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach od-
dziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2016r. Poz.353)

« Norma PN-EN ISO 16923:2018-06 ,Stacje tankowania gazu ziemnego - Stacje
CNG do tankowania pojazdéw” lub rownowazna;

« Standard Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa prST-IGG-1601:2020
»Projektowanie, budowa i uzytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i za-
lecenia” lub réwnowazna

3.1.3 Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia
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3.1.3.1 Dokumentacja techniczna

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projekto-
wej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczegélnosci: Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) ze
zm.) z rozporzadzeniami wykonawczymi, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. z dnia 29 pazdziernika 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) ze
zm.) wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen wymaganych prze-
pisami prawa w tym m.in.:

>

>

>
>

sporzqdzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych poswiadczonej
przez wtasciwy organ, w skali 1:500,

pozyskanie we wtasnym zakresie mapy zasadniczej do celéw projektowych oraz zasto-
sowanie sie do decyzji administracyjnych, warunkdéw i uzgodnien wydanych w zwiqzku
z planowangq inwestycjq, a w razie potrzeby do ich aktualizacji,

dokumentacje projektowq - nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi podmiotami zgodnie
z warunkami uzgodnien projektu budowlanego i w wymaganych przypadkach uzyskac
pozwolenie na budowe lub dokonac skutecznego zgtoszenia robéot budowlanych. Po-
nadto Wykonawca zobowiqgzany jest do uzyskania (we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt) wszelkich innych dodatkowych zatwierdzen, opinii, decyzji i warunkéw, ktére
okazq sie niezbedne do prawidtowego zrealizowania zamdwienia i dopuszczenia do
uzytkowania (m.in. pozwolenia wodno-prawnego),

uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji niezbednych do projektowania,
opracowanie planu zagospodarowania terenu,

» opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7

>

lipca 1994 r. Prawo budowlane,

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktérych obowiqgzek uzyska-
nia wynika z prawa, w tym opracowanie materiatow o wydanie decyzji o warunkach
przytgczenia do sieci energetycznej na pobdr i dostawe energii elektrycznej, wraz z uzy-
skaniem stosownych decyzji,

opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajgcego szczegétowe rozwiqgzania,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowq specyfikacje wykonania robét,
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003, Nr 120, poz. 1126),

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i for-
mie jak w Dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiac¢ bedzie Roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji po-
wykonawczej,

zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji,
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3.1.3.2 Forma dokumentacji technicznej

» Forma drukowana
Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki i pozostate Dokumenty Wykonawcy wcho-
dzace w zakres dokumentacji projektowe;.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia 5 (stownie:
pie¢) egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i o$wiadcze-
niem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujagcymi nor-
mami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu wi-
dzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu majagtkowe prawa autor-
skie wraz z wtasnoscig wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem zamoéwienia
oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego réwniez
prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

» Forma elektroniczna
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy musi zostaé wyedytowana w for-
mie zapisu na nosniku elektronicznym w ilosci 2 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD)
w formacie PDF oraz w ogodlnie dostepnym formacie, umozliwiajagcym edycje tekstow
i rysunkow.

3.2 Inne elementy objete zamowieniem

Ustanowienie Kierownika Budowy (kierownik rob6t budowlanych)

Ustanowienie Kierownika w branzy elektrycznej

Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy

Wytyczenie Robot w nawigzaniu do obowigzujacych reperéw,

Wykonanie Robét budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie

przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony srodowiska, w tym:

- wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,

- wykonanie niwelacji terenu,

- wykonanie wszystkich obiektow budowlanych, ktére zostaty wymienione
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

» Wykonanie wszystkich przytaczy, sieci i instalacji, niezbednych do skutecznego

wykonania przedmiotu umowy,

YV VYV VY

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projekto-
wania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie ba-
dania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania.
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W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnie-
nia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu. W przypadku wystagpienia kolizji w trakcie realiza-
cji przedmiotu zamowienia wykonaé projekty usuniecia kolizji, uzgodnic je z uzytkow-
nikami, uprawnionymi podmiotami oraz zgtosi¢ wtasciwym organom w celu uzyskania
decyzji zezwalajacych na realizacje.

3.3 Harmonogram prac

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo- termi-
nowo- finansowy. Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji
obejmujace: projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji admini-
stracyjnych, budowa, odbiory, trwaty nie dtuzej niz do czasu okreslonego w § 2
umowy.

3.4 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, pro-
jektami i poleceniami Zamawiajgcego prowadzenie robét oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonanych robét.

3.5 Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwo-
len na realizacje prac budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.6 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym reali-
zowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w ter-
minie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy wraz z Dzien-
nikiem Budowy.

3.7 Budowa zaplecza budowlanego
Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania pol-

skiego prawa w tym zakresie.

3.8 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone Placu Budowy.
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3.9 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekt nalezy realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby
nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W szczegdlnosci Wyko-
nawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

3.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wy-
konywania robot budowlanych.

3.11 Wykonanie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz
ukonczenia Robdét okreslonych umowa, a takze do usuniecia wszelkich ewentual-
nych usterek, czy wad przedmiotu zaméwienia.

3.12 Odbior roboét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie
z umowa, Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiaja-
cego.

3.13 Zasady ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana
Zamawiajgcemu w ofercie. Cena ta jest powielona w zapisach umowy. Cena ta
uwzglednia wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozli-
wos¢ zadania dodatkowej zaptaty.

53



3.14 Dodatkowe informacije:

Wyniki badan gruntowo - wodnych
Nie prowadzono badan gruntowo-wodnych do potrzeb inwestycji. Prace te wcho-
dza w zakres prac projektowych bedacych przedmiotem tego zaméwienia i zo-
stang one wykonane na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

Inwentaryzacja zieleni
Nie prowadzono inwentaryzacji zieleni. Prace te wchodza w zakres prac projekto-
wych bedacych przedmiotem tego zamowienia.
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Ponadto w zatgczeniu skany pism i map:

a) informacja o warunkach technicznych dostarczania gazu ziemnego do MZK sp. z o.o.
w Przemyslu - zapisy umowy z PGNiG S.A.

b) informacja nt. przeznaczenia dziatek nr 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4,
149/3, 149/4 obr. 214, potozonych przy ul Lwowskiej 9, w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta Przemysla

c¢) informacja nt. potozenia dziatek nr: 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4,
149/3, 149/4 - obr. 214 m. Przemysla w strefie ,C” uktadu urbanistycznego Prze-
mysla wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjqg Wojewddzkiego Konserwatora Za-
bytkéw w Rzeszowie z dnia 12 maja 1972 roku pod numerem A-1493

d) mapa lokalizujgca inwestycje

e) ortofotomapa

55



Informacja o warunkach technicznych dostarczania gazu ziemnego do MZK sp. z 0.0. w Prze-
myslu - zapisy umowy z PGNiG S.A. - stan aktualny (wybrane, nieutajnione fragmenty)

- QH wl 2
W‘jMQ% 2“ {
: 1) PH {\
2)PF
3)?T
ANEKS NR 7 (S

do umowy 18/EEH/99 zawartej dnia 28.05.1999 r.
(Tekst jednolity — stan obowigzujacy na dzien 01.07.2019 r.)

wdniu 29.40. 2019 roku w Sanoku,
pomiedzy:

Polskim Gérnictwem Naftowym i Gazownictwem Spétkg Akcyjng z siedzibg w Warszawie (01-224) przy
ulicy Kasprzaka 25 - Oddziat w Sanoku (ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok), wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000059492,
posiadajaca NIP: 525-000-80-28, o kapitale zaktadowym w kwocie 5 778 314 857 zt w petni wptaconym,

zwana dale] ,Sprzegaea s SHOrACRBISRRBIMIR Barbara Chochotek

1:
2 DYREKTOR EKSPLOATAC)! Erwin Szwast

oraz

Miejski Zaktad Komunikacji Spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg przy ul. Lwowskiej 9,
37-700 Przemysl, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000076814,
onumerze NIP: 7952045083 i numerze Regon: 650890980, zwang dalej ,Kupujacym”, ktorg

reprezentuja: .
1. PRE2ES 2AR2ADYV LES2ER RADON
2.

zwanymi dalej facznie ,Stronami” zawarly niniejszy Aneks wprowadzajacy Jednolity Tekst Umowy
18/EEH/99 z dnia 28.05.1999 r. zastepujac nim dotychczasowe brzmienie Umowy — o nastepujgcej tresci:

1. DEFINICJE | OBJASNIENIA
1.1 DEFINICJE:

Jezeli innej definicji nie zapisano w Umowie, nastepujgce terminy pisane wielkg literg, bedg miaty
nastepujace znaczenie:

1.1.1  Cena Gazu - uzgodniona przez strony w Umowie cena sprzedazy Gazu, o ktérej mowa w pkt. 12
ponizej;

1.1.2  Ciepto Spalania (CS) - oznacza ilos¢ energii, ktéra zostataby wydzielona w postaci ciepta w
wyniku catkowitego i zupeinego spalania w powietrzu jednego metra szesciennego Gazu w
warunkach normalnych, gdyby reakcja zachodzita pod stalym cisnieniem absolutnym 101,325
kPa, wszystkie, oprocz wody, produkty spalania byly w stanie gazowym, woda utworzona w
procesie spalania ulegta kondensacji i wszystkie produkty spalania (zaréwno produkty w stanie
gazowym jak i woda w stanie cieklym) zostaty doprowadzone do tej samej temperatury 298,15 K
jakg miaty substraty;

1.1.3  Dzien Roboczy - kazdy dzien kalendarzowy, oprocz sobét oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
1.1.4  Doba Umowna - okres od godziny 6:00 dnia biezgcego do godziny 6:00 dnia nastepnego;

1.1.5 Gaz - mieszanina weglowodoréw i niepalnych skiadnikéw w stanie gazowym, spetniajgca
parametry jakosciowe okreslone w Umowie, wydobywana na potrzeby Umowy ze zt6z, bedgca
kopaling w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.

z2015r., poz. 196, z pdzn. zm.);
/_\
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1.1.10

14194

1412

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.2
1:2:1
12:2

21
22

Godzinowa llos¢ Umowna (GIU) - maksymalna ilo$¢ Gazu, ktérg mozna odebraé w okresie
godziny w okreslonym Punkcie Zdawczo — Odbiorczym;
Instalacja Odbiorcza - urzgdzenia gazowe wraz z uktadami potgczen miedzy nimi nalezaca do
Kupujgcego, do ktérych dostarczany jest Gaz z Systemu Dostawczego;
Miesigc Umowny - okres od godziny 6:00 pierwszego dnia biezacego miesigca kalendarzowego
do godziny 6:00 pierwszego dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego bezposrednio po
miesigcu biezacym;
3
Normalny Metr Szesécienny (Nms) - ilo$¢ Gazu zawarta w jednym metrze szesciennym (1m ) przy
cisnieniu 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K;
Poéredniczgcy podmiot gazowy - w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 d ustawy o podatku
akcyzowym (Dz.U. 2014 poz. 752 z p6zn. zm.);
Prace Remontowe - przeglady gwarancyjne, prace naprawcze, konstrukcyjne, konserwacyjne
lub modernizacyjne wykonywane przez Sprzedawce w instalacjach i urzadzeniach stuzagcych
do wydobycia i dostawy Gazu oraz okresowe badania na ziozach, powodujgce ograniczenie lub
wstrzymanie dostaw Gazu;
Protokét Miesieczny - dokument sporzadzany przez Sprzedawce, uwzgledniajacy ilosci gazu
odbierane przez Kupujgcego w danym Miesigcu Umownym, stanowigce podstawe rozliczen
miedzy Stronami;
Punkt Zdawczo — Odbiorczy (PZO) - punkt w ktérym Instalacja Odbiorcza taczy sie z Systemem
Dostawczym;
Roczna ilo§¢ Umowna - llo$¢ Gazu, ktérg Kupujacy zamierza zakupi¢ a Sprzedawca zobowigzuje
sie dostarczy¢ w Roku Umownym w punkcie Zdawczo-Odbiorczym;
Rok Umowny (w liczbie mnogiej Lata Umowne) - okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia roku
biezgcego do godziny 6:00 dnia 1 stycznia roku nastepnego;
System Dostawczy - urzadzenia gazowe wraz z uktadami potgczen miedzy nimi zainstalowane
na ztozach i poza nimi nalezace do Sprzedawcy i umozliwiajgce Sprzedawcy dostarczanie Gazu
do Instalacji Odbiorczej;
Sytuacja Awaryjna - sytuacja powodujgca utrate technicznej sprawnosci Systemu Dostawczego
przytaczonych do niego instalacji, sieci lub urzgdzen, lub bezposrednie zagrozenie dla zycia
zdrowia, mienia $rodowiska, lub nagta konieczno$¢ przeciwdziatania powstaniu takich zagrozen
lub ich uniknigcia oraz usunigcia skutkéw spowodowanych ich wystapieniem i powodujgca
ograniczenia albo przerwy w dostarczaniu Gazu;
Stacja Gazowa - zespdt urzadzen do regulacji, redukcji ciénienia, pomiaréw i rozdziatu Gazu
wraz z wyposazeniem;
Taryfa - oznacza Taryfe PGNIG S.A. dla Paliw Gazowych zatwierdzong decyzjg Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki lub kazdy nastepny zbiér cen i stawek optat majgcych zastosowanie do
ogotu klientéw Sprzedawcy, ktéry jg zastapi;
Uktad Pomiarowy - gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe,
a takze uktady potgczen migdzy nimi, stuzace do pomiaru ilosci odebranego Gazu i dokonywania
rozliczen, zlokalizowany przy Punkcie Zdawczo — Odbiorczym.
OBJASNIENIA
Jednostkami miary stosowanymi w Umowie sg jednostki systemu SI.
Na potrzeby Umowy podstawowg jednostkg rozliczeniowg jest jeden metr szescienny Gazu
w warunkach normalnych (1Nm3) — tj. okreslony przy ci$nieniu 101,325 kPa i temperaturze
273,15 K przeliczony na jednostki energetyczne kWh i MWh.
2. OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY | POCZATEK DOSTAW
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocg obowigzywania od 01.07.2019 .
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31

32

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

3. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest dostarczanie i sprzedaz przez Sprzedawce na rzecz Kupujgcego
Systemem Dostawczym Gazu do Instalacji Odbiorczej.

Zrodtem Gazu beda zioza gazu ziemnego zlokalizowane w rejonie miejscowosci Przemys|.

4. ZOBOWIAZANIA SZCZEGOLNE SPRZEDAWCY

Sprzedawca zobowigzuje sie nie wprowadza¢ ograniczen ani przerw w dostarczaniu Gazu chyba,
ze wystgpi jedna z ponizszych sytuaciji:

(@)

(b)

Q O
-

oK

ograniczenie lub wstrzymanie dostawy Gazu nastgpi, z powodu okolicznosci, za ktére
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym w szczegélnosci na skutek okolicznosci
niezawinionych przez Sprzedawce,

zagrozenie zdrowia, zycia ludzkiego, mienia, $rodowiska lub bezpieczenstwa Systemu
Dostawczego; dostawa Gazu bedzie wstrzymana lub ograniczona na czas wymagany do
usuniecia zagrozenia,

w okresie Prac Remontowych, o ktérych mowa w pkt 7.1.,

gdy istnieje prawdopodobienstwo uszkodzenia urzgdzenia Sprzedawcy w szczegdlnosci
w wyniku wzrostu poboru Gazu przez Kupujgcego powyzej GIU,

opoznienia Kupujacego w zaptacie naleznosci wynikajacych z Umowy co najmniej przez jeden
miesigc po uptywie terminu zaptaty, pomimo uprzedniego zawiadomienia Kupujacego na
pismie o terminie wstrzymania sprzedazy i o wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego
terminu do zapfaty zalegtych i biezgcych naleznosci,

w przypadkach poboru Gazu przez Kupujgcego z catkowitym lub czesciowym pominieciem
Ukfadu Pomiarowego, albo po dokonaniu zmian lub uszkodzen Uktadu Pomiarowego
powodujgcych lub umozliwiajacych jego nieprawidiowe dziatanie jak réwniez w przypadku
jakiejkolwiek innej ingerencji Kupujacego w Uktad Pomiarowy,

w przypadku nienalezytego wykonywania przez Kupujgcego postanowienh Umowy,

przekroczenia GIU zamoéwionej na dany Rok Umowny lub niedostosowania sie do ograniczen
wprowadzonych na podstawie obowigzujacych przepiséw lub Umowy,

wystgpienia Sytuacji Awaryjnej w Systemie Dostawczym.

cza
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5.1

52

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.4

7.2

7.3

7.4

7.5

5. OGRANICZENIA DOSTAW ZE WZGLEDU NA POTRZEBY SPRZEDAWCY

Strony Umowy zgodnie postanawiaja, ze mozliwe jest réwniez wprowadzenie ograniczen lub
przerw w dostawie Gazu ze wzgledu na charakter pracy kopalni zwigzany z prawidiowg
eksploatacjg ztoza.

Kupujgcemu nie  przystugujg jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedawcy zwigzane
z ograniczeniami lub przerwami w dostawie Gazu, z przyczyn o ktérych mowa w pkt. 5.1 powyzej.
W szczegolnosci Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate u Kupujacego
w wyniku spadku badz catkowitego zaniku wydobycia gazu ziemnego ze zloza, z ktérego
dostarczany jest gaz do Kupujgcego.

6. ZOBOWIAZANIA SZCZEGOLNE KUPUJACEGO

Kupujacy zobowigzuje sig do odbierania Gazu i terminowego uiszczania na rzecz Sprzedawcy
w petnej wysokosci Ceny Gazu oraz wszelkich innych naleznosci okreslonych w Umowie.

Kupujgcy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie przeszkody w odbiorze Gazu, ktore leza po
jego stronie, w szczegélnosci Kupujacy zobowigzuje sig, iz Instalacja Odbiorcza bedzie gotowa do
odbioru Gazu przez czas trwania Umowy tak, aby w okresie trwania Umowy mogt wykonaé bez
przeszkdd swoje zobowigzania dotyczace odbioru Gazu, zgodnie z Umowa.

Sprzedawca, oraz osoby dziatajgce na jego zlecenie w celu wykonania prac zwigzanych
z eksploatacjg, kontrolg oraz dokonaniem pomiaru dostarczonego Gazu, majg prawo do wejécia na
teren Kupujgcego w kazdym przypadku, w jakim uznajg to za uzasadnione oraz dokonaé¢ wszelkich
uzasadnionych czynno$ci w obecnos$ci przedstawiciela Kupujacego.

Ponadto Kupujacy zobowigzuje sie do:
a) nieprzekraczania Godzinowej llosci Umownej i Rocznej llosci Umownej;
b)  postugiwania sig Instalacjg Gazowa spetniajaca warunek bezpiecznego odbioru;

c) niezwiocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o utracie tytutu prawnego
uprawniajgcego do korzystania z do Instalacji Odbiorcze;j;

d) dostosowania sig do ograniczen lub wstrzyman w sprzedazy Gazu, wprowadzanych przez
Sprzedawce zgodnie z Umowa badz na podstawie obowigzujgcych przepisow.

7. PRACE REMONTOWE

Prace Remontowe, z wyjagtkiem wyniklych nagle prac naprawczych, beda prowadzone w okresie
nie dtuzszym niz trzy (3) Dni Umowne w ciggu Roku Umownego, w okresie od 25 czerwca do 30
sierpnia, chyba ze diuzsze prowadzenie prac jest niezbedne ze wzgledu na okolicznosci.

Sprzedawca dotozy nalezytej starannosci, aby zminimalizowaé¢ czas trwania prowadzonych Prac
Remontowych.

Z wyjatkiem wyniklych nagle prac naprawczych, Sprzedawca w miare mozliwosci zobowigzuje sie
informowa¢ w formie pisemnej o terminie rozpoczecia Prac Remontowych z wyprzedzeniem co
najmniej czternastu (14) dni kalendarzowych.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci z tytutu niedostarczenia lub nieodebrania Gazu w przypadku
ograniczenia lub wstrzymania sprzedazy Gazu z powodu przeprowadzenia Prac Remontowych,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Potrzebe przeprowadzenia remontéw doraznych eliminujacych zagrozenie wystgpienia Sytuaciji
Awaryjnej badz remontéw poawaryjnych Strony zgtaszajg sobie wzajemnie z chwilg zaistnienia
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8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

takiej potrzeby telefonicznie i nastepnie potwierdzajg niezwlocznie drogg elektroniczng. W tym
samym trybie Strony powiadamiajg sie o terminie zakonczenia wskazanych wyzej remontow.

8. DOSTAWA | ODBIOR GAZU OD DNIA ROZPOCZECIA DOSTAW

Sprzedawca zobowigzuje sig, z zastrzezeniem pkt 8.2. ponizej, dostarcza¢ Gaz, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Umowie, od dnia wskazanego w pkt 2.2. Umowy, w kazdym Roku
Umownym w Rocznych llosciach Umownych Gazu [RIU] wynoszacych 700.000 Nm® oraz
Godzinowych llosciach Umownych [GIU] wynoszacych max 200 Nm®h

Sprzedawca jest uprawniony do zmniejszenia ilosci, o ktérych mowa w pkt 8.1., jezeli wynika to
z realizacji obowigzkoéw wynikajgcych z prawa powszechnego badz jest to nastepstwem dziatania
sit przyrody lub innych okolicznosci majacych wplyw na funkcjonowanie zi6z lub Systemu
Dostawczego, za ktére Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a takze ktorych nie mogt
przewidzie¢.

Wielkosci RIU oraz GIU mogg zosta¢ zmienione przez Sprzedawce z poczatkiem kazdego
nastepnego Roku Umownego, na podstawie rzeczywistych odbioréw gazu przez Kupujgcego
w poprzednim roku umownym.

9. MIEJSCE DOSTAW GAZU

Przeniesienie wiasnosci i wydanie Gazu Kupujgcemu przez Sprzedawce oraz odebranie Gazu
przez Kupujgcego bedzie nastepowa¢ w szeéciu w Punktach Zdawczo — Odbiorczych,
zlokalizowanych w obrebie nieruchomosci nalezacych do Kupujacego, w miejscowosci Przemysl:

a) MZK Przemysl Kotlownia. Nr ID PZO nadany przez Dostawce: SAN078. Maksymalny odbior
gazu w tym PZO wynikajacy z przepustowosci zainstalowanego gazomierza wynosi 150
Nm?h. Uktad pomiarowy dodatkowo wyposazony w korektor przeptywu. Rozliczenie dostaw
gazu na postawie wskazan korektora przeptywu. Wiascicielem urzgdzen pomiarowych jest
Odbiorca.

b) MZK Przemys| Tankowanie. Nr ID PZO nadany przez Dostawce: SAN079. Maksymalny odbior
gazu w tym PZO wynikajacy z przepustowosci zainstalowanego gazomierza wynosi 4400
Nm®h. Uktad pomiarowy dodatkowo wyposazony w korektor przeptywu. Rozliczenie dostaw
gazu na postawie wskazan korektora przeptywu. Wiascicielem urzgdzen pomiarowych jest
Dostawca.

c) MZK Przemysl Kogeneracja. Nr ID PZO nadany przez Dostawce: SAN132. Maksymalny
odbiér gazu w tym PZO wynikajacy z przepustowosci zainstalowanego gazomierza wynosi
380 Nm%h. Uktad pomiarowy dodatkowo wyposazony w korektor przeplywu. Rozliczenie
dostaw gazu na postawie wskazan korektora przeptywu. Wiascicielem urzadzen pomiarowych
jest Odbiorca.

Niedozwolone jest przekraczanie maksymalnych odbiorow Gazu w poszczegéinych PZO
wskazanych powyzej i réwnoczesnie niedozwolone jest przekraczanie sumarycznego odbioru
Gazu wskazanego w punkcie 8.1.

Z chwilg przej$cia Gazu przez Punkty Zdawczo - Odbiorcze:
a) prawo wiasnosci Gazu;

b)  korzysci i ciezary zwigzane z przejéciem wiasnosci Gazu;

O

niebezpieczenstwo utraty, ubytku lub pogorszenia jakosci Gazu:

Q

)
) wszelkie ryzyka wynikajace z wiasnosci fizyko - chemicznych Gazu;
)

)

obowigzek nawaniania Gazu, o ile wymagajg tego przepisy prawa powszechnego przechodzag
na Kupujgcego.

Strony majg prawo by¢ obecne podczas instalowania, odczytywania, oczyszczania, zmieniania,
naprawiania, kontrolowania, badania, kalibrowania lub regulowania wyposazenia Uktadu
Pomiarowego.
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12.2

12.3

10. PARAMETRY DOSTARCZANEGO GAZU

Sprzedawca zobowigzuje sie, od dnia wskazanego w pkt. 2.2., dostarcza¢ Gaz o cisnieniu
w Punkcie Zdawczo-Odbiorczym, nie nizszym niz 3 MPa i nie wyzszym niz 4,2 MPa.

Sprzedawca zobowigzuje sig dostarcza¢ Gaz o Cieple Spalania [CS] wynoszgcym 39,5 MJ/Nm®
z tolerancjg +/- 5 (pie€) %.

W przypadku kwestionowania jakosci Gazu Kupujagcemu przystuguje uprawnienie zlecenia
przeprowadzenie odpowiednich badan certyfikowanemu laboratorium. Koszty badania pokrywa
Kupujacy.

Wyniki badan Kupujacy zobowigzuje sie niezwiocznie przekaza¢ Sprzedawcy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci parametrow Gazu z parametrami okreslonymi wyzej,
zostanie dokonana odpowiednia korekta w Protokole Miesigcznym, o ktérym mowa w pkt 11.

W przypadku stwierdzenia przez certyfikowane laboratorium niezgodnosci parametrow Gazu
z parametrami, o ktérych mowa wyzej, Sprzedawca pokryje koszty odpowiednich badan przez
certyfikowane laboratorium w terminie 30 dni od daty wystawienia stosownego dokumentu
ksiegowego. Kupujacy przesle stosowny dokument ksiggowy na adres Sprzedawcy wskazany w
pkt 19 Umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od jego wystawienia..

11. PROTOKOLY

W celu dokonania rozliczen pomiedzy Stronami w okresie rozliczeniowym (Miesiac Umowny),
informacje dotyczace ilosci dostarczanego i odbieranego Gazu, zawarte bedg w Protokole
Miesigcznym.

Protokét Miesieczny bedzie zawiera wskazania urzgdzer pomiarowych okreslonych w punkcie 9.1.

Protokoly Miesieczne sporzadzane beda przez Sprzedawce i podpisywane bedg przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, w ciggu 3 Dni Roboczych po zakorczeniu Miesigca
Umownego dostawy. W razie niepodpisania Protokotu Miesiecznego przez Kupujgcego, podstawe
rozliczern pomiedzy stronami stanowi¢ bedzie Protokét Miesigczny podpisany jedynie przez
przedstawiciela Sprzedawcy.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci dotyczgcych danych zawartych w Protokole
Miesiecznym Strony w ciggu trzech (3) Dni Roboczych porozumiejg sie w celu rozstrzygniecia
rozbieznosci. W przypadku braku porozumienia podstawg rozliczen bedzie Protokét Miesigezny
podpisany jednostronnie przez Sprzedawce, a Kupujgcy niezadowolony z rozstrzygniecia
rozbieznosci bedzie miat prawo dochodzi¢c swoich roszczef na zasadach ogélnych
w postepowaniu sgdowym.

12. CENA GAZU

4 -
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15.1

15.3

16.1
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14. OBOWIAZUJACE PRAWO

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, jak réwniez
w odpowiednim zakresie Polskie Normy i Normy Zaktadowe Sprzedawcy.

15. ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ponoszg odpowiedzialno$c¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na
zasadach ogolnych z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy.

Z zastrzezeniem pkt. 15.3, Strony wzajemnie wylgczajg mozliwosé zadania odszkodowania
przenoszgcego okreslong w Umowie wysoko$¢ kar umownych.

W przypadku zawinionego przez jedng ze Stron niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, za ktore nie przewiduje sie kar umownych, o ktérych mowa w pkt 15.2, druga Strona moze
dochodzi¢ odszkodowania za udokumentowang szkode z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy tylko w granicach rzeczywistej straty z wytgczeniem utraconych korzysci.

16. ZMIANA STRON UMOWY

Przeniesienie przez jedng ze Stron praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe
trzecig, wymaga uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem niewaznosci. W przypadku,
gdy w terminie trzydziestu (30) dni od daty przekazania drugiej stronie wniosku o wyrazenie takiej
zgody nie przekaze ona odpowiedzi, Strony uznajg, ze taka zgoda zostata wyrazona.

Przelew wierzytelnosci pienigznych wynikajgcych z Umowy nie wymaga zgody diuznika.

17. POUFNOSC

Strony majg obowigzek ochrony informacji poufnych, niezaleznie od formy ich przekazania i
przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak:

a) informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa ktérejkolwiek ze Stron (W rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii),

b) informacje wymagajace ochrony ze wzgledu na ich znaczenie dla interesow ktorejkolwiek ze
Stron, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiaty i dokumenty lub inne
informacje bez wzgledu na fakt, czy sg one utrwalone w formie pisemnej lub w jakikolwiek inny
sposob, zapisane w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek noéniku, dotyczace drugiej Strony
lub jej klientow, kontrahentéw, dostawcow, a takze informacje dotyczace ustug, polityki
cenowej, sprzedazy, wynagrodzen pracownikow, ktére druga Strona otrzymata w okresie
obowigzywania Umowy, lub o ktérych dowiedziata sig, czy tez do ktérych miata dostep lub
bedzie w ich posiadaniu, w zwigzku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami, a ktore nie sg
powszechnie znane,

c) tres¢ niniejszej Umowy.

Strony w szczegéInosci wzajemnie zapewniajg, ze:
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17.3

17.4

17.5

17.6

177

17.8

17.9

a) wszelkie przekazane, udostepnione lub ujawnione im przez drugg Strone informacje poufne
bedg chronione i zachowane w tajemnicy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz postanowieniami Umowy,

b) uzyskane informacje poufne zostang uzyte i wykorzystane wylacznie w celu, w jakim zostaty
przekazane, udostepnione lub ujawnione,

c) posiadane informacje poufne nie zostang przekazane lub ujawnione zadnej osobie trzeciej —
bezposrednio ani posrednio (z zastrzezeniem wyjgtkéw przewidzianych w Umowie) — bez
uprzedniej zgody Strony, ktéra je przekazata, wyrazonej w formie pisemnej,

d) bedg chroni¢ na swéj koszt informacje poufne poprzez dofozenie najwyzszego poziomu
starannosci.

Strony zobowigzujg sig nie kopiowac, ani w inny sposéb nie powiela¢ dostarczonych przez drugg
Stroneg informacji poufnych lub ich czesci, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy jest to konieczne w celu,
dla jakiego zostaty przekazane Iub w innym celu scisle zwigzanym z przedmiotem wspotdziatania
Stron. Wszelkie wykonane w takim przypadku kopie lub reprodukcje informacji poufnych,
utrwalonych na jakichkolwiek nos$nikach informacii, tacznie z nosnikami elektronicznymi, pozostajg
wiasnoscig Strony, ktora je przekazata i zostang wydane, zniszczone lub skutecznie usuniete z
nosnikéw informacji na jej zgdanie.

Informacje poufne mogg zosta¢ przekazane tylko upowaznionym pracownikom Stron, osobom
zatrudnionym przez Strony na podstawie uméw cywilnoprawnych, podwykonawcom Stron, ktorzy z
uwagi na zakres swych obowigzkéw, badz zadania im powierzone bedg zaangazowani w
wykonanie Umowy na rzecz drugiej Strony, i ktérzy zostang wczesniej wyraznie poinformowani o
charakterze informacji poufnych oraz o zobowigzaniach Strony do zachowania ich w tajemnicy
wynikajacych z Umowy oraz zobowigzg sie do przestrzegania zasad ochrony informacji poufnych,
w tym procedur bezpieczenstwa wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa i Umowy
gtownej. Strona, ktéra przekazata informacje poufng upowaznia drugg Strone do udzielania
dalszych upowaznien do przetwarzania informacji poufnych. Druga Strona, ktorej przekazano
informacje poufng ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania ww. os6b.

Strony bedg zwolnione z obowigzku zachowania w tajemnicy informacji poufnych:

a) w przypadku, gdy obowigzek ujawnienia informacji poufnych wynika¢ bedzie z bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa, bagdz tez prawomocnego orzeczenia Iub decyzji
uprawnionego sadu lub organu,

b) ktorych ujawnienie bedzie nakazane przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, Prezesa
Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw.

O kazdorazowym powzigciu informacji o takim obowigzku Strona jest zobowiazana niezwiocznie,
nie pézniej niz w terminie 24 godzin od dowiedzenia sig o nim, powiadomi¢ drugg Strone. W takim
przypadku Strona ta obowigzana jest do:

a) ujawnienia tylko takiej czesci informacji poufnych, jaka jest wymagana przez prawo,

b) podjgcia wszelkich mozliwych dziatan w celu zapewnienia, iz ujawnione informacje poufne
bedg traktowane w sposob poufny i wykorzystywane tylko w zakresie uzasadnionym celem
ujawnienia.

Zobowigzanie do zachowania poufno$ci trwa przez okres 3 lat od dnia wygasniecia Umowy,
niezaleznie od przyczyny.

Sprzedawca i Kupujacy zastrzegajg sobie prawo upubliczniania informacji przedstawionych w
Umowie na potrzeby tworzenia raportéw przekazywanych do publicznej wiadomosci w zwigzku z
notowaniem papieréw wartosciowych Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na
Gietdzie Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A.

W przypadku nie dotrzymania postanowien pkt. 17 przez ktérgkolwiek ze Stron, druga Strona
moze, stosownie do okoliczno$ci, zadac tacznie lub wedtug wyboru:

a) zaniechania niedozwolonych dziatan;

b) usunigcia skutkéw niedozwolonych dziatan;

c) ztozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej
formie;
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17.10

18.1

18.2

19.1

19.2

d) zaptacenia kary umownej w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwudziestu tysigcy zitotych) za
kazde naruszenie pkt 17, przy czym jezeli zostala wyrzadzona szkoda w wysokosci
przewyzszajacej wartos¢ zastrzezonej kary umownej, Strona udostepniajgca moze zadaé
odszkodowania uzupetniajgcego.

Nie stanowi naruszenia zobowigzania do zachowania poufnoéci przekazanie przez Strone
informacji poufnej w zakresie schematu podatkowego, w celu realizacji obowigzkow wynikajacych z
Rozdziatu 11a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

18. ROZWIAZANIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem jednomiesiecznego okresu
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesigca przypadajacego po
miesigcu, w ktérym doreczono drugiej Stronie wypowiedzenie, sporzgdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i uptywa z koricem ostatniego dnia tego miesigca.

Niezaleznie od tresci pkt 18.1., Sprzedawca jest uprawniony do rozwigzania Umowy w trybie
natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) oraz do niezwiocznego catkowitego
wstrzymania dostaw Gazu, jezeli:

a) Kupujacy opoznia sie z zaplatg czesci lub catosci naleznosci za Gaz lub innych naleznosci
wynikajacych z Umowy przez okres co najmniej 30 dni po uplywie terminu pfatnosci, pomimo
uprzedniego powiadomienia na pismie Kupujacego przez Sprzedawce o zamiarze rozwigzania
Umowy i wyznaczenia dodatkowego 14 — dniowego terminu do zaptaty zaleglych i biezacych
naleznosci;

b)  Kupujgcy dopuscit sig innych niz wymienione w punkcie a) powyzej naruszen postanowien
Umowy oraz nie zaniechat natychmiastowo dalszych naruszen Iub nie usunat skutkéw
dotychczasowych naruszen w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Sprzedawce,
pomimo wezwania Kupujgcego do usunigcia skutkéw naruszen lub do natychmiastowego
zaniechania dalszych naruszen. W wypadku razacych naruszen postanowien Umowy
mogacych wyrzadzi¢ Sprzedawcy znaczng szkode, w tym zwlaszcza mogacych powodowaé
zagrozenie zdrowia, zycia ludzkiego, $rodowiska lub bezpieczenstwa Systemu Dostawczego
jak rowniez innych naruszen powtarzajacych sie, Sprzedawca uprawniony jest rozwigzac¢
Umowe w trybie natychmiastowym bez koniecznosci wezwania, o ktérym mowa w poprzednim
zdaniu.

19. OSWIADCZENIA | ZAPEWNIENIA STRON

Strony sktadajg sobie wzajemnie zapewnienie, iz na zawarcie i wykonanie Umowy kazda z nich
uzyskata wiasciwe zgody wymagane na podstawie uregulowan statutowych i prawnych.

Jakiekolwiek zawiadomienia lub o$wiadczenia dokonywane przez jedng ze Stron dla drugiej Strony
w zwigzku z Umowg beda skiadane pismiennie i przekazywane listem poleconym oraz dodatkowo
w sytuacjach naglych pocztg elektroniczng lub faxem, z wytaczeniem sytuacji, w ktérych Umowa
przewiduje inny tryb przekazywania informacji, na ponizsze adresy:

Kupujacego:

Miejski Zaktad Komunikacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

ul. Lwowska 9,

37-700 Przemysl|

el AC_638-20- %4 emai:_erdlavial @ mak.premysl . ol
Sprzedawcy: = ' ' '

PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Sanoku

ul. Sienkiewicza 12

38-500 Sanok

tel. 13-46-52-215; fax: 13-46-52-374, sanok.handel@pgnig.pl
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21.1

21.2

Kazda zmiana nazwy, adresu, numeru faksu lub numeru konta bankowego wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony i nie wymaga zmiany Umowy.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadomienia w formie pisemnej o kazdej zmianie
adresow, o ktorych mowa powyzej, pod rygorem przyjecia, ze skutecznie doreczone sg pisma
wystane pod adres wskazany w Umowie.

20. WSPOLPRACA StUZB EKSPLOATACYJNO-DYSPOZYTORSKICH

=4 - A

21. POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZOBOWIAZAN PODATKOWYCH
OBOWIAZKI INFORMACYJNE STRON

Kupujacy zobowigzuje sie do:

(a) pisemnego poinformowania Sprzedawcy o przeznaczeniu Gazu na cele okreslone w Ustawie
o podatku akcyzowym przy uzyciu formularza ,O$wiadczenie Kupujgcego o przeznaczeniu
Gazu na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”, stanowigcego Zatacznik nr 3 do Umowy,
ktore, po jego dostarczeniu do Sprzedawcy, stanowi¢ bedzie integralng czes¢ Umowy.
Poinformowanie to powinno nastgpic¢ najpdzniej w Dniu Rozpoczecia dostaw;

(b) wykonywania obowigzkéw informacyjnych na postawie Ustawy o podatku akcyzowym,
w szczegolnoéci pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie przeznaczenia Gazu na
cele okreslone w Ustawie o podatku akcyzowym, dostarczenia Sprzedawcy oryginatu lub
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii potwierdzenia przyjecia powiadomienia o
zamiarze rozpoczecia dziatalnosci gospodarczej w charakterze Posredniczacego Podmiotu
Gazowego oraz poinformowania Sprzedawcy o utracie statusu Posredniczacego Podmiotu
Gazowego, przy czym aktualizacja wykazu Posredniczacych Podmiotéw Gazowych na
stronach internetowych Ministerstwa Finanséw nie zwalnia z realizacji tego obowigzku.

(c) do czasu ztozenia potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zamiarze rozpoczecia dziatalnosci
gospodarczej jako PPG lub ztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt a sprzedaz Gazu
bedzie podlegata opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wg stawek podatku
i warto$ci opatowej okreslonych w ustawie o podatku akcyzowym

(d) ztozenia Sprzedawcy o$wiadczenia o celu zuzycia Gazu dla potrzeb realizacji obowigzkow
okreslonych w ustawie o efektywnosci energetycznej wedtug wzorca zgodnego
z Zatacznikiem nr 5 do Umowy;

(e) wykonywania obowigzkoéw informacyjnych wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentow
pochodnych bedgcych przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentow
centralnych i repozytoriéw transakcji (EMIR) i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie integralnosci
i przejrzystosci hurtowego rynku energii (REMIT) oraz Rozporzadzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych,
wdrazajgce art. 8 ust. 2 i 6 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1227/2011 w sprawie integralnosci i przejrzystosci hurtowego rynku energii (REMIT).

Kupujacy ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Sprzedawce wskutek
niepoinformowania Sprzedawcy w terminach okreslonych w Umowie o utracie prawa do zwolnienia
z podatku akcyzowego, zmianie przeznaczenia Gazu lub utracie statusu Posredniczacego
Podmiotu Gazowego. Sprzedawcy bedzie przystugiwato od Kupujgcego odszkodowanie w
wysokosci niezbednej dla pokrycia wszelkich poniesionych przez Sprzedawce kosztéw, wydatkow i
kar pozostajacych w zwigzku z powyzszym niepoinformowaniem go przez Kupujgcego.
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21.3
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22.3

22.4
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Strony zobowigzujg sie przekazywa¢ sobie — w braku odmiennego wyraznego wskazanie
w korespondencji - informacje niebedace informacjami wewnetrznymi w  rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011
r. w sprawie integralno$ci i przejrzystosci hurtowego rynku energii (REMIT).

Do chwili dorgczenia Sprzedawcy informaciji, o ktorej mowa w art. 3 ust. 2 akapit 3 Rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania
danych, wdrazajgce art. 8 ust. 2 i 6 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1227/2011 w sprawie integralnosci i przejrzystosci hurtowego rynku energii, w przypadku
Kupujgcego bedacego odbiorcg koncowym uwaza sie, ze mozliwosci technicznej jednostki
odbiorczej zuzycia sg nizsze niz 600 GWh/rok, chyba, ze z o$wiadczenia Kupujacego wynika co
innego.

22. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
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23.3

234
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23. POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych po jednym otrzymuje
kazda ze Stron.

Zmiany i uzupetnienia postanowien Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

W zwigzku z rozpoczeciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéIne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO), na
podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r., Kupujgcemu bedg przystugiwaty prawa
zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych Kupujacego okreslone w Zatgczniku nr 7.

Integralng czescig Umowy sg zataczniki:
(@)  Zatgeznik nr 1 Wypis z Krajowego Rejestru Sgdowego Sprzedawcy.
(b)  Zatgcznik nr2  Wypis z Krajowego Rejestru Sadowego Kupujacego.

(c)  Zatacznik nr3 Oswiadczenie Kupujgcego o przeznaczeniu gazu ziemnego na potrzeby
naliczenia podatku akcyzowego.

(d)  Zatgcznik nr4 Obowigzki stron w zakresie naliczania podatku akcyzowego.

(e)  Zatacznik nr5 Wzor oswiadczenia Kupujgcego o celu zuzycia Gazu dla potrzeb realizacji
obowigzkoéw okreslonych w ustawie o efektywnosci energetyczne;.

(f)  Zalgeznik nr6  Klauzula RODO.

Kupujacy oswiadcza, iz zapoznat sie z Normami Zaktadowymi Sprzedawcy oraz Cennikiem
standardowym opublikowanym na stronie internetowej www.pgnig.pl.

SPRZEDAWCA KUPUJACY
DYREKTOR
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Informacja na temat przeznaczenia dziatek nr 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3,
148/4, 149/3, 149/4 obr. 214, potozonych przy ul Lwowskiej 9, w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta Przemysla

Biuro Rozwoju Miasta Przemyséla
| ul.Ratuszowa 1, 37-700 Przemys!
=== NIP 795-23-16-122 REGON 651549041

biuro rozwoju miasta

161166760042 iub wew. 742,
101166760043 lub wow. 743

S P i
‘em“ :brmprze

BRMP.11.2425.110.2020
Przemys], dnia 10.08.2020r.

Miejski Zaklad Komunikacji Spétka z o.0.
ul. Lwowska 9
37-700 Przemysl

W odpowiedz na pismo znak: PA.025.1.2020 z dnia 5 sierpnia 2020r., dotyczace wydania informaciji na temat przeznaczenia dziatek
or 75, 76/1, 7773, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4, 149/3, 149/4 cbr. 214, polozonych przy ul Lwowskiej 9, w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzenmego Miasta Przemysla, a w przypadku braku planu o przeznaczeniu ww. dziatek w Studium Uwarnunkowart
i Kierunkéw Zagospodarowania Miasta Przemys$la - Biuro Rozwoju Miasta Przemysla informuje, co nastepuje:

1. Nieruchomosci oznaczone wg ewidencji gruntéw jako dziatki nr 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 7972, 148/3, 148/4, 149/3, 149/4 obr. 214,
- potozone w Przemyslu, przy ul. Lwowskiej 9 na dzien wydania niniejszej informagii nie sa objete obowiazujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

2. W Studium Uwarunkowan i Kiennkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemysla (zatwierdzonym Uchwalg Nr 68/2017
Rady Miejskiej w Przemystu z dnia 25 maja 2017r.), w czesci Kienmkéw zagospodarowania przestrzennego w/w dziatki potozone sa w

Jednostka przestrzenna I1. — Srédmicscie

b) Czgéé potudniowo - wschodnia IL4.

Drzielnica IL4.— LWOWSKIE

1L4.U: tereny zabudowy uslug publicznych wszystkich kategorii: administracji rzadowej — Izba Skarbowa i Urzad Skarbowy; samorzadowej
— siedziba zarzadu MZK, pomocy spolecznej oraz ustug komercyjnych: WOH — vy, bazy i sklady, hurtownie, warsztaty, obiekty obstugi
komunikacji i podréznych: stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe, hurtownie i sklepy, restauracje i hotele i inne.

Funkeja podstawowa: uslugi wszystkich kategorii, w tym tereny lokalizacji WOH.

Funkcje dopuszezalne: produkeyjna, magazynowo —skladowa.

Dodatkowo dzialki znajduja si¢ w terenie ZZ, — obszary szczegolnego zagrozenia powodzia z zakazem zabudowy budynkéw na dziatkach
niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terendw mozliwe po zrealizowaniu urzadzen przeciwpowodziowych lub na podstawie
przepiséw ustawy Prawo wodne.

Funkcje dopuszezalne do czasu zrealizowania urzadzen przeciwpowodziowych:

- dla terenéw zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe finkcje,

- dla terenéw wolnych od zabudowy: tereny Zieleni urzadzonej lub nicurzadzonej, tereny sportowo —rekreacyjne niewymagajace zabudowy,
otwarte sklady, magazyny i tereny nie wymagajace zabudowy.

DYREKTOR
Biura Rozwoju Miasta Przemysla

trzymuja:
|1, Adresat
2.A/a,

mgr Joanna Bolawender Weislo
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Informacja nt. potozenia dziatek nr: 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4, 149/3,
149/4 - obr. 214 m. Przemysla w strefie ,C” uktadu urbanistycznego Przemysla wpisanego
do rejestru zabytkow decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Rzeszowie z dnia
12 maja 1972 roku pod numerem A-1493

—X

Przemys}, 11.08.2020 r.
RDZ-1.5135.100.2020.DP

R

/'7;' 2
Yyl /
tJ 1Y /
‘ &

Miejski Zaklad Komunikacji Spéika z o.o.
ul. Lwowska 9
37-700 Przemysl

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 sierpnia 2020 roku, znak: PA.025.2.2020 informuje,
iz dziatki nr: 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4, 149/3, 149/4 — obr. 214
m. Przemysla polozone sg w strefie ,,C” ukladu urbanistycznego Przemysla wpisanego
do rejestru zabytkéw decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Rzeszowie z dnia

12 maja 1972 roku pod numerem A-1493.

Otrzymuja:
4) Adresat

2. A/ax 2 — Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu,
ul. Jagiellonska 29, 37-700 Przemysl

DP
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Mapa (i ortofotografia) lokalizujgca inwestycje - potnocno - wschodnia czes¢ dziatki nr:
186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,8988 ha, w obrebie 214 Przemysl zlokalizowana
na terenie istniejgcej zajezdni autobusowej MZK sp. z o.0. w Przemyslu przy ul. Lwow-
skiej 9.
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adres strony www Geoportalu Przemysl dla opisywanej inwestyciji:

http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20or-
tofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20bu-
dynki%20ad-

resy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW %20UX%20U1%20slupy%20&myq|
ayers=%20dzialki%20punktygr%20ad-
resy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
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http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=

