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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢
Kosztorys Budowa sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach MCDN
1 Element Element
1.1 |AT 14/105/2 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa STP/FTP - Montaz gniazda RJ 45 w korycie 110 szt 12
1.2 |AT14/105/2 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa STP/FTP - Montaz gniazda natynkowego 1xRJ 45 szt 18
1.3 |AT 14/105/2 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa STP/FTP - Montaz gniazda natynkowego 2xRJ 45 szt 7
1.4 |AT 14/105/3 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, dodatek za montaz kapsutki ekranowej Twist Lock do gniazda szt 49
1.5 |AT14/105/4 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, dodatek za przymocowanie kabla opaskg mocujgcg do modutu  |szt 49
1.6 |AT 14/108/2 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy RJ45 z okablowanien
ekranowanym szt
1.7 |AT 14/108/2 Montaz organizeréw w szafie 19' szt 4
1.8 |AT 14/108/2 Montaz listwy zasilajgcej w szafie 19' szt 2
1.9 |AT14/102/1 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany m 324
1.10 |AT 14/102/1 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany m 255
1.11 |AT 14/102/1 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany m 169
1.12 |AT14/101/4 Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za uktadanie w korytach
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i324+255+169 1 748000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  748,000000m | 748,000
1.13 |AT 14/103/1 Reczne przecigganie odcinkéw okablowania strukturalnego (do wysokosci 1,5'm) przez priepusty w
przegrodach budowlanych, 1 kabel miedziany m 748
1.14 |AT 14/103/8 Reczne przecigganie odcinkéw okablowania strukturalnego (do wysokosci 1,5°'m) przez przepusty w
przegrodach budowlanych, dodatek za przecigganie na wysokosci powyzej 2'm m 327
1.15 |KNNRW9/309/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe, $cienne), przykrecane do poditoza z cegty
110*60 m 16
1.16 |KNNRW9/309/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe, $cienne), przykrecane do poditoza z cegty
20x35 m 40
1.17 |KNR508/206/2 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 10'mm2 - Kabel OMY m 70
1.18 |KNR508/309/4 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewodd do 2,5°'mm2 natynkowe, 2P+Z
16A, przykrecane - Montaz gniazda 230V w korycie 110 szt 28
1.19 |KNR508/401/4 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby kotwowe w cegle - do 4
otworow szt 1
1.20 |KNR508/404/1 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 10°kg - skrzynka bezpiecznikowa 12zak szt 1
1.21 |KNR508/312/1 |Montaz na gotowym podtozu gniazd i podstaw bezpiecznikowych kompletnych z podigczeniem, gniazdo
zamkniete, 1x25A szt 10
1.22 |KNR508/404/3 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 50°kg - Montaz szafki 19'/ 13U wiszacej szt 1
1.23 Podtaczenie centralitelefonicznej PRIMA szt 1
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