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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Uzgodnienia z inwestorem

. Inwentaryzacja pomieszczen tazienek
o Umowa zawarta z inwestorem

DANE OGOLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu  toalet
z  dostosowaniem do obowigzujacych przepisow sanitarnych w budynku  Szkely

Podstawowej nr 1 w Bialym Duajcu

2. Elementy konstrukcyjne lazienek :

Sciany  konstrukcyjne zewnetrzne, wykonane metoda tradycyjng jako  murowane,
otynkowane obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym .

Sciany wewnetrzne, dzialowe wykonane metoda tradycyjna jako murowane , otynkowane

obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym .

3. Instalacje i wyposazenie :

- instalacja elektryczna

- instalacja cieptej i zimnej wody

- instalacja kanalizacyjna z elementéw zeliwnych i PCV
- instalacja C.O.

- wentylacja grawitacyjna

4. Wykonczenie

Tynki wewngetrzne mineralne cementowo-wapienne o zroznicowanej twardosci, $rednio
nasigkliwe. Oktadziny §cian z plytek glazura przyklejonych na zaprawie cementowej, podtoga
z plytek terakota rowniez na zaprawie cementowej. Okna PCV w kolorze biatym . Stolarka

drzwiowa — drzwi drewniane w kolorze naturalnego drewna



5. Whnioski
Remont tazienek przewidziany jest w celu przystosowania ich do obowigzujacych
przepisOw sanitarnych zgodnie z zaleceniami zapisanymi w wydanej decyzji Powiatowe;j

Stacji Epidemiologiczno Sanitarnej w Zakopanem .

ZAKERS PRAC

Remont i modernizacja sanitariatow bedzie polegala na rozbiorce $cianek dziatlowych
sanitariatow , demontazu stolarki drzwiowe;.

Po dokonaniu przerdbek w uktadzie §cianek dzialowych , wykonane zostang nowe okladziny
Scian oraz posadzek , zostanie wmontowana nowa stolarka drzwiowa oraz zostang
pomalowane $ciany 1 sufity pomieszczen .

Zostanie wymieniona armatura sanitarna wraz z osprze¢tem , po uprzednim przerobieniu starej

instalacji 1 dostosowaniu  jej do nowego uktadu osprzetu .



Program remontu

Prace rozbiorkowe i demontazowe

Wyburzenie istniejacych $cian dziatowych.

Demontaz stolarki drzwiowe;.

Demontaz istniejacych elementow wyposazenia tazienek 1 armatury sanitarnej
Demontaz i przelozenie instalacji kolidujacych ze zmianami przestrzennymi oraz
przeznaczonych do likwidacji lub przetozenia

Skucie istniejagcych tynkow na $cianach no$nych

Demontaz oktadzin §ciennych i podtogowych

Wszelkie prace rozbiérkowe wykonywac rgcznie bez uzycia cigzkiego sprzetu , pod
nadzorem osoby uprawnionej. Nie nalezy rozbiera¢ §cianek 1 elementoéw
konstrukcyjnych (no$nych).

W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy wezwa¢ nadzér autorski.

Prace murarskie

Nadproza

Poszerzone 1 przesunigte istniejgce otwory wejsciowe do przedsionkéw. Wymagana

szerokos$¢ skrzydta drzwi 90cm.

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,,L” w celu poszerzenia istniejagcych

otworow drzwiowych w $cianach nosnych

Przed przystapieniem do robot skontrolowac stan techniczny (no$nos¢ $ciany) w miejscu
przewidywanego oparcia elementéw nadprozy. Tymczasowo podeprze¢ stemplami strop
w rejonie wykonania projektowanego nadproza. Wytrasowa¢ miejsce montazu nadproza.

Wymurowa¢ fragmenty muru do uzupehlnienia z cegly peinej klasy 100 na zaprawie
cementowo- wapiennej marki MS5. Osadzi¢ prefabrykaty zelbetowe. Przestrzen nad

prefabrykatami nadmurowac.

Posadzki, izolacja

Po skuciu istniejacych ptytek w sanitariatach sprawdzi¢ stan techniczny wylewek cementowych
1 cigglos¢ izolacji przeciwwilgociowej posadzki. Wykona¢ nowa wylewke wraz z izolacja
przeciwwilgociowg na catej powierzchni posadzki. Wykona¢ nowa wylewke posadzki.

Instalacje

Instalacja wod-kan

Korekta istniejgcej instalacji elektrycznej dla nowego uktadu funkcji wg projektu oraz



montaz

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej wg opracowania projektu branzowego. Na
otworach wlotowych przewodow wentylacji grawitacyjnej kratki wentylacyjne, a na
przewodach wentylacji mechanicznej - wentylatory mechaniczne. Wentylatory
zalagczane automatycznie otwarciem drzwi wej$ciowych do sanitariatow, z
czasowym opdznieniem wytaczenia. Nawiew powietrza do pomieszczen w tulejach
wentylacyjnych w drzwiach.
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i stan techniczny
istniejacych przewodow wentylacyjnych.

e Wykonczenie wewnetrzne

e Posadzki z ptytek gresowych. Posadzki nie §liskie - antyposlizgowos$¢ ptytek min. R9.
Ze wzgledoéw uzytkowych i estetycznych zaprojektowano wykonczenie posadzek
ptytkami:

o Sciany wykoniczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m, lub penej
wysokosci $ciany gdzie jest to wskazane w projekcie na rysunkach rzutu

wykonczen oraz rozwini¢¢ §cian.

Wyposazenie

e Toalety na parterze:
Ze wzgledow uzytkowych 1 estetycznych zaprojektowano nastgpujace elementy ceramiki
tazienkowe;j:

emiski ustepowe wiszace

episuary w toaletach meskich

Miski ustgpowe i1 pisuary zaprojektowano jako podwieszane za stelazach podtynkowych:

e stelaze podtynkowe dla misek wc z zaworem wiacznikiem bezposrednim

Dodatkowe wyposazenie toalet:
dozowniki mydta w ptynie

dozownik do rgcznikdw papierowych



e dozowniki papieru toaletowego

e Stolarka drzwiowa

Projekt zaktada wymiang istniejacych drzwi wejsciowych do tazienek oraz montaz nowych
drzwi. Drzwi wejSciowe do toalet oraz drzwi pomiedzy przedsionkami a glownym
pomieszczeniem sanitarnym w skrzydle drzwi 90cm. Drzwi do kabin WC skrzydta drzwi

80cm.

Drzwi wejsciowe z korytarza oznaczone znakami graficznymi
UWAGI:

e Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Autorem projektu.

e Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane atesty, lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania. Z obowigzku powyzszego wylaczone sa materialy
powszechnie znane i stosowane. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" oraz obowiazujacymi
przepisami BHP i p.poz .

o Wszystkie prace wykona¢é zgodnie ze sztukg budowlanag.



Zaproponowano armatur¢ bezdotykowa ze wzgledoéw higinicznych:

baterie umywalkowe z detekcja obecnosci na podczerwien i zaworem czasowym np. Delabie

Binoptic,

Dodatkowo w pomieszczeniach toalet maja si¢ znalez¢:
zawor ze ztgczka do weza przy pisuarach,
dozowniki mydla w ptynie np. Merida,
suszarki do rak,
dozowniki papieru toaletowego np. Merida,
e rewizja sufitowa umozliwiajaca dostep do przestrzeni sufitu podwieszanego w

miejscu gdzie bedzie zamontowany wentylator kanatowy, w kolorze sufitu.

e Toalety na pigtrze:

Ze wzgledow uzytkowych 1 estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy ceramiki

tazienkowe;j:

e miski ustgpowe wiszace w liczbie: 2 w toaletach damskich i 1 w toaletach meskich
np. Roca Happening zawieszone na wysoko$ci 40cm

e miski ustgpowe dla dzieci w liczbie: 1 w toaletach damskich i 1 w toaletach meskich
np. Roca Happening dla dzieci zawieszone na wysokosci 31cm

e pisuary w liczbie 2 w toaletach me¢skich np. Roca Urinett z pokrywa (jeden z
pisuaré6w zawieszony na obnizonej wysokosci)

e umywalki wiszace 60cm w liczbie 3 w toaletach damskich i 3 w toaletach me¢skich

np. Roca Element (jedna z umywalek zawieszona na obnizonej wysoko$ci 65¢m)

Miski ustepowe 1 pisuary zaprojektowano jako podwieszane za stelazach podtynkowych:
e stelaze podtynkowe dla misek wc z zaworem czasownym i wlacznikiem
bezposrednim np. Delabie Tempofix WC czasowy,
e stelaze podtynkowe dla pisuaréw z detekcja obecnosci na podczerwien np. Delabie

Tempofix Pisuar elektroniczny,

Armatura:

baterie umywalkowe z detekcja obecnosci na podczerwien i zaworem czasowym np. Delabie



Binoptic

Dodatkowe wyposazenie toalet:
zawor ze ztgczka do weza przy pisuarach,
zlew gospodarczy $cienny w pomieszczeniu gospodarczym np. Intra, Ul,
zawor ze ztaczka do weza w pomieszczeniu gospodarczym (zawor na zimng i cieptag wode),
dozowniki mydta w ptynie np. Merida,
suszarki do rak,
dozowniki papieru toaletowego np. Merida,
e rewizja sufitowa umozliwiajaca dostep do przestrzeni sufitu podwieszanego w

miejscu gdzie bedzie zamontowany wentylator kanatowy, w kolorze sufitu.

Elementy dekoracyjne:

litery przestrzenne ze styroduru wykonczone licem z pcv w kolorach podanych na rysunkach.

e Toalety dla personelu:

Ceramika:

miski ustgpowe wiszace w liczbie: 3 (jedna w kazdej z toalet) np. Roca Meridian-N



e bidet podwieszany w liczbie 1 w pokoju higieny osobistej np. Roca Meridian-N

e umywalki wiszace 60cm w liczbie 3 np. Roca Meridian-N

Stelaze podtynkowe;
e stelaze podtynkowe dla misek wc z zaworem czasownym i wlacznikiem
bezposrednim np. Delabie Tempofix WC czasowy
e stelaz podtynkowy dla bidetéw np. stelaz Roca Armatura:

e Dbaterie umywalkowejednouchwytowe np. Grohe Concetto

Dodatkowe wyposazenie toalet:
e dozowniki mydta w ptynie np. Merida,
e suszarki do rak,

e dozowniki papieru toaletowego np. Merida.

e Toaleta dla niepelnospawnych:

Ceramika:
e miska ustgpowa przystosowana do potrzeb 0sob poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich dlugosci 70cm
Np. Roca Dostgpna Lazienka
e umywalka przystosowana do potrzeb oséb niepelnosprawnych np. Roca Dostepna
Lazienka Stelaze podtynkowe;
e stelaze podtynkowe dla misek wc z zaworem czasownym i wlacznikiem

bezposrednim np. Delabie Tempofix WC czasowy

Dodatkowe wyposazenie:
e dozowniki mydla w ptynie np. Merida,
e suszarki do rak,
e dozowniki papieru toaletowego np. Merida,

e uchwyty i por¢cze dla 0sdb niepetnosprawnych np. Roca

Scianki dzialowe w systemie HPL



Materiaty :

- Scianka z ptyty litego laminatu HPL

- Drzwi z plyty litego laminatu HPL

- Stopa(no6zka) z rozetami

- Zawiasy — Pochwyty

- Zamki - Galka - Indykator zamknigcia - Mechanizm awaryjnego otwierania

Specyfikacja materiatowa: - wysokos$¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna
(stopy) do wysokosci 150 mm, - §ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm, -
pionowe okragle profile $rednicy 40 mm, na pelng wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi
profilami drzwiowymi - stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL - stopy
tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do
podioza za pomocg $rub - zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewne;j -
wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem
awaryjnego otwierania - gatka i sygnalizacja zamknigcia wykonane z tworzywa sztucznego -

zawiasy, pochwyty, zamki, zamknigcia ze stali nierdzewne;j,

PRACE MURARSIE I TYNKARSKIE

- zastgpienie istniejagcych w pomieszczeniach sanitarnych $cianek dzialowych
gr.10cm ,nowymi z ptyty kartonowo-gipsowej podwdjnej , zamontowanej na
profilach stalowych 75mm /rozstaw co 60nm/

- zamurowanie otworéw po naswietlach cegla dziurawka na zaprawie
cementowo-wapiennej marki SMpa

- uzupehienie $cian cegla petng na zaprawie marki SMpa , w miejscach po



starych otworach drzwiowych z wykonaniem przesklepienia na otwor
drzwiowy z belek stalowych dwuteowych NP 120
- uzupetnienie tynkow po skutej glazurze ,oraz po zamurowanych naswietlach

- poszerzenie otwordw drzwiowych wejsciowych zgodnie z rysunkami rzutow

PRACE INSTALACYJNE
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjne;j
- przebudowa instalacji cieptej i zimnej wody

- czeSciowa przebudowa instalacji elektrycznej

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

- sufity w tazience ,,trojkatnej ,, projektuje si¢ jako podwieszane z ptyt
kartonowo - gipsowych gr. 12,5mm zamontowanych na ruszcie metalowym
pojedynczym

- §ciany wewnetrzne w sanitariatach wylozone glazurg w kolorze uzgodnionym
z inwestorem na wysokos$¢ 200 cm.

- posadzki z ptytek terakota o wymiarach min. 30 x 30 cm w gatunku I
o odporno$ci na $cieranie — 5 stopien $cieralno$ci

- sufity 1 $ciany powyzej glazury malowane farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10208 w uzgodnionym kolorze

- drzwi zewngtrzne sanitariatow pltytowe pelne , wewngetrzne plytowe z szybka
/w WC/.

- w sanitariatach dla niepetnosprawnych zamontowac uchwyty i porgcze

TECHNOLOGIA WYKONANIE PRAC:

1. Ukladanie glazury i terakoty
- Przygotowanie podtoza — powinno ono by¢ mocne i rdwne , oczyszczone z brudu ,
kurzu , wapna ,thuszczu ,resztek powtok malarskich .

Odchylenia od linii pionu i nierownos$ci tynku po przylozeniu faty

dwumetrowej nie mogg by¢ wigksze od Smm .Wszelkie lokalne

nieréwnosci $cian niwelujemy stosujgc zaprawe wyrownujacg ,

naktadajac jednorazowo nie wigcej niz 1,5cm . Czas po ktérym mozemy



nakleja¢ ptytki to 5godz na kazdy cm grubosci
- Przygotowanie 1 nanoszenie zapraw klejacych — stosowa¢ zaprawy klejace wg. PN-EN
12004:2002/A1:2003 , o przyczepnosci > 1,0N/mm” .

Zaprawy przygotowywac i naktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
- Przyklejanie ptytek §ciennych i podtogowych - powinni$my rozpocza¢ od rozplanowania
uktadu ptytek na poszczegoélnych s$cianach . Uktadanie rozpoczynamy od drugiego rzedu
ptytek . Pierwszy bedziemy przykleja¢ po utozeniu terakoty na posadzce. Ma to na celu
ukrycie ,,ewentualnych” nierownosci powstatych w przycinanej terakocie .

Nalezy zwroci¢ uwage na dokladne wyznaczenie pozioméw i piondw

uktadanych ptytek ,oraz na zachowanie prawidtowej ptaszczyzny

powstajacej z uktadanych ptytek .
- Spoinowanie plytek — mozna wykona¢ po uplywie co najmniej 24 h od zakonczenia
przyklejania glazury lub terakoty uzywajac zapraw do fugowania spoin waskich badz szerokich
w zalezno$ci od szerokos$ci spoin migdzy ptytkami . Przygotowanie zaprawy zgodnie z
wytycznymi producenta . Sposob fugowania zgodnie ze sztukg budowlang .

Potaczenie pomiedzy $ciang a posadzka w sanitariatach wymaga

zastosowania materialdw zapewniajacych szczelnos¢ .Doskonale

nadaja si¢ do tego silikony sanitarne w kolorach dopasowanych do

zastosowanych koloroéw fug na ptytkach podtogowych . Po zakonczeniu

prac zwigzanych z fugowaniem nalezy powierzchnie z ptytek doprowadzi¢ do czystego

stanu , przy zastosowaniu odpowiednich ptyndéw i preparatow , zgodnie z zaleceniami

producenta .

2. Warunki techniczne wykonania robét malarskich
- Przygotowanie podtozy — roboty malarskie wykona¢ po zakonczeniu wszelkich prac
remontowych : po wyschni¢gciu tynkéw ,po montazu oktadzin i usunig¢ciu uszkodzen .
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gladkie i rowne — bez narostéw betonowych
czy tyku , mocne , czyste i suche .

- Malowanie farbami emulsyjnymi — wedlug zalecen producenta ,

3. Prace Elektryczne



Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie:
- z Polskimi Normami,
- z obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami
wszelkich wladz lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych,
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona
przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do
1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i

higieny pracy.

4 . Prace sanitarne
Instalacje wodociggowa w pomieszczeniach wykona¢ z zastosowaniem rur i ksztattek z
katalogu producenta rur, i wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku. Przewody
nalezy prowadzi¢ w kanatach oraz bruzdach §ciennych. Sposob prowadzenie rur oraz $rednice
wg. czesci graficznej projektu. Przejs$cia przewodow przez $ciany wykonywac w rurze
ostonowej.
Instalacje zimnej wody wykona¢ z rur PP-R. .Instalacje cieptej wody wykonaé w catosci z rur
PP-R zgodnie z w projektem . Instalacj¢ zimnej i cieptej wody wykona¢ w bruzdach
sciennych.
Przej$cia rurociggow przez przegrody poziome 1 pionowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
tworzyw sztucznych.
Instalacj¢ kanalizacyjng montowa¢ na wierzchu $cian — jak w opracowaniu projektowym.
Podtaczenia do umywalek montowa¢ w kanatach wykutych w $cianie .
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawartg w poradniku

wykonania robot.

Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i

certyfikaty zezwalajaca do stosowania w budownictwie .
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SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji robot

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

4. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca

szybkaewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACJI ROBOT

Zakres calego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

e Ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie przed wtargnigciem na teren

0s0b postronnych

o Przygotowanie zaplecza budowy —zorganizowanie zasilania w media dla potrzeb
budowy

. niwelacja i oczyszczenie terenu z krzakow

o Wykonanie wykopow pod fundamenty i piwnice

o Wykonanie fundamentow i zasypanie wykopu



e Rozpoczecie realizacji robot budowlanych — murowanie $cian, wykonywanie konstrukcji
dachu, dalsze roboty wykonczeniowe wg ustalonego harmonogramu

o Wykonanie drog i placow wewnetrznych

e Zagospodarowanie terenu, elementy ,,matej” architektury, ksztattowanie terenéw zielonych,

sadzenie zieleni wysokiej

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajgcym z zagospodarowania terenu bedzie konieczno$é
prowadzenia szeregu dziatan w jednym czasie. Koordynacja tych dzialan to glowny element
trudno$ci przy planowaniu harmonogramu budowy i majacy wplyw na bezpieczenstwo
pracownikow. Poza tymi elementami na terenie nie wystgpuja inne zagrozenia, teren jest

praktycznie pozbawiony zieleni wysokiej.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do prac budowlanych, na ktore trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

o roboty w wykopach;

e roboty budowlane, a potem montazowe prowadzone do wysokosci ok. 11 m ponad terenem;
krycie dachowka ceramiczna, wykonanie obrobek blacharskich

. montaz rynien i rur spustowych

Czasokres wystepowania zagrozenia wynikal bedzie z postgpu robot budowlanych na

podstawie przyjetego harmonogramu. Wykopy i roboty ziemne winny prowadzone by¢ w

oparciu o dokumentacje projektowa oraz geodezyjne wytyczenie budynku i elementow

zagospodarowania terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich

geodezyjnych oznaczen, kontrolnych punktéw pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za wykonanie fundamentow i elementow konstrukceji w zgodzie z pomiarami

geodezyjnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i

nadziemnej mogace ulec uszkodzeniu podczas prac ziemnych a przebiegajace w poblizu

wykopu. Wykopy pod fundamenty winny by¢ dokonywane pod nadzorem kierownika budowy.



W przypadku natrafienia na soczewki gruntéw nieno$nych, ktoérych nie wykazaly badania
geologiczne, nalezy wstrzymac¢ prace i zasiggna¢ opinii autora projektu konstrukcji i autora
badan geologicznych.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunigciem ziemi zgodnie ze sztuka
budowlang. Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopoéw w poblizu
budowli, drog, chodnikéow i innych urzadzen sgsiadujagcych z wykopem. Przy wykonywaniu
prac makro i mikroniwelacyjnych nalezy pamigtaé, ze mozliwe jest natrafienie na nie
zinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty nalezy
poprzedzi¢ sondowaniem lub przekopem probnym r¢cznym. Wykonawca zapewni odwodnienie
wykopow poprzez jego drenaz lub pompowanie (jesli zajdzie taka potrzeba) do studni
odwadniajgcych lub istniejgcych juz urzadzen tego rodzaju. Wykopy pod instalacje liniowe
zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i projektem. Dno

wykopu winno by¢ wykonane w odpowiednim spadku.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsigwzigeciem budowlanym, i stosunkowo
niewielkim zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikow winien zwroci¢é uwage
przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania rezimow terminéw 1 miejsca pracy dla
poszczegdlnych grup pracownikéw, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to
zaplanowane oraz konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikéw wszystkich podstawowych
przepisow BHP ze wzmozong uwagg.

Wykonawca podejmie niezbedne =zabezpieczenia 1 S$rodki ostrozno$ci wynikajgce z
obowigzujacych norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne
nieszczesliwe wypadki mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych
przepisow bezpieczenstwa. Wszelkie urzadzenia i prace powodujace zagrozenia w trakcie

budowy powinny by¢ czytelnie oznakowane.



5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawceg. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki

techniczne winny wynika¢ z ogoélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

6. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE

Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy :

o Wskazania i wytyczne dotyczace harmonogramu, kolejno$ci robot, skoordynowania pro-
jektow zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wptywu rozwigzan projektowych
poszczegblnych obiektow na siebie

. Kwestia zabezpieczenia przylegajacych ulic przed ich destrukcja albo ograniczeniem
mozliwos$ci uzytkowania.

. Kwestia traktowania robot w terenie, w ktorym mogg wystepowaé elementy uzbrojenia,
nie uwzglednione na zadnych mapach.

. Konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji ( udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie,
itp. ) dla stwierdzenia stanu istniejagcego otoczenia, dla unikni¢cia ewentualnych konflik-

tOW 1 roszczen.

OPRACOWAL:







