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OPIS TECHNICZNY 

  

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Inwentaryzacja pomieszczeń łazienek 

 Umowa zawarta z inwestorem 

 

DANE OGÓLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO 

 

1.  Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  remontu toalet                                   

z  dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych  w budynku  Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Białym Duajcu 

 

2.  Elementy konstrukcyjne łazienek : 

Ściany  konstrukcyjne zewnętrzne, wykonane metodą tradycyjną jako  murowane, 

otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym . 

Ściany  wewnętrzne, działowe wykonane metodą tradycyjną jako  murowane , otynkowane 

obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym . 

 

3.  Instalacje i wyposażenie : 

- instalacja elektryczna 

- instalacja ciepłej i zimnej wody 

- instalacja kanalizacyjna  z elementów żeliwnych i PCV 

- instalacja C.O. 

- wentylacja grawitacyjna 

 

4.  Wykończenie 

Tynki wewnętrzne mineralne cementowo-wapienne o zróżnicowanej twardości, średnio 

nasiąkliwe. Okładziny ścian z płytek glazura przyklejonych na zaprawie cementowej, podłoga 

z płytek  terakota również na zaprawie cementowej. Okna PCV w kolorze  białym . Stolarka 

drzwiowa – drzwi drewniane w kolorze naturalnego drewna 
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5. Wnioski 

Remont łazienek przewidziany  jest  w celu  przystosowania ich do obowiązujących 

przepisów sanitarnych zgodnie z zaleceniami zapisanymi w wydanej decyzji Powiatowej 

Stacji Epidemiologiczno Sanitarnej w Zakopanem . 

 

ZAKERS PRAC 

 

Remont i modernizacja sanitariatów będzie polegała  na rozbiórce ścianek działowych 

sanitariatów , demontażu stolarki drzwiowej.   

Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych , wykonane zostaną  nowe okładziny  

ścian   oraz  posadzek  , zostanie wmontowana  nowa stolarka  drzwiowa oraz zostaną  

pomalowane ściany  i sufity  pomieszczeń . 

Zostanie wymieniona armatura sanitarna wraz z osprzętem , po uprzednim przerobieniu starej 

instalacji i dostosowaniu jej do nowego układu  osprzętu .   



 

 

 

Program remontu   

Prace rozbiórkowe i demontażowe 

 Wyburzenie istniejących ścian działowych. 

 Demontaż stolarki drzwiowej. 

 Demontaż istniejących elementów wyposażenia łazienek i armatury sanitarnej   

 Demontaż i przełożenie instalacji kolidujących ze zmianami przestrzennymi oraz 
przeznaczonych do likwidacji lub przełożenia 

 Skucie istniejących tynków na ścianach nośnych 

 Demontaż okładzin ściennych i podłogowych 

 Wszelkie prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu , pod 
nadzorem osoby uprawnionej. Nie należy rozbierać ścianek i elementów 
konstrukcyjnych (nośnych). 

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wezwać nadzór autorski. 
Prace murarskie 

 Poszerzone i przesunięte istniejące otwory wejściowe do przedsionków. Wymagana 

szerokość skrzydła drzwi 90cm. 

Nadproża 

 Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu „L” w celu poszerzenia istniejących 

otworów drzwiowych w ścianach nośnych 

 

Przed przystąpieniem do robót skontrolować stan techniczny (nośność ściany) w miejscu 

przewidywanego oparcia elementów nadproży. Tymczasowo podeprzeć stemplami strop 

w rejonie wykonania projektowanego nadproża. Wytrasować miejsce montażu nadproża. 

Wymurować fragmenty muru do uzupełnienia z cegły pełnej klasy 100 na zaprawie 

cementowo- wapiennej marki M5. Osadzić prefabrykaty żelbetowe. Przestrzeń nad 

prefabrykatami nadmurować. 

 

Posadzki, izolacja 

Po skuciu istniejących płytek w sanitariatach sprawdzić stan techniczny wylewek cementowych 
i ciągłość izolacji przeciwwilgociowej posadzki. Wykonać nową wylewkę wraz z  izolacją 
przeciwwilgociową na całej powierzchni posadzki. Wykonać nową wylewkę posadzki. 
 
Instalacje 

 Instalacja wod-kan 

 Korekta istniejącej instalacji elektrycznej dla nowego układu funkcji wg projektu oraz 



 

 

 

montaż  

 Instalacja wentylacji mechanicznej wg opracowania projektu branżowego. Na 

otworach wlotowych przewodów wentylacji grawitacyjnej kratki wentylacyjne, a na 

przewodach wentylacji mechanicznej - wentylatory mechaniczne. Wentylatory 

załączane automatycznie otwarciem drzwi wejściowych do sanitariatów, z 

czasowym opóźnieniem wyłączenia. Nawiew powietrza do pomieszczeń w tulejach 

wentylacyjnych w drzwiach. 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić drożność i stan techniczny 

istniejących przewodów wentylacyjnych. 

 Wykończenie wewnętrzne 

 Posadzki z płytek gresowych. Posadzki nie śliskie - antypoślizgowość płytek min. R9. 

Ze względów użytkowych i estetycznych zaprojektowano wykończenie posadzek 

płytkami: 

 Ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokosci 2m, lub pełnej 

wysokości ściany gdzie jest to wskazane w projekcie na rysunkach rzutu 

wykończeń  oraz rozwinięć ścian. 

Wyposażenie 

 Toalety na parterze: 

Ze względów użytkowych i estetycznych zaprojektowano następujące elementy ceramiki 

łazienkowej: 

 miski ustępowe wiszące  

 pisuary w toaletach męskich  

 

Miski ustępowe i pisuary zaprojektowano jako podwieszane za stelażach podtynkowych: 

 stelaże podtynkowe dla misek wc z zaworem włącznikiem bezpośrednim 

 

 

Dodatkowe wyposażenie toalet: 

 dozowniki mydła w płynie  

 dozownik do ręczników papierowych 



 

 

 

 dozowniki papieru toaletowego  

 Stolarka drzwiowa 

Projekt zakłada wymianę istniejących drzwi wejściowych do łazienek oraz montaż nowych 

drzwi. Drzwi wejściowe do toalet oraz drzwi pomiędzy przedsionkami a głównym 

pomieszczeniem sanitarnym w skrzydle drzwi 90cm. Drzwi do kabin WC skrzydła drzwi 

80cm. 

Drzwi wejściowe z korytarza oznaczone znakami graficznymi 

UWAGI: 

 Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Autorem projektu. 

 Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty, lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania. Z obowiązku powyższego wyłączone są materiały 

powszechnie znane i stosowane. Prace należy prowadzić zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz obowiązującymi 

przepisami BHP i p.poż . 

 Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.



 

 

 

Zaproponowano armaturę bezdotykową ze względów higinicznych: 

 baterie umywalkowe z detekcją obecności na podczerwień i zaworem czasowym np. Delabie 

Binoptic, 

Dodatkowo w pomieszczeniach toalet mają się znaleźć: 

 zawór ze złączką do węża przy pisuarach, 

 dozowniki mydla w płynie np. Merida, 

 suszarki do rąk, 

 dozowniki papieru toaletowego np. Merida, 

 rewizja sufitowa umożliwiająca dostęp do przestrzeni sufitu podwieszanego w 

miejscu gdzie będzie zamontowany wentylator kanałowy, w kolorze sufitu. 

 Toalety na piętrze: 

Ze względów użytkowych i estetycznych zaprojektowano następujące elementy ceramiki 

łazienkowej: 

 miski ustępowe wiszące w liczbie: 2 w toaletach damskich i 1 w toaletach męskich 

np. Roca Happening zawieszone na wysokości 40cm 

 miski ustępowe dla dzieci w liczbie: 1 w toaletach damskich i 1 w toaletach męskich 

np. Roca Happening dla dzieci zawieszone na wysokości 31cm 

 pisuary w liczbie 2 w toaletach męskich np. Roca Urinett z pokrywą (jeden z 

pisuarów zawieszony na obniżonej wysokości) 

 umywalki wiszące 60cm w liczbie 3 w toaletach damskich i 3 w toaletach męskich 

np. Roca Element (jedna z umywalek zawieszona na obniżonej wysokości 65cm) 

Miski ustępowe i pisuary zaprojektowano jako podwieszane za stelażach podtynkowych: 

 stelaże podtynkowe dla misek wc z zaworem czasownym i włacznikiem 

bezposrednim np. Delabie Tempofix WC czasowy, 

 stelaże podtynkowe dla pisuarów z detekcją obecności na podczerwień np. Delabie 

Tempofix Pisuar elektroniczny, 

Armatura: 

 baterie umywalkowe z detekcją obecnosci na podczerwien i zaworem czasowym np. Delabie 



 

 

 

Binoptic 

Dodatkowe wyposażenie toalet: 

 zawór ze złączką do węża przy pisuarach, 

 zlew gospodarczy ścienny w pomieszczeniu gospodarczym np. Intra, U1, 

 zawór ze złączką do węża w pomieszczeniu gospodarczym (zawór na zimną i ciepłą wodę), 

 dozowniki mydła w płynie np. Merida, 

 suszarki do rąk, 

 dozowniki papieru toaletowego np. Merida, 

 rewizja sufitowa umożliwiająca dostęp do przestrzeni sufitu podwieszanego w 

miejscu gdzie będzie zamontowany wentylator kanałowy, w kolorze sufitu. 

Elementy dekoracyjne: 

 litery przestrzenne ze styroduru wykończone licem z pcv w kolorach podanych na rysunkach. 

 Toalety dla personelu: 

Ceramika: 

miski ustępowe wiszące w liczbie: 3 (jedna w każdej z toalet) np. Roca Meridian-N



 

 

 

 bidet podwieszany w liczbie 1 w pokoju higieny osobistej np. Roca Meridian-N 

 umywalki wiszące 60cm w liczbie 3 np. Roca Meridian-N 

Stelaże podtynkowe; 

 stelaże podtynkowe dla misek wc z zaworem czasownym i włacznikiem 

bezpośrednim np. Delabie Tempofix WC czasowy 

 stelaż podtynkowy dla bidetów np. stelaż Roca Armatura: 

 baterie umywalkowejednouchwytowe np. Grohe Concetto 

Dodatkowe wyposażenie toalet: 

 dozowniki mydła w płynie np. Merida, 

 suszarki do rąk, 

 dozowniki papieru toaletowego np. Merida. 

 Toaleta dla niepełnospawnych: 

Ceramika: 

 miska ustępowa przystosowana do potrzeb osób poruszajacych się na wózkach 

inwalidzkich dlugości 70cm 

Np. Roca Dostępna Łazienka 

 umywalka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych np. Roca Dostępna 

Łazienka Stelaże podtynkowe; 

 stelaże podtynkowe dla misek wc z zaworem czasownym i włacznikiem 

bezposrednim np. Delabie Tempofix WC czasowy 

Dodatkowe wyposażenie: 

 dozowniki mydla w płynie np. Merida, 

 suszarki do rąk, 

 dozowniki papieru toaletowego np. Merida, 

 uchwyty i poręcze dla osób niepełnosprawnych np. Roca 

Ścianki działowe w systemie HPL 



 

 

 

 Materiały : 

- Ścianka z płyty litego laminatu HPL 

- Drzwi z płyty litego laminatu HPL 

- Stopa(nóżka) z rozetami 

- Zawiasy – Pochwyty 

- Zamki - Gałka - Indykator zamknięcia - Mechanizm awaryjnego otwierania 

      Specyfikacja materiałowa: - wysokość systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nośna 

(stopy) do wysokości 150 mm, - ściany kabin wykonane z płyty HPL grubości 13 mm, - 

pionowe okragłe profile średnicy 40 mm, na pełną wysokość kabin, ze zintegrowanymi 

profilami drzwiowymi - stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL - stopy 

tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, posiadają rozety mocowane do 

podłoża za pomocą śrub - zamontowane trzy zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej - 

wyposażenie: gałka niełamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem 

awaryjnego otwierania - gałka i sygnalizacja zamknięcia wykonane z tworzywa sztucznego - 

zawiasy, pochwyty, zamki, zamknięcia ze stali nierdzewnej, 

 

PRACE MURARSIE I TYNKARSKIE 

- zastąpienie istniejących w pomieszczeniach sanitarnych ścianek działowych 

  gr.10cm ,nowymi z płyty kartonowo-gipsowej podwójnej , zamontowanej  na   

  profilach stalowych 75mm /rozstaw co 60nm/ 

- zamurowanie otworów  po naświetlach cegłą dziurawka na zaprawie 

  cementowo-wapiennej marki 5Mpa 

- uzupełnienie ścian cegłą pełną na zaprawie marki 5Mpa , w miejscach po 



 

 

 

  starych otworach drzwiowych z wykonaniem przesklepienia na otwór 

  drzwiowy z belek stalowych dwuteowych NP 120 

- uzupełnienie tynków po skutej glazurze ,oraz po  zamurowanych naświetlach 

- poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych zgodnie z rysunkami rzutów 

 

PRACE INSTALACYJNE 

- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- przebudowa instalacji ciepłej i zimnej wody 

- częściowa przebudowa instalacji elektrycznej 

 

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 

- sufity  w łazience „trójkątnej „ projektuję się  jako  podwieszane  z płyt 

  kartonowo - gipsowych gr. 12,5mm zamontowanych na ruszcie metalowym 

  pojedynczym   

- ściany wewnętrzne w sanitariatach wyłożone glazurą w kolorze  uzgodnionym 

  z inwestorem na wysokość  200 cm. 

- posadzki  z płytek terakota o wymiarach min. 30 x 30 cm w gatunku I 

  o odporności  na ścieranie – 5 stopień ścieralności 

- sufity  i ściany powyżej  glazury  malowane farbami  emulsyjnymi 

  PN-69/B-10208 w uzgodnionym kolorze 

- drzwi zewnętrzne sanitariatów płytowe  pełne , wewnętrzne płytowe z szybką 

  / w  WC /. 

- w sanitariatach dla  niepełnosprawnych  zamontować uchwyty i poręcze 

 

TECHNOLOGIA  WYKONANIE  PRAC: 

 

1. Układanie glazury  i terakoty 

 Przygotowanie podłoża – powinno ono być mocne i równe , oczyszczone z brudu , 

kurzu , wapna ,tłuszczu ,resztek powłok malarskich . 

     Odchylenia od linii pionu i nierówności tynku po przyłożeniu  łaty   

     dwumetrowej nie mogą być większe od 5mm .Wszelkie lokalne 

     nierówności ścian niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą , 

     nakładając  jednorazowo  nie więcej niż 1,5cm . Czas po którym  możemy   



 

 

 

     naklejać płytki to 5godz na każdy cm grubości 

 Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących – stosować zaprawy klejące wg. PN-EN 

12004:2002/A1:2003 , o przyczepności ≥ 1,0N/mm2 . 

      Zaprawy  przygotowywać i  nakładać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych - powinniśmy rozpocząć od rozplanowania 

układu płytek  na poszczególnych ścianach . Układanie rozpoczynamy od drugiego rzędu 

płytek . Pierwszy  będziemy  przyklejać po ułożeniu  terakoty na posadzce. Ma to na celu 

ukrycie „ewentualnych” nierówności powstałych w przycinanej  terakocie . 

     Należy  zwrócić uwagę na dokładne wyznaczenie poziomów i pionów 

     układanych płytek ,oraz na zachowanie prawidłowej płaszczyzny 

     powstającej  z układanych płytek . 

 Spoinowanie płytek – można wykonać po upływie co najmniej 24 h od zakończenia 

przyklejania glazury lub terakoty używając zapraw do fugowania spoin wąskich  bądź szerokich 

w zależności od szerokości  spoin między płytkami . Przygotowanie zaprawy  zgodnie z 

wytycznymi producenta . Sposób fugowania zgodnie ze sztuką budowlaną . 

Połączenie pomiędzy ścianą a posadzką w sanitariatach wymaga 

      zastosowania materiałów zapewniających szczelność  .Doskonale 

      nadają się do tego silikony  sanitarne  w kolorach dopasowanych  do 

      zastosowanych kolorów fug na płytkach podłogowych . Po zakończeniu 

prac związanych z fugowaniem należy powierzchnie z płytek   doprowadzić do czystego  

stanu , przy zastosowaniu odpowiednich płynów i preparatów , zgodnie z zaleceniami  

producenta . 

 

2. Warunki techniczne wykonania robót malarskich 

 Przygotowanie podłoży – roboty malarskie wykonać po zakończeniu wszelkich prac 

remontowych : po wyschnięciu  tynków ,po montażu okładzin i usunięciu uszkodzeń .  

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie i równe – bez narostów betonowych  

czy tyku , mocne , czyste i suche . 

 Malowanie farbami  emulsyjnymi – według  zaleceń producenta , 

 

  

 

3. Prace Elektryczne   



 

 

 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie: 

 - z Polskimi Normami, 

 - z obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami 

         wszelkich władz  lokalnych, przepisów i regulacji terenowych, 

Prace montażowe wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń     

Elektrycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zeszyt  nr.6 - ochrona 

przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych  o napięciu do 

1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

        4 . Prace sanitarne      

Instalację wodociągową w pomieszczeniach wykonać z zastosowaniem rur i kształtek z 

katalogu producenta rur, i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku. Przewody 

należy prowadzić w kanałach oraz bruzdach ściennych. Sposób prowadzenie rur oraz średnice 

wg. części graficznej projektu. Przejścia przewodów przez ściany wykonywać w rurze 

osłonowej. 

Instalację zimnej wody wykonać z rur PP-R. .Instalację ciepłej wody wykonać w całości z rur 

PP-R  zgodnie z w projektem . Instalację zimnej i ciepłej wody wykonać w bruzdach 

ściennych. 

Przejścia rurociągów przez przegrody poziome i pionowe prowadzić w tulejach ochronnych z 

tworzyw sztucznych. 

Instalację kanalizacyjną montować na wierzchu ścian  – jak w opracowaniu projektowym. 

Podłączenia do  umywalek montować w kanałach wykutych w ścianie .   

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta zawartą w poradniku 

wykonania robót. 

 

Wszystkie użyte podczas remontu  materiały  powinny  posiadać aktualne atesty  i 

certyfikaty zezwalająca do stosowania w budownictwie . 
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SPIS ZAWARTOŚCI   

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji robót 

1. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybkąewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 

 

 

 

 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI ROBÓT 

 

Zakres całego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 Ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie przed wtargnięciem na teren 

osób postronnych 

 Przygotowanie zaplecza budowy –zorganizowanie zasilania w media dla potrzeb 

budowy 

 niwelacja i oczyszczenie terenu z krzaków 

 Wykonanie wykopów pod fundamenty i piwnice 

 Wykonanie fundamentów i zasypanie wykopu 



 

 

 

 Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – murowanie ścian, wykonywanie konstrukcji 

dachu, dalsze roboty wykończeniowe wg ustalonego harmonogramu 

 Wykonanie dróg i placów wewnętrznych 

 Zagospodarowanie terenu, elementy „małej” architektury, kształtowanie terenów zielonych, 

sadzenie zieleni wysokiej  

 

 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Najważniejszym utrudnieniem wynikającym z zagospodarowania terenu będzie konieczność 

prowadzenia szeregu działań w jednym czasie. Koordynacja tych działań to główny element 

trudności przy planowaniu harmonogramu budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo 

pracowników. Poza tymi elementami na terenie nie występują inne zagrożenia, teren jest 

praktycznie pozbawiony zieleni wysokiej. 

 

 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 

RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

 

Do prac budowlanych, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia należy przede wszystkim zaliczyć: 

 roboty w wykopach; 

 roboty budowlane, a potem montażowe prowadzone do wysokości ok. 11 m ponad terenem; 

krycie dachówką ceramiczną, wykonanie obróbek blacharskich 

 montaż rynien i rur spustowych 

Czasokres występowania zagrożenia wynikał będzie z postępu robót budowlanych na 

podstawie przyjętego harmonogramu. Wykopy i roboty ziemne winny prowadzone być w 

oparciu o dokumentację projektową oraz geodezyjne wytyczenie budynku i elementów 

zagospodarowania terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich 

geodezyjnych oznaczeń, kontrolnych punktów pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wykonanie fundamentów i elementów konstrukcji w zgodzie z pomiarami 

geodezyjnymi. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia infrastruktury podziemnej i 

nadziemnej mogące ulec uszkodzeniu podczas prac ziemnych a przebiegające w pobliżu 

wykopu. Wykopy pod fundamenty winny być dokonywane pod nadzorem kierownika budowy. 



 

 

 

W przypadku natrafienia na soczewki gruntów nienośnych, których nie wykazały badania 

geologiczne, należy wstrzymać prace i zasięgnąć opinii autora projektu konstrukcji i autora 

badań geologicznych. 

Wszelkie wykopy winny być zabezpieczone przed obsunięciem ziemi zgodnie ze sztuką 

budowlaną. Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopów w pobliżu 

budowli, dróg, chodników i innych urządzeń sąsiadujących z wykopem. Przy wykonywaniu 

prac makro i mikroniwelacyjnych należy pamiętać, że możliwe jest natrafienie na nie 

zinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty należy 

poprzedzić sondowaniem lub przekopem próbnym ręcznym. Wykonawca zapewni odwodnienie 

wykopów poprzez jego drenaż lub pompowanie (jeśli zajdzie taka potrzeba) do studni 

odwadniających lub istniejących już urządzeń tego rodzaju. Wykopy pod instalacje liniowe 

zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i projektem. Dno 

wykopu winno być wykonane w odpowiednim spadku. 

 

 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsięwzięciem budowlanym, i stosunkowo 

niewielkim zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaż pracowników winien zwrócić uwagę 

przede wszystkim na konieczność przestrzegania reżimów terminów i miejsca pracy dla 

poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane były tylko tam, gdzie zostało to 

zaplanowane oraz konieczność przestrzegania przez pracowników wszystkich podstawowych 

przepisów BHP ze wzmożoną uwagą. 

Wykonawca podejmie niezbędne zabezpieczenia i środki ostrożności wynikające z 

obowiązujących norm i przepisów BHP oraz podejmie odpowiedzialność za ewentualne 

nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych 

przepisów bezpieczeństwa. Wszelkie urządzenia i prace powodujące zagrożenia w trakcie 

budowy powinny być czytelnie oznakowane. 



 

 

 

 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 

AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac 

budowlanych wykonanego przez Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje 

odniesienie w opracowywanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane środki 

techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 

 PODSUMOWANIE – ZALECENIA KOŃCOWE 

Zalecenia do uwzględnienia przez kierownictwo budowy : 

 

 Wskazania i wytyczne dotyczące harmonogramu, kolejności robót, skoordynowania pro-

jektów zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wpływu rozwiązań projektowych 

poszczególnych obiektów na siebie 

 Kwestia zabezpieczenia przylegających ulic przed ich destrukcją albo ograniczeniem 

możliwości użytkowania. 

 Kwestia traktowania robót w terenie, w którym mogą występować elementy uzbrojenia, 

nie uwzględnione na żadnych mapach. 

 Konieczność wykonania inwentaryzacji ( udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie,  

itp. ) dla stwierdzenia stanu istniejącego otoczenia, dla uniknięcia ewentualnych konflik-

tów i roszczeń. 

 

O P RA C O W A Ł : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


