
SUW JARACZEWO Kosztorys Ofertowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 ETAP I. TECHNOLOGIA SUW 0,00

1.1 Ujęcie wody - Studnia Nr 2 0,00
1.2 Ujęcie wody- studnia Nr 2A 0,00
1.3 Podł ączenie studni Nr 2 do budynku

SUW
0,00

1.4 Podł ączenie studni Nr 2A do budynku 0,00
1.5 Zasilanie klarowników wod ą surow ą z

koagulantem
0,00

1.6 Zasilanie zbiorników retencyjnych wo-
dą uzdatnion ąoraz ssanie  ruroci ągiami
PEHD DN 180, PEHD 250

0,00

1.7 Studnia neutralizatora DN 1000mm
wraz z przył ączem PVC DN 110

0,00

1.8 Przył ączenie wody uzdatnionej do sieci
DN 250

0,00

1.9 Zbiornik retencyjny V200m3 ZR1 0,00
1.10 Zbiornik po średni wody sklarowanej po

klarownikach ZRP  V150m3
0,00

1.11 Klarowniki   4 sztuki 0,00
1.12 Technologia w budynku SUW 0,00
1.13 Kanalizacja wód technologicznych z

klarowników
0,00

1.14 Kanalizacja wód supstowych i przele-
wowych z zbiorników retencyjnych V-
200

0,00

1.15 Rurociag zbiorczy wody sklarowanej
DN300 stal nierdzewna

0,00

2 Elektryka i AKPiA.  ETAP I 0,00
2.1 Budynek SUW 0,00

2.1.1 Roboty demonta żowe 0,00
2.1.2 Monta ż układów pomiarowych 0,00
2.1.3 Monta ż prefabrykatów - rozdzielnice 0,00
2.1.4 Dostawa i monta ż przewodów 0,00

2.1.4.1 Dostawa i monta ż przewodów na kory-
tach

0,00

2.1.4.2 Podł ączenie przewódów 0,00
2.1.5 Instalacje wewn ętrzne 0,00

2.1.5.1 Gniazda 0,00
2.1.6 Agregat pr ądotwórczy - istniej ący 0,00
2.1.7 Instalacja uziemiaj ąca i poł ączeń wy-

równawczych
0,00

2.1.8 Roboty pomiarowe i rozruchowe 0,00
2.1.9 Dostawa systemu sterowania 0,00

2.2 Studnie gł ębinowe, zbiorniki, klarowni-
ki

0,00

2.2.1 Monta ż prefabrykatów 0,00
2.2.2 Dostawa i monta ż kabli 0,00

3 ETAP II TECHNOLOGIA 0,00
3.1 Technologia w budynku SUW 0,00
3.2 Zbiornik retencyjny V200m3 ZR2 0,00
3.3 Pomieszczenie chlorowni 0,00
3.4 Pompownia sieciowa oraz pompy płu-

czące
0,00

3.5 Monta ż napędów pneumatycznych do
przepustnic r ęcznych

0,00

4 ELEKTRYKA i AKPIA ETAP II 0,00
4.1 Budynek SUW 0,00

4.1.1 Monta ż układów pomiarowych 0,00
4.1.2 Monta ż prefabrykatów - rozdzielnice 0,00
4.1.3 Dostawa i monta ż przewodów 0,00

4.1.3.1 Dostawa i monta ż przewodów na kory-
tach

0,00

4.1.3.2 Podł ączenie przewódów 0,00
4.1.4 Instalacje wewn ętrzne 0,00

4.1.4.1 Wentylacja chlorowni 0,00
4.1.4.2 Gniazda 0,00

4.1.5 Roboty pomiarowe i rozruchowe 0,00
4.1.6 System sterowania 0,00

RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ETAP I. TECHNOLOGIA SUW
1.1 Ujęcie wody - Studnia Nr 2

1
d.1.

1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z trans-
portem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi- praca w gruncie ob-
lepiającym

m3 9,944 0,00 0,00

2
d.1.

1

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betono-
wych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głę-
bokości 3 m - głębokość wykopu ponad 4 m

kpl. 1,000 0,00 0,00

3
d.1.

1

Zasypanie wykopu po zdemontowanej obudo-
wie studni. Dodano piasek do zakupu.

m3 2,260 0,00 0,00

4
d.1.

1

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5
m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w
gruncie kat. I-II

m3 1,930 0,00 0,00

5
d.1.

1

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 20 cm
Krotność = 3

m2 2,418 0,00 0,00

6
d.1.

1

Przedłużenie stalowej rury studziennej do obu-
dowy studni z laminatu.

szt. 1,000 0,00 0,00

7
d.1.

1

Deskowanie podstawy betonowej m2 1,260 0,00 0,00

8
d.1.

1

Podkłady pod posadzki grub. 10 cm z betonu
żwirowego
Krotność = 3

m2 2,470 0,00 0,00

9
d.1.

1

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na
gładko

m2 2,470 0,00 0,00

10
d.1.

1

Dostawa i montaż kompletnej obudowy studni z
laminatu z wyposażeniem DN 100 oraz grzałką.

szt. 1,000 0,00 0,00

11
d.1.

1

Wyciaganie pompy głębinowej w studniach
wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - wyciąganie z gł. 50.0 m;
rura tłoczna o śr. 80 mm

kpl. 1,000 0,00 0,00

12
d.1.

1

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz
z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wo-
dy - opuszczanie na gł. 50.0 m; rura tłoczna o
śr. 80 mm. Pion tłoczny stal nierdzewna gat. 1.
14301. Sonda głębokości zwierciadła wody w
studni.

m 50,000 0,00 0,00

13
d.1.

1

Pompa głębinowa 40m3/h i 62mH2O, 11kW. szt. 1,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2 Ujęcie wody- studnia Nr 2A
14

d.1.
2

Wyciąganie pompy głębinowej w studniach
wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato-
rami poziomu wody - wyciąganie z gł. 50.0 m;
rura tłoczna o śr. 80 mm

kpl. 1,000 0,00 0,00

15
d.1.

2

Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz
z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wo-
dy - opuszczanie na gł. 50.0 m; rura tłoczna o
śr. 80 mm. Pion tłoczny stal nierdzewna gat. 1.
14301. Sonda głębokości zwierciadła wody w
studni.

m 50,000 0,00 0,00

16
d.1.

2

Pompa głębinowa 40m3/h i 62mH2O, 11kW. szt. 1,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3 Podł ączenie studni Nr 2 do budynku SUW
17

d.1.
3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,044 0,00 0,00

18
d.1.

3

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 44,000 0,00 0,00

19
d.1.

3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku na odległość do 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi

m3 39,600 0,00 0,00

20
d.1.

3

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 67,600 0,00 0,00

21
d.1.

3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 42,300 0,00 0,00

22
d.1.

3

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzu-
tem na terenie płaskim

m3 6,800 0,00 0,00

23
d.1.

3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm

m3 2,640 0,00 0,00

24
d.1.

3

Obsypla piaskiem rurociągu 20cm ponad
wierzch rury

m3 9,840 0,00 0,00

25
d.1.

3

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
125 mm

m 44,000 0,00 0,00

26
d.1.

3

Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych

szt. 4,000 0,00 0,00

27
d.1.

3

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm

szt. 2,000 0,00 0,00

28
d.1.

3

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 125 mm

złącz. 14,000 0,00 0,00

29
d.1.

3

Przejście przez ściany fundamentu rurą osłono-
wą PCV DN 160 / wejście do budynku ustawie-
nie rury PEHD z ociepleniem

szt. 1,000 0,00 0,00

30
d.1.

3

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm

200m -1
prób.

0,200 0,00 0,00

31
d.1.

3

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m 0,200 0,00 0,00

32
d.1.

3

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.200m 0,200 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4 Podł ączenie studni Nr 2A do budynku
33

d.1.
4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,005 0,00 0,00

34
d.1.

4

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 6,000 0,00 0,00

35
d.1.

4

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
15 m3 w gr.kat. I-III

m3 4,950 0,00 0,00

36
d.1.

4

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 7,500 0,00 0,00

37
d.1.

4

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczyn-
nik zagęszczenia Js=0.98)

m3 4,250 0,00 0,00

38
d.1.

4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm

m3 0,330 0,00 0,00

39
d.1.

4

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad
wierzchem rury

m3 0,850 0,00 0,00

40
d.1.

4

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
125 mm

m 5,500 0,00 0,00

41
d.1.

4

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych- kolano
90st

szt. 2,000 0,00 0,00

42
d.1.

4

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm

szt. 2,000 0,00 0,00

43
d.1.

4

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 125 mm

złącz. 5,000 0,00 0,00

44
d.1.

4

Przejście przez fundamenty rurą osłonową PVC
DN 150 - wejście do budynku, ocieplenie ruro-
ciągu, ustawienie

szt. 1,000 0,00 0,00

45
d.1.

4

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm

200m -1
prób.

0,005 0,00 0,00

46
d.1.

4

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m 0,005 0,00 0,00

47
d.1.

4

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.200m 0,005 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5 Zasilanie klarowników wod ą surow ą z koagulantem
48

d.1.
5

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,043 0,00 0,00

49
d.1.

5

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 43,000 0,00 0,00

50
d.1.

5

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
15 m3 w gr.kat. I-III

m3 32,170 0,00 0,00

51
d.1.

5

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 72,000 0,00 0,00

52
d.1.

5

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczyn-
nik zagęszczenia Js=0.98)

m3 30,600 0,00 0,00

53
d.1.

5

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm

m3 4,250 0,00 0,00

54
d.1.

5

Obsypka piaskiem rorociągu 20 cm ponad
wierzch rury

m3 8,600 0,00 0,00

55
d.1.

5

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
160 mm

m 43,000 0,00 0,00

56
d.1.

5

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
180 mm

m 7,000 0,00 0,00

57
d.1.

5

Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych- kolano
90st

szt. 2,000 0,00 0,00

58
d.1.

5

Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych- kolano 45
st

szt. 1,000 0,00 0,00

59
d.1.

5

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm

szt. 4,000 0,00 0,00

60
d.1.

5

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm
Krotność = 4

szt. 4,000 0,00 0,00

61
d.1.

5

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych

szt. 4,000 0,00 0,00

62
d.1.

5

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych

szt. 2,000 0,00 0,00

63
d.1.

5

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych, trójnik re-
dukcyjny

szt. 4,000 0,00 0,00

64
d.1.

5

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm

szt. 1,000 0,00 0,00

65
d.1.

5

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm

szt. 4,000 0,00 0,00

66
d.1.

5

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz. 12,000 0,00 0,00

67
d.1.

5

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz. 4,000 0,00 0,00

68
d.1.

5

Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obu-
dową o śr.150 mm montowane na rurociągach
PVC i PE. Spust i ssanie z zbiornika pośrednie-
go V150m3.

kpl. 2,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
69

d.1.
5

Przejście przez fundament rurą PEHD do bu-
dynku z rurą osłonową PVC DN 200 z ocieple-
niem.

szt. 1,000 0,00 0,00

70
d.1.

5

Przejście do płyty fundamentu klarownika w ru-
rze osłonowej PVC 160 z ociepleniem.

szt. 4,000 0,00 0,00

71
d.1.

5

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
160 mm

200m -1
prób.

0,020 0,00 0,00

72
d.1.

5

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.200m 0,020 0,00 0,00

73
d.1.

5

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m 0,020 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.6 Zasilanie zbiorników retencyjnych wod ą uzdatnion ąoraz ssanie  ruroci ągiami PEHD DN 180, PEHD 250
74

d.1.
6

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,097 0,00 0,00

75
d.1.

6

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 116,400 0,00 0,00

76
d.1.

6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z trans-
portem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3 175,600 0,00 0,00

77
d.1.

6

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
15 m3 w gr.kat. I-III

m3 174,600 0,00 0,00

78
d.1.

6

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 211,400 0,00 0,00

79
d.1.

6

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym
25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 161,500 0,00 0,00

80
d.1.

6

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm

m3 11,640 0,00 0,00

81
d.1.

6

Obsypka piaskiem rociagu 20c ponad wierzch
rury

m3 29,100 0,00 0,00

82
d.1.

6

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
180 mm

m 50,000 0,00 0,00

83
d.1.

6

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
250 mm

m 47,000 0,00 0,00

84
d.1.

6

Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych

szt. 6,000 0,00 0,00

85
d.1.

6

Połączenia rur z polietylenu o śr. 250 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych

szt. 6,000 0,00 0,00

86
d.1.

6

Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych. Trójnik Dz
180

szt. 1,000 0,00 0,00

87
d.1.

6

Połączenia rur z polietylenu o śr. 250 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych

szt. 1,000 0,00 0,00

88
d.1.

6

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 180 mm

złącz. 22,000 0,00 0,00

89
d.1.

6

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 250 mm

złącz. 22,000 0,00 0,00

90
d.1.

6

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm

szt. 7,000 0,00 0,00

91
d.1.

6

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 250-280 mm

szt. 7,000 0,00 0,00

92
d.1.

6

Przejście przez fundament rurą osłonową PVC
DN 200/300 z ociepleniem. Ruda ssąca i tło-
cząca wody uzdatnionej.
Krotność = 2

szt. 2,000 0,00 0,00

93
d.1.

6

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
200 mm

200m -1
prób.

0,050 0,00 0,00

94
d.1.

6

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
250 mm

200m -1
prób.

0,050 0,00 0,00

95
d.1.

6

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej 200-250 mm

odc.200m 0,100 0,00 0,00

- 8 -
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
96

d.1.
6

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej 250 mm
Krotność = 2

odc.200m 0,100 0,00 0,00

97
d.1.

6

Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obu-
dową o śr.150 mm montowane na rurociągach
PVC i PE. Tłoczenie, spust-  zbiorniki retencyj-
ne.

kpl. 4,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.7 Studnia neutralizatora DN 1000mm wraz z przył ączem PVC DN 110
98

d.1.
7

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,007 0,00 0,00

99
d.1.

7

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 7,000 0,00 0,00

100
d.1.

7

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z trans-
portem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3 4,200 0,00 0,00

101
d.1.

7

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
15 m3 w gr.kat. I-III

m3 4,200 0,00 0,00

102
d.1.

7

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 12,000 0,00 0,00

103
d.1.

7

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym
25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 4,000 0,00 0,00

104
d.1.

7

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm

m3 0,700 0,00 0,00

105
d.1.

7

Obsypka piaskiem rurociągu 20cm ponad
wierzch rury.

m3 1,750 0,00 0,00

106
d.1.

7

Studnia bezodpływowa (neutralizator) DN
1000mm. Roboty ziemne, roboty pomiarowe
przy liniowych robotach ziemnych.

km 0,007 0,00 0,00

107
d.1.

7

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 110 mm

m 8,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.8 Przył ączenie wody uzdatnionej do sieci DN 250
108
d.1.

8

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,002 0,00 0,00

109
d.1.

8

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 2,000 0,00 0,00

110
d.1.

8

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z trans-
portem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3 3,200 0,00 0,00

111
d.1.

8

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
15 m3 w gr.kat. I-III

m3 3,200 0,00 0,00

112
d.1.

8

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 6,000 0,00 0,00

113
d.1.

8

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm

m3 0,200 0,00 0,00

114
d.1.

8

Obsypka piaskiem rurociągu 20cm ponad
wierzch rury.

m3 0,500 0,00 0,00

115
d.1.

8

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
250 mm

m 2,500 0,00 0,00

116
d.1.

8

Połączenia rur z polietylenu o śr. 250 mm za
pomocą kształtek elektrooporowych- kolano
dn250

szt. 2,000 0,00 0,00

117
d.1.

8

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 250-280 mm

szt. 2,000 0,00 0,00

118
d.1.

8

Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego RK,
kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.
250 mm

szt. 1,000 0,00 0,00

119
d.1.

8

Wykonanie różnych elementów drobnowymiaro-
wych o objętości do 1.5 m3 - elementy betono-
we. Blok oporowy dla kolana na sieci wodocią-
gowej DN 250. Zabezpieczenie przed wysunię-
ciem RK DN250.

m3 0,600 0,00 0,00

120
d.1.

8

Przejście przez fundamenty rurą osłonową PVC
DN 300 w raz z ociepleniem. Wyście wody na
sieć DN 250 PEHD.

szt. 1,000 0,00 0,00

121
d.1.

8

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
160 mm

200m -1
prób.

0,002 0,00 0,00

122
d.1.

8

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 250mm

odc.200m 0,002 0,00 0,00

123
d.1.

8

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.200m 0,002 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.9 Zbiornik retencyjny V200m3 ZR1
124
d.1.

9

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie płyty fundamentowej
zbiornika ZR1

km 0,018 0,00 0,00

125
d.1.

9

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 24,000 0,00 0,00

126
d.1.

9

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-
IV z transportem urobku na odległość 2 km po
terenie lub drogach gruntowych samochodami
samowyładowczymi

m3 27,600 0,00 0,00

127
d.1.

9

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu
ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km

m3 27,600 0,00 0,00

128
d.1.

9

Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe
o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu   PODBETON B-
10

m2 22,890 0,00 0,00

129
d.1.

9

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów
pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 16 mm i
większej

t 0,706 0,00 0,00

130
d.1.

9

Fundamenty pod zbiornik retencyjny  o objętoś-
ci do 200 m3 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3 19,800 0,00 0,00

131
d.1.

9

Opaska betonowa odwadniająca wokół funda-
mentu  - ręczne układanie betonu

m2 17,600 0,00 0,00

132
d.1.

9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2 17,600 0,00 0,00

133
d.1.

9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2 18,200 0,00 0,00

134
d.1.

9

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
160 mm. Obejście zasilania zbiorników reten-
cyjnych na czas wstawiania zbiornika retencyj-
nego V200m3. Montaż rur PE DN 150, łącznik
RK.

m 18,000 0,00 0,00

135
d.1.

9

Zbiorniki retencyjny na wodę o pojemności 200
m3, DN 4800,  z dachem stałym - typ
naziemny. Wyposażony w radarową sondę po-
ziomu wody.Wraz z transportem i izolacją ter-
miczną.

kpl. 1,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
10

Zbiornik po średni wody sklarowanej po klarownikach ZRP  V150m3

136
d.1.

10

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie płyty fundamentowej
zbiornika ZRP

km 0,018 0,00 0,00

137
d.1.

10

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 23,000 0,00 0,00

138
d.1.

10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość do 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi

m3 29,330 0,00 0,00

139
d.1.

10

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu
ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
ponad 1 km

m3 29,330 0,00 0,00

140
d.1.

10

Fundament pod zbiornik pośredni PODBETON
B-10

m2 22,890 0,00 0,00

141
d.1.

10

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów
pod maszyny - pręty żebrowane o śr. do 16 mm
i wieksze

t 0,699 0,00 0,00

142
d.1.

10

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, ob-
rotowe i tłokowe o objętości do 100 m3 - ręczne
układanie betonu

m3 21,440 0,00 0,00

143
d.1.

10

Opaska betonowa odwadniająca wokół funda-
mentu  - ręczne układanie betonu

m2 17,600 0,00 0,00

144
d.1.

10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2 17,600 0,00 0,00

145
d.1.

10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2 17,600 0,00 0,00

146
d.1.

10

Zbiorniki retencyjny na wodę o pojemności 150
m3, DN 4800, z dachem stałym - typ naziemny.
Wyposażony w radarową sondę poziomu wody-
z transportem i izolacją

t 9,600 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
11

Klarowniki   4 sztuki

147
d.1.

11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie płyty fundamentowej
zbiornika ZRP

km 0,072 0,00 0,00

148
d.1.

11

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 88,000 0,00 0,00

149
d.1.

11

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość do 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi

m3 102,020 0,00 0,00

150
d.1.

11

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu
ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
ponad 1 km

m3 102,020 0,00 0,00

151
d.1.

11

Fundament pod klarownik PODBETON B-10 m2 72,300 0,00 0,00

152
d.1.

11

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów
pod KLAROWNIKI x4 - pręty żebrowane o śr.
16 mm i większej

t 2,772 0,00 0,00

153
d.1.

11

Fundamenty pod klarowniki 4x o objętości do
100 m3 - . Beton B25

m3 72,340 0,00 0,00

154
d.1.

11

Opaska betonowa odwadniająca wokół funda-
mentu  - ręczne układanie betonu

m2 70,400 0,00 0,00

155
d.1.

11

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2 69,500 0,00 0,00

156
d.1.

11

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2 69,500 0,00 0,00

157
d.1.

11

Zbiorniki KLAROWNIKI 100 m3, DN 4500, z
dachem stałym - typ naziemny.Dostawa wraz z
izolacja termiczną

t 6,500 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
12

Technologia w budynku SUW

158
d.1.

12

Filtry ciśnieniowe - zbiorniki filtracyjne o śr.
1800 mm. Wyszczególnienie robót; 1. Opróż-
nienie filtra z starego złoża oraz grzybków filtra-
cyjnych 2. Wyczyszczenie filtra 3. Wstawienie
grzybków filtracyjnych 4. Zasypanie filtra zło-
żem 5. Dezynfekcja filtra 6. Wodomierz DN 50.
7. Odpowietrznik 8. Przepustnice ręczne przy-
stosowane do napędów pneumatycznych 9.
Manometry 10. Kurek probierczy do wody  11.
Demontaż starej armatury. 12. Przyłącze stra-
żackie DN 50.

szt. 10,000 0,00 0,00

159
d.1.

12

Filtry ciśnieniowe - zbiorniki filtracyjne o śr.
1800 mm. Oczyszczenie i pomalowanie filtrów
farbą trójskładnikową RAL 5010.

szt. 10,000 0,00 0,00

160
d.1.

12

Wypełnienie filtrów złożem filtracyjnym kwarco-
wym na I stopniu filtracji
Krotność = 5

t 5,700 0,00 0,00

161
d.1.

12

Wypełnienie filtrów złożem kwarcowym i katali-
tycznym na II stopniu filtracji
Krotność = 5

szt. 5,000 0,00 0,00

162
d.1.

12

Aeratory ciśnieniowe - zbiorniki o śr. 1800 mm.
Wyszczególnienie robót; 1. Oczyszczenie wnę-
trza aeratora 2. Demontaż starej armatury 3.
Montaż przepustnic ręcznych 4. Montaż odpo-
wietrznika.

szt. 2,000 0,00 0,00

163
d.1.

12

Aeratory ciśnieniowe - zbiorniki o śr. 1800 mm.
Oczyszczenie i pomalowanie zbiorników farbą
trójskładnikową RAL 6010.

szt. 2,000 0,00 0,00

164
d.1.

12

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm. Obejście fil-
trów na czas wykonywania prac modernizacyj-
nych wewnątrz hali SUW.

szt 2,000 0,00 0,00

165
d.1.

12

Montaż kształtek stalowych spawanych o śred-
nicy zewnętrznej do 150 mm. Montaż miesza-
cza statycznego DN 150 72,5-114m3/h, L=
1100mm, stal 1.4401.

szt. 2,000 0,00 0,00

166
d.1.

12

Skrzynki pomiarowo-przelewowe, ze stali nie-
rdzewnej 60mx50mx1000mm.

szt. 2,000 0,00 0,00

167
d.1.

12

Urządzenia pomocnicze pompa dozująca koa-
gulant 6-10l/H , Zbiornik 200l, Pompa elektrycz-
na do przetłaczania chemii z zbiornika kontene-
rowego do dzowników.

kpl. 2,000 0,00 0,00

168
d.1.

12

Agregaty sprężarkowe powietrzne śrubowe,
zblokowane z napędem, dostarczane w komp-
lecie. 8bar -36m3/h, 4kW, Zbiornik 240l

kpl. 1,000 0,00 0,00

169
d.1.

12

Dmuchawa powietrza do płukania z niezbęd-
nym materiałem montażowym. 312-152m3/h,
7,5kW, 0-550 mBar, DN50

kpl. 1,000 0,00 0,00

170
d.1.

12

Pompy wirowe poziome zblokowane z napę-
dem o masie do 0.125 t, dostarczane w komp-
letach. ZESTAW  HHYDROFOROWY II stopnia
sterowany falownikiem, 3 pompowy, 80m3/h -
40mH2O

kpl. 1,000 0,00 0,00

171
d.1.

12

Blok przygotowania powietrza dla aeraotra. Ze-
staw filtroreduktorów, rotametru, zaworu spus-
towego, czujnika ciśnienia, zaworu bezpieczeń-
stwa.

szt 2,000 0,00 0,00

172
d.1.

12

Blok przygotowania powietrza dla pneumatyki.
Zestaw filtroreduktora zaworu spustowego,
czujnika ciśnienia, zaworu bezpieczeństwa.

szt 1,000 0,00 0,00

173
d.1.

12

Zawory bezpieczeństwa o śr. nom. 50/65 mm.
2" / 2 1/2", 3,0kg.

szt. 1,000 0,00 0,00

174
d.1.

12

Osuszacz powietrza; 41 l / doba, 480m3/h, 11l
zbiornik na wodę, 780 Wat.

szt. 2,000 0,00 0,00

175
d.1.

12

Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o ma-
sie elementu do 20 kg. Konstrukcja podtrzymu-
jąca galerię rurociągów filtra. Wykonane z stali
nierdzewnej profila 40x40.
Krotność = 10

kg 20,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

176
d.1.

12

Wykonanie konstrukcji z kątownika 1.4301
30x30mm dla osadzenia kraty tworzywowe o
szerokości 400mm - koryto popłuczyn w po-
sadzce hali. Krata tworzywowa wzmocniona
400mm.

kpl. 1,000 0,00 0,00

177
d.1.

12

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 65mm;
śruby M16x110 przystosowane do napędów
pneumatycznych do tych przepustnic

szt. 10,000 0,00 0,00

178
d.1.

12

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm;
śruby M16x120 przystosowane do napędów
pneumatycznych do tych przepustnic

szt. 30,000 0,00 0,00

179
d.1.

12

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 150
mm; śruby M16x140 przystosowane do nape-
dów pneumatycznych do tych przepustnic

szt. 20,000 0,00 0,00

180
d.1.

12

Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr.
nom. 150 mm

szt. 2,000 0,00 0,00

181
d.1.

12

Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr.
zewn. 63 mm

m 10,000 0,00 0,00

182
d.1.

12

Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr.
zewn. 75 mm

m 45,000 0,00 0,00

183
d.1.

12

Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr.
zewn. 90 mm

m 90,000 0,00 0,00

184
d.1.

12

Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr.
zewn. 110 mm

m 11,000 0,00 0,00

185
d.1.

12

Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr.
zewn. 125mm

m 4,000 0,00 0,00

186
d.1.

12

Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr.
zewn. 140mm

m 8,000 0,00 0,00

187
d.1.

12

Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr.
zewn. 160 mm

m 196,000 0,00 0,00

188
d.1.

12

Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewn. rury 75 mm

szt. 20,000 0,00 0,00

189
d.1.

12

Trójnik z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr.
zewn. rury 90 mm

szt. 25,000 0,00 0,00

190
d.1.

12

Trójnik z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr.
zewn. rury 125mm

szt. 2,000 0,00 0,00

191
d.1.

12

Trójnik z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr.
zewn. rury 160mm

szt. 32,000 0,00 0,00

192
d.1.

12

Kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr.
zewn. rury 75 mm

szt. 12,000 0,00 0,00

193
d.1.

12

Kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr.
zewn. rury 90mm

szt. 34,000 0,00 0,00

194
d.1.

12

Kolana z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr.
zewn. rury 125mm

szt. 2,000 0,00 0,00

195
d.1.

12

Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewn. rury 160 mm

szt. 78,000 0,00 0,00

196
d.1.

12

Tuleja kołnierzowa+kołnierz z PVC ciśnieniowe
łączone na klej o śr. zewn. rury 50 mm

szt. 10,000 0,00 0,00

197
d.1.

12

Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewn. rury 63 mm

szt. 35,000 0,00 0,00

198
d.1.

12

Tuleja+kołnierz z PVC ciśnieniowe łączone na
klej o śr. zewn. rury 75 mm

szt. 35,000 0,00 0,00

199
d.1.

12

Tuleja+kołnierz z PVC ciśnieniowe łączone na
klej o śr. zewn. rury 90mm

szt. 102,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
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200
d.1.

12

Tuleja+kołnierz z PVC ciśnieniowe łączone na
klej o śr. zewn. rury 110mm

szt. 8,000 0,00 0,00

201
d.1.

12

Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewn. rury 125 mm. Tuleja kołnierzowa DN
125.

szt. 10,000 0,00 0,00

202
d.1.

12

Tuleja+kołnierz z PVC ciśnieniowe łączone na
klej o śr. zewn. rury 160 mm

szt. 120,000 0,00 0,00

203
d.1.

12

Trójnik redukcyjny PVC 160/90 połącz. 25,000 0,00 0,00

204
d.1.

12

Trójnik redukcyjny PVC 140/90 połącz. 4,000 0,00 0,00

205
d.1.

12

Trójnik redukcyjny PVC 110/90 połącz. 4,000 0,00 0,00

206
d.1.

12

Kształtki PVC/PE - obejma redukcyjna wzmoc-
niona na rurę DN 160/2"

połącz. 6,000 0,00 0,00

207
d.1.

12

Kształtki PVC/PE - obejma redukcyjna wzmoc-
niona na rurę DN 160/1"

połącz. 16,000 0,00 0,00

208
d.1.

12

Kształtki PVC/PE - obejma redukcyjna wzmoc-
niona na rurę DN 125/1"

połącz. 4,000 0,00 0,00

209
d.1.

12

Kształtki PVC/PE - obejma redukcyjna wzmoc-
niona na rurę DN 90/1"

połącz. 13,000 0,00 0,00

210
d.1.

12

Redukcje PCV, nyple redukcyjne, oraz pozosta-
łe elementy PVC

kpl. 1,000 0,00 0,00

211
d.1.

12

Wężyki z PE o śr. zewnętrznej 10 mm. Pneu-
matyka

m 90,000 0,00 0,00

212
d.1.

12

Montaż przepływomierzy  DN150 woda uzdat-
niona

szt. 1,000 0,00 0,00

213
d.1.

12

Montaż przepływomierzy  DN100 woda do płu-
kania

szt. 1,000 0,00 0,00

214
d.1.

12

Montaż przepływomierzy  DN65  woda surowa
na wejściu do budynku

szt. 2,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
13

Kanalizacja wód technologicznych z klarowników

215
d.1.

13

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,050 0,00 0,00

216
d.1.

13

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 50,000 0,00 0,00

217
d.1.

13

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z trans-
portem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3 15,000 0,00 0,00

218
d.1.

13

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
15 m3 w gr.kat. I-III

m3 21,000 0,00 0,00

219
d.1.

13

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 140,000 0,00 0,00

220
d.1.

13

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm

m3 2,800 0,00 0,00

221
d.1.

13

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 25 cm

m3 6,500 0,00 0,00

222
d.1.

13

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

m 50,500 0,00 0,00

223
d.1.

13

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"
o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt. 5,000 0,00 0,00

224
d.1.

13

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 1,000 0,00 0,00

225
d.1.

13

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym
25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 36,000 0,00 0,00

226
d.1.

13

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzu-
tem na terenie płaskim

m3 50,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
14

Kanalizacja wód supstowych i przelewowych z zbiorni ków retencyjnych V-200

227
d.1.

14

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,012 0,00 0,00

228
d.1.

14

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 12,000 0,00 0,00

229
d.1.

14

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z trans-
portem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3 6,000 0,00 0,00

230
d.1.

14

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
15 m3 w gr.kat. I-III

m3 6,000 0,00 0,00

231
d.1.

14

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 24,000 0,00 0,00

232
d.1.

14

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm

m3 0,700 0,00 0,00

233
d.1.

14

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 25 cm

m3 1,600 0,00 0,00

234
d.1.

14

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

m 11,900 0,00 0,00

235
d.1.

14

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"
o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt. 2,000 0,00 0,00

236
d.1.

14

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym
25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 12,000 0,00 0,00

237
d.1.

14

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzu-
tem na terenie płaskim

m3 12,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
15

Rurociag zbiorczy wody sklarowanej DN300 stal nierd zewna

238
d.1.

15

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG
stali nisko- i średniostopowych Spoiny nie ba-
dane radiologicznie średnica rurociągu do 159.0
mm grubość ścianki do 3.0 mm. Stal 316 ASI

złącz. 10,000 0,00 0,00

239
d.1.

15

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG
stali nisko- i średniostopowych Spoiny nie ba-
danie radiologicznie średnica rurociągu do 323.
9 mm grubość ścianki do 3.0 mm. Stal 316 ASI

złącz. 5,000 0,00 0,00

240
d.1.

15

Montaż rurociągów stalowych spawanych o
średnicy zewnętrznej DN300mm. Grubość
ścianki do 3.0 mm. Stal 316 ASI ocieplenie weł-
ną mineralną i obita szczelnie blacha aluminio-
wą

m 23,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Elektryka i AKPiA.  ETAP I
2.1 Budynek SUW

2.1.
1

Roboty demonta żowe

241
d.2.
1.1

Demontaż rozdzielnicy nN - kalkulacja własna kpl. 1 0,00 0,00

242
d.2.
1.1

Demontaż instalacji elektrycznej budynku SUW
- kalkulacja własna

kpl. 1 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.
2

Monta ż układów pomiarowych

243
d.2.
1.2

Układy sygnalizacji z zastosowaniem przekaźni-
ka poziomu z sygnalizacją elektryczną - sonda
konduktometryczna

ukł. 10 0,00 0,00

244
d.2.
1.2

Układy sygnalizacji poziomu z sygnalizacją
elektryczną - pływakowy regulator poziomu

ukł. 4 0,00 0,00

245
d.2.
1.2

Układ do pomiarów poziomu - sonda hydrosta-
tyczna

ukl. 2 0,00 0,00

246
d.2.
1.2

Układ do pomiarów poziomu - radarowa sonda
poziomu

ukl. 3 0,00 0,00

247
d.2.
1.2

Układ do pomiaru rożnicy ciśnień - presostat ukl. 1 0,00 0,00

248
d.2.
1.2

Układy sygnalizacji otwarcia włazu ukł. 2 0,00 0,00

249
d.2.
1.2

Układ do pomiaru ciśnienia - przetwornik ciśnie-
nia

ukl. 1 0,00 0,00
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ry
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zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.
3

Monta ż prefabrykatów - rozdzielnice

250
d.2.
1.3

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza RT1 szt 1 0,00 0,00

251
d.2.
1.3

Rozdzielnica rozłącznika ŁR szt 1 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.
4

Dostawa i monta ż przewodów

2.1.
4.1

Dostawa i monta ż przewodów na korytach

252
d.2.
1.4.

1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr.
do 10 mm

szt. 175 0,00 0,00

253
d.2.
1.4.

1

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych roz-
porowych w gotowych ślepych otworach.

szt. 175 0,00 0,00

254
d.2.
1.4.

1

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wspor-
czych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mo-
cowania)

szt. 150 0,00 0,00

255
d.2.
1.4.

1

Przykręcanie do gotowych otworów korytek kab-
lowych perforowanych szerokości 200 mm - ko-
ryta siatkowe 200H50

m 40 0,00 0,00

256
d.2.
1.4.

1

Przykręcanie do gotowych otworów korytek kab-
lowych perforowanych szerokości 50 mm - ko-
ryta siatkowe 50H50

m 30 0,00 0,00

257
d.2.
1.4.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód Ol-
flex Classic 100 CY 4G2,5 mm2

m 66 0,00 0,00

258
d.2.
1.4.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód
BiT 500 3x0,5 mm2

m 22 0,00 0,00

259
d.2.
1.4.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód
BiT 500-CY 3x0,5 mm2

m 133 0,00 0,00

260
d.2.
1.4.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód
BiT 500 7x0,75 mm2

m 38 0,00 0,00

261
d.2.
1.4.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód
H03VV-F 3x1,5 mm2

m 147 0,00 0,00

262
d.2.
1.4.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 2.5 kg/m - Przewód
H05VV-F 5x2,5 mm2

m 74 0,00 0,00

263
d.2.
1.4.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 5 kg/m - Kabel YKXS
5x95 mm2

m 10,000 0,00 0,00

264
d.2.
1.4.

1

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
do 35 mm2 - instalacja połączeń wyrównaw-
czych

m 80,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.
4.2

Podł ączenie przewódów

265
d.2.
1.4.

2

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój
żył do 120 mm2

szt. 10,000 0,00 0,00

266
d.2.
1.4.

2

Podłączenie przewodów pojedynczych w izola-
cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 2.5 mm2)

szt. 100 0,00 0,00

267
d.2.
1.4.

2

Podłączenie przewodów pojedynczych w izola-
cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 120 mm2)

szt. 10,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.
5

Instalacje wewn ętrzne

2.1.
5.1

Gniazda

268
d.2.
1.5.

1

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu betonowym

szt. 24 0,00 0,00

269
d.2.
1.5.

1

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem - gniazda do urządzeń pomiarowych, do-
zujących i generatorów imp.

szt. 4 0,00 0,00

270
d.2.
1.5.

1

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 3-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A z podłączeniem -
gniazda do sprężarek

szt. 2 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.
6

Agregat pr ądotwórczy - istniej ący

271
d.2.
1.6

Przegląd techniczny zespołu prądotwórczego
100 kVA

szt. 1 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.
7

Instalacja uziemiaj ąca i poł ączeń wyrównawczych

272
d.2.
1.7

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości
do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 110 0,00 0,00

273
d.2.
1.7

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie -
rury przepustowe DVK110

m 18 0,00 0,00

274
d.2.
1.7

Układanie bednarki w rowach kablowych - bed-
narka ocynkowana FeZn 30x4

m 110 0,00 0,00

275
d.2.
1.7

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na
dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

m 110 0,00 0,00

276
d.2.
1.7

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębo-
kości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. III

m 110 0,00 0,00

277
d.2.
1.7

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem LgY -
płaskownik - połączenia wyrównawcze zborni-
ków

szt. 7 0,00 0,00

278
d.2.
1.7

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach
w ciągach poziomych na wspornikach mocowa-
nych na cegle z kuciem mechanicznym- bed-
narka ocynkowana FeZn 30x4 - GSW

m 1 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.
8

Roboty pomiarowe i rozruchowe

279
d.2.
1.8

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

po-miar. 14 0,00 0,00

280
d.2.
1.8

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia

po-miar. 20 0,00 0,00

281
d.2.
1.8

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył
do 20

odc. 8 0,00 0,00

282
d.2.
1.8

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub ro-
boczego

po-miar. 1 0,00 0,00

283
d.2.
1.8

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub ro-
boczego

po-miar. 6 0,00 0,00

284
d.2.
1.8

Instalacja i uruchomienie obiektowe sprzętu
oraz oprogramowania użytkowego, udział w
rozruchu technologicznym, szkolenie obsługi

kpl. 1 0,00 0,00

285
d.2.
1.8

Dostawa dokumentacji powykonawczej. Wyce-
na własna.

kpl. 1 0,00 0,00

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2729



Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.
9

Dostawa systemu sterowania

286
d.2.
1.9

Oprogramowanie użytkowe RT1 kpl. 2 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2 Studnie gł ębinowe, zbiorniki, klarowniki

2.2.
1

Monta ż prefabrykatów

287
d.2.
2.1

Hermetyczna puszka łączeniowa z listwą zacis-
kową - zbiornik retencyjny

szt 1 0,00 0,00

288
d.2.
2.1

Hermetyczna puszka łączeniowa z listwą zacis-
kową - zbiornik kontaktowy

szt 1 0,00 0,00

289
d.2.
2.1

Hermetyczna puszka łączeniowa z listwą zacis-
kową - klarowniki

szt 4 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2.
2

Dostawa i monta ż kabli

290
d.2.
2.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie
do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej
110 kV w rowach kablowych - YKYżo 3x2,5
mm2

m 140 0,00 0,00

291
d.2.
2.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie
do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej
110 kV w rowach kablowych - 2XSLCHK-J 4x6
mm2

m 70 0,00 0,00

292
d.2.
2.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie
do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej
110 kV w rowach kablowych - BiT 500 (St)
Black FR 2x2x1 mm2

m 387 0,00 0,00

293
d.2.
2.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie
do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej
110 kV w rowach kablowych - YKSYżo 7x1,5
mm2

m 191 0,00 0,00

294
d.2.
2.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie
do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej
110 kV w rowach kablowych - YKYżo 4x1,5
mm2

m 252 0,00 0,00

295
d.2.
2.2

Oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf szt. 50,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 ETAP II TECHNOLOGIA
3.1 Technologia w budynku SUW
296
d.3.

1

Urządzenia pomocnicze - Generator fizycznego
uzdatniania wody DN 125, 1,4-120m3/h, 10W,

kpl. 1,000 0,00 0,00

297
d.3.

1

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

m2 128,600 0,00 0,00

298
d.3.

1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych. Dyfuzyjna farba epok-
sydowa.

m2 118,600 0,00 0,00

299
d.3.

1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko

m2 118,600 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2 Zbiornik retencyjny V200m3 ZR2
300
d.3.

2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie płyty fundamentowej
zbiornika ZR2

km 0,018 0,00 0,00

301
d.3.

2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 24,000 0,00 0,00

302
d.3.

2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość do 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi

m3 27,600 0,00 0,00

303
d.3.

2

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu
ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
ponad 1 km

m3 27,600 0,00 0,00

304
d.3.

2

Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe
o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu  PODBETON B-10

m2 22,890 0,00 0,00

305
d.3.

2

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów
pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 16 mm i
większe

t 0,706 0,00 0,00

306
d.3.

2

Fundamenty podzbiorniki retencyjne  o objętoś-
ci do 200 m3 - ręczne układanie betonu

m3 19,800 0,00 0,00

307
d.3.

2

Opaska betonowa odwadniająca wokół funda-
mentu  - ręczne układanie betonu

m2 17,600 0,00 0,00

308
d.3.

2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2 17,600 0,00 0,00

309
d.3.

2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2 18,200 0,00 0,00

310
d.3.

2

Zbiorniki retencyjny na wodę o pojemności 200
m3, DN 4800,  z dachem stałym - typ
naziemny. Wraz z transportem i izolacją ter-
miczną.

t 11,400 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3 Pomieszczenie chlorowni
311
d.3.

3

Murowanie ścian na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego. Gru-
bości 10cm do wysokości 2,8m

m3 0,150 0,00 0,00

312
d.3.

3

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
Krotność = 2

m2 5,000 0,00 0,00

313
d.3.

3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem gniazd dla drzwi chlorowni.

m3 0,600 0,00 0,00

314
d.3.

3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł dla nadproży prefabrykowanych.

szt 2,000 0,00 0,00

315
d.3.

3

Montaż ościeżnic oraz drzwi stalowych ocieplo-
nych, malowanych farbami olejnymi do użytku
zewnętrznego 2,0x1,0m

szt. 1,000 0,00 0,00

316
d.3.

3

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2.
Izolacja ściany od podłoża.

m2 0,500 0,00 0,00

317
d.3.

3

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD. Płyty
gipsowe wodoodporne. Wzmocnione podwie-
szeniem do konstrukcji dachu hali.

m2 5,000 0,00 0,00

318
d.3.

3

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża

m2 9,000 0,00 0,00

319
d.3.

3

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20
cm na klej metodą zwykłą

m2 9,000 0,00 0,00

320
d.3.

3

Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian szt. 3,800 0,00 0,00

321
d.3.

3

Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów
podwieszanych.

szt. 5,000 0,00 0,00

322
d.3.

3

Montaż umywalek pojedynczych nierdzewneych
z syfonem gruszkowym z oczomyjką

szt. 1,000 0,00 0,00

323
d.3.

3

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

m2 5,000 0,00 0,00

324
d.3.

3

Urządzenia pomocnicze - chlorator kpl. 1,000 0,00 0,00

325
d.3.

3

Wentylator mechaniczny chlorowni szt. 1,000 0,00 0,00

326
d.3.

3

Czerpnia powietrza do chlorowni szt. 1,000 0,00 0,00
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ry
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zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
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(4 x 5)
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3.4 Pompownia sieciowa oraz pompy płucz ące
327
d.3.

4

Zestaw hydroforowy III stopnia. 130m3/h przy
40mH2O. 4 pompy 7,5kW.

kpl. 1,000 0,00 0,00

328
d.3.

4

Zestaw pomp płuczących. 105m3/h -20mH2O
dwie pompy 7,5kW.

kpl. 1,000 0,00 0,00

329
d.3.

4

Montaż rurociągów stalowych spawanych o
średnicy zewnętrznej do 250 mm w stali 1.4301
Grubość ścianki do 3,0 mm. Instalacja wody do
lampy UV oraz do wyjścia z budynku SUW.

kpl. 1,000 0,00 0,00

330
d.3.

4

Lampa UV z czujnikiem promieniowania UV.
151m3/h, DN 200, 6 promienników po 130W.

kpl. 1,000 0,00 0,00

331
d.3.

4

Pomiar NTU mętności wody wraz z adaptorem. kpl. 1,000 0,00 0,00

332
d.3.

4

Generator fizycznego uzdatniania wody DN
150, 1,4-168m3/h, 10W.

kpl. 1,000 0,00 0,00

333
d.3.

4

Rozruch technologiczny SUW szt. 1,000 0,00 0,00

334
d.3.

4

Badania wody oraz dokumentacja powykoanw-
cza.

szt. 1,000 0,00 0,00
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3.5 Monta ż napędów pneumatycznych do przepustnic r ęcznych
335
d.3.

5

Napędny pneumatyczne do przepustnic szt. 60,000 0,00 0,00
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4 ELEKTRYKA i AKPIA ETAP II
4.1 Budynek SUW

4.1.
1

Monta ż układów pomiarowych

336
d.4.
1.1

Układ do pomiaru rożnicy ciśnień - presostat ukl. 2 0,00 0,00

337
d.4.
1.1

Układ do pomiaru ciśnienia - przetwornik ciśnie-
nia

ukl. 2 0,00 0,00
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4.1.
2

Monta ż prefabrykatów - rozdzielnice

338
d.4.
1.2

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza RT2 szt 1 0,00 0,00
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(4 x 5)
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4.1.
3

Dostawa i monta ż przewodów

4.1.
3.1

Dostawa i monta ż przewodów na korytach

339
d.4.
1.3.

1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr.
do 10 mm

szt. 175 0,00 0,00

340
d.4.
1.3.

1

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych roz-
porowych w gotowych ślepych otworach.

szt. 175 0,00 0,00

341
d.4.
1.3.

1

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wspor-
czych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mo-
cowania)

szt. 150 0,00 0,00

342
d.4.
1.3.

1

Przykręcanie do gotowych otworów korytek kab-
lowych perforowanych szerokości 200 mm - ko-
ryta siatkowe 200H50

m 20 0,00 0,00

343
d.4.
1.3.

1

Przykręcanie do gotowych otworów korytek kab-
lowych perforowanych szerokości 50 mm - ko-
ryta siatkowe 50H50

m 60 0,00 0,00

344
d.4.
1.3.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód Ol-
flex Classic 100 CY 4G2,5 mm2

m 120 0,00 0,00

345
d.4.
1.3.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód
BiT 500 3x0,5 mm2

m 76 0,00 0,00

346
d.4.
1.3.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 2.5 kg/m - Przewód
Tronic LIYY 24x0,5 mm2

m 275 0,00 0,00

347
d.4.
1.3.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód
BiT 500-CY 3x0,5 mm2

m 108 0,00 0,00

348
d.4.
1.3.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód
BiT 500 7x0,75 mm2

m 38 0,00 0,00

349
d.4.
1.3.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód
H03VV-F 3x1,5 mm2

m 73 0,00 0,00

350
d.4.
1.3.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewód
H05VV-F 3x2,5 mm2

m 21 0,00 0,00

351
d.4.
1.3.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 2.5 kg/m - Przewód
H05VV-F 5x2,5 mm2

m 112 0,00 0,00

352
d.4.
1.3.

1

Przewody sygnałowe z przewodów kabelko-
wych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych
prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 5 kg/m - Kabel YKXS
5x25 mm2

m 4,000 0,00 0,00

353
d.4.
1.3.

1

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
do 35 mm2 - instalacja połączeń wyrównaw-
czych

m 120,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1.
3.2

Podł ączenie przewódów

354
d.4.
1.3.

2

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój
żył do 120 mm2

szt. 10,000 0,00 0,00

355
d.4.
1.3.

2

Podłączenie przewodów pojedynczych w izola-
cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 2.5 mm2)

szt. 136 0,00 0,00

356
d.4.
1.3.

2

Podłączenie przewodów pojedynczych w izola-
cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 120 mm2)

szt. 10,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1.
4

Instalacje wewn ętrzne

4.1.
4.1

Wentylacja chlorowni

357
d.4.
1.4.

1

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu betonowym

szt. 4 0,00 0,00

358
d.4.
1.4.

1

Montaż na gotowym podłożu łączników bryz-
goszczelnych z tworzywa sztucznego jednobie-
gunowych, przycisków mocowanych przez przy-
kręcenie z podłączeniem

szt. 1,000 0,00 0,00

359
d.4.
1.4.

1

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt. 1,000 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1.
4.2

Gniazda

360
d.4.
1.4.

2

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu betonowym

szt. 8 0,00 0,00

361
d.4.
1.4.

2

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem - gniazda do urządzeń pomiarowych, do-
zujących i generatorów imp.

szt. 2 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1.
5

Roboty pomiarowe i rozruchowe

362
d.4.
1.5

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

po-miar. 14 0,00 0,00

363
d.4.
1.5

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia

po-miar. 25 0,00 0,00

364
d.4.
1.5

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył
do 20

odc. 10 0,00 0,00

365
d.4.
1.5

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub ro-
boczego

po-miar. 1 0,00 0,00

366
d.4.
1.5

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub ro-
boczego

po-miar. 6 0,00 0,00

367
d.4.
1.5

Instalacja i uruchomienie obiektowe sprzętu
oraz oprogramowania użytkowego, udział w
rozruchu technologicznym, szkolenie obsługi

kpl. 1 0,00 0,00

368
d.4.
1.5

Dostawa dokumentacji powykonawczej. Wyce-
na własna.

kpl. 1 0,00 0,00
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

c.j.R c.j.M c.j.S Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1.
6

System sterowania

369
d.4.
1.6

Oprogramowanie użytkowe RT2 kpl. 2 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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