Mazowiecki Zarzed Drdg Wojewddzkich w Warszewie - .
ul. Mazawiecka 14, @@-@4H8 Warszewa Mazowiecki Za FZQC]
fox (23 o101 Drég Wojewaddzkich
dyrekcjs@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl
2 3-8
W-1.26.2.30.2023.2.SB Warszawa, dnia <%, .12.2023r.

dot.:D272/23

https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

dotyczy postepowania na:
,Dostawa znakéw drogowych pionowych, stupkéw do znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego do Rejonéw (Obwodéw) Drogowych MZDW”
— nr postepowania 272/23

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2 oraz art. 137 ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605) Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, ze otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkow
Zambdwienia, na ktére niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 2:

Zamawiajacy w §2, ust. 4 Umowy zastrzegt dokonywanie w zaméwieniach zmian ilosciowych
w poszczegdlnych kategoriach znakéw, stupkéw i urzgdzen brd oraz ograniczenie ich ilosci
w stosunku do ilosci umownych w zaleznosci od potrzeb, z jednoczesnym zachowaniem cen
jednostkowych. Jednocze$nie w §2, ust. 2 Zamawiajgcy wymaga, aby kwota wynagrodzenia
umownego wynikata wprost ze specyfikacji technicznej i kosztorysu ofertowego tgcznie
z kosztami ogolnymi oraz kosztami transportu oraz roztadunku.

Przywotany zapisy §2, ust. 4 Umowy stanowig naruszenie art. 433 pkt 4 ustawy - przez
uregulowanie, ze zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ ograniczenia zakresu zaméwienia
przez zamawiajgcego bez wskazania minimalnej wartosci lub wielkosci $wiadczenia stron,
a takze art. 99 ust. 1 i ust. 4 ustawy - przez dokonanie opisu przedmiotu zamoéwienia w sposob
niejednoznaczny i niewyczerpujacy, w tym nieuwzglednienie wszystkich wymagarn mogacych
mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty oraz oszacowanie kosztéw przez wykonawce, w sytuacji
w ktérej wykonawca nie ma pewnosci czy w ogéle w ramach realizacji niniejszej umowy wy-
kona jakikolwiek zakres prac, ktory pokryje koszty ogélne, koszty transportu i roztadunku,
z uwagi na to, ze zamawiajgcy przyznat sobie jednostronng mozliwo$¢ do zwigkszenia badz
zmniejszenia poszczegdlnych pozycji kosztorysowych. Okres$lenie przez zamawiajacego iz
poszczegblne zamdwienia bedzie opierat wytacznie o biezace potrzeby stoi w sprzecznosci
z obowiazkiem planowania postgpowania przez zamawiajgcego, ktére winno by¢ oparte na
jego rzeczywistych potrzebach z okresleniem ewentualnego marginesu btedu (np. plus minus
20%), tzn. wskazania zmniejszenia badz zwiekszenia poszczegolnych pozycji z kosztorysu
W ujeciu procentowym, bowiem tylko w ten sposéb wykonawca moze rzetelnie oszacowac
ceny jednostkowe z uwzglednieniem pozostatych kosztow.

Czy Zamawiajacy usunie wskazane naruszenia ustawy poprzez okreslenie dopuszczalnego
przedziatu zmian (zmniejszajacych i zwigkszajacych iloéci) dla wszystkich kategorii znakow,
stupkow i urzgdzen brd w stosunku do iloci umownych oraz okreslenie minimalnej wartosci
pojedynczego zaméwienia, co ma istotny wptyw na obcigzenie ceny jednostkowej kosztami
dostawy i roztadunku?

Odpowiedz: Ze wzgledu na fakt zaleznosci zamawianych dostaw od aktualnych potrzeb
zwigzanych z biezacym utrzymaniem droég nie ma mozliwo$ci operowania konkretnymi
ilosciami poszczegdlnych znakow drogowych, stupkéw do znakéw i urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Na podstawie usrednionych réznic pomiedzy zaplanowanymi
i zrealizowanym dostawami, dla umozliwienia rzetelnego oszacowania cen jednostkowych,
nalezy przyjagé w obecnym postepowaniu, ze réznica pomigedzy zaplanowanymi
i zrealizowanymi ilogciami wyniesie dla znakéw drogowych pionowych moze wynies¢ 40%
oraz dla stupkéw do znakéw i urzadzen brd 25%. Natomiast pojedyncze zamowienie moze
dotyczyé jednego znaku wielko$ci wynikowe;j.
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Pytanie 3:

W §3, ust. 2 Umowy Zamawiajgcy wymaga realizacji poszczegélnych partii dostaw we
wskazanym przez wykonawce terminie zgodnym z swz liczonym od dnia otrzymania przez
Wykonawce zaméwienia. Jednoczesnie zamawiajacy w wymaganiach ogéinych zat. Nr 4
stwierdza, ze bedzie dokonywat odbioru jedynie catej dostawy, a za date odbioru czesciowego
uzna termin dostawy ostatniej sztuki z tej dostawy. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy
zgodzi sie z faktem iz Zamdwienia ztozonego przez Zamawiajgcego zawierajgcego biedy lub
nie zawierajgcego wszystkich potrzebnych danych do jego prawidfowej realizacji nie mozna
uznaé za dostarczone do czasu usuniecia przez zamawiajgcego wszystkich nieprawidtowosci?
W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o zmiane w §3, ust. 2 umowy w ten sposéb, aby
termin realizacji zaméwienia byt liczony od dnia otrzymania przez Wykonawce zamoéwienia
zawierajgcego wszystkie niezbedne i prawidtowe dane do jego realizacji.

Odpowiedz: Zamawiajgcy bedzie przesyla¢ zamodwienia zawierajgce opis poszczegdlnych
znakow pionowych, stupkow do znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodny
z kosztorysem ofertowym i obowigzujacymi warunkami technicznymi, co jednoznacznie
okresla przedmiot dostawy umozliwiajacy jej prawidtowa realizacje. Dodatkowe dane
potrzebne Wykonawcy do prawidtowej realizacji zamoéwienia pozyskiwane podczas roboczych
kontaktéw z zamawiajgcym nie mogg by¢ podstawa do zmiany warunkéw umowy.

Pytanie 4:

W zadnym z dokumentéw postepowania zamawiajacy nie wskazuje terminu w jakim dokona
odbioru czesciowego dostawy. Zamawiajacy w pkt. 7 zatgcznika nr 4 opisuje procedure
odbiorowg wskazujgc jakg date uzna za termin dostawy, jednak nie podaje ile czasu potrwa
odbidr po dostawie, ani w jakim czasie od prawidtowo wykonanej dostawy wykonawca otrzyma
zatwierdzony protokét odbioru czesciowego.

Prosimy o uregulowanie tej kwestii, poniewaz w sposéb znaczacy wigze si¢ z wystawianiem
faktury przez Wykonawce.

Odpowiedz: Poszczegodlne Dostawy podlegajg odbiorowi czesciowemu, po dostarczeniu przez
Wykonawce wszystkich znakow drogowych pionowych, stupkéw do znakéw i urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego zawartych w zamoéwieniu przekazanym Wykonawcy przez
MZDW w Warszawie. Data odbioru czesciowego jest dzien dostarczenia przez Wykonawce
ostatniego znaku drogowego pionowego, stupka do znaku i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego wyszczegdlnionego w  zamoéwieniu przekazanym Wykonawcy przez MZDW
w Warszawie. Podstawowym dokumentem dokonania odbioru czesciowego Dostawy jest
Protokot odbioru czesciowego sporzadzony, zgodnie ze wzorem ustalonym przez
Zamawiajgcego, przez pracownika Rejonu Drogowego MZDW dokonujgcego odbioru
i zatwierdzony przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW oraz dokumenty WZ podpisane przez
pracownika Rejonu Drogowego MZDW dokonujgcego odbioru z datg odbioru, zawierajace w
szczegolnoéci opis dostarczonego materiatu, ilo$¢ szt. mb lub m? Rejon Drogowy przekazuje
egzemplarz protokotu czesciowego odbioru niezwitocznie po jego zatwierdzeniu, nie pozniej niz
7 dni od daty odbioru, Wykonawcy oraz centrali MZDW w Warszawie wraz z dokumentami WZ.

Opublikowane odpowiedzi sa wiazace i dotycza wszystkich uczestnikéw postepowania.
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