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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
1.0. CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEJ  ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY 
       I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA :
 
Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania zostają poddane pomieszczenia 
istniejącego budynku garażowo-gospodarczego poprzez zmianę układu pomieszczeń oraz funkcji i przeznaczenia. Rozbudowę o wiatrołap
projektuje się od strony południowej z wejściem do wiatrołapu od strony zachodniej. Budynek kancelarii zostaje przystosowany do korzys-
tania przez osoby niepełnosprawne szczególnie te osoby, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Wejście 
do budynku bezpośrednio z ciągu komunikacyjnego dla pieszych, który usytuowany jest na zewnątrz budynku i wykonany jest z kostki be-
tonowej, brukowej w kolorze szarym typu cegiełka. Przy budynku kancelarii od strony zachodniej zaprojektowano jedno miejsce parkingo-
we dla osób niepełnosprawnych, utwardzone z kostki betonowej, brukowej w kolorze szarym. Miejsce parkingowe o wymiarach : 
3,6m x 6,8m. W budynku zaprojektowano łazienkę z dostępem dla osób 
niepełnosprawnych wraz z odpowiednim wyposażeniem w miskę ustępową,
umywalkę oraz pochwyty. Wejście do wiatrołapu, pomieszczenia kancelarii
oraz pomieszczenia poczekalni także przystosowane jest dla osób niepełnospraw-nych poprzez zaprojektowane otwory drzwiowe o szero-
kości 100cm i szerokości
skrzydeł drzwiowych, które posiadają szerokość 90cm. W budynku kancelarii
zaprojektowano 5 pomieszczeń w skład których wchodzą : wiatrołap, poczekalnia,
łazienka z prysznicem, kancelaria leśniczego oraz pomieszczenie socjalne, których
powierzchnia użytkowa wynosi : 43,76 m2. Wysokość pomieszczeń : 2,55m.
Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna częściowo wymuszona : nawiew poprzez nawietrzaki higrosterowalnedwustrumieniowe umieszczo-
ne w górnych ramach 
okiennych, wywiew poprzez istniejące kanały wentylacyjne o wymiarach : 14 x14cm,
które usytuowane są w istniejącym kominie. Wywiew wspomagany jest wentylatorami
wyciągowymi umieszczonymi w górnej podstawie kominie. Sposób wentylacji
pomieszczeń pokazano w projekcie branży sanitarnej. 
Pomieszczenie kancelarii
przeznaczone dla maksymalnie 3 pracowników/osoby.                                                                       -  kubatura wolnej objętości po-
mieszczenia wynosi : 52,42 m3, co daje po 17,47 m3   na każdego pracownika/osobę,
-  pomieszczenie jest wentylowane wentylacją grawitacyjną, nawiewno-wywiewną    
i częściowo wymuszoną,                                                                                                        -  w pomieszczeniu zaprojektowano nor-
mowe naturalne oświetlenie, które powinno  wynosić 1 : 8, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Powierzchnia  podłogi po-
mieszczenia Nr 6 wynosi : 20,56 m2, a zaprojektowana powierzchnia okien wynosi : ( 4,95 m2 – 10% ) = 4,46 m2. Wymagane jest 2,57
m2. Zatem pomieszczenie spełnia warunki techniczne § 72 ust. 1 i 2 oraz są zgodne z  Dz. U.    z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ( § 20. 3. a. )
.
Budynek wyposażony będzie w nową instalację elektryczną, oświetleniową typu
Led, gniazdkową, alarmową, awaryjną oraz wyłącznik p.poż., umieszczony
na zewnątrz budynku przy wejściu głównym. Ponadto budynek wyposażony
zostanie w instalację elektryczną centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wody zimnej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do projektowanego
zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 2,8m3.
Projektuje się również nowe przyłącze wody oraz przyłącze energetyczne.
Ponadto projektuje się nowe ciągi piesze, powierzchnie utwardzone oraz miejsca
parkingowe dla samochodów osobowych, które zlokalizowane będą na terenie
działki Nr 433/1. Pozostawiono istniejący wjazd i wejście na teren działki Nr 433/1
z terenu działki Nr 434, to jest z drogi publicznej, gminnej.
Budynek pozostanie w dalszym ciągu w jednej strefie pożarowej : budynek
administracyjno-biurowy jako ZL III, budynek niski (N), o klasie odporności 
pożarowej ''D''. Na dachu połaci dachowej od strony południowej zaprojektowano instalację fotowoltaiczną.  Poziom posadzki parteru dla
budynku kancelarii leśnictwa Zagórki zaprojektowano na poziomie : +- 0,00 = 136,27m n.p.m.
Poddasze gospodarcze po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego
budynku nie zmienia dotychczasowej swojej funkcji użytkowej.
 
2.0. DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE OBIEKTU  :
 
-  powierzchnia użytkowa budynku istniejącego.................................  :          41,64 m2
-  powierzchnia użytkowa zadaszenia istniejącego gospodarczego...  :         15,45 m2
-  powierzchnia użytkowa budynku istniejącego razem....................... :          57,09 m2
-  powierzchnia zabudowy budynku istniejącego................................. :         52,95 m2
-  powierzchnia zabudowy zadaszenia istniejącego gospodarczego.. :          15,45 m2
-  powierzchnia zabudowy budynku istniejącego razem...................... :         68,40 m2
-  kubatura budynku istniejącego......................................................... :        302,60 m3
-  kubatura zadaszenia istniejącego gospodarczego........................... :         42,50 m3
-  kubatura budynku istniejącego razem.............................................. :        345,10 m3
                                                                                                                                        
-  powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie i adaptacji............. :         43,76 m2
-  powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie............................. :         79,50 m2
-  kubatura budynku po rozbudowie...................................................... :      389,10 m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa budynku gospodarczego na budyenk Kancelarii Leśnictwa Zagórki

1.1 Ławy fundamentowe 
1

d.1.1
KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

2,5*0,8*1,1*3 m3 6,600
RAZEM 6,600

2
d.1.1

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi spycharkami na terenie płaskim m3

2,5*0,8*1,1*3 m3 6,600
RAZEM 6,600

3
d.1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Beton C8/10 m3

0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520

4
d.1.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

(3,24+1,47*2)*0,4*0,5 m3 1,236
RAZEM 1,236

5
d.1.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

kg

42*0,222 kg 9,324
RAZEM 9,324

6
d.1.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

kg

30*0,889 kg 26,670
RAZEM 26,670

7
d.1.1

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(3,24+1,47*2)*0,5 m2 3,090
RAZEM 3,090

8
d.1.1

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

(3,24+1,47*2)*0,5 m2 3,090
RAZEM 3,090

9
d.1.1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(3,24+1,47*2)*0,4*2 m2 4,944
RAZEM 4,944

10
d.1.1

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

(3,24+1,47*2)*0,4*2 m2 4,944
RAZEM 4,944

1.2 Ściany fundamentowe
11

d.1.2
KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

8,3*0,6*0,65*2+7,6*0,6*0,65*2 m3 12,402
RAZEM 12,402

12
d.1.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi  spycharkami na terenie płaskim m3

8,3*0,6*0,65*2+7,6*0,6*0,65*2 m3 12,402
RAZEM 12,402

13
d.1.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110

14
d.1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110

15
d.1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110

16
d.1.2

KNR 2-02
0113-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 7 cm z bloków
wapienno-piaskowych drążonych typu 2 'NFD' o wysokości do 4.5 m

m2

8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110

17
d.1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110

18
d.1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
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RAZEM 19,110

19
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(2,5+1,59*2)*0,9*0,25 m3 1,278
RAZEM 1,278

20
d.1.2

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(2,5+1,59*2)*0,25 m2 1,420
RAZEM 1,420

21
d.1.2

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

(2,5+1,59*2)*0,25 m2 1,420
RAZEM 1,420

22
d.1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(2,5+1,59*2)*0,9*2 m2 10,224
RAZEM 10,224

23
d.1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

(2,5+1,59*2)*0,9*2 m2 10,224
RAZEM 10,224

24
d.1.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

(2,5+1,59*2)*0,25 m2 1,420
RAZEM 1,420

25
d.1.2

kalk. własna Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej, netryskowej , komoroz-
amknietej o gr. izolacji 15 cm, śćian fundamentowych istniejących i projektowa-
nych

m2

8,3*0,95*2+6,4*0,95*2+1,85*0,95*2+2,5*0,95 m2 33,820
RAZEM 33,820

26
d.1.2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie ścian fundamentowych istniejących i projektowanych piaskiem o
ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5
m

m3

8,3*0,4*0,4*2+7,6*0,4*0,4*2+1,85*0,4*0,4*2+3,7*0,4*0,4 m3 6,272
RAZEM 6,272

27
d.1.2

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

8,7*0,3*2+8,75*0,3*2 m2 10,470
RAZEM 10,470

1.3 Ściany parteru istniejące i projektowane
28

d.1.3
KNR-W 2-02
0117-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości do 4.5 m z bloczków wa-
pienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD grubości 25 cm

m2

1,85*2,8*2+1,6*2,8+1,0*2,0*2+2,6*2,0 m2 24,040
RAZEM 24,040

29
d.1.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

(1,2*1,7*2+0,9*1,1*2+0,9*1,7+1*2,2*2)*0,3 m3 3,597
RAZEM 3,597

30
d.1.3

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowe-
go na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,5*2,5 m2 8,750
RAZEM 8,750

31
d.1.3

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

8,75*0,15+3,597 m3 4,910
RAZEM 4,910

32
d.1.3

KNR 2-02
0113-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków
wapienno-piaskowych drążonych typu 2 'NFD' o wysokości do 4.5 m

m2

6,85*2,55 m2 17,468
RAZEM 17,468

33
d.1.3

KNR-W 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

drew.
(2,9*12*2+2,9*15*2+2,8*12+0,6*11*8+0,6*14*6)*0,04*0,14 m3

drew.
1,643

RAZEM 1,643
34

d.1.3
KNR 4-01
0628-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami olejowymi

m2

293,4*0,36 m2 105,624
RAZEM 105,624

35
d.1.3

KNR 0-23
2613-09

Zamocowanie listwy aluminiowa, PCV z okapnikiem m

34,5 m 34,500
RAZEM 34,500
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36

d.1.3
kalk. własna Wykonanie natrysku pianką poliuretanową komorozamnięta o grubości izolacji

18 cm i współczynniku 0,0354 (W/m*k)
m

(2,9*6,4*2+2,9*8,75*2+2,8*6,4)-(1,2*1,5*2+0,9*1,5*3+0,6*0,6*2+1*2+293*
0,04*0,5)

m 89,560

RAZEM 89,560
37

d.1.3
KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii izolacyjnej -membrany  o granaturze  160g/m2 m2

105,79+5,74 m2 111,530
RAZEM 111,530

38
d.1.3

KNR-W 2-02
1036-02 Ana-
logia

Ułożenie deski elewacyjnej ,podsuszanej o grubości minimum 22 m, łączonej na
wpust (świerk skandynawski ) + wkręty lub gwoździe wstrzeliwane

m2

111,53 m2 111,530
RAZEM 111,530

39
d.1.3

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja dwustronnie  desek i płyt metodą smarowania prepara-
tami olejowymi w kolorze złoty dąb

m2

111,53*2 m2 223,060
RAZEM 223,060

40
d.1.3

KNR 4-01
0628-01

Jednokrotna impregnacja jednostronna  desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami olejowymi w kolorze złoty dąb

m2

111,53 m2 111,530
RAZEM 111,530

41
d.1.3

KNR 2-02
2008-01 +
KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 15 mm wyko-
nywane mechanicznie na ścianach projektowanych

m2

(17,34*2+1,85*2,55+1,85*2,55+2,5*2,55)-( 0,9*1,5+1*2) m2 47,140
RAZEM 47,140

42
d.1.3

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanieistniejących ścian  preparatem wzmacniającym z zawartością żywic
akrylowych i mączek kwarcowych

m2

(3,7*2,55*2+5,74*2,55*3+3,65*2,55)-(0,9*2*4+0,6*0,6*2+1,0*2,0) m2 62,169
RAZEM 62,169

43
d.1.3

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

(3,7*2,55*2+5,75*2,55*2+1,5*2,55+3,65*2,65+2,5*2,55)-(0,9*2*4+1*2+0,9*1,5) m2 57,518
RAZEM 57,518

44
d.1.3

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) wodoodporne  po-
jedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków

m2

(3,5*2,55+2,05*2,55)-0,6*0,6 m2 13,793
RAZEM 13,793

45
d.1.3

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie. Pomieszczenia WCz na-
tryskiem  do wysokości 2,0 m

m2

(2,05*2*2+3,5*2*2+1,5*2)-(0,9*0,9+0,9*2) m2 22,590
RAZEM 22,590

46
d.1.3

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20/40 lub 25/60 cm na klej żelowy, fugi
epoksydowe

m2

22,59 m2 22,590
RAZEM 22,590

47
d.1.3

kalk.własna Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(3,7*2,55*2+5,75*2,55*2+1,5*2,55+3,65*2,55+2,5*2,55+3,5*0,6*2+2,05*0,6*2)
-(0,9*2*4+1*2+0,9*1,5)

m2 63,813

RAZEM 63,813
49

d.1.3
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

(3,7*2,55*2+5,75*2,55*2+1,5*2,55+3,65*2,55+2,5*2,55+3,5*0,6*2+2,05*0,6*2)
-(0,9*2*4+1*2+0,9*1,5)

m2 63,813

RAZEM 63,813
50

d.1.3
KNR-W 2-02
1036-01

Boazerie - ruszt drewniany na ścianach m2

(5,75*2,55+0,2*1,5*4+0,2*1,2*2)-(1,2*1,5*2) m2 12,743
RAZEM 12,743

51
d.1.3

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

28,05*0,16 m2 4,488
RAZEM 4,488

52
d.1.3

KNR-W 2-02
1036-02

Okładzina ścienna ścian w pom. kancelarii z desek świerkowych o gr. minimum
20 mm łączonych na wpust o szer. 100 mm , podsuszonych , mocowanych do
rusztu ndrewnianego wykonanego z krawędziaków 3/5 cm i rozstawie co 50 cm

m2

(5,75*2,55+0,2*1,5*4+0,2*1,2*2)-(1,2*1,5*2) m2 12,743
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RAZEM 12,743

53
d.1.3

KNR 2-02
1508-12

Dwukrotne  lakierowanie deski boazeryjnej lakierem bezbarwnym , półmat
Krotność = 2

m2 p.o.

Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
12,74 m2 p.f.

p.
12,740

 
12,743 m2 p.o. 12,743

RAZEM 12,743
1.4 Nadproża okienne i drzwiowe
54

d.1.4
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN
120/120 mm

m

1,3*3+1,2*2 m 6,300
RAZEM 6,300

55
d.1.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 140

m

1,5*8+1,8*4 m 19,200
RAZEM 19,200

56
d.1.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 160 mm

m

1,5*4 m 6,000
RAZEM 6,000

57
d.1.4

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

20,67 m2 20,670
RAZEM 20,670

58
d.1.4

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

20,67 m2 20,670
RAZEM 20,670

1.5 Istniejąca i projektowana podłoga na gruncie
59

d.1.5
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

41,64*0,12 m3 4,997
RAZEM 4,997

60
d.1.5

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m- uzunięcie gruntu spod posadzki

m3

41,64*0,38 m3 15,823
RAZEM 15,823

61
d.1.5

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

41,64*0,38+41,64*0,15 m3 22,069
RAZEM 22,069

62
d.1.5

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

63
d.1.5

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

64
d.1.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

44,6*0,15 m3 6,690
RAZEM 6,690

65
d.1.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

44,6*0,10 m3 4,460
RAZEM 4,460

66
d.1.5

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600

67
d.1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600

68
d.1.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne wykonane z płyt ze sztywnej pianki rezoowanej w obustronnej
okładzinie z białego welonu szklanego , gr. płyt 120 mm, na przykład typu KOO-
LOTHER K3 lub materiałem równoważnym

m2

44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600

69
d.1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

- 6 -
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44,6 m2 44,600

RAZEM 44,600
70

d.1.5
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na ostro

m2

44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600

71
d.1.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600

72
d.1.5

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym z zawartością żywic akrylowych i mą-
czek kwarcowych

m2

44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600

73
d.1.5

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

6,74 m2 6,740
RAZEM 6,740

74
d.1.5

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm- 50/50 cm układane
na klej żelowy, fugi epoksydowe zgodnie z opisem - pomieszczenie WC

m2

6,74 m2 6,740
RAZEM 6,740

75
d.1.5

KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x60 lub 15/120 cm układane
na klej żelowy - Pozostałe pomieszczenia . Klasa płytek wg. opisu technicznego

m2

37,02 m2 37,020
RAZEM 37,020

76
d.1.5

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokoliki 8- 10 cm układane na
klej żelowy  z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

42,5 m 42,500
RAZEM 42,500

77
d.1.5

kalk. własna Dostawa i montaz wycieraczek kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.6 Istniejący strop nad parterem istniejacego budynku
78

d.1.6
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie ist-
neijącego stropu betonowego

m2

43,88+10,01 m2 53,890
RAZEM 53,890

79
d.1.6

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie  stropu i ścian kolankowych preparatem wzmacniającym m2

43,88+10,01 m2 53,890
RAZEM 53,890

80
d.1.6

kalk. własna Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej komorowo-zamknietej o
gr. aplikacji 20 cm

m2

43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880

81
d.1.6

Wykonankalk
. własna

Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej komorowo-zamknietej o
gr. aplikacji 5 cm

m2

10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010

82
d.1.6

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń istniejącego sufitu stripu betonowego m2

43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880

83
d.1.6

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie m2

43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880

84
d.1.6

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie m2

43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880

85
d.1.6

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880

86
d.1.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880

87
d.1.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2
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43,88 m2 43,880

RAZEM 43,880
88

d.1.6
KNR K-05
0406-01 Ana-
logia

Dostawa i montaż wyłaz do części poddasza 60 x 60 cm, ocieplony kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 Projektowany stropodach wiatrołapu
89

d.1.7
kalk. własna Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej komorowo-zamknietej o

gr. aplikacji 20 cm
m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

90
d.1.7

kalk. wlasna Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej komorowo-zamknietej o
gr. aplikacji 5 cm

m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

91
d.1.7

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

92
d.1.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

4,0*2 m2 8,000
RAZEM 8,000

93
d.1.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna  bali i krawędziaków m2

8,04*0,44 m2 3,538
RAZEM 3,538

94
d.1.7

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
2,8*3*0,06*0,16 m3

drew.
0,081

RAZEM 0,081
95

d.1.7
KNR-W 2-02
0606-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane
do konstrukcji drewnianej

m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

96
d.1.7

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

97
d.1.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

98
d.1.7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

1.8 Konstrukcja i pokrycie dachu
99

d.1.8
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

7,0 m2 7,000
RAZEM 7,000

100
d.1.8

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

101
d.1.8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7,5 m 7,500
RAZEM 7,500

102
d.1.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

9*0,25 m2 2,250
RAZEM 2,250

103
d.1.8

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

18,0 m 18,000
RAZEM 18,000

104
d.1.8

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków , preparat solny Fo-
bos 4

m2

115,4 m2 115,400
RAZEM 115,400
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105

d.1.8
KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
3*2*0,14*0,14 m3

drew.
0,118

RAZEM 0,118
106

d.1.8
KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
5*0,14*0,14 m3

drew.
0,098

RAZEM 0,098
107

d.1.8
KNR 2-02
0409-01

Jetki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

2*4*0,06*0,16 m3 0,077
RAZEM 0,077

108
d.1.8

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

3*8*0,08*0,16 m3 0,307
RAZEM 0,307

109
d.1.8

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

3*2*0,08*0,16 m3 0,077
RAZEM 0,077

110
d.1.8

KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

111
d.1.8

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

112
d.1.8

KNR K-05
0105-02

Montaż łat 4 x 6 cmm m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

113
d.1.8

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną w kolorze i kształcie istniejącego
dachu

m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

114
d.1.8

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - gąsio-
ry

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

115
d.1.8

KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z balkchy powlekanej m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

116
d.1.8

KNR K-05
0501-05

Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

117
d.1.8

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

118
d.1.8

KNR K-05
0501-02

Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm z blachy powlekanej m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

119
d.1.8

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy 125 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.1.8

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.1.8

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy powlekanej m

11,5 m 11,500
RAZEM 11,500

122
d.1.8

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko szt.

3*3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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123

d.1.8
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

9*0,25+5,5*0,25+3*2*0,25+3,5*0,3*2 m2 7,225
RAZEM 7,225

124
d.1.8

KNR 4-01
0414-11

Deseki  doczołowe, okapowe gr. 30 mm m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

125
d.1.8

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepara-
tami olejowymi

m2

21*0,46 m2 9,660
RAZEM 9,660

126
d.1.8

NNRNKB 202
0541-01

Montaż śnigołapów wykonanych z blachy powlekanej o gr. 0,5 mm , wysokośc
rąbka 10 cm

m2

18*0,3 m2 5,400
RAZEM 5,400

127
d.1.8

KNR 4-01
0430-10 Ana-
logia

Demontaż istniejącej podbitki z PCV , okapów dachu istniejacego m

9*0,75+5*0,35*4 m 13,750
RAZEM 13,750

128
d.1.8

KNR-W 2-02
1036-02

Montaz podbitki dachowej okapów dachu istniejącego  budynku, istniejącego za-
daszenia gospodarczego od strony północnej , okapów dachu wiatrołapu z de-
sek świerkowych gr. minimum 20 mm łączonych na wpust     pióro.

m2

9*2,5+6,5*0,75+2,5*0,5*2+5*0,15*4+2,9*0,5*2 m2 35,775
RAZEM 35,775

129
d.1.8

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepara-
tami olejowymi w kolorze słoty dąb
Krotność = 2

m2

71,54 m2 71,540
RAZEM 71,540

130
d.1.8

KNR 4-01
0628-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami olejowymi w kolorze złoty dąb

m2

35,77 m2 35,770
RAZEM 35,770

131
d.1.8

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- komin ponad dachem szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
132

d.1.9
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.1.9

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

6,15 m2 6,150
RAZEM 6,150

134
d.1.9

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi we-
nętrzne

m2

3,8 m2 3,800
RAZEM 3,800

135
d.1.9

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych
z obróbką obsadzenia - parametyr okien zgodnie z opisem technicznym

m2

0,9*1,5*3+1,2*1,5*2+0,9*0,9*2 m2 9,270
RAZEM 9,270

136
d.1.9

kalk. wlasna Dostawa i montaz nawiewników w oknach typ Aereco EMM lub równoważne kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

137
d.1.9

KNR 2-02
0129-02

Parapety wenętrzne drewniane z drewna litego lub klejonego o gr. 30 mm i szer.
350 mm w kolorze złoty dąb

m

1*5+1,3*2 m 7,600
RAZEM 7,600

138
d.1.9

NNRNKB 202
0541-02

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o gr. 0,7 mm i szer. 30 cm m2

7,6*0,3 m2 2,280
RAZEM 2,280

139
d.1.9

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi  stalowo - aluminiowych jednoskrzydłowych zgiodnie z opisem
technicznym

m2

2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100

140
d.1.9

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane  regulowane m2
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,2 m2 5,200

RAZEM 5,200
141

d.1.9
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200

- 11 -
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Przebudowa budynku gospodarczego na budyenk Kancelarii Leśnictwa Zagórki
1.1 Ławy fundamentowe 

1
d.1.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III
obmiar  = 6,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1322 r-g/m3
r-g 0,8725 0,000 0,00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,082 m-g/m3
m-g 0,5412 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi spycharkami na terenie
płaskim
obmiar  = 6,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
r-g 1,6010 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)

0,04 m-g/m3
m-g 0,2640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Be-
ton C8/10
obmiar  = 0,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 2,7352 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03 m3/m3
m3 0,5356 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 1,236 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,6878 r-g/m3
r-g 5,7941 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

1,015 m3/m3
m3 1,2545 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,0049 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,0087 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0062 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 0,6551 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,0618 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,0989 0,000 0,00

- 12 -
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do
7 mm
obmiar  = 9,324 kg

kg

-- R --
1* robocizna

39,82*0,001=0,03982 r-g/kg
r-g 0,3713 0,000 0,00

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 7 mm

1,002*0,001=0,001002 t/kg
t 0,0093 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,03*0,001=0,00403 m-g/kg
m-g 0,0376 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,31*0,001=0,00531 m-g/kg

m-g 0,0495 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,51*0,001=0,00451 m-g/kg

m-g 0,0421 0,000 0,00

7* wyciąg
0,81*0,001=0,00081 m-g/kg

m-g 0,0076 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,44*0,001=0,00144 m-g/kg

m-g 0,0134 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr.
8-14 mm
obmiar  = 26,670 kg

kg

-- R --
1* robocizna

47,75*0,001=0,04775 r-g/kg
r-g 1,2735 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02*0,001=0,00102 t/kg
t 0,0272 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
m-g 0,1280 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
6,4*0,001=0,0064 m-g/kg

m-g 0,1707 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
5,4*0,001=0,0054 m-g/kg

m-g 0,1440 0,000 0,00

7* wyciąg
0,001 m-g/kg

m-g 0,0267 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,8*0,001=0,0018 m-g/kg

m-g 0,0480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 3,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0733 r-g/m2
r-g 0,2265 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 0,9270 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,35 kg/m2

kg 1,0815 0,000 0,00

- 13 -
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0012 m-g/m2
m-g 0,0037 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0009 m-g/m2

m-g 0,0028 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 3,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,034 r-g/m2
r-g 0,1051 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,35 kg/m2
kg 1,0815 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0022 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0015 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1.1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 4,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1095 r-g/m2
r-g 0,5414 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
kg 1,7304 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,4 kg/m2

kg 1,9776 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0054 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1.1

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 4,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0502 r-g/m2
r-g 0,2482 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,4 kg/m2
kg 1,9776 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0006 m-g/m2
m-g 0,0030 0,000 0,00
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Ławy fundamentowe 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Ściany fundamentowe
11

d.1.2
KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III
obmiar  = 12,402 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1322 r-g/m3
r-g 1,6395 0,000 0,00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,082 m-g/m3
m-g 1,0170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi  spycharkami na terenie
płaskim
obmiar  = 12,402 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
r-g 3,0084 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)

0,04 m-g/m3
m-g 0,4961 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar  = 19,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 5,1979 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 19,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1095 r-g/m2
r-g 2,0925 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
kg 6,6885 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,4 kg/m2

kg 7,6440 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0210 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 19,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0502 r-g/m2
r-g 0,9593 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* roztwór asfaltowy do izolacji
0,4 kg/m2

kg 7,6440 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0006 m-g/m2
m-g 0,0115 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1.2

KNR 2-02
0113-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych, o grubości 7 cm z bloków wapienno-pias-
kowych drążonych typu 2 'NFD' o wysokości do
4.5 m
obmiar  = 19,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 24,8430 0,000 0,00

-- M --
2* bloki wapienno-piaskowe drążone 25x7x13.8

27 szt./m2
szt. 515,9700 0,000 0,00

3* zaprawa
0,019 m3/m2

m3 0,3631 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 19,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1095 r-g/m2
r-g 2,0925 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
kg 6,6885 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,4 kg/m2

kg 7,6440 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0210 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 19,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0502 r-g/m2
r-g 0,9593 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,4 kg/m2
kg 7,6440 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0006 m-g/m2
m-g 0,0115 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 1,278 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 7,1185 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm

73,3 szt./m3
szt. 93,6774 0,000 0,00

3* zaprawa
0,18 m3/m3

m3 0,2300 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1.2

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 1,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0733 r-g/m2
r-g 0,1041 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 0,4260 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,35 kg/m2

kg 0,4970 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0012 m-g/m2
m-g 0,0017 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0009 m-g/m2

m-g 0,0013 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1.2

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 1,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,034 r-g/m2
r-g 0,0483 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,35 kg/m2
kg 0,4970 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0010 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0007 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 10,224 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1095 r-g/m2
r-g 1,1195 0,000 0,00
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-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
kg 3,5784 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,4 kg/m2

kg 4,0896 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0112 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 10,224 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0502 r-g/m2
r-g 0,5132 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,4 kg/m2
kg 4,0896 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0006 m-g/m2
m-g 0,0061 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.1.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamen-
towych z papy zgrzewalnej
obmiar  = 1,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 0,1420 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
1,15 m2/m2

m2 1,6330 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 0,1420 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,0043 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.1.2

kalk. własna Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-
nowej, netryskowej , komorozamknietej o gr. izo-
lacji 15 cm, śćian fundamentowych istniejących
i projektowanych
obmiar  = 33,820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 10,1460 0,000 0,00

-- M --
2* izolacja z pianka natryskowa poliuretanowa gr.

15 cm
1,05 m2/m2

m2 35,5110 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26

d.1.2
KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie ścian fundamentowych istnieją-
cych i projektowanych piaskiem o ścianach pio-
nowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5
m, szerokość 0,8-1,5 m
obmiar  = 6,272 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,8786 r-g/m3
r-g 5,5106 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

1,05 m3/m3
m3 6,5856 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.1.2

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach
25x6 cm ścian
obmiar  = 10,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,08 r-g/m2
r-g 42,7176 0,000 0,00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0,86 m2/m2
m2 9,0042 0,000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0308 m3/m2

m3 0,3225 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 12
0,0021 m3/m2

m3 0,0220 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0658 m-g/m2
m-g 0,6889 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0593 m-g/m2

m-g 0,6209 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Ściany fundamentowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Ściany parteru istniejące i projektowane
28

d.1.3
KNR-W 2-02
0117-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wyso-
kości do 4.5 m z bloczków wapienno-piasko-
wych drążonych typu 3 NFD grubości 25 cm
obmiar  = 24,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,97 r-g/m2
r-g 47,3588 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki wapienno-piaskowe drążone 25x12x22

cm
33,8 szt./m2

szt. 812,5520 0,000 0,00

3* zaprawa
0,043 m3/m2

m3 1,0337 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.1.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = 3,597 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 31,0421 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.1.3

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z blocz-
ków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar  = 8,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/m2
r-g 6,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.1.3

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar  = 4,910 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/m3
r-g 22,2914 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.1.3

KNR 2-02
0113-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-
piaskowych drążonych typu 2 'NFD' o wysokoś-
ci do 4.5 m
obmiar  = 17,468 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 22,7084 0,000 0,00

-- M --
2* bloki wapienno-piaskowe drążone 25x12x13.8

27 szt./m2
szt. 471,6360 0,000 0,00

3* zaprawa
0,019 m3/m2

m3 0,3319 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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33
d.1.3

KNR-W 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 1,643 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

30,4 r-g/m3 drew.
r-g 49,9472 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,06 m3/m3 drew.
m3 1,7416 0,000 0,00

3* impregnat
1,09 kg/m3 drew.

kg 1,7909 0,000 0,00

4* wkręty do drewna ze stali nierdzewnej lub ocyn-
kowanej
3,2 kg/m3 drew.

kg 5,2576 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe M12
464 szt

szt 464,0000 0,000 0,00

6* blacha stalowa ocynkowana do montażu ele-
mentów drewnianych
141 szt/m3 drew.

szt 231,6630 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,9 m-g/m3 drew.
m-g 1,4787 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,7 m-g/m3 drew.

m-g 1,1501 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.1.3

KNR 4-01
0628-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania preparatami
olejowymi
obmiar  = 105,624 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 21,1248 0,000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0,36 kg/m2

kg 38,0246 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.1.3

KNR 0-23
2613-09

Zamocowanie listwy aluminiowa, PCV z okapni-
kiem
obmiar  = 34,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 8,1765 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
kpl. 89,0100 0,000 0,00

3* listwa z okapnikiem
1,05 m/m

m 36,2250 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0069 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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36
d.1.3

kalk. własna Wykonanie natrysku pianką poliuretanową ko-
morozamnięta o grubości izolacji 18 cm i współ-
czynniku 0,0354 (W/m*k)
obmiar  = 89,560 m

m

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m
r-g 31,3460 0,000 0,00

-- M --
2* Izolacja pianką poliuretanową o gr. 18 cm

1,05 m2/m
m2 94,0380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.1.3

KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii izolacyjnej -membrany  o grana-
turze  160g/m2
obmiar  = 111,530 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,098 r-g/m2
r-g 10,9299 0,000 0,00

-- M --
2* membrana dachowa Divoroll Pro+

1,1 m2/m2
m2 122,6830 0,000 0,00

3* taśma montażowa Duoroll
0,0075 m/m2

m 0,8365 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 0,5577 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.1.3

KNR-W 2-02
1036-02 Ana-
logia

Ułożenie deski elewacyjnej ,podsuszanej o gru-
bości minimum 22 m, łączonej na wpust (świerk
skandynawski ) + wkręty lub gwoździe wstrzeli-
wane
obmiar  = 111,530 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,84 r-g/m2
r-g 205,2152 0,000 0,00

-- M --
2* deska elewacyjna - świerk skandynawski

1,03 m2/m2
m2 114,8759 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,11 m-g/m2
m-g 12,2683 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 15,6142 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.1.3

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja dwustronnie  desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
w kolorze złoty dąb
obmiar  = 223,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 57,9956 0,000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0,49 kg/m2

kg 109,2994 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.1.3

KNR 4-01
0628-01

Jednokrotna impregnacja jednostronna  desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
w kolorze złoty dąb
obmiar  = 111,530 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 18,9601 0,000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0,33 kg/m2

kg 36,8049 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.1.3

KNR 2-02
2008-01 +
KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit gr. 15 mm wykonywane me-
chanicznie na ścianach projektowanych
obmiar  = 47,140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3534+0,084=0,4374 r-g/m2
r-g 20,6190 0,000 0,00

-- M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit

0,0125+0,00575=0,01825 t/m2
t 0,8603 0,000 0,00

3* woda
0,00575+0,00265=0,0084 m3/m2

m3 0,3960 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* agregat tynkarski

0,042+0,008=0,05 m-g/m2
m-g 2,3570 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0122+0,0056=0,0178 m-g/m2

m-g 0,8391 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.1.3

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanieistniejących ścian  preparatem
wzmacniającym z zawartością żywic akrylo-
wych i mączek kwarcowych
obmiar  = 62,169 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 4,1156 0,000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 12,4338 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0062 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.1.3

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na za-
prawie bez pasków
obmiar  = 57,518 m2

m2

-- R --

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,6 r-g/m2

r-g 34,5108 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm

1,03 m2/m2
m2 59,2435 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy
0,00543 t/m2

t 0,3123 0,000 0,00

4* taśma
1,258 m/m2

m 72,3576 0,000 0,00

5* woda
0,00353 m3/m2

m3 0,2030 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0,005 m-g/m2
m-g 0,2876 0,000 0,00

8* wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 0,8053 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0138 m-g/m2

m-g 0,7937 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.1.3

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) wodoodporne  pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków
obmiar  = 13,793 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 8,2758 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wodoodporna

1,03 m2/m2
m2 14,2068 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy
0,00543 t/m2

t 0,0749 0,000 0,00

4* taśma
1,258 m/m2

m 17,3516 0,000 0,00

5* woda
0,00353 m3/m2

m3 0,0487 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0,005 m-g/m2
m-g 0,0690 0,000 0,00

8* wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 0,1931 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0138 m-g/m2

m-g 0,1903 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.1.3

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie. Po-
mieszczenia WCz natryskiem  do wysokości
2,0 m
obmiar  = 22,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 2,9367 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 30,2706 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* mieszarka do zapraw
0,02 m-g/m2

m-g 0,4518 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.1.3

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20/40
lub 25/60 cm na klej żelowy, fugi epoksydowe
obmiar  = 22,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5136 r-g/m2
r-g 34,1922 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
m2 23,0418 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa'
4,75 kg/m2

kg 107,3025 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,6 kg/m2

kg 13,5540 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 0,6664 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,6212 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.1.3

kalk.własna Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnospraw-
nych
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/kpl.
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* uchywt przy umywalce

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,000 0,00

3* uchwyt uchylny przy WC
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 63,813 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 5,1050 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 14,0389 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0128 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0191 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.1.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 63,813 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 8,8764 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa zmywalna

0,2891 dm3/m2
dm3 18,4483 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0191 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.1.3

KNR-W 2-02
1036-01

Boazerie - ruszt drewniany na ścianach
obmiar  = 12,743 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/m2
r-g 8,5378 0,000 0,00

-- M --
2* listwy drewniane 3/5 cm

28,05*0,03*0,05=0,042075 m3
m3 0,0421 0,000 0,00

3* kołki rozporowe
6 szt./m2

szt. 76,4580 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,06 m-g/m2
m-g 0,7646 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,07 m-g/m2

m-g 0,8920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.1.3

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i
krawędziaków
obmiar  = 4,488 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 1,4362 0,000 0,00

-- M --
2* Impregna solny

0,3 kg/m2
kg 1,3464 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.1.3

KNR-W 2-02
1036-02

Okładzina ścienna ścian w pom. kancelarii z
desek świerkowych o gr. minimum 20 mm łą-
czonych na wpust o szer. 100 mm , podsuszo-
nych , mocowanych do rusztu ndrewnianego
wykonanego z krawędziaków 3/5 cm i rozstawie
co 50 cm
obmiar  = 12,743 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,16 r-g/m2
r-g 40,2679 0,000 0,00

-- M --
2* deski świerkowe podłogowe

1,03 m2/m2
m2 13,1253 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
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4* wyciąg
0,11 m-g/m2

m-g 1,4017 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 1,7840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.1.3

KNR 2-02
1508-12

Dwukrotne  lakierowanie deski boazeryjnej la-
kierem bezbarwnym , półmat
Krotność = 2
obmiar 
powierzchnia obmiarowa = 12,743 m2 p.o.
powierzchnia faktycznie pom = 12,740 m2 p.f.p.

m2

p.o.

-- R --
1* robocizna

0,139*2=0,278 r-g/m2 p.o.
r-g 3,5426 0,000 0,00

-- M --
2* lakiem poółmat

0,0781*2=0,1562 dm3/m2 p.f.p.
dm3 1,9900 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik
0,0131*2=0,0262 dm3/m2 p.f.p.

dm3 0,3338 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0001*2=0,0002 m-g/m2 p.f.p.
m-g 0,0025 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Ściany parteru istniejące i projektowane

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Nadproża okienne i drzwiowe
54

d.1.4
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych SBN 120/120 mm
obmiar  = 6,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 1,2600 0,000 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 6,4260 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,1260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.1.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 140
obmiar  = 19,200 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 31,1040 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 153,6000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 99,4560 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,3456 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 140
24,7 kg/m

kg 474,2400 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,1152 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,5760 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 1,3440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.1.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 160 mm
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 9,7200 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 48,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 31,0800 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,1080 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 160
mm
30,4 kg/m

kg 182,4000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0360 0,000 0,00

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,1800 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,4200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.1.4

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 20,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 8,5284 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.1.4

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 20,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 2,6747 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 2,0877 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,1044 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0145 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0145 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Nadproża okienne i drzwiowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5 Istniejąca i projektowana podłoga na gruncie
59

d.1.5
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = 4,997 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3
r-g 69,0086 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.1.5

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odległość do 3 m- uzunięcie gruntu spod po-
sadzki
obmiar  = 15,823 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,65 r-g/m3
r-g 73,5770 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.1.5

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar  = 22,069 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/m3
r-g 100,1933 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.1.5

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 14,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1095 r-g/m2
r-g 1,5330 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
kg 4,9000 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,4 kg/m2

kg 5,6000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0154 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.1.5

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 14,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0502 r-g/m2
r-g 0,7028 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,4 kg/m2
kg 5,6000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0006 m-g/m2
m-g 0,0084 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.1.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 6,690 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 28,9008 0,000 0,00

-- M --
2* piasek do zapraw

1,08 m3/m3
m3 7,2252 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.1.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 4,460 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 23,4596 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03 m3/m3
m3 4,5938 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.1.5

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0733 r-g/m2
r-g 3,2692 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 13,3800 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,35 kg/m2

kg 15,6100 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0012 m-g/m2
m-g 0,0535 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0009 m-g/m2

m-g 0,0401 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 16,0382 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
3,5 kg/m2

kg 156,1000 0,000 0,00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 53,5200 0,000 0,00
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R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,4995 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,3033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.1.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne wykonane z płyt ze sztywnej
pianki rezoowanej w obustronnej  okładzinie z
białego welonu szklanego , gr. płyt 120 mm, na
przykład typu KOOLOTHER K3 lub materiałem
równoważnym
obmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 3,9739 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z pianki KOOLOTHERM K3 gr. 120 mm

1,05 m2/m2
m2 46,8300 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,1427 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,2096 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 16,0382 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
3,5 kg/m2

kg 156,1000 0,000 0,00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 53,5200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,4995 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,3033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.1.5

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro
obmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6428 r-g/m2
r-g 28,6689 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m2
m3 2,7920 0,000 0,00

3* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 3,1220 0,000 0,00
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R M S

4* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 5,3520 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0309+4*0,0158=0,0941 m-g/m2
m-g 4,1969 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0134 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.1.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopła-
ta za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 3,3004 0,000 0,00

-- M --
2* siatka posadzkowa systemowa

1,02 m2/m2
m2 45,4920 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0491 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0758 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.1.5

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym z za-
wartością żywic akrylowych i mączek kwarco-
wych
obmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 2,9525 0,000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 8,9200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0045 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.1.5

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 6,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 1,0110 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 9,0316 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,1348 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.1.5

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
40x40 cm- 50/50 cm układane na klej żelowy,
fugi epoksydowe zgodnie z opisem - pomiesz-
czenie WC
obmiar  = 6,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7459 r-g/m2
r-g 5,0274 0,000 0,00

-- M --
2* płytki do WC 40/40 lub 50/50

1,02 m2/m2
m2 6,8748 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa''
4,75 kg/m2

kg 32,0150 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,3 kg/m2

kg 2,0220 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 0,2123 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 0,1820 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.1.5

KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x60 lub 15/120 cm układane na klej żelowy -
Pozostałe pomieszczenia . Klasa płytek wg. opi-
su technicznego
obmiar  = 37,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2166 r-g/m2
r-g 45,0385 0,000 0,00

-- M --
2* płytki 15/120 lub 20/80 posadzkowe

1,02 m2/m2
m2 37,7604 0,000 0,00

3* zaprawa klejącanżelowa
4,75 kg/m2

kg 175,8450 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,6 kg/m2

kg 22,2120 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0303 m-g/m2
m-g 1,1217 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,023 m-g/m2

m-g 0,8515 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.1.5

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
- cokoliki 8- 10 cm układane na klej żelowy  z
przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 42,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4649 r-g/m
r-g 19,7583 0,000 0,00

-- M --
2* płytki do WC 40/40 lub 50/50

0,1035 m2/m
m2 4,3988 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
0,48 kg/m

kg 20,4000 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,12 kg/m

kg 5,1000 0,000 0,00
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R M S

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,1488 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,0850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.1.5

kalk. własna Dostawa i montaz wycieraczek
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/kpl.
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* wycieraczka zewnętrzna na przykład BONN lub

równoważna  90x60 cm
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000 0,00

3* wycieraczka wewnętrzna naprzykład typu Roma
lub równoważna 90 x 60 cm
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Istniejąca i projektowana podłoga na gruncie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.6 Istniejący strop nad parterem istniejacego budynku
78

d.1.6
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie istneijącego stropu
betonowego
obmiar  = 53,890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 14,6581 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.1.6

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie  stropu i ścian kolankowych prepa-
ratem wzmacniającym
obmiar  = 53,890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 3,5675 0,000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 10,7780 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0054 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.1.6

kalk. własna Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-
nowej komorowo-zamknietej o gr. aplikacji 20
cm
obmiar  = 43,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/m2
r-g 19,7460 0,000 0,00

-- M --
2* izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20 cm

1,05 m2/m2
m2 46,0740 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.1.6

Wykonankalk.
własna

Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-
nowej komorowo-zamknietej o gr. aplikacji 5 cm
obmiar  = 10,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 2,5025 0,000 0,00

-- M --
2* izolacja z pianki poliuretanowej gr. 5 cm

1,05 m2/m2
m2 10,5105 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.1.6

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń istnie-
jącego sufitu stripu betonowego
obmiar  = 43,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 11,9354 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.1.6

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym  jed-
nokrotnie
obmiar  = 43,880 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 2,9049 0,000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 8,7760 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0044 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.1.6

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie
obmiar  = 43,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 26,8195 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 219,4000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 49,8038 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,3072 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2282 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.1.6

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach z elementów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 43,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,542 r-g/m2
r-g 23,7830 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 109,7000 0,000 0,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2

kg 65,8200 0,000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,1185 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,1273 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,1711 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.1.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 43,880 m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 2,6328 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 9,2148 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0088 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0132 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.1.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 43,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 6,1037 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa zmywalna

0,2891 dm3/m2
dm3 12,6857 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0132 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.1.6

KNR K-05
0406-01 Ana-
logia

Dostawa i montaż wyłaz do części poddasza 60
x 60 cm, ocieplony
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,1 r-g/kpl.
r-g 2,1000 0,000 0,00

-- M --
2* wyłaz na poddasze ocieplony

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,004 m3/kpl.

m3 0,0040 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,1000 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,15 m-g/kpl.

m-g 0,1500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Istniejący strop nad parterem istniejacego budynku

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Projektowany stropodach wiatrołapu
89

d.1.7
kalk. własna Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-

nowej komorowo-zamknietej o gr. aplikacji 20
cm
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/m2
r-g 1,8000 0,000 0,00

-- M --
2* izolacja z pianki poliretanowej gr. 20 cm

1,05 m2/m2
m2 4,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.1.7

kalk. wlasna Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-
nowej komorowo-zamknietej o gr. aplikacji 5 cm
obmiar  = 1,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 0,4000 0,000 0,00

-- M --
2* izolacja z pianki poliuretanowej gr. 5 cm

1 m2/m2
m2 1,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

91
d.1.7

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,869 r-g/m2
r-g 3,4760 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III

0,006 m3/m2
m3 0,0240 0,000 0,00

3* tarcica podłogowa strugana iglasta
0,028 m3/m2

m3 0,1120 0,000 0,00

4* listwy przyścienne z drewna iglastego
1,08 m/m2

m 4,3200 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,137 kg/m2

kg 0,5480 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0159 m-g/m2
m-g 0,0636 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0335 m-g/m2

m-g 0,1340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.1.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i
krawędziaków
obmiar  = 8,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 2,5600 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat solny

0,3 kg/m2
kg 2,4000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.1.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna  bali i krawędziaków
obmiar  = 3,538 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 1,1322 0,000 0,00

-- M --
2* impregant solny

0,3 kg/m2
kg 1,0614 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.1.7

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
obmiar  = 0,081 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12,37 r-g/m3 drew.
r-g 1,0020 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,06 m3/m3 drew.
m3 0,0859 0,000 0,00

3* impregant do drewna
0,57 kg/m3 drew.

kg 0,0462 0,000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
12 m2/m3 drew.

m2 0,9720 0,000 0,00

5* śruby,podkładki,nakrętki
8,92 kg/m3 drew.

kg 0,7225 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,91 m-g/m3 drew.
m-g 0,0737 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,69 m-g/m3 drew.

m-g 0,0559 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.1.7

KNR-W 2-02
0606-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej przymocowane do konstrukcji
drewnianej
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,065 r-g/m2
r-g 0,2600 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1,2 m2/m2
m2 4,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.1.7

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowy-
mi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,0135 r-g/m2
r-g 8,0540 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm

1,05 m2/m2
m2 4,2000 0,000 0,00
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R M S

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/
27
1,9 m/m2

m 7,6000 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profilowane
UD-28/27
0,4 m/m2

m 1,6000 0,000 0,00

5* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt./m2

szt. 1,5200 0,000 0,00

6* pręt mocujący
1,52 szt./m2

szt. 6,0800 0,000 0,00

7* wieszak w 60/100
1,52 szt./m2

szt. 6,0800 0,000 0,00

8* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 74,0000 0,000 0,00

9* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0012 0,000 0,00

10* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 4,0000 0,000 0,00

11* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0026 0,000 0,00

12* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
13* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 0,1800 0,000 0,00

14* środek transportu
0,0176 m-g/m2

m-g 0,0704 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.1.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,2400 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 0,8400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0008 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0012 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.1.7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 0,5564 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa zmywalna

0,2891 dm3/m2
dm3 1,1564 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0012 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.8 Konstrukcja i pokrycie dachu
99

d.1.8
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadającej się do użytku
obmiar  = 7,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 0,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.1.8

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 2,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.1.8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 7,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,8250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.1.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 2,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,6750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.1.8

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - de-
ski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
obmiar  = 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m
r-g 1,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.1.8

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i
krawędziaków , preparat solny Fobos 4
obmiar  = 115,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 36,9280 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 34,6200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.1.8

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,118 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12,38 r-g/m3 drew.
r-g 1,4608 0,000 0,00
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-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,06 m3/m3 drew.
m3 0,1251 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
0,34 kg/m3 drew.

kg 0,0401 0,000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
18 m2/m3 drew.

m2 2,1240 0,000 0,00

5* śruby,podkładki,nakrętki
8,92 kg/m3 drew.

kg 1,0526 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,98 m-g/m3 drew.
m-g 0,1156 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,08 m-g/m3 drew.

m-g 0,1274 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.1.8

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 0,098 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

33,56 r-g/m3 drew.
r-g 3,2889 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,1 m3/m3 drew.
m3 0,1078 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
1,2 kg/m3 drew.

kg 0,1176 0,000 0,00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4,96 kg/m3 drew.

kg 0,4861 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,89 m-g/m3 drew.
m-g 0,0872 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,69 m-g/m3 drew.

m-g 0,0676 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.1.8

KNR 2-02
0409-01

Jetki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,077 m3

m3

-- R --
1* robocizna

25,11 r-g/m3
r-g 1,9335 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,04 m3/m3
m3 0,0801 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
0,56 kg/m3

kg 0,0431 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,86 kg/m3

kg 0,1432 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 0,0647 0,000 0,00

7* środek transportowy
1,06 m-g/m3

m-g 0,0816 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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108
d.1.8

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
obmiar  = 0,307 m3

m3

-- R --
1* robocizna

17,95 r-g/m3
r-g 5,5107 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,04 m3/m3
m3 0,3193 0,000 0,00

3* impreganat do drewna
0,5 kg/m3

kg 0,1535 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,3 kg/m3

kg 1,0131 0,000 0,00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1,9 kg/m3

kg 0,5833 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 0,2579 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,66 m-g/m3

m-g 0,2026 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

109
d.1.8

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,077 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36,67 r-g/m3
r-g 2,8236 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,04 m3/m3
m3 0,0801 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
0,23 kg/m3

kg 0,0177 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,29 kg/m3

kg 0,2533 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 0,0647 0,000 0,00

7* środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 0,0793 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.1.8

KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach
obmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,098 r-g/m2
r-g 1,7640 0,000 0,00

-- M --
2* membrana dachowa Divoroll Pro+

1,1 m2/m2
m2 19,8000 0,000 0,00

3* taśma montażowa Duoroll
0,0075 m/m2

m 0,1350 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 0,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
111

d.1.8
KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi 70 do 80 cm
obmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 2,1600 0,000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 25x60 mm

0,0021 m3/m2
m3 0,0378 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane gołe
0,03 kg/m2

kg 0,5400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,009 m-g/m2
m-g 0,1620 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,009 m-g/m2

m-g 0,1620 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

112
d.1.8

KNR K-05
0105-02

Montaż łat 4 x 6 cmm
obmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2
r-g 3,9600 0,000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 40x60 mm

0,0105 m3/m2
m3 0,1890 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane gołe
0,054 kg/m2

kg 0,9720 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-g 0,1080 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.1.8

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną w
kolorze i kształcie istniejącego dachu
obmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,382 r-g/m2
r-g 6,8760 0,000 0,00

-- M --
2* blachodachówka

1,12 m2/m2
m2 20,1600 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące 3.5x38 mm
5,5 szt./m2

szt. 99,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0144 m-g/m2
m-g 0,2592 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0025 m-g/m2

m-g 0,0450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.1.8

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z
płyt o szerokości 1.08 m - gąsiory
obmiar  = 5,000 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,291 r-g/m
r-g 1,4550 0,000 0,00

-- M --
2* wkręty samogwintujące 3.5x38 mm

5,56 szt./m
szt. 27,8000 0,000 0,00

3* gąsiory owalne
1,03 m/m

m 5,1500 0,000 0,00

4* profilowana taśma uszczelniająca
2,1 m/m

m 10,5000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0028 m-g/m
m-g 0,0140 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0009 m-g/m

m-g 0,0045 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.1.8

KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z balk-
chy powlekanej
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/m
r-g 8,4000 0,000 0,00

-- M --
2* rynna dachowa o średnicy 150 mm

1,02 m/m
m 15,3000 0,000 0,00

3* złączka rynny
0,35 szt./m

szt. 5,2500 0,000 0,00

4* siatka ochronna rynny
1,05 m/m

m 15,7500 0,000 0,00

5* hak rynnowy nakrokwiowy
2 szt./m

szt. 30,0000 0,000 0,00

6* pas dorynnowy
1,08 m/m

m 16,2000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,004 m-g/m
m-g 0,0600 0,000 0,00

9* samochód dostawczy
0,005 m-g/m

m-g 0,0750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

116
d.1.8

KNR K-05
0501-05

Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrz-
ny
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/szt.
r-g 1,4000 0,000 0,00

-- M --
2* narożnik zewnętrzny rynny

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/szt.
m-g 0,0160 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,005 m-g/szt.

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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jedn.

R M S

117
d.1.8

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/szt.
r-g 0,8400 0,000 0,00

-- M --
2* lej spustowy rynny

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/szt.
m-g 0,0080 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,005 m-g/szt.

m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

118
d.1.8

KNR K-05
0501-02

Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m
r-g 3,3000 0,000 0,00

-- M --
2* rynna dachowa o średnicy 125 mm

1,02 m/m
m 6,1200 0,000 0,00

3* złączka rynny
0,35 szt./m

szt. 2,1000 0,000 0,00

4* siatka ochronna rynny
1,05 m/m

m 6,3000 0,000 0,00

5* hak rynnowy nakrokwiowy
2 szt./m

szt. 12,0000 0,000 0,00

6* pas dorynnowy
1,08 m/m

m 6,4800 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,004 m-g/m
m-g 0,0240 0,000 0,00

9* samochód dostawczy
0,005 m-g/m

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

119
d.1.8

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy 125
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/szt.
r-g 0,4200 0,000 0,00

-- M --
2* lej spustowy rynny

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/szt.
m-g 0,0040 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,005 m-g/szt.

m-g 0,0050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

120
d.1.8

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,1200 0,000 0,00

-- M --
2* denko rynny

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/szt.
m-g 0,0040 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,005 m-g/szt.

m-g 0,0050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

121
d.1.8

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy
powlekanej
obmiar  = 11,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m
r-g 4,2550 0,000 0,00

-- M --
2* rura spustowa o średnicy 100 mm

1,01 m/m
m 11,6150 0,000 0,00

3* obejma rury spustowej wbijana
0,5 szt./m

szt. 5,7500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,003 m-g/m
m-g 0,0345 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,004 m-g/m

m-g 0,0460 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

122
d.1.8

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko
obmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 1,8900 0,000 0,00

-- M --
2* kolanko rury spustowej

1 szt./szt.
szt. 9,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0270 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,004 m-g/szt.

m-g 0,0360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

123
d.1.8

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 7,225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 15,5338 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 8,8868 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5 szt./m2

szt. 198,6875 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,002 m3/m2

m3 0,0145 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0578 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

124
d.1.8

KNR 4-01
0414-11

Deseki  doczołowe, okapowe gr. 30 mm
obmiar  = 21,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m
r-g 5,4600 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.

II
0,006 m3/m

m3 0,1260 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,036 kg/m

kg 0,7560 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

125
d.1.8

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
obmiar  = 9,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 2,5116 0,000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0,49 kg/m2

kg 4,7334 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

126
d.1.8

NNRNKB 202
0541-01

Montaż śnigołapów wykonanych z blachy po-
wlekanej o gr. 0,5 mm , wysokośc rąbka 10 cm
obmiar  = 5,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 11,6100 0,000 0,00

-- M --
2* śniegołapy z blachy powlekanej

1,23 m2/m2
m2 6,6420 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5 szt./m2

szt. 148,5000 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,002 m3/m2

m3 0,0108 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0432 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

127
d.1.8

KNR 4-01
0430-10 Ana-
logia

Demontaż istniejącej podbitki z PCV , okapów
dachu istniejacego
obmiar  = 13,750 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m
r-g 1,3750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.1.8

KNR-W 2-02
1036-02

Montaz podbitki dachowej okapów dachu istnie-
jącego  budynku, istniejącego zadaszenia gos-
podarczego od strony północnej , okapów da-
chu wiatrołapu z desek świerkowych gr. mini-
mum 20 mm łączonych na wpust     pióro.
obmiar  = 35,775 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,16 r-g/m2
r-g 113,0490 0,000 0,00

-- M --
2* deska elewacyjna - świerk skandynawski

1,03 m2/m2
m2 36,8483 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,11 m-g/m2
m-g 3,9353 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 5,0085 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

129
d.1.8

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
w kolorze słoty dąb
Krotność = 2
obmiar  = 71,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26*2=0,52 r-g/m2
r-g 37,2008 0,000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0,49*2=0,98 kg/m2

kg 70,1092 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

130
d.1.8

KNR 4-01
0628-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
w kolorze złoty dąb
obmiar  = 35,770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 6,0809 0,000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0,33 kg/m2

kg 11,8041 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

131
d.1.8

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł- komin ponad dachem
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 2,7200 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 8,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt.

kg 8,2800 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0200 0,000 0,00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0080 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Konstrukcja i pokrycie dachu

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
132

d.1.9
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 1,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

133
d.1.9

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 6,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 3,1980 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

134
d.1.9

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2- drzwi wenętrzne
obmiar  = 3,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 1,9760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

135
d.1.9

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych drewnianych z obróbką ob-
sadzenia - parametyr okien zgodnie z opisem
technicznym
obmiar  = 9,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,07 r-g/m2
r-g 37,7289 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

7,58 szt./m2
szt. 70,2666 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm3 3,1518 0,000 0,00

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,5562 0,000 0,00

5* gips szpachlowy
2,61 kg/m2

kg 24,1947 0,000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,7 kg/m2

kg 43,5690 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,000 0,00

8* okna drewniane trzyszybowe
1 m2/m2

m2 9,2700 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,4635 0,000 0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,5562 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

136
d.1.9

kalk. wlasna Dostawa i montaz nawiewników w oknach typ
Aereco EMM lub równoważne
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/kpl.
r-g 7,5000 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* nawiewniki okienne
1 szt/kpl.

szt 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

137
d.1.9

KNR 2-02
0129-02

Parapety wenętrzne drewniane z drewna litego
lub klejonego o gr. 30 mm i szer. 350 mm w ko-
lorze złoty dąb
obmiar  = 7,600 m

m

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m
r-g 16,1120 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,013 m3/m
m3 0,0988 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,000 0,00

4* podokienniki drewniane w kolorze złoty dąb
1 szt./m

szt. 7,6000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,11 m-g/m
m-g 0,8360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

138
d.1.9

NNRNKB 202
0541-02

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o gr.
0,7 mm i szer. 30 cm
obmiar  = 2,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 3,0780 0,000 0,00

-- M --
2* paarapety z blachy 0,7 mm

1,23 m2/m2
m2 2,8044 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 39,2160 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0023 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0182 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

139
d.1.9

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi  stalowo - aluminiowych jednos-
krzydłowych zgiodnie z opisem technicznym
obmiar  = 2,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2
r-g 4,4520 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2
szt. 11,1090 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm3 0,6090 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi stalowo -  aluminiowe
1 m2/m2

m2 2,1000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1050 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1260 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

140
d.1.9

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane  regulowane
obmiar  = 5,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/m2
r-g 8,0600 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,07 dm3/m2
dm3 0,3640 0,000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,07 dm3/m2

dm3 0,3640 0,000 0,00

4* szpachlówka celulozowa
0,1 dm3/m2

dm3 0,5200 0,000 0,00

5* kit trwale plastyczny
0,42 kg/m2

kg 2,1840 0,000 0,00

6* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,2080 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 15,0000 0,000 0,00

8* ościeżnice drewniane regulowane
1 m2/m2

m2 5,2000 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0520 0,000 0,00

10* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

141
d.1.9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 5,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 2,6520 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
m2 5,2000 0,000 0,00

3* klamki i szyldy
3 kpl.

kpl. 3,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2080 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przebudowa budynku gospodarczego na budyenk Kancelarii Leśnictwa Zagórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Przebudowa budynku gospodarczego na bu-

dyenk Kancelarii Leśnictwa Zagórki
0,00

1.1 Ławy fundamentowe 0,00
1.2 Ściany fundamentowe 0,00
1.3 Ściany parteru istniejące i projektowane 0,00
1.4 Nadproża okienne i drzwiowe 0,00
1.5 Istniejąca i projektowana podłoga na gruncie 0,00
1.6 Istniejący strop nad parterem istniejacego

budynku
0,00

1.7 Projektowany stropodach wiatrołapu 0,00
1.8 Konstrukcja i pokrycie dachu 0,00
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 841,8486 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,0240 0,0240 0,00 0,00
2. benzyna do lakierów dm3 0,1044 0,1044 0,00 0,00
3. beton zwykły z kruszywa naturalnego

C20/25
m3 1,2545 1,2545 0,00 0,00

4. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C8/10

m3 5,1294 5,1294 0,00 0,00

5. blacha powlekana płaska m2 8,8868 8,8868 0,00 0,00
6. blacha stalowa ocynkowana do monta-

żu elementów drewnianych
szt 231,6630 231,6630 0,00 0,00

7. blachodachówka m2 20,1600 20,1600 0,00 0,00
8. blachowkręty szt. 74,0000 74,0000 0,00 0,00
9. bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt. 93,6774 93,6774 0,00 0,00

10. bloczki wapienno-piaskowe drążone
25x12x22 cm

szt. 812,5520 812,5520 0,00 0,00

11. bloki wapienno-piaskowe drążone
25x12x13.8

szt. 471,6360 471,6360 0,00 0,00

12. bloki wapienno-piaskowe drążone
25x7x13.8

szt. 515,9700 515,9700 0,00 0,00

13. cegła budowlana pełna szt. 209,6000 209,6000 0,00 0,00
14. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 138,8160 138,8160 0,00 0,00
15. denko rynny szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
16. deska elewacyjna - świerk skandynaw-

ski
m2 151,7242 151,7242 0,00 0,00

17. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0087 0,0087 0,00 0,00
18. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0062 0,0062 0,00 0,00
19. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-

25 mm kl.II
m3 0,1260 0,1260 0,00 0,00

20. deski świerkowe podłogowe m2 13,1253 13,1253 0,00 0,00
21. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0049 0,0049 0,00 0,00
22. drewno opałowe kg 5,3520 5,3520 0,00 0,00
23. drzwi stalowo -  aluminiowe m2 2,1000 2,1000 0,00 0,00
24. farba lateksowa zmywalna dm3 32,2904 32,2904 0,00 0,00
25. farba olejna do gruntowania dm3 0,3640 0,3640 0,00 0,00
26. farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna
dm3 2,0877 2,0877 0,00 0,00

27. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3640 0,3640 0,00 0,00
28. Fobos 4 kg 34,6200 34,6200 0,00 0,00
29. folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 4,8000 4,8000 0,00 0,00
30. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)

0.2 mm
m2 107,0400 107,0400 0,00 0,00

31. gaz propan-butan kg 0,1420 0,1420 0,00 0,00
32. gąsiory owalne m 5,1500 5,1500 0,00 0,00
33. gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,8603 0,8603 0,00 0,00
34. gips budowlany kg 65,8200 65,8200 0,00 0,00
35. gips budowlany szpachlowy t 0,3872 0,3872 0,00 0,00
36. gips szpachlowy kg 24,1947 24,1947 0,00 0,00
37. gips szpachlowy kg 109,7000 109,7000 0,00 0,00
38. gips szpachlowy t 0,0012 0,0012 0,00 0,00
39. gwoździe budowlane gołe kg 1,5120 1,5120 0,00 0,00
40. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3687 3,3687 0,00 0,00
41. hak rynnowy nakrokwiowy szt. 42,0000 42,0000 0,00 0,00
42. impreganat do drewna kg 0,1535 0,1535 0,00 0,00
43. impregant do drewna kg 0,0462 0,0462 0,00 0,00
44. impregant solny kg 1,0614 1,0614 0,00 0,00
45. Impregna solny kg 1,3464 1,3464 0,00 0,00
46. impregnat kg 1,7909 1,7909 0,00 0,00
47. impregnat do drewna kg 0,2186 0,2186 0,00 0,00
48. Impregnat solny kg 2,4000 2,4000 0,00 0,00
49. Izolacja pianką poliuretanową o gr. 18

cm
m2 94,0380 94,0380 0,00 0,00

50. izolacja z pianka natryskowa poliureta-
nowa gr. 15 cm

m2 35,5110 35,5110 0,00 0,00

51. izolacja z pianki poliretanowej gr. 20
cm

m2 4,2000 4,2000 0,00 0,00

52. izolacja z pianki poliuretanowej gr. 5
cm

m2 12,1105 12,1105 0,00 0,00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

53. izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20
cm

m2 46,0740 46,0740 0,00 0,00

54. kit trwale plastyczny kg 2,1840 2,1840 0,00 0,00
55. klamki i szyldy kpl. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
56. kolanko rury spustowej szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
57. kołki rozporowe szt. 76,4580 76,4580 0,00 0,00
58. Kołki rozporowe M12 szt 464,0000 464,0000 0,00 0,00
59. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 89,0100 89,0100 0,00 0,00
60. kotwy stalowe szt. 81,3756 81,3756 0,00 0,00
61. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z

żaluzją surowe 14x14 cm
szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

62. krawędziaki iglaste wymiarowe nasyco-
ne kl.II

m3 1,7416 1,7416 0,00 0,00

63. krawędziaki iglaste wymiarowe nasyco-
ne kl.II

m3 0,7982 0,7982 0,00 0,00

64. kształtowniki stalowe nośne profilowane
CD-60/27

m 7,6000 7,6000 0,00 0,00

65. kształtowniki stalowe przyścienne profi-
lowane UD-28/27

m 1,6000 1,6000 0,00 0,00

66. kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA 140

kg 474,2400 474,2400 0,00 0,00

67. kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA 160 mm

kg 182,4000 182,4000 0,00 0,00

68. lakiem poółmat dm3 1,9900 1,9900 0,00 0,00
69. lej spustowy rynny szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
70. listwa z okapnikiem m 36,2250 36,2250 0,00 0,00
71. listwy drewniane 3/5 cm m3 0,0421 0,0421 0,00 0,00
72. listwy przyścienne z drewna iglastego m 4,3200 4,3200 0,00 0,00
73. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,0040 0,0040 0,00 0,00
74. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II

25x60 mm
m3 0,0378 0,0378 0,00 0,00

75. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
40x60 mm

m3 0,1890 0,1890 0,00 0,00

76. łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 1,5200 1,5200 0,00 0,00
77. masa asfaltowa kg 3,1220 3,1220 0,00 0,00
78. membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 142,4830 142,4830 0,00 0,00
79. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 43,5690 43,5690 0,00 0,00

80. nadproża prefabrykowane m 6,4260 6,4260 0,00 0,00
81. narożnik zewnętrzny rynny szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
82. nawiewniki okienne szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00
83. obejma rury spustowej wbijana szt. 5,7500 5,7500 0,00 0,00
84. okna drewniane trzyszybowe m2 9,2700 9,2700 0,00 0,00
85. ościeżnice drewniane regulowane m2 5,2000 5,2000 0,00 0,00
86. paarapety z blachy 0,7 mm m2 2,8044 2,8044 0,00 0,00
87. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,0960 3,0960 0,00 0,00
88. pas dorynnowy m 22,6800 22,6800 0,00 0,00
89. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 312,2000 312,2000 0,00 0,00

90. pianka poliuretanowa dm3 3,7608 3,7608 0,00 0,00
91. pianka poliuretanowa kg 0,2080 0,2080 0,00 0,00
92. piasek m3 6,5856 6,5856 0,00 0,00
93. piasek do zapraw m3 7,6988 7,6988 0,00 0,00
94. płytki 15/120 lub 20/80 posadzkowe m2 37,7604 37,7604 0,00 0,00
95. płytki ceramiczne i terakotowe m2 23,0418 23,0418 0,00 0,00
96. płytki do WC 40/40 lub 50/50 m2 11,2736 11,2736 0,00 0,00
97. płytki klinkierowe m2 9,0042 9,0042 0,00 0,00
98. płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm m2 4,2000 4,2000 0,00 0,00
99. płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 59,2435 59,2435 0,00 0,00
100

.
płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wo-
doodporna

m2 14,2068 14,2068 0,00 0,00

101
.

płyty z pianki KOOLOTHERM K3 gr.
120 mm

m2 46,8300 46,8300 0,00 0,00

102
.

podokienniki drewniane w kolorze złoty
dąb

szt. 7,6000 7,6000 0,00 0,00

103
.

polimerowa masa uszczelniająca (folia
w płynie)

kg 39,3022 39,3022 0,00 0,00
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104
.

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna
na osnowie z włókniny poliestrowej

m2 1,6330 1,6330 0,00 0,00

105
.

preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"

dm3 24,0937 24,0937 0,00 0,00

106
.

preparat wzmacniający podłoże dm3 40,9078 40,9078 0,00 0,00

107
.

pręt mocujący szt. 6,0800 6,0800 0,00 0,00

108
.

pręty gładkie śr.do 7 mm t 0,0093 0,0093 0,00 0,00

109
.

pręty żebrowane 8-14 mm t 0,0272 0,0272 0,00 0,00

110
.

profilowana taśma uszczelniająca m 10,5000 10,5000 0,00 0,00

111
.

rozcieńczalnik dm3 0,3338 0,3338 0,00 0,00

112
.

roztwór asfaltowy do gruntowania kg 38,3188 38,3188 0,00 0,00

113
.

roztwór asfaltowy do izolacji kg 72,6774 72,6774 0,00 0,00

114
.

rura spustowa o średnicy 100 mm m 11,6150 11,6150 0,00 0,00

115
.

rynna dachowa o średnicy 125 mm m 6,1200 6,1200 0,00 0,00

116
.

rynna dachowa o średnicy 150 mm m 15,3000 15,3000 0,00 0,00

117
.

siatka ochronna rynny m 22,0500 22,0500 0,00 0,00

118
.

siatka posadzkowa systemowa m2 45,4920 45,4920 0,00 0,00

119
.

siatka z włókna szklanego m2 49,8038 49,8038 0,00 0,00

120
.

silikon dm3 0,5562 0,5562 0,00 0,00

121
.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 5,2000 5,2000 0,00 0,00

122
.

szpachlówka celulozowa dm3 0,5200 0,5200 0,00 0,00

123
.

śniegołapy z blachy powlekanej m2 6,6420 6,6420 0,00 0,00

124
.

środki impregnacyjne i grzybobójcze -
impregnaty olejowe

kg 270,7756 270,7756 0,00 0,00

125
.

śruby,podkładki,nakrętki kg 2,8445 2,8445 0,00 0,00

126
.

tarcica podłogowa strugana iglasta m3 0,1120 0,1120 0,00 0,00

127
.

taśma m 89,7092 89,7092 0,00 0,00

128
.

taśma montażowa Duoroll m 0,9715 0,9715 0,00 0,00

129
.

taśma zbrojąca m 4,0000 4,0000 0,00 0,00

130
.

uchwyt uchylny przy WC szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

131
.

uchywt przy umywalce szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

132
.

wieszak w 60/100 szt. 6,0800 6,0800 0,00 0,00

133
.

wkręty do drewna ze stali nierdzewnej
lub ocynkowanej

kg 5,2576 5,2576 0,00 0,00

134
.

wkręty samogwintujące 3.5x38 mm szt. 126,8000 126,8000 0,00 0,00

135
.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 386,4035 386,4035 0,00 0,00

136
.

woda m3 0,3985 0,3985 0,00 0,00

137
.

woda m3 0,3702 0,3702 0,00 0,00
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

138
.

woda z rurociągu m3 0,1592 0,1592 0,00 0,00

139
.

wycieraczka wewnętrzna naprzykład
typu Roma lub równoważna 90 x 60 cm

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

140
.

wycieraczka zewnętrzna na przykład
BONN lub równoważna  90x60 cm

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

141
.

wyłaz na poddasze ocieplony szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

142
.

zaprawa m3 1,2638 1,2638 0,00 0,00

143
.

zaprawa m3 0,7938 0,7938 0,00 0,00

144
.

zaprawa cementowa M 12 m3 0,0220 0,0220 0,00 0,00

145
.

zaprawa cementowa M 80 m3 0,0275 0,0275 0,00 0,00

146
.

zaprawa cementowa m. 12 m3 2,7920 2,7920 0,00 0,00

147
.

zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,3225 0,3225 0,00 0,00

148
.

zaprawa klejąca żelowa kg 20,4000 20,4000 0,00 0,00

149
.

zaprawa klejąca żelowa' kg 107,3025 107,3025 0,00 0,00

150
.

zaprawa klejąca żelowa'' kg 32,0150 32,0150 0,00 0,00

151
.

zaprawa klejącanżelowa kg 175,8450 175,8450 0,00 0,00

152
.

zaprawa klejowa sucha do płyt styro-
pianowych (CT85)

kg 219,4000 219,4000 0,00 0,00

153
.

zaprawa spoinująca epoksydowa kg 42,8880 42,8880 0,00 0,00

154
.

złączka rynny szt. 7,3500 7,3500 0,00 0,00

155
.

materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 10-PB, Branża budowlana, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023r.ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski m-g 2,3570 0,00 0,00
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,7560 0,00 0,00
3. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0145 0,00 0,00
4. giętarka do prętów m-g 0,1861 0,00 0,00
5. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,5582 0,00 0,00
6. mieszarka do zapraw m-g 0,5866 0,00 0,00
7. mieszarka do zapraw m-g 0,3566 0,00 0,00
8. nożyce do prętów m-g 0,2202 0,00 0,00
9. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0989 0,00 0,00

10. prościarka do prętów m-g 0,1656 0,00 0,00
11. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0145 0,00 0,00
12. samochód dostawczy m-g 0,7190 0,00 0,00
13. spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,7601 0,00 0,00
14. środek transportowy m-g 27,1646 0,00 0,00
15. środek transportowy m-g 0,2486 0,00 0,00
16. środek transportowy m-g 0,0069 0,00 0,00
17. środek transportowy m-g 4,7099 0,00 0,00
18. środek transportu m-g 0,0704 0,00 0,00
19. wyciąg m-g 30,5169 0,00 0,00
20. wyciąg m-g 1,6628 0,00 0,00
21. wyciąg m-g 1,1952 0,00 0,00
22. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,8900 0,00 0,00
23. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,3072 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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