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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA :

Przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania zostajg poddane pomieszczenia

istniejgcego budynku garazowo-gospodarczego poprzez zmiane uktadu pomieszczen oraz funkcji i przeznaczenia. Rozbudowe o wiatrotap
projektuje sie od strony potudniowej z wejSciem do wiatrotapu od strony zachodniej. Budynek kancelarii zostaje przystosowany do korzys-
tania przez osoby niepetnosprawne szczegdlnie te osoby, ktére poruszajg sie na wozkach inwalidzkich. Wejscie

do budynku bezposrednio z ciggu komunikacyjnego dla pieszych, ktéry usytuowany jest na zewnatrz budynku i wykonany jest z kostki be-
tonowej, brukowej w kolorze szarym typu cegietka. Przy budynku kancelarii od strony zachodniej zaprojektowano jedno miejsce parkingo-
we dla 0séb niepetnosprawnych, utwardzone z kostki betonowej, brukowej w kolorze szarym. Miejsce parkingowe o wymiarach :

3,6m x 6,8m. W budynku zaprojektowano fazienke z dostepem dla oséb

niepetnosprawnych wraz z odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowa,

umywalke oraz pochwyty. Wejscie do wiatrotapu, pomieszczenia kancelarii

oraz pomieszczenia poczekalni takze przystosowane jest dla oséb niepeinospraw-nych poprzez zaprojektowane otwory drzwiowe o szero-
kosci 100cm i szerokosci

skrzydet drzwiowych, ktére posiadajg szerokos¢ 90cm. W budynku kancelarii

zaprojektowano 5 pomieszczen w skiad ktorych wchodzg : wiatrotap, poczekalnia,

tazienka z prysznicem, kancelaria le$niczego oraz pomieszczenie socjalne, ktérych

powierzchnia uzytkowa wynosi : 43,76 m2. Wysoko$¢ pomieszczen : 2,55m.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna czesciowo wymuszona : nawiew poprzez nawietrzaki higrosterowalnedwustrumieniowe umieszczo-
ne w gérnych ramach

okiennych, wywiew poprzez istniejgce kanaty wentylacyjne o wymiarach : 14 x14cm,

ktére usytuowane sg w istniejgcym kominie. Wywiew wspomagany jest wentylatorami

wyciggowymi umieszczonymi w gérnej podstawie kominie. Sposéb wentylaciji

pomieszczen pokazano w projekcie branzy sanitarne;j.

Pomieszczenie kancelarii

przeznaczone dla maksymalnie 3 pracownikéw/osoby. - kubatura wolnej objetosci po-
mieszczenia wynosi : 52,42 m3, co daje po 17,47 m3 na kazdego pracownika/osobe,

- pomieszczenie jest wentylowane wentylacjg grawitacyjng, nawiewno-wywiewng

i czesciowo wymuszona, - W pomieszczeniu zaprojektowano nor-
mowe naturalne o$wietlenie, ktére powinno wynosi¢ 1 : 8, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Powierzchnia podtogi po-
mieszczenia Nr 6 wynosi : 20,56 m2, a zaprojektowana powierzchnia okien wynosi : ( 4,95 m2 — 10% ) = 4,46 m2. Wymagane jest 2,57
m2. Zatem pomieszczenie spetia warunki techniczne § 72 ust. 1i 2 oraz sg zgodne z Dz. U.  z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ( § 20. 3. a.)

Budynek wyposazony bedzie w nowg instalacje elektryczng, oswietleniowg typu

Led, gniazdkowa, alarmowsg, awaryjng oraz wyfacznik p.poz., umieszczony

na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym. Ponadto budynek wyposazony

zostanie w instalacje elekiryczng centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

wody zimnej, kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem do projektowanego

zbiornika bezodplywowego na Scieki socjalno-bytowe o pojemnosci 2,8m3.

Projektuje sie réwniez nowe przytgcze wody oraz przytgcze energetyczne.

Ponadto projektuje sie nowe ciagi piesze, powierzchnie utwardzone oraz miejsca

parkingowe dla samochodéw osobowych, ktére zlokalizowane beda na terenie

dziatki Nr 433/1. Pozostawiono istniejacy wjazd i wejscie na teren dziatki Nr 433/1

z terenu dziatki Nr 434, to jest z drogi publicznej, gminnej.

Budynek pozostanie w dalszym ciggu w jednej strefie pozarowej : budynek
administracyjno-biurowy jako ZL IlI, budynek niski (N), o klasie odpornosci

pozarowej "D". Na dachu potfaci dachowej od strony potudniowej zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng. Poziom posadzki parteru dla
budynku kancelarii le$nictwa Zagorki zaprojektowano na poziomie : +- 0,00 = 136,27m n.p.m.
Poddasze gospodarcze po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku nie zmienia dotychczasowej swojej funkcji uzytkowe;.

2.0. DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTU :

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego.........c.cccceevieeiiiiinnnnn. : 41,64 m2
- powierzchnia uzytkowa zadaszenia istniejgcego gospodarczego... : 15,45 m2

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego razem....................... : 57,09 m2
- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego............cccvuviiieieneeen. : 52,95 m2
- powierzchnia zabudowy zadaszenia istniejgcego gospodarczego.. : 15,45 m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego razem...................... : 68,40 m2

- kubatura budynku istniejgcego e 302,60 m3
- kubatura zadaszenia istniejgcego gospodarczego..........cccccueeeeenes : 42,50 m3

- kubatura budynku istniejgcego razem............ccooooiiiiiiiiiiiii, : 345,10 m3
- powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie i adaptacii............. : 43,76 m2

- powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie : 79,50 m2
- kubatura budynku po rozbudowie............cceuuuuiiiiiiiiiiiiiii e : 389,10 m3
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ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmiar réDBMIRR, 21.02.2023r.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Przebudowa budynku gospodarczego na budyenk Kancelarii Le$nictwa Zagorki
1.1 tawy fundamentowe
1/|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.1|0215-02 odkiad w gruncie kat. 111
2,5%0,8*1,1*3 m3 6,600
RAZEM 6,600
2|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1/0218-03
2,5%0,8*1,1*3 m3 6,600
RAZEM 6,600
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton C8/10 m3
d.1.1/1101-01
0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.1.1{0202-01 niem pompy do betonu
(3,24+1,47*2)*0,4*0,5 m3 1,236
RAZEM 1,236
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety kg
d.1.1{0290-03 gltadkie o ér. do 7 mm
42*0,222 ka 9,324
RAZEM 9,324
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- kg
d.1.1|0290-04 browane o $r. 8-14 mm
30*0,889 kg 26,670
RAZEM 26,670
7|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.1{0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(3,24+1,47*2)*0,5 m2 3,090
RAZEM 3,090
8/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.1{0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(3,24+1,47*2)*0,5 m2 3,090
RAZEM 3,090
9|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.1{0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(3,24+1,47*2)*0,4*2 m2 4,944
RAZEM 4,944
10| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.1|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(3,24+1,47*2)*0,4*2 m2 4,944
RAZEM 4,944
1.2 Sciany fundamentowe
11| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.2|0215-02 odkiad w gruncie kat. 111
8,3*0,6*0,65*2+7,6*0,6*0,65*2 m3 12,402
RAZEM 12,402
12| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.2/0218-03
8,3*0,6*0,65*2+7,6*0,6*0,65*2 m3 12,402
RAZEM 12,402
13|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- | m2
d.1.2|2608-01 chaniczne i zmycie
8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110
14| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110
15/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110
16| KNR 2-02 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 7 cm z blokéw | m2
d.1.2|0113-01 wapienno-piaskowych drgzonych typu 2 'NFD' o wysokosci do 4.5 m
8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110
17| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
RAZEM 19,110
18| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8,3*0,65*2+6,4*0,65*2 m2 19,110
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19,110
19| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0101-06
(2,5+1,59*2)*0,9*0,25 m3 1,278
RAZEM 1,278
20|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.2|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2,5+1,59*2)*0,25 m2 1,420
RAZEM 1,420
21{KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.2|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(2,5+1,59*2)*0,25 m2 1,420
RAZEM 1,420
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2,5+1,59*2)*0,9*2 m2 10,224
RAZEM 10,224
23|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(2,5+1,59*2)*0,9*2 m2 10,224
RAZEM 10,224
24/ NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.2/0618-01
(2,5+1,59*2)*0,25 m2 1,420
RAZEM 1,420
25| kalk. wiasna |Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej, netryskowej , komoroz- | m?2
d.1.2 amknietej o gr. izolacji 15 cm, $¢ian fundamentowych istniejgcych i projektowa-
nych
8,3*0,95*2+6,4*0,95*2+1,85*0,95*2+2,5*0,95 m2 33,820
RAZEM 33,820
26{KNR 2-01 Zasypywanie $cian fundamentowych istniejgcych i projektowanych piaskiemo |m3
d.1.2|0320-0101 $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; gleboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
8,3*0,4*0,4*2+7,6*0,4*0,4*2+1,85"0,4*0,4*2+3,7*0,4*0,4 m3 6,272
RAZEM 6,272
27{KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1.2/0919-02
8,7*0,3*2+8,75*0,3*2 m2 10,470
RAZEM 10,470
1.3 Sciany parteru istniejace i projektowane
28| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wysokosci do 4.5 m z bloczkéw wa- |2
d.1.3|0117-03 pienno-piaskowych drgzonych typu 3 NFD grubosci 25 cm
1,85*2,8*2+1,6*2,8+1,0*2,0*2+2,6*2,0 m2 24,040
RAZEM 24,040
29/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.3|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(1,2¥1,72+0,9*1,1*2+0,9*1,7+1*2,2*2)*0,3 m3 3,597
RAZEM 3,597
30{KNR 4-01 Rozebranie scianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub plyt z betonu komérkowe- | m2
d.1.3|0348-06 go ha zaprawie cementowo-wapiennej
3,5*2,5 m2 8,750
RAZEM 8,750
31/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -|m3
d.1.3|0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
8,75*0,15+3,597 m3 4,910
RAZEM 4,910
32(KNR 2-02 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blokéw | m2
d.1.3|0113-01 wapienno-piaskowych drgzonych typu 2 'NFD' o wysokosci do 4.5 m
6,85*2,55 m2 17,468
RAZEM 17,468
33|KNR-W 2-02 | Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.1.3|0407-05 nasycone;j drew.
(2,9*12*2+2,9*15*2+2,8*12+0,6*11*8+0,6*14*6)*0,04*0,14 m3 1,643
drew.
RAZEM 1,643
34/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania | m2
d.1.3|0628-02 preparatami olejowymi
293,4*0,36 m2 105,624
RAZEM 105,624
35|KNR 0-23 Zamocowanie listwy aluminiowa, PCV z okapnikiem m
d.1.3/2613-09
34,5 m 34,500
RAZEM 34,500
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36| kalk. wasna |Wykonanie natrysku piankg poliuretanowg komorozamnieta o grubosci izolacji |m
d.1.3 18 cm i wspdiczynniku 0,0354 (W/m*k)
(2,9%6,4*2+2,9*8,75*2+2,8*6,4)-(1,2*1,5*2+0,9*1,5*3+0,6*0,6*2+1*2+293* m 89,560
0,04*0,5)
RAZEM 89,560
37|KNR K-05 Mocowanie folii izolacyjnej -membrany o granaturze 160g/m2 m2
d.1.3/0103-01
105,79+5,74 m2 111,530
RAZEM 111,530
38| KNR-W 2-02 | Utozenie deski elewacyjnej ,podsuszanej o grubosci minimum 22 m, gczonej na | m2
d.1.3{1036-02 Ana-|{wpust (Swierk skandynawski ) + wkrety lub gwozdzie wstrzeliwane
logia
111,53 m2 111,530
RAZEM 111,530
39|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja dwustronnie desek i ptyt metodg smarowania prepara- |m?2
d.1.3|0628-03 tami olejowymi w kolorze zioty dab
111,563*2 m2 223,060
RAZEM 223,060
40| KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja jednostronna desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.3|0628-01 ratami olejowymi w kolorze ztoty dab
111,53 m2 111,530
RAZEM 111,530
41| KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 15 mm wyko- | m2
d.1.3{2008-01 + nywane mechanicznie na $cianach projektowanych
KNR 2-02
2008-08
(17,34*2+1,85*2,55+1,85*2,55+2,5*2,55)-( 0,9%1,5+1*2) m2 47,140
RAZEM 47,140
42|KNR 0-17 Gruntowanieistniejgcych $cian preparatem wzmacniajgcym z zawartoscig zywic | m2
d.1.3|2608-03 akrylowych i mgczek kwarcowych
(3,7*2,55*2+5,74*2,55*3+3,65*2,55)-(0,9*2*4+0,6*0,6*2+1,0*2,0) m2 62,169
RAZEM 62,169
43| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.3|2008-01 $cianach na zaprawie bez paskéw
(3,7*2,55*2+5,75%2,55*2+1,5*2,565+3,65*2,65+2,5*2,55)-(0,9*2*4+1*2+0,9%1,5) | m? 57,518
RAZEM 57,518
44| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) wodoodporne po- |m?2
d.1.3|2008-01 jedyncze na $cianach na zaprawie bez paskéw
(3,5*2,55+2,05*2,55)-0,6*0,6 m2 13,793
RAZEM 13,793
45/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.1.3|0401-01 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie. Pomieszczenia WCz na-
tryskiem do wysokosci 2,0 m
(2,05*2*2+3,5*2*2+1,5*2)-(0,9*0,9+0,9*2) m2 22,590
RAZEM 22,590
46|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20/40 lub 25/60 cm na klej zelowy, fugi |m?2
d.1.3|0829-06 epoksydowe
22,59 m2 22,590
RAZEM 22,590
47|kalk.wlasna |Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3,7*2,55*2+5,75%2,55*2+1,5*2,55+3,65*2,55+2,5*2,55+3,5*0,6*2+2,05*0,6*2) |m?2 63,813
-(0,9*2*4+1*2+0,9*1,5)
RAZEM 63,813
49| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.1.3|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
(3,7*2,55*2+5,75%2,55*2+1,5*2,55+3,65*2,55+2,5*2,55+3,5*0,6*2+2,05*0,6*2) |m?2 63,813
-(0,9*2*4+1*2+0,9*1,5)
RAZEM 63,813
50{KNR-W 2-02 | Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m2
d.1.3/1036-01
(5,75*2,65+0,2*1,5*4+0,2%1,2*2)-(1,2*1,5*2) m2 12,743
RAZEM 12,743
51/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.3/0631-01
28,05*0,16 m2 4,488
RAZEM 4,488
52| KNR-W 2-02 | Okladzina $cienna $cian w pom. kancelarii z desek swierkowych o gr. minimum |m2
d.1.3|1036-02 20 mm fgczonych na wpust o szer. 100 mm , podsuszonych , mocowanych do
rusztu ndrewnianego wykonanego z krawedziakéw 3/5 cm i rozstawie co 50 cm
(5,75*2,65+0,2*1,5*4+0,2%1,2*2)-(1,2*1,5*2) m2 12,743
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RAZEM 12,743
53| KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie deski boazeryjnej lakierem bezbarwnym , p&imat m2 p.o.
d.1.3/1508-12 Krotnos¢ = 2
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
12,74 m2 p.f. 12,740
p.
12,743 m2 p.o. 12,743
RAZEM 12,743
1.4 Nadproza okienne i drzwiowe
54/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m
d.1.4/0126-05 120/120 mm
1,3*3+1,2*2 m 6,300
RAZEM 6,300
55|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.1.4|0313-04 nie belek stalowych HEA 140
1,6*8+1,8*4 m 19,200
RAZEM 19,200
56| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.1.4|0313-04 nie belek stalowych HEA 160 mm
1,54 m 6,000
RAZEM 6,000
57|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.1.4{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
20,67 m2 20,670
RAZEM 20,670
58|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.1.4/0201-01 nych
20,67 m2 20,670
RAZEM 20,670
1.5 Istniejgca i projektowana podioga na gruncie
59/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 | m3
d.1.5/0212-01 cm
41,64*0,12 m3 4,997
RAZEM 4,997
60{KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.5/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m- uzuniecie gruntu spod posadzki
41,64*0,38 m3 15,823
RAZEM 15,823
61/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -|m3
d.1.5|0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
41,64*0,38+41,64*0,15 m3 22,069
RAZEM 22,069
62| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.5|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
63| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.5|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
64| KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-07
44,6*0,15 m3 6,690
RAZEM 6,690
65|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01
44,6*0,10 m3 4,460
RAZEM 4,460
66| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.5|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- | m2
d.1.5|0607-01 me podposadzkowe
44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600
68| KNR 2-02 I1zolacje cieplne wykonane z plyt ze sztywnej pianki rezoowanej w obustronne;j m2
d.1.5|0609-03 oktadzinie z biatego welonu szklanego , gr. ptyt 120 mm, na przyktad typu KOO-
LOTHER K3 lub materiatem réwnowaznym
44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600
69| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- | m2
d.1.5/0607-01 me podposadzkowe

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmiar réDBMIRR, 21.02.2023r.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600
70{KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm | m2
d.1.5/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600
71|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.5/1106-07
44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600
72|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym z zawartoscig zywic akrylowych i mg- | m2
d.1.5{2608-03 czek kwarcowych
44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600
73|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.1.5|0401-03 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
, m2 6,740
RAZEM 6,740
74| KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm- 50/50 cm uktadane |m2
d.1.5{1118-10 na klej zelowy, fugi epoksydowe zgodnie z opisem - pomieszczenie WC
6,74 m2 6,740
RAZEM 6,740
75/|KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x60 lub 15/120 cm uktadane |m2
d.1.5{1118-06 na klej zelowy - Pozostate pomieszczenia . Klasa ptytek wg. opisu technicznego
37,02 m2 37,020
RAZEM 37,020
76/ KNR 0-12Il | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokoliki 8- 10 cm uktadane na|m
d.1.5/1120-02 klej zelowy z przecinaniem plytek metodg zwykig
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
77|kalk. wtasna |Dostawa i montaz wycieraczek kpl.
d.1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Istniejacy strop nad parterem istniejacego budynku
78/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie ist- | m?2
d.1.6/2608-01 neijgcego stropu betonowego
43,88+10,01 m2 53,890
RAZEM 53,890
79|KNR 0-17 Gruntowanie stropu i $cian kolankowych preparatem wzmacniajgcym m2
d.1.6/2608-03
43,88+10,01 m2 53,890
RAZEM 53,890
80| kalk. wiasna |Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej komorowo-zamknietej o m2
d.1.6 gr. aplikacji 20 cm
43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880
81| Wykonankalk| Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej komorowo-zamknietej o m2
d.1.6|. wiasha gr. aplikacji 5 cm
10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010
82|KNR 0-17 Oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczen istniejgcego sufitu stripu betonowego | m2
d.1.6/2608-01
43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880
83|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.1.6/2608-03
43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880
84/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie m2
d.1.6/2609-06
43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880
85[KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabry- | m2
d.1.6|0830-06 kowanych i betonéw wylewanych
43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880
86{NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.1.6/1505-01 gtadkich bez gruntowania
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43,88 m2 43,880
RAZEM 43,880
88| KNR K-05 Dostawa i montaz wytaz do czesci poddasza 60 x 60 cm, ocieplony kpl.
d.1.6/0406-01 Ana-
logia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Projektowany stropodach wiatrotapu
89| kalk. wiasna |Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej komorowo-zamknietej o m2
d.1.7 gr. aplikacji 20 cm
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
90| kalk. wlasna |Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej komorowo-zamknietej o m2
d.1.7 gr. aplikacji 5 cm
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
91{KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.1.7/1110-01
4.0 m2 4,000
RAZEM 4,000
92|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.7/0631-01
4,02 m2 8,000
RAZEM 8,000
93|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna bali i krawedziakéw m2
d.1.7/0631-01
8,04*0,44 m2 3,538
RAZEM 3,538
94| KNR 2-02 Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.7|0407-01 tarcicy nasyconej drew.
2,8*3*0,06*0,16 m3 0,081
drew.
RAZEM 0,081
95[KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane |m?2
d.1.7|0606-04 do konstrukcji drewnianej
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
96| KNR 0-14 Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-|m?2
d.1.7|2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
97[NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.7|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
98| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.1.7|1505-01 gtadkich bez gruntowania
4.0 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.8 Konstrukcja i pokrycie dachu
99(KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.8/0535-02
7,0 m2 7,000
RAZEM 7,000
100| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.8/0535-04
18 m 18,000
RAZEM 18,000
101|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.8/0535-06
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
102| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- | m2
d.1.8/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
9*0,25 m2 2,250
RAZEM 2,250
103|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe | m
d.1.8/0430-10
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
104|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw , preparat solny Fo- |m2
d.1.8/0631-01 bos 4
1154 m2 115,400
RAZEM 115,400
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105{KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.8/0406-01 drew.
3*2*0,14%0,14 m3 0,118
drew.
RAZEM 0,118
106| KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, diugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.8{0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
5%0,14*0,14 m3 0,098
drew.
RAZEM 0,098
107{KNR 2-02 Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.8/0409-01
2*4*0,06*0,16 m3 0,077
RAZEM 0,077
108| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1.8|0408-03 tarcicy nasyconej
3*8*0,08*0,16 m3 0,307
RAZEM 0,307
109{KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.8|0408-07 nasycone;j
3*2*0,08*0,16 m3 0,077
RAZEM 0,077
110/ KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.1.8/0103-01
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
111|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2
d.1.8/0104-05
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
112|KNR K-05 Montaz tat 4 x 6 cmm m2
d.1.8/0105-02
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
113|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng w kolorze i ksztalcie istniejgcego m2
d.1.8/0511-01 dachu
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
114|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z ptyt o szerokosci 1.08 m - ggsio- |m
d.1.8/0511-02 ry
5 m 5,000
RAZEM 5,000
115|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $ér. 150 mm z balkchy powlekanej m
d.1.8/0501-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
116|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.1.8/0501-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
117|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.8/0501-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm z blachy powlekanej m
d.1.8/0501-02
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
119|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy 125 szt.
d.1.8/0501-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.8/0501-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy powlekanej m
d.1.8/0502-02
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
122|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.8/0502-03
3*3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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123|NNRNKB 202|(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm  |m2
d.1.8/0541-01
9*0,25+5,5%0,25+3*2*0,25+3,5*0,3*2 m2 7,225
RAZEM 7,225
124/ KNR 4-01 Deseki doczotowe, okapowe gr. 30 mm m
d.1.8/0414-11
21 m 21,000
RAZEM 21,000
125|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepara- | m?2
d.1.8{0628-03 tami olejowymi
21*0,46 m2 9,660
RAZEM 9,660
126/ NNRNKB 202 | Montaz snigotapdw wykonanych z blachy powlekanej o gr. 0,5 mm, wysokosc |m2
d.1.8{0541-01 rgbka 10 cm
18*0,3 m2 5,400
RAZEM 5,400
127|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej podbitki z PCV , okapdw dachu istniejacego m
d.1.8/0430-10 Ana-
logia
9*0,75+5%0,35*4 m 13,750
RAZEM 13,750
128| KNR-W 2-02 | Montaz podbitki dachowej okapéw dachu istniejgcego budynku, istniejgcego za- | m2
d.1.8{1036-02 daszenia gospodarczego od strony péinocnej , okapdw dachu wiatrotapu z de-
sek swierkowych gr. minimum 20 mm tgczonych na wpust  pidro.
9*2,5+6,5*0,75+2,5*0,5*2+5%0,15*4+2,9*0,5*2 m2 35,775
RAZEM 35,775
129|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepara- | m2
d.1.8{0628-03 tami olejowymi w kolorze stoty dgb
Krotnos¢ = 2
71,54 m2 71,540
RAZEM 71,540
130{KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m2
d.1.8/0628-01 ratami olejowymi w kolorze ztoty dab
35,77 m2 35,770
RAZEM 35,770
131|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet- komin ponad dachem | szt.
d.1.8/0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
132|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.9/0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.9/0354-05
6,15 m2 6,150
RAZEM 6,150
134|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi we- |m2
d.1.9|0354-05 netrzne
3,8 m2 3,800
RAZEM 3,800
135|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych |m2
d.1.9/1023-08 z obrébkg obsadzenia - parametyr okien zgodnie z opisem technicznym
0,9*1,5%3+1,2*1,5*2+0,9%0,9*2 m2 9,270
RAZEM 9,270
136|kalk. wiasna |Dostawa i montaz nawiewnikéw w oknach typ Aereco EMM lub réwnowazne kpl.
d.1.9
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
137|KNR 2-02 Parapety wenetrzne drewniane z drewna litego lub klejonego o gr. 30 mmi szer. |m
d.1.9|0129-02 350 mm w kolorze zioty dab
1*6+1,3*2 m 7,600
RAZEM 7,600
138/ NNRNKB 202 | Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o gr. 0,7 mm i szer. 30 cm m2
d.1.9/0541-02
7,6*0,3 m2 2,280
RAZEM 2,280
139|KNR 0-19 Montaz drzwi  stalowo - aluminiowych jednoskrzydiowych zgiodnie z opisem m2
d.1.9/1024-06 technicznym
21 m2 2,100
RAZEM 2,100
140|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
d.1.9/1026-01
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52 m2 5,200
RAZEM 5,200
141|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1.9/1022-01 konczone
52 m2 5,200
RAZEM 5,200
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jedn.
1 Przebudowa budynku gospodarczego na budyenk Kancelarii Le$nictwa Zagérki
1.1 tawy fundamentowe
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.1.1|0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie
kat. 1l
obmiar = 6,600 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0,8725 0,000 0,00
0,1322 r-g/m3
-~ S--
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,5412 0,000 0,00
0,082 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi spycharkami na terenie m3
d.1.1/0218-03 ptaskim
obmiar = 6,600 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,6010 0,000 0,00
0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,2640 0,000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Be- | m3
d.1.1/1101-01 ton C8/10
obmiar = 0,520 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2,7352 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0,5356 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, m3
d.1.1|0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar = 1,236 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,7941 0,000 0,00
4,6878 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1,2545 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0049 0,000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0087 0,000 0,00
0,007 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.111 m3 0,0062 0,000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6551 0,000 0,00
0,53 kg/m3
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* $rodek transportowy m-g 0,0618 0,000 0,00
0,05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0989 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji kg
d.1.1{0290-03 monolitycznych budowii - prety gtadkie o $r. do
7 mm
obmiar = 9,324 kg
~-R--
1* robocizna r-g 0,3713 0,000 0,00
39,82*0,001=0,03982 r-g/kg
- M--
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0,0093 0,000 0,00
1,002*0,001=0,001002 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,0376 0,000 0,00
4,03*0,001=0,00403 m-g/kg
5* nozyce do pretéow m-g 0,0495 0,000 0,00
5,31*0,001=0,00531 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,0421 0,000 0,00
4,51*0,001=0,00451 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0076 0,000 0,00
0,81*0,001=0,00081 m-g/kg
8* $rodek transportowy m-g 0,0134 0,000 0,00
1,44*0,001=0,00144 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji kg
d.1.1|0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.
8-14 mm
obmiar = 26,670 kg
~-R--
1* robocizna r-g 1,2735 0,000 0,00
47,75%0,001=0,04775 r-g/kg
- M--
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0,0272 0,000 0,00
1,02*0,001=0,00102 t’kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,1280 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0,1707 0,000 0,00
6,4*0,001=0,0064 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,1440 0,000 0,00
5,4*0,001=0,0054 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0267 0,000 0,00
0,001 m-g/kg
8* $rodek transportowy m-g 0,0480 0,000 0,00
1,8*0,001=0,0018 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.1|0602-09 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 3,090 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,2265 0,000 0,00
0,0733 r-g/m2
- M--
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,9270 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 1,0815 0,000 0,00
0,35 kg/m2
13-
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4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,0037 0,000 0,00
0,0012 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,0028 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.1{0602-10 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 3,090 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,1051 0,000 0,00
0,034 r-g/m2
M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 1,0815 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0022 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0015 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.1|0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 4,944 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5414 0,000 0,00
0,1095 r-g/m2
M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1,7304 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 1,9776 0,000 0,00
0,4 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0054 0,000 0,00
0,0011 m-g/me
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.1|0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 4,944 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,2482 0,000 0,00
0,0502 r-g/m2
M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 1,9776 0,000 0,00
0,4 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0030 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
14 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
tawy fundamentowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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1.2 Sciany fundamentowe
11| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.1.2{0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. 1l
obmiar = 12,402 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,6395 0,000 0,00
0,1322 r-g/m3
-~ S--
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,0170 0,000 0,00
0,082 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi spycharkami na terenie m3
d.1.2/0218-03 ptaskim
obmiar = 12,402 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3,0084 0,000 0,00
0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,4961 0,000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.1.2{2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar = 19,110 e
~-R--
1* robocizna r-g 5,1979 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.2|0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 19,110 e
~-R--
1* robocizna r-g 2,0925 0,000 0,00
0,1095 r-g/m2
- M--
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 6,6885 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 7,6440 0,000 0,00
0,4 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0210 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.2|0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 19,110 e
~-R--
1* robocizna r-g 0,9593 0,000 0,00

0,0502 r-g/m2

- M--

- 16 -
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2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 7,6440 0,000 0,00
0,4 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0115 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNR 2-02 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.1.2|0113-01 nych, o grubosci 7 cm z blokéw wapienno-pias-
kowych drgzonych typu 2 'NFD' o wysokosci do
4.5m
obmiar = 19,110 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24,8430 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
M --
2* bloki wapienno-piaskowe drgzone 25x7x13.8 szt. 515,9700 0,000 0,00
27 szt./m2
3* zaprawa m3 0,3631 0,000 0,00
0,019 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.2{0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 19,110 e
~-R--
1* robocizna r-g 2,0925 0,000 0,00
0,1095 r-g/m2
M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 6,6885 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 7,6440 0,000 0,00
0,4 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0210 0,000 0,00
0,0011 m-g/me
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.2|0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 19,110 e
~-R--
1* robocizna r-g 0,9593 0,000 0,00
0,0502 r-g/m2
M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 7,6440 0,000 0,00
0,4 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0115 0,000 0,00
0,0006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17 -
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19|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.1.2{0101-06 wie cementowej
obmiar = 1,278 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7,1185 0,000 0,00
5,57 r-g/m3
- M--
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 93,6774 0,000 0,00
73,3 szt./m3
3* zaprawa m3 0,2300 0,000 0,00
0,18 m3/m3
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.2|0602-09 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 1,420 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,1041 0,000 0,00
0,0733 r-g/m2
- M--
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,4260 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4970 0,000 0,00
0,35 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,0017 0,000 0,00
0,0012 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,0013 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.2{0602-10 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 1,420 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,0483 0,000 0,00
0,034 r-g/m2
- M--
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4970 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0010 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0007 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.2|0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 10,224 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,1195 0,000 0,00
0,1095 r-g/m2
- 18-
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- M--
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3,5784 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 4,0896 0,000 0,00
0,4 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0112 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.2{0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 10,224 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5132 0,000 0,00
0,0502 r-g/m2
- M--
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 4,0896 0,000 0,00
0,4 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0061 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamen- | m2
d.1.2|0618-01 towych z papy zgrzewalnej
obmiar = 1,420 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,1420 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M--
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 1,6330 0,000 0,00
oshowie z widkniny poliestrowej
1,15 m2/m2
3 gaz propan-butan kg 0,1420 0,000 0,00
0,1 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0043 0,000 0,00
0,003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|kalk. wiasna | Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-| m2
d.1.2 nowej, netryskowej , komorozamknietej o gr. izo-
lacji 15 cm, $éian fundamentowych istniejgcych
i projektowanych
obmiar = 33,820 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,1460 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
- M--
2 izolacja z pianka natryskowa poliuretanowa gr. | m2 35,5110 0,000 0,00
15cm
1,05 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000

-19-
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26{KNR 2-01 Zasypywanie $cian fundamentowych istnieja- m3
d.1.2{0320-0101 cych i projektowanych piaskiem o $cianach pio-
nowych w gruntach kat. I-11; gleboko$¢ do 1,5
m, szerokos¢ 0,8-1,5m
obmiar =6,272 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,5106 0,000 0,00
0,8786 r-g/m3
M --
2* piasek m3 6,5856 0,000 0,00
1,05 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR-W 2-02 |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach | m2
d.1.2{0919-02 25x6 cm $cian
obmiar = 10,470 m2
~-R--
1* robocizna r-g 42,7176 0,000 0,00
4,08 r-g/m2
M --
2* ptytki klinkierowe m2 9,0042 0,000 0,00
0,86 mz2/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,3225 0,000 0,00
0,0308 m3/m2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0220 0,000 0,00
0,0021 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 0,6889 0,000 0,00
0,0658 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,6209 0,000 0,00
0,0593 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany fundamentowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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1.3 Sciany parteru istniejace i projektowane
28/ KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wyso-| m2
d.1.3|0117-03 kosci do 4.5 m z bloczkéw wapienno-piasko-
wych drgzonych typu 3 NFD grubosci 25 cm
obmiar = 24,040 m2
~-R--
1* robocizna r-g 47,3588 0,000 0,00
1,97 r-g/m2
- M--
2* bloczki wapienno-piaskowe drgzone 25x12x22 | szt. 812,5520 0,000 0,00
cm
33,8 szt./m2
3* zaprawa m3 1,0337 0,000 0,00
0,043 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1.3|0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar = 3,597 m3
~-R--
1* robocizna r-g 31,0421 0,000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30{KNR 4-01 Rozebranie scianki grubosci do 15 cm z blocz- | m2
d.1.3|0348-06 kéw lub plyt z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar = 8,750 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,3000 0,000 0,00
0,72 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.1.3|0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar =4,910 m3
~-R--
1* robocizna r-g 22,2914 0,000 0,00
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR 2-02 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.1.3|0113-01 nych, o grubosci 12 cm z blokéw wapienno-
piaskowych drgzonych typu 2 'NFD' o wysokos-
cido4.5m
obmiar = 17,468 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22,7084 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
- M--
2* bloki wapienno-piaskowe drgzone 25x12x13.8 | szt. 471,6360 0,000 0,00
27 szt./m2
3* zaprawa m3 0,3319 0,000 0,00
0,019 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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33|KNR-W 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprze- | m3
d.1.3/0407-05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | dre
obmiar = 1,643 m3 drew. W.
~-R--
1* robocizna r-g 49,9472 0,000 0,00
30,4 r-g/m3 drew.
M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI| m3 1,7416 0,000 0,00
1,06 m3/m3 drew.
3* impregnat kg 1,7909 0,000 0,00
1,09 kg/m3 drew.
4* wkrety do drewna ze stali nierdzewnej lub ocyn- | kg 5,2576 0,000 0,00
kowanej
3,2 kg/m3 drew.
5* Kofki rozporowe M12 szt 464,0000 0,000 0,00
464 szt
6* blacha stalowa ocynkowana do montazu ele- szt 231,6630 0,000 0,00
mentéw drewnianych
141 szt/m3 drew.
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8 wyciag m-g 1,4787 0,000 0,00
0,9 m-g/m3 drew.
9* $rodek transportowy m-g 1,1501 0,000 0,00
0,7 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m2
d.1.3|0628-02 krawedziakéw metodg smarowania preparatami
olejowymi
obmiar = 105,624 m2
~-R--
1* robocizna r-g 21,1248 0,000 0,00
0,2 r-g/m2
M --
2 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 38,0246 0,000 0,00
naty olejowe
0,36 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR 0-23 Zamocowanie listwy aluminiowa, PCV z okapni- | m
d.1.3{2613-09 kiem
obmiar = 34,500 m
~-R--
1* robocizna r-g 8,1765 0,000 0,00
0,237 r-g/m
M --
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 89,0100 0,000 0,00
2,58 kpl./m
3* listwa z okapnikiem m 36,2250 0,000 0,00
1,05 m/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0069 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
_22.

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej



ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmiar robét, ATH, 21.02.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
36| kalk. wasna | Wykonanie natrysku pianka poliuretanowg ko- m
d.1.3 morozamnigta o grubosci izolacji 18 cm i wspot-
czynniku 0,0354 (W/m*k)
obmiar = 89,560 m
~-R--
1* robocizna r-g 31,3460 0,000 0,00
0,35 r-g/m
- M--
2 I1zolacja piankg poliuretanowg o gr. 18 cm m2 94,0380 0,000 0,00
1,05 m2/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNR K-05 Mocowanie folii izolacyjnej -membrany o grana-| m2
d.1.3{0103-01 turze 160g/m2
obmiar = 111,530 n®
~-R--
1* robocizna r-g 10,9299 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M--
2* membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 122,6830 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* tasma montazowa Duoroll m 0,8365 0,000 0,00
0,0075 m/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,5577 0,000 0,00
0,005 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38|KNR-W 2-02 |Ulozenie deski elewacyjnej ,podsuszanej o gru- | m2
d.1.3|1036-02 Ana- |bosci minimum 22 m, tgczonej na wpust (Swierk
logia skandynawski ) + wkrety lub gwozdzie wstrzeli-
wane
obmiar = 111,530 n®
~-R--
1* robocizna r-g 205,2152 0,000 0,00
1,84 r-g/m2
- M--
2* deska elewacyjna - swierk skandynawski m2 114,8759 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 12,2683 0,000 0,00
0,11 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 15,6142 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja dwustronnie desek i m2
d.1.3|0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi
w kolorze ztoty dgb
obmiar = 223,060 m2
~-R--
1* robocizna r-g 57,9956 0,000 0,00
0,26 r-g/m2
- M--
2 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 109,2994 0,000 0,00
naty olejowe
0,49 kg/m2
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3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40| KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja jednostronna desek i | m2
d.1.3|0628-01 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi
w kolorze ztoty dgb
obmiar = 111,530 n®
~-R--
1* robocizna r-g 18,9601 0,000 0,00
0,17 r-g/m2
- M--
2 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 36,8049 0,000 0,00
naty olejowe
0,33 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn- | m2
d.1.3/2008-01 + karskiego Nidalit gr. 15 mm wykonywane me-
KNR 2-02 chanicznie na $cianach projektowanych
2008-08 obmiar = 47,140 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,6190 0,000 0,00
0,3534+0,084=0,4374 r-g/m2
- M--
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,8603 0,000 0,00
0,0125+0,00575=0,01825 t/m2
3* woda m3 0,3960 0,000 0,00
0,00575+0,00265=0,0084 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* agregat tynkarski m-g 2,3570 0,000 0,00
0,042+0,008=0,05 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,8391 0,000 0,00
0,0122+0,0056=0,0178 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42|KNR 0-17 Gruntowanieistniejgcych $cian preparatem m2
d.1.3|2608-03 wzmachiajgcym z zawartoscig zywic akrylo-
wych i mgczek kwarcowych
obmiar = 62,169 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,1156 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
- M--
2 preparat wzmacniajagcy podioze dms3 12,4338 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0062 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2
d.1.3/2008-01 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na za-
prawie bez paskow
obmiar = 57,518 m2
~-R--
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1* robocizna r-g 34,5108 0,000 0,00
0,6 r-g/m2
- M--
2 ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 59,2435 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0,3123 0,000 0,00
0,00543 t/m2
4 tasma m 72,3576 0,000 0,00
1,258 m/m2
5* woda m3 0,2030 0,000 0,00
0,00353 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
7* mieszarka do zapraw m-g 0,2876 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
8 wyciag m-g 0,8053 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0,7937 0,000 0,00
0,0138 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2
d.1.3/2008-01 tynki gipsowe) wodoodporne pojedyncze na
$cianach na zaprawie bez paskéw
obmiar = 13,793 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,2758 0,000 0,00
0,6 r-g/m2
- M--
2 ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wodoodporna| m2 14,2068 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0,0749 0,000 0,00
0,00543 t/m2
4 tasma m 17,3516 0,000 0,00
1,258 m/m2
5* woda m3 0,0487 0,000 0,00
0,00353 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
7* mieszarka do zapraw m-g 0,0690 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
8 wyciag m-g 0,1931 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0,1903 0,000 0,00
0,0138 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45| KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.1.3|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
cej (folii w ptynie) wykonywana recznie. Po-
mieszczenia WCz natryskiem do wysokosci
2,0m
obmiar = 22,590 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,9367 0,000 0,00
0,13 r-g/m2
- M--
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 30,2706 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
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4* mieszarka do zapraw m-g 0,4518 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46| KNR 0-1211 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20/40 m2
d.1.3|0829-06 lub 25/60 cm na klej zelowy, fugi epoksydowe
obmiar = 22,590 m2
~-R--
1* robocizna r-g 34,1922 0,000 0,00
1,5136 r-g/m2
- M--
2* ptytki ceramiczne i terakotowe m2 23,0418 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa' kg 107,3025 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 13,5540 0,000 0,00
0,6 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,6664 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,6212 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47| kalk.wtasna Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnospraw- | kpl.
d.1.3 nych
obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/kpl.
- M--
2 uchywt przy umywalce szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3 uchwyt uchylny przy WC szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48| NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1.3/1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 63,813 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,1050 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 14,0389 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0128 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0191 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.1.3|1505-01 zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
koéw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 63,813 m2
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~-R--
1* robocizna r-g 8,8764 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
M --
2* farba lateksowa zmywalna dm3 18,4483 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0191 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
50{KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m2
d.1.3/1036-01 obmiar = 12,743 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,5378 0,000 0,00
0,67 r-g/m2
M --
2* listwy drewniane 3/5 cm m3 0,0421 0,000 0,00
28,05*0,03*0,05=0,042075 m3
3* kotki rozporowe szt. 76,4580 0,000 0,00
6 szt./m2
4* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M)
-S--
5% wyciag m-g 0,7646 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,8920 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i m2
d.1.3|0631-01 krawedziakéw
obmiar = 4,488 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,4362 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M --
2 Impregna solny kg 1,3464 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR-W 2-02 |Oktadzina $cienna $cian w pom. kancelarii z m2
d.1.3/1036-02 desek $wierkowych o gr. minimum 20 mm {a-
czonych na wpust o szer. 100 mm , podsuszo-
nych , mocowanych do rusztu ndrewnianego
wykonanego z krawedziakéw 3/5 cm i rozstawie
co 50 cm
obmiar = 12,743 m2
~-R--
1* robocizna r-g 40,2679 0,000 0,00
3,16 r-g/m2
M --
2* deski $wierkowe podtogowe m2 13,1253 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M)
-S--
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4* wyciag m-g 1,4017 0,000 0,00
0,11 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1,7840 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
53| KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie deski boazeryjnej la- m2
d.1.3|1508-12 kierem bezbarwnym , pétmat p.o.
Krotnosé = 2
obmiar
powierzchnia obmiarowa = 12,743 m2 p.o.
powierzchnia faktycznie pom = 12,740 m2 p.f.p.
~-R--
1* robocizna r-g 3,5426 0,000 0,00
0,139*2=0,278 r-g/m2 p.o.
M --
2* lakiem pod&tmat dm3 1,9900 0,000 0,00
0,0781*2=0,1562 dm3/m2 p.f.p.
3* rozcienczalnik dm3 0,3338 0,000 0,00
0,0131*2=0,0262 dm3/m2 p.f.p.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0025 0,000 0,00
0,0001*2=0,0002 m-g/m2 p.f.p.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany parteru istniejgce i projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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1.4 Nadproza okienne i drzwiowe
54|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- | m
d.1.4|0126-05 prozy prefabrykowanych SBN 120/120 mm
obmiar =6,300 m
~-R--
1* robocizna r-g 1,2600 0,000 0,00
0,2 r-g/m
M --
2* nadproza prefabrykowane m 6,4260 0,000 0,00
1,02 m/m
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,1260 0,000 0,00
nym 0,5t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55[KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m
d.1.4|0313-04 cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 140
obmiar = 19,200 m
~-R--
1* robocizna r-g 31,1040 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 153,6000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 99,4560 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,3456 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 140 | kg 474,2400 0,000 0,00
24,7 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,1152 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,5760 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 1,3440 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.1.4|0313-04 cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 160 mm
obmiar = 6,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 9,7200 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 48,0000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 31,0800 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,1080 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 160 | kg 182,4000 0,000 0,00
mm
30,4 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0360 0,000 0,00
0,006 m3/m
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7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1800 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,4200 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
57|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.4{0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petnos-
ciennych (stan wyjSciowy powierzchni B)
obmiar = 20,670 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,5284 0,000 0,00
0,4126 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
58|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.1.4|0201-01 niowymi konstrukciji petnosciennych
obmiar = 20,670 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,6747 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
- M--
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 2,0877 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,1044 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
-~ S--
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0145 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0145 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Nadproza okienne i drzwiowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 Istniejgca i projektowana podioga na gruncie
59|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.5{0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar = 4,997 m3
~-R--
1* robocizna r-g 69,0086 0,000 0,00
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
60{KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.1.5|0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos$¢ do 3 m- uzuniecie gruntu spod po-
sadzki
obmiar = 15,823 m3
~-R--
1* robocizna r-g 73,5770 0,000 0,00
4,65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
61| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.1.5{0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar = 22,069 m3
~-R--
1* robocizna r-g 100,1933 0,000 0,00
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.5{0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 14,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,5330 0,000 0,00
0,1095 r-g/m2
- M--
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4,9000 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 5,6000 0,000 0,00
0,4 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0154 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
63| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.5|0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 14,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,7028 0,000 0,00
0,0502 r-g/m2
- M--
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 5,6000 0,000 0,00
0,4 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0084 0,000 0,00

0,0006 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64| KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.5{1101-07 fozu gruntowym
obmiar = 6,690 m3
~-R--
1* robocizna r-g 28,9008 0,000 0,00
4,32 r-g/m3
- M--
2* piasek do zapraw m3 7,2252 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01 obmiar = 4,460 m3
~-R--
1* robocizna r-g 23,4596 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 4,5938 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
66| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.1.5|0602-09 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 44,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,2692 0,000 0,00
0,0733 r-g/m2
- M--
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 13,3800 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 15,6100 0,000 0,00
0,35 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,0535 0,000 0,00
0,0012 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,0401 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- | m2
d.1.5|0607-01 lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar = 44,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,0382 0,000 0,00
0,3596 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 156,1000 0,000 0,00
gociowej
3,5 kg/m2
3 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 53,5200 0,000 0,00
1,2 m2/mz2
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4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,4995 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,3033 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
68| KNR 2-02 Izolacje cieplne wykonane z plyt ze sztywnej m2
d.1.5{0609-03 pianki rezoowanej w obustronnej oktadzinie z
biatego welonu szklanego , gr. ptyt 120 mm, na
przyktad typu KOOLOTHER K3 lub materiatem
réwnowaznym
obmiar = 44,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,9739 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
- M--
2" ptyty z pianki KOOLOTHERM K3 gr. 120 mm m2 46,8300 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,1427 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,2096 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- | m2
d.1.5|0607-01 lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar = 44,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,0382 0,000 0,00
0,3596 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 156,1000 0,000 0,00
gociowej
3,5 kg/m2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 53,5200 0,000 0,00
1,2 m2/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,4995 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,3033 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
70{KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.1.5/1102-01 cementowej grubosci 60 mm zatarte na ostro
1102-03 obmiar = 44,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28,6689 0,000 0,00
0,6428 r-g/m2
- M--
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 2,7920 0,000 0,00
0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m?
3* masa asfaltowa kg 3,1220 0,000 0,00

0,07 kg/m2
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4* drewno opatowe kg 5,3520 0,000 0,00
0,12 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 4,1969 0,000 0,00
0,0309+4*0,0158=0,0941 m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0,0134 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopta- | m2
d.1.5{1106-07 ta za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 44,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,3004 0,000 0,00
0,074 r-g/m2
M --
2* siatka posadzkowa systemowa m2 45,4920 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0491 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0758 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym z za- | m2
d.1.5|2608-03 wartoscig zywic akrylowych i maczek kwarco-
wych
obmiar = 44,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,9525 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
M --
2 preparat wzmacniajagcy podioze dms 8,9200 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0045 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.1.5|0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar = 6,740 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,0110 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
M --
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 9,0316 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,1348 0,000 0,00
0,02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74| KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.1.5{1118-10 40x40 cm- 50/50 cm uktadane na klej zelowy,
fugi epoksydowe zgodnie z opisem - pomiesz-
czenie WC
obmiar = 6,740 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,0274 0,000 0,00
0,7459 r-g/m2
- M--
2" ptytki do WC 40/40 lub 50/50 m2 6,8748 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* zaprawa klejaca zelowa" kg 32,0150 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 2,0220 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,2123 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,1820 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.1.5/1118-06 20x60 lub 15/120 cm uktadane na klej zelowy -
Pozostate pomieszczenia . Klasa plytek wg. opi-
su technicznego
obmiar = 37,020 m2
~-R--
1* robocizna r-g 45,0385 0,000 0,00
1,2166 r-g/m2
- M--
2" ptytki 15/120 lub 20/80 posadzkowe m2 37,7604 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* zaprawa klejgcanzelowa kg 175,8450 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 22,2120 0,000 0,00
0,6 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 1,1217 0,000 0,00
0,0303 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,8515 0,000 0,00
0,023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
76/ KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek | m
d.1.5/1120-02 - cokoliki 8- 10 cm uktadane na klej zelowy z
przecinaniem plytek metodg zwykig
obmiar =42,500 m
~-R--
1* robocizna r-g 19,7583 0,000 0,00
0,4649 r-g/m
- M--
2" ptytki do WC 40/40 lub 50/50 m2 4,3988 0,000 0,00
0,1035 m2/m
3* zaprawa klejgca zelowa kg 20,4000 0,000 0,00
0,48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 5,1000 0,000 0,00
0,12 kg/m
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5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,1488 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0,0850 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77|kalk. wtasna | Dostawa i montaz wycieraczek kpl.
d.1.5 obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/kpl.
- M--
2 wycieraczka zewnetrzna na przyktad BONN lub | szt 1,0000 0,000 0,00
réwnowazna 90x60 cm
1 szt/kpl.
3 wycieraczka wewnetrzna naprzykiad typu Roma | szt 1,0000 0,000 0,00
lub réwnowazna 90 x 60 cm
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Istniejgca i projektowana podioga na gruncie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet
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1.6 Istniejacy strop nad parterem istniejacego budynku
78/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m?2
d.1.6{2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie istneijgcego stropu
betonowego
obmiar = 53,890 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,6581 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
79|KNR 0-17 Gruntowanie stropu i $cian kolankowych prepa-| m2
d.1.6|2608-03 ratem wzmacniajgcym
obmiar = 53,890 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,5675 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
- M--
2 preparat wzmacniajacy podioze dms 10,7780 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0054 0,000 0,00
0,0001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80| kalk. wasna | Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-| m2
d.1.6 nowej komorowo-zamknietej o gr. aplikacji 20
cm
obmiar = 43,880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,7460 0,000 0,00
0,45 r-g/m2
- M--
2 izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20 cm m2 46,0740 0,000 0,00
1,05 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
81| Wykonankalk. | Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-| m2
d.1.6|wiasha nowej komorowo-zamknietej o gr. aplikacji 5 cm
obmiar = 10,010 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,5025 0,000 0,00
0,25 r-g/m2
- M--
2 izolacja z pianki poliuretanowej gr. 5 cm m2 10,5105 0,000 0,00
1,05 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
82|KNR 0-17 Oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczen istnie- | m2
d.1.6|2608-01 jacego sufitu stripu betonowego
obmiar = 43,880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,9354 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
83|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jed- | m2
d.1.6/2608-03 nokrotnie
obmiar = 43,880 m2
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~-R--
1* robocizna r-g 2,9049 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
M --
2 preparat wzmacniajacy podioze dms 8,7760 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0044 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
84/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie m2
d.1.6{2609-06 obmiar = 43,880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26,8195 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 219,4000 0,000 0,00
(CT85)
5 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 49,8038 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3072 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,2282 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
85|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.1.6|0830-06 sufitach z elementéw prefabrykowanych i beto-
néw wylewanych
obmiar = 43,880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,7830 0,000 0,00
0,542 r-g/m2
M --
2 gips szpachlowy kg 109,7000 0,000 0,00
2,5 kg/m2
3 gips budowlany kg 65,8200 0,000 0,00
1,5 kg/m2
4* woda m3 0,1185 0,000 0,00
0,0027 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 0,1273 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,171 0,000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
86{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1.6{1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-

chnie poziome
obmiar = 43,880 m2

~R--
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1* robocizna r-g 2,6328 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 9,2148 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0088 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0132 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.1.6|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = 43,880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,1037 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
- M--
2* farba lateksowa zmywalna dm3 12,6857 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0132 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
88| KNR K-05 Dostawa i montaz wytaz do czesci poddasza 60 | kpl.
d.1.6|0406-01 Ana- |x 60 cm, ocieplony
logia obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,1000 0,000 0,00
2,1 r-g/kpl.
- M--
2 wytaz na poddasze ocieplony szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3 faty iglaste wymiarowe nasycone kl.1I m3 0,0040 0,000 0,00
0,004 m3/kpl.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,1000 0,000 0,00
0,1 m-g/kpl.
6* samochéd dostawczy m-g 0,1500 0,000 0,00
0,15 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Istniejgcy strop nad parterem istni

ejacego budynku

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

-39-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej

OGOLEM




ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmiar robét, ATH, 21.02.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.7 Projektowany stropodach wiatrotapu
89| kalk. wasna | Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-| m2
d.1.7 nowej komorowo-zamknietej o gr. aplikacji 20
cm
obmiar = 4,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,8000 0,000 0,00
0,45 r-g/m2
- M--
2 izolacja z pianki poliretanowej gr. 20 cm m2 4,2000 0,000 0,00
1,05 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
90| kalk. wlasna | Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-| m2
d.1.7 nowej komorowo-zamknietej o gr. aplikacji 5 cm
obmiar = 1,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,4000 0,000 0,00
0,25 r-g/m2
- M--
2 izolacja z pianki poliuretanowej gr. 5 cm m2 1,6000 0,000 0,00
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
91|KNR 2-02 Podloga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.1.7/1110-01 obmiar = 4,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,4760 0,000 0,00
0,869 r-g/m2
- M--
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe kL1l m3 0,0240 0,000 0,00
0,006 m3/m2
3 tarcica podiogowa strugana iglasta m3 0,1120 0,000 0,00
0,028 m3/m2
4* listwy przyscienne z drewna iglastego m 4,3200 0,000 0,00
1,08 m/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5480 0,000 0,00
0,137 kg/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
7 wyciag m-g 0,0636 0,000 0,00
0,0159 m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0,1340 0,000 0,00
0,0335 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
92|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i m2
d.1.7|0631-01 krawedziakéw
obmiar = 8,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,5600 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
- M--
2 Impregnat solny kg 2,4000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
93|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna bali i krawedziakéw | m2
d.1.7|10631-01 obmiar = 3,538 m2
- 40 -
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~-R--
1* robocizna r-g 1,1322 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
- M--
2 impregant solny kg 1,0614 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
94(KNR 2-02 Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekréj po- | m3
d.1.7{0407-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- | dre
nej Ww.
obmiar = 0,081 m3 drew.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0020 0,000 0,00
12,37 r-g/m3 drew.
- M--
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI| m3 0,0859 0,000 0,00
1,06 m3/m3 drew.
3* impregant do drewna kg 0,0462 0,000 0,00
0,57 kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,9720 0,000 0,00
12 m2/m3 drew.
5* $ruby,podkiadki, nakretki kg 0,7225 0,000 0,00
8,92 kg/m3 drew.
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
7 wyciag m-g 0,0737 0,000 0,00
0,91 m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy m-g 0,0559 0,000 0,00
0,69 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
95[KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.1.7|0606-04 lii polietylenowej przymocowane do konstrukciji
drewnianej
obmiar = 4,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,2600 0,000 0,00
0,065 r-g/m2
- M--
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 4,8000 0,000 0,00
1,2 m2/mz2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0160 0,000 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
96| KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowy- | m2
d.1.7|2012-01 mi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = 4,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,0540 0,000 0,00
2,0135 r-g/m2
- M--
2* ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm m2 4,2000 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
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3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/ | m 7,6000 0,000 0,00
27
1,9 m/m2
4* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane m 1,6000 0,000 0,00
UD-28/27
0,4 m/m2
5* tgczniki wzdluzne Iw 60/110 szt. 1,5200 0,000 0,00
0,38 szt./m2
6* pret mocujacy szt. 6,0800 0,000 0,00
1,52 szt./m2
7 wieszak w 60/100 szt. 6,0800 0,000 0,00
1,52 szt./mz2
8* blachowkrety szt. 74,0000 0,000 0,00
18,5 szt./m2
9* gips szpachlowy t 0,0012 0,000 0,00
0,0003 t/m2
10* tasma zbrojgca m 4,0000 0,000 0,00
1 m/m2
11* woda m3 0,0026 0,000 0,00
0,00064 m3/m2
12* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
13* wyciag m-g 0,1800 0,000 0,00
0,045 m-g/m2
14* $rodek transportu m-g 0,0704 0,000 0,00
0,0176 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
97[NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1.7{1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar = 4,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,2400 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 0,8400 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0008 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0012 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
98| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.1.7|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = 4,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5564 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
M --
2* farba lateksowa zmywalna dm3 1,1564 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0012 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej



ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmirdDShAVGUMANIE 02.2023r.

Projektowany stropodach wiatrotapu

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z

-43-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej



ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmiar robét, ATH, 21.02.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.8 Konstrukcja i pokrycie dachu
99| KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m2
d.1.8{0535-02 nadajgce;j sie do uzytku
obmiar = 7,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,8400 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
100| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do| m
d.1.8/0535-04 uzytku
obmiar = 18,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,7000 0,000 0,00
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
101|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1.8{0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar =7,500 m
~-R--
1* robocizna r-g 0,8250 0,000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
102| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m2
d.1.8/0535-08 wych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 2,250 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,6750 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
103|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- | m
d.1.8/0430-10 ski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
obmiar = 18,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 1,8000 0,000 0,00
0,1 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
104|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i m2
d.1.8/0631-01 krawedziakéw , preparat solny Fobos 4
obmiar = 115,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 36,9280 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
- M--
2" Fobos 4 kg 34,6200 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
105|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.8|0406-01 cm2 z tarcicy nasyconej dre
obmiar = 0,118 m3 drew. W.
~-R--
1* robocizna r-g 1,4608 0,000 0,00

12,38 r-g/m3 drew.
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M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,1251 0,000 0,00
1,06 m3/m3 drew.
3* impregnat do drewna kg 0,0401 0,000 0,00
0,34 kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,1240 0,000 0,00
18 m2/m3 drew.
5* $ruby,podkiadki, nakretki kg 1,0526 0,000 0,00
8,92 kg/m3 drew.
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 wyciag m-g 0,1156 0,000 0,00
0,98 m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy m-g 0,1274 0,000 0,00
1,08 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
106| KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, diugo$¢ do 3 m - przekréj | m3
d.1.8|0406-03 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- | dre
conej Ww.
obmiar = 0,098 m3 drew.
~-R--
1* robocizna r-g 3,2889 0,000 0,00
33,56 r-g/m3 drew.
M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,1078 0,000 0,00
1,1 m3/m3 drew.
3* impregnat do drewna kg 0,1176 0,000 0,00
1,2 kg/m3 drew.
4* $ruby,podkiadki, nakretki kg 0,4861 0,000 0,00
4,96 kg/m3 drew.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,0872 0,000 0,00
0,89 m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy m-g 0,0676 0,000 0,00
0,69 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
107|KNR 2-02 Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z| m3
d.1.8|0409-01 tarcicy nasyconej
obmiar = 0,077 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,9335 0,000 0,00
25,11 r-g/m3
M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,0801 0,000 0,00
1,04 m3/m3
3* impregnat do drewna kg 0,0431 0,000 0,00
0,56 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1432 0,000 0,00
1,86 kg/m3
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 0,0647 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0,0816 0,000 0,00
1,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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108| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$¢ do 4.5 m przekréj po- | m3
d.1.8{0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
obmiar = 0,307 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,5107 0,000 0,00
17,95 r-g/m3
- M--
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLI| m3 0,3193 0,000 0,00
1,04 m3/m3
3* impreganat do drewna kg 0,1535 0,000 0,00
0,5 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0131 0,000 0,00
3,3 kg/m3
5* $ruby,podkiadki, nakretki kg 0,5833 0,000 0,00
1,9 kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0,2579 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0,2026 0,000 0,00
0,66 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
109| KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprze- m3
d.1.8|0408-07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 0,077 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2,8236 0,000 0,00
36,67 r-g/m3
- M--
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,0801 0,000 0,00
1,04 m3/m3
3* impregnat do drewna kg 0,0177 0,000 0,00
0,23 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2533 0,000 0,00
3,29 kg/m3
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,0647 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0,0793 0,000 0,00
1,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
110|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach | m2
d.1.8/0103-01 obmiar = 18,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,7640 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M--
2* membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 19,8000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* tasma montazowa Duoroll m 0,1350 0,000 0,00
0,0075 m/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,0900 0,000 0,00
0,005 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
111| KNR K-05 Montaz kontrfat na dachu bez deskowania, roz- | m2
d.1.8/0104-05 staw krokwi 70 do 80 cm
obmiar = 18,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,1600 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
M --
2 faty iglaste wymiarowe nasycone kLIl 25x60 mm| m3 0,0378 0,000 0,00
0,0021 m3/mz2
3* gwozdzie budowlane gote kg 0,5400 0,000 0,00
0,03 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,1620 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
6* samochéd dostawczy m-g 0,1620 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
112|KNR K-05 Montaz tat 4 x 6 cmm m2
d.1.8{0105-02 obmiar = 18,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,9600 0,000 0,00
0,22 r-g/m2
M --
2 faty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x60 mm | m3 0,1890 0,000 0,00
0,0105 m3/m2
3* gwozdzie budowlane gote kg 0,9720 0,000 0,00
0,054 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5% wyciag m-g 0,1080 0,000 0,00
0,006 m-g/m?2
6* samochéd dostawczy m-g 0,1800 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
113|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng w | m2
d.1.8/0511-01 kolorze i ksztalcie istniejgcego dachu
obmiar = 18,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,8760 0,000 0,00
0,382 r-g/m2
M --
2* blachodachéwka m2 20,1600 0,000 0,00
1,12 m2/m2
3 wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. 99,0000 0,000 0,00
5,5 szt./m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,2592 0,000 0,00
0,0144 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,0450 0,000 0,00
0,0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
114|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw blachg dachéwkopodobng z m
d.1.8/0511-02 ptyt o szerokosci 1.08 m - ggsiory

obmiar = 5,000 m
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~-R--
1* robocizna r-g 1,4550 0,000 0,00
0,291 r-g/m
M --
2 wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. 27,8000 0,000 0,00
5,56 szt./m
3* gasiory owalne m 5,1500 0,000 0,00
1,03 m/m
4* profilowana tasma uszczelniajgca m 10,5000 0,000 0,00
2,1 m/m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,0140 0,000 0,00
0,0028 m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0,0045 0,000 0,00
0,0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
115|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o ér. 150 mm z balk- | m
d.1.8{0501-03 chy powlekanej
obmiar = 15,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 8,4000 0,000 0,00
0,56 r-g/m
M --
2* rynna dachowa o $rednicy 150 mm m 15,3000 0,000 0,00
1,02 m/m
3* zigczka rynny szt. 5,2500 0,000 0,00
0,35 szt./m
4* siatka ochronna rynny m 15,7500 0,000 0,00
1,05 m/m
5* hak rynnowy nakrokwiowy szt. 30,0000 0,000 0,00
2 szt./m
6* pas dorynnowy m 16,2000 0,000 0,00
1,08 m/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
8 wyciag m-g 0,0600 0,000 0,00
0,004 m-g/m
9* samochéd dostawczy m-g 0,0750 0,000 0,00
0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
116|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrz- | szt.
d.1.8/0501-05 ny
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,4000 0,000 0,00
0,35 r-g/szt.
M --
2 naroznik zewnetrzny rynny szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0160 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
5* samochéd dostawczy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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117|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.8{0501-06 obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,8400 0,000 0,00
0,42 r-g/szt.
M --
2 lej spustowy rynny szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0080 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
5* samochéd dostawczy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
118|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o ér. 1225 mmzbla- | m
d.1.8/0501-02 chy powlekanej
obmiar = 6,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,3000 0,000 0,00
0,55 r-g/m
M --
2* rynna dachowa o $rednicy 125 mm m 6,1200 0,000 0,00
1,02 m/m
3* zlgczka rynny szt. 2,1000 0,000 0,00
0,35 szt./m
4* siatka ochronna rynny m 6,3000 0,000 0,00
1,05 m/m
5* hak rynnowy nakrokwiowy szt. 12,0000 0,000 0,00
2 szt./m
6* pas dorynnowy m 6,4800 0,000 0,00
1,08 m/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8 wyciag m-g 0,0240 0,000 0,00
0,004 m-g/m
9* samochéd dostawczy m-g 0,0300 0,000 0,00
0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
119|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy 125 szt.
d.1.8/0501-06 obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,4200 0,000 0,00
0,42 r-g/szt.
M --
2 lej spustowy rynny szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0040 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
5* samochéd dostawczy m-g 0,0050 0,000 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
120|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.8/0501-07 obmiar = 1,000 szt.
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~-R--
1* robocizna r-g 0,1200 0,000 0,00
0,12 r-g/szt.
M --
2* denko rynny szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0040 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
5* samochéd dostawczy m-g 0,0050 0,000 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
121|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy m
d.1.8|0502-02 powlekane;j
obmiar = 11,500 m
~-R--
1* robocizna r-g 4,2550 0,000 0,00
0,37 r-g/m
M --
2* rura spustowa o srednicy 100 mm m 11,6150 0,000 0,00
1,01 m/m
3 obejma rury spustowej wbijana szt. 5,7500 0,000 0,00
0,5 szt./m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,0345 0,000 0,00
0,003 m-g/m
6* samochéd dostawczy m-g 0,0460 0,000 0,00
0,004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
122|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.8{0502-03 obmiar = 9,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,8900 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
M --
2* kolanko rury spustowej szt. 9,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0270 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
5* samochéd dostawczy m-g 0,0360 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
123|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.8/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar =7,225 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,5338 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
M --
2* blacha powlekana ptaska m2 8,8868 0,000 0,00
1,23 mz2/m2
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3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 198,6875 0,000 0,00
27,5 szt./mz2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0145 0,000 0,00
0,002 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0578 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
124/ KNR 4-01 Deseki doczotowe, okapowe gr. 30 mm m
d.1.8/0414-11 obmiar =21,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 5,4600 0,000 0,00
0,26 r-g/m
- M--
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.| m3 0,1260 0,000 0,00
0,006 m3/m
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7560 0,000 0,00
0,036 kg/m
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
125|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i m2
d.1.8{0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi
obmiar = 9,660 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,5116 0,000 0,00
0,26 r-g/m2
- M--
2 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 4,7334 0,000 0,00
naty olejowe
0,49 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
126|NNRNKB 202 | Montaz $nigotapéw wykonanych z blachy po- m2
d.1.8/0541-01 wiekanej o gr. 0,5 mm , wysokosc rgbka 10 cm
obmiar = 5,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,6100 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
- M--
2 $niegotapy z blachy powlekanej m2 6,6420 0,000 0,00
1,23 mz2/m2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 148,5000 0,000 0,00
27,5 szt./mz2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0108 0,000 0,00
0,002 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0432 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
127|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej podbitki z PCV , okapdéw m
d.1.8/0430-10 Ana- |dachu istniejacego
logia obmiar = 13,750 m
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ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmiar robét, ATH, 21.02.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3750 0,000 0,00
0,1 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
128|KNR-W 2-02 |Montaz podbitki dachowej okapow dachu istnie- | m2
d.1.8/1036-02 jacego budynku, istniejgcego zadaszenia gos-
podarczego od strony pétnocnej , okapéw da-
chu wiatrotapu z desek $wierkowych gr. mini-
mum 20 mm tgczonych na wpust  pidro.
obmiar = 35,775 m2
~-R--
1* robocizna r-g 113,0490 0,000 0,00
3,16 r-g/m2
- M--
2* deska elewacyjna - swierk skandynawski m2 36,8483 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 3,9353 0,000 0,00
0,11 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 5,0085 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
129|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i m2
d.1.8/0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi
w kolorze stoty dgb
Krotnos¢ = 2
obmiar =71,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 37,2008 0,000 0,00
0,26*2=0,52 r-g/m2
- M--
2 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 70,1092 0,000 0,00
naty olejowe
0,49*2=0,98 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
130|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobodjcza desek i | m2
d.1.8/0628-01 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi
w kolorze ztoty dgb
obmiar = 35,770 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,0809 0,000 0,00
0,17 r-g/m2
- M--
2 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 11,8041 0,000 0,00
naty olejowe
0,33 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
131|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.1.8/0322-02 z cegiel komin ponad dachem
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
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ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmiar robét, ATH, 21.02.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 2,7200 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
M --
2* cegta budowlana petna szt. 8,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 8,2800 0,000 0,00
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0200 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 4,0000 0,000 0,00
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0080 0,000 0,00
0,002 m3/szt.
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Konstrukcia i pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmiar robét, ATH, 21.02.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
132|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1.9/0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,1600 0,000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
133|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1.9|0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 6,150 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,1980 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
134|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1.9/0354-05 wierzchni ponad 2 m2- drzwi wenetrzne
obmiar = 3,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,9760 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
135|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.9/1023-08 nych dwudzielnych drewnianych z obrébka ob-
sadzenia - parametyr okien zgodnie z opisem
technicznym
obmiar = 9,270 m2
~-R--
1* robocizna r-g 37,7289 0,000 0,00
4,07 r-g/m2
- M--
2" kotwy stalowe szt. 70,2666 0,000 0,00
7,58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 3,1518 0,000 0,00
0,34 dm3/m2
4 silikon dm3 0,5562 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 24,1947 0,000 0,00
2,61 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 43,5690 0,000 0,00
nych
4,7 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna drewniane trzyszybowe m2 9,2700 0,000 0,00
1 m2/m2
-~ S--
9* wyciag m-g 0,4635 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0,5562 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
136|kalk. wlasna |Dostawa i montaz nawiewnikéw w oknach typ kpl.
d.1.9 Aereco EMM lub réwnowazne
obmiar = 5,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 7,5000 0,000 0,00
1,5 r-g/kpl.
- M--
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ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmiar robét, ATH, 21.02.2023r.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2* nawiewniki okienne szt 5,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
137{KNR 2-02 Parapety wenetrzne drewniane z drewna litego | m
d.1.9|0129-02 lub klejonego o gr. 30 mm i szer. 350 mm w ko-
lorze ztoty dgb
obmiar = 7,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 16,1120 0,000 0,00
2,12 r-g/m
M --
2* zaprawa m3 0,0988 0,000 0,00
0,013 m3/m
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2)
4* podokienniki drewniane w kolorze zloty dab szt. 7,6000 0,000 0,00
1 szt./m
S -
5* wyciag m-g 0,8360 0,000 0,00
0,11 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
138/ NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o gr. | m2
d.1.9/0541-02 0,7 mmi szer. 30 cm
obmiar = 2,280 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,0780 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M --
2* paarapety z blachy 0,7 mm m2 2,8044 0,000 0,00
1,23 mz2/m2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 39,2160 0,000 0,00
17,2 szt./mz2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0023 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* $rodek transportowy m-g 0,0182 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
139|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowo - aluminiowych jednos- m2
d.1.9/1024-06 krzydtowych zgiodnie z opisem technicznym
obmiar =2,100 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,4520 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 11,1090 0,000 0,00
5,29 szt./mz2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,6090 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi stalowo - aluminiowe m2 2,1000 0,000 0,00
1 m2/m2
-S--
6* wyciag m-g 0,1050 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,1260 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
140|KNR-W 2-02 |Os$cieznice drewniane regulowane m2
d.1.9{1026-01 obmiar = 5,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,0600 0,000 0,00
1,55 r-g/m2
M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 0,3640 0,000 0,00
0,07 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3640 0,000 0,00
0,07 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 0,5200 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
5* kit trwale plastyczny kg 2,1840 0,000 0,00
0,42 kg/m2
6* pianka poliuretanowa kg 0,2080 0,000 0,00
0,04 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* oscieznice drewniane regulowane m2 5,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
9* wyciag m-g 0,0520 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0,1040 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
141|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine m2
d.1.9/1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
obmiar = 5,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,6520 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
M --
2* skrzydia drzwiowe pltytowe wewnetrzne m2 5,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
3* klamki i szyldy kpl. 3,0000 0,000 0,00
3 kpl.
S -
4* wyciag m-g 0,2080 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1040 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowliana, przedmirdDShAVGUMANIE 02.2023r.

Przebudowa budynku gospodarczego na budyenk Kancelarii Le$nictwa Zagorki

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1| Przebudowa budynku gospodarczego na bu- 0,00
dyenk Kancelarii Le$nictwa Zagorki
1.1/tawy fundamentowe 0,00
1.2| Sciany fundamentowe 0,00
1.3 Sciany parteru istniejgce i projektowane 0,00
1.4|Nadproza okienne i drzwiowe 0,00
1.5]Istniejgca i projektowana podioga na gruncie 0,00
1.6| Istniejgcy strop nad parterem istniejacego 0,00
budynku
1.7| Projektowany stropodach wiatrotapu 0,00
1.8|Konstrukcija i pokrycie dachu 0,00
1.9| Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 1841,8486 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowlana, prEQITAE [ENHE, MAFERIAQZR023r.

L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.| bale iglaste obrzynane wymiarowe Kkl.111|m3 0,0240 0,0240 0,00 0,00
2.|benzyna do lakieréw dms3 0,1044 0,1044 0,00 0,00
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1,2545 1,2545 0,00 0,00
C20/25
4.|beton zwykty z kruszywa naturalnego |m3 5,1294 5,1294 0,00 0,00
C8/10
5.|blacha powlekana ptaska m2 8,8868 8,8868 0,00 0,00
6.|blacha stalowa ocynkowana do monta- [szt |231,6630 231,6630 0,00 0,00
Zu elementdéw drewnianych
7.|blachodachéwka m2 20,1600 20,1600 0,00 0,00
8.| blachowkrety szt. | 74,0000 74,0000 0,00 0,00
9. |bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm [szt. | 93,6774 93,6774 0,00 0,00
10.| bloczki wapienno-piaskowe drgzone szt. |812,5520 812,5520 0,00 0,00
25x12x22 cm
11.|bloki wapienno-piaskowe drgzone szt. |471,6360 471,6360 0,00 0,00
25x12x13.8
12.|bloki wapienno-piaskowe drgzone szt. |515,9700 515,9700 0,00 0,00
25x7x13.8
13.| cegta budowlana petna szt. 209,6000 209,6000 0,00 0,00
14.| cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg [138,8160 138,8160 0,00 0,00
15.|denko rynny szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
16.|deska elewacyjna - $wierk skandynaw- ([m2 |151,7242 151,7242 0,00 0,00
ski
17.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3 0,0087 0,0087 0,00 0,00
18.| deski iglaste obrzynane 38 mm k11| m3 0,0062 0,0062 0,00 0,00
19.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19- |m3 0,1260 0,1260 0,00 0,00
25 mm KLII
20.|deski $wierkowe podtogowe m2 13,1253 13,1253 0,00 0,00
21.|drewno okragte na stemple budowlane |[m3 0,0049 0,0049 0,00 0,00
22.|drewno opatowe kg 5,3520 5,3520 0,00 0,00
23.|drzwi stalowo - aluminiowe m2 2,1000 2,1000 0,00 0,00
24.|farba lateksowa zmywalna dms3 | 32,2904 32,2904 0,00 0,00
25.|farba olejna do gruntowania dm3 0,3640 0,3640 0,00 0,00
26.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3 2,0877 2,0877 0,00 0,00
rdzewna
27.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3640 0,3640 0,00 0,00
28.|Fobos 4 kg 34,6200 34,6200 0,00 0,00
29.|folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 4,8000 4,8000 0,00 0,00
30.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) [m2 |107,0400 107,0400 0,00 0,00
0.2 mm
31.[gaz propan-butan kg 0,1420 0,1420 0,00 0,00
32.|gasiory owalne m 5,1500 5,1500 0,00 0,00
33.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,8603 0,8603 0,00 0,00
34.|gips budowlany kg 65,8200 65,8200 0,00 0,00
35.|gips budowlany szpachlowy t 0,3872 0,3872 0,00 0,00
36.| gips szpachlowy kg 24,1947 24,1947 0,00 0,00
37.|gips szpachlowy kg [109,7000 109,7000 0,00 0,00
38.| gips szpachlowy t 0,0012 0,0012 0,00 0,00
39.|gwozdzie budowlane gole kg 1,5120 1,5120 0,00 0,00
40.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,3687 3,3687 0,00 0,00
41.| hak rynnowy nakrokwiowy szt. | 42,0000 42,0000 0,00 0,00
42.|impreganat do drewna kg 0,1535 0,1535 0,00 0,00
43.|impregant do drewna kg 0,0462 0,0462 0,00 0,00
44.|impregant solny kg 1,0614 1,0614 0,00 0,00
45.|Impregna solny kg 1,3464 1,3464 0,00 0,00
46.|impregnat kg 1,7909 1,7909 0,00 0,00
47.|impregnat do drewna kg 0,2186 0,2186 0,00 0,00
48.|Impregnat solny kg 2,4000 2,4000 0,00 0,00
49.|Izolacja pianka poliuretanowg o gr. 18 |m2 94,0380 94,0380 0,00 0,00
cm
50. |izolacja z pianka natryskowa poliureta- | m2 35,5110 35,5110 0,00 0,00
nowa gr. 15 cm
51.|izolacja z pianki poliretanowej gr. 20 m2 4,2000 4,2000 0,00 0,00
cm
52.|izolacja z pianki poliuretanowej gr. 5 m2 12,1105 12,1105 0,00 0,00
cm
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ZAGORKI-KANCELARIA 10-PB, Branza budowlana, prEQITAE [ENHE, MAFERIAQZR023r.

L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
53.|izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20|m2 | 46,0740 46,0740 0,00 0,00
cm
54. kit trwale plastyczny kg 2,1840 2,1840 0,00 0,00
55.| klamki i szyldy kpl. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
56.| kolanko rury spustowej szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
57.| kotki rozporowe szt. | 76,4580 76,4580 0,00 0,00
58.| Kotki rozporowe M12 szt [464,0000 464,0000 0,00 0,00
59. | kokki rozporowe z wkretami kpl. | 89,0100 89,0100 0,00 0,00
60.| kotwy stalowe szt. | 81,3756 81,3756 0,00 0,00
61.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
zaluzjg surowe 14x14 cm
62.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco-|m3 1,7416 1,7416 0,00 0,00
ne KL
63.| krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco-|m3 0,7982 0,7982 0,00 0,00
ne KL
64.|ksztattowniki stalowe no$ne profilowane |[m 7,6000 7,6000 0,00 0,00
CD-60/27
65. | ksztattowniki stalowe przyscienne profi-| m 1,6000 1,6000 0,00 0,00
lowane UD-28/27
66.| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki |kg [474,2400 474,2400 0,00 0,00
HEA 140
67.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki (kg |182,4000 182,4000 0,00 0,00
HEA 160 mm
68. | lakiem podimat dms3 1,9900 1,9900 0,00 0,00
69. | lej spustowy rynny szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
70.|listwa z okapnikiem m 36,2250 36,2250 0,00 0,00
71.|listwy drewniane 3/5 cm m3 0,0421 0,0421 0,00 0,00
72.|listwy przyscienne z drewna iglastego |m 4,3200 4,3200 0,00 0,00
73.|taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II _|m3 0,0040 0,0040 0,00 0,00
74.|taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II - |m3 0,0378 0,0378 0,00 0,00
25x60 mm
75.|taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II - |m3 0,1890 0,1890 0,00 0,00
40x60 mm
76.[tgczniki wzdluzne Iw 60/110 szt. 1,5200 1,5200 0,00 0,00
77.|masa asfaltowa kg 3,1220 3,1220 0,00 0,00
78.| membrana dachowa Divoroll Pro+ m2_|142,4830 142,4830 0,00 0,00
79.| mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg 43,5690 43,5690 0,00 0,00
wnetrznych
80.|nadproza prefabrykowane m 6,4260 6,4260 0,00 0,00
81.|naroznik zewnetrzny rynny szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
82.| nawiewniki okienne szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00
83.| obejma rury spustowej wbijana szt. 5,7500 5,7500 0,00 0,00
84.| okna drewniane trzyszybowe m2 9,2700 9,2700 0,00 0,00
85.| 0$cieznice drewniane regulowane m2 5,2000 5,2000 0,00 0,00
86.|paarapety z blachy 0,7 mm m2 2,8044 2,8044 0,00 0,00
87.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 3,0960 3,0960 0,00 0,00
88.|pas dorynnowy m 22,6800 22,6800 0,00 0,00
89. | pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |312,2000 312,2000 0,00 0,00
przeciwwilgociowej
90.| pianka poliuretanowa dm3 3,7608 3,7608 0,00 0,00
91.|pianka poliuretanowa kg 0,2080 0,2080 0,00 0,00
92.| piasek m3 6,5856 6,5856 0,00 0,00
93.| piasek do zapraw m3 7,6988 7,6988 0,00 0,00
94. | ptytki 15/120 lub 20/80 posadzkowe m2 37,7604 37,7604 0,00 0,00
95. | ptytki ceramiczne i terakotowe m2 23,0418 23,0418 0,00 0,00
96. | ptytki do WC 40/40 lub 50/50 m2 11,2736 11,2736 0,00 0,00
97.| ptytki Klinkierowe m2 9,0042 9,0042 0,00 0,00
98. | ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm m2 4,2000 4,2000 0,00 0,00
99. | ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 59,2435 59,2435 0,00 0,00
100| ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wo- |m2 14,2068 14,2068 0,00 0,00
.|doodporna
101|ptyty z pianki KOOLOTHERM K3 gr. m2 46,8300 46,8300 0,00 0,00
.1|120 mm
102| podokienniki drewniane w kolorze zloty |szt. 7,6000 7,6000 0,00 0,00
.|dab
103| polimerowa masa uszczelniajgca (folia |kg 39,3022 39,3022 0,00 0,00
.|w ptynie)
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
104| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m2 1,6330 1,6330 0,00 0,00
.| na osnowie z widkniny poliestrowej
105| preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dms | 24,0937 24,0937 0,00 0,00
.| GRUNT"
106| preparat wzmacniajgcy podioze dm3 | 40,9078 40,9078 0,00 0,00
107 | pret mocujgcy szt. 6,0800 6,0800 0,00 0,00
108| prety gtadkie $r.do 7 mm t 0,0093 0,0093 0,00 0,00
109|prety zebrowane 8-14 mm t 0,0272 0,0272 0,00 0,00
110| profilowana tasma uszczelniajgca m 10,5000 10,5000 0,00 0,00
111- rozcienczalnik dm3 0,3338 0,3338 0,00 0,00
112| roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 38,3188 38,3188 0,00 0,00
113| roztwor asfaltowy do izolacji kg 72,6774 72,6774 0,00 0,00
114|rura spustowa o $rednicy 100 mm m 11,6150 11,6150 0,00 0,00
115|rynna dachowa o $rednicy 125 mm m 6,1200 6,1200 0,00 0,00
116|rynna dachowa o $rednicy 150 mm m 15,3000 15,3000 0,00 0,00
117| siatka ochronna rynny m 22,0500 22,0500 0,00 0,00
118| siatka posadzkowa systemowa m2 45,4920 45,4920 0,00 0,00
119| siatka z widkna szklanego m2 49,8038 49,8038 0,00 0,00
126 silikon dms 0,5562 0,5562 0,00 0,00
121|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne | m?2 5,2000 5,2000 0,00 0,00
122| szpachléwka celulozowa dm3 0,5200 0,5200 0,00 0,00
123| $niegotapy z blachy powlekanej m2 6,6420 6,6420 0,00 0,00
124|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - |kg [270,7756 270,7756 0,00 0,00
.|impregnaty olejowe
125| $ruby, podktadki,nakretki kg 2,8445 2,8445 0,00 0,00
126|tarcica podiogowa strugana iglasta m3 0,1120 0,1120 0,00 0,00
127- tasma m 89,7092 89,7092 0,00 0,00
125 tasma montazowa Duoroll m 0,9715 0,9715 0,00 0,00
129|tasma zbrojgca m 4,0000 4,0000 0,00 0,00
130| uchwyt uchylny przy WC szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
131|uchywt przy umywalce szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
1Sé wieszak w 60/100 szt. 6,0800 6,0800 0,00 0,00
133| wkrety do drewna ze stali nierdzewnej |kg 5,2576 5,2576 0,00 0,00
.|lub ocynkowanej
134| wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. |126,8000 126,8000 0,00 0,00
135| wkrety samogwintujgce typu SW do szt. |386,4035 386,4035 0,00 0,00
.|blach
136{woda m3 0,3985 0,3985 0,00 0,00
137- woda m3 0,3702 0,3702 0,00 0,00
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
138|woda z rurociggu m3 0,1592 0,1592 0,00 0,00
139|wycieraczka wewnetrzna naprzyktad szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
.|typu Roma lub rownowazna 90 x 60 cm
140|wycieraczka zewnetrzna na przykiad |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
.|BONN lub réwnowazna 90x60 cm
141|wytfaz na poddasze ocieplony szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
14é zaprawa m3 1,2638 1,2638 0,00 0,00
145 zaprawa m3 0,7938 0,7938 0,00 0,00
144 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0220 0,0220 0,00 0,00
145 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0275 0,0275 0,00 0,00
146 zaprawa cementowa m. 12 m3 2,7920 2,7920 0,00 0,00
147|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,3225 0,3225 0,00 0,00
148|zaprawa klejgca zelowa kg 20,4000 20,4000 0,00 0,00
149|zaprawa klejgca zelowa' kg |107,3025 107,3025 0,00 0,00
150| zaprawa klejgca zelowa" kg 32,0150 32,0150 0,00 0,00
151|zaprawa klejgcanzelowa kg |175,8450 175,8450 0,00 0,00
152| zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- |kg [219,4000 219,4000 0,00 0,00
.| pianowych (CT85)
153| zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 42,8880 42,8880 0,00 0,00
154| ztagczka rynny szt. 7,3500 7,3500 0,00 0,00
155| materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|agregat tynkarski m-g 2,3570 0,00 0,00
2.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,7560 0,00 0,00
3./ ciggnik kolowy 37-50 KM m-g 0,0145 0,00 0,00
4.|gietarka do pretéw m-g 0,1861 0,00 0,00
5.| koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,5582 0,00 0,00
6.|mieszarka do zapraw m-g 0,5866 0,00 0,00
7.|mieszarka do zapraw m-g 0,3566 0,00 0,00
8.|nozyce do pretéw m-g 0,2202 0,00 0,00
9.[pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0989 0,00 0,00

10.| prosciarka do pretéw m-g 0,1656 0,00 0,00
11.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0145 0,00 0,00
12.|samochdd dostawczy m-g 0,7190 0,00 0,00
13.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,7601 0,00 0,00
14.| $rodek transportowy m-g 27,1646 0,00 0,00
15.| $rodek transportowy m-g 0,2486 0,00 0,00
16.| $rodek transportowy m-g 0,0069 0,00 0,00
17.| $rodek transportowy m-g 4,7099 0,00 0,00
18.| $rodek transportu m-g 0,0704 0,00 0,00
19.|wyciag m-g 30,5169 0,00 0,00
20.|wycigg m-g 1,6628 0,00 0,00
21.|wyciag m-g 1,1952 0,00 0,00
22.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,8900 0,00 0,00
23.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3072 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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