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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

     
 
1.0. CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEJ  ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
       I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA :
 
Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania zostają poddane pomieszczenia
istniejącego budynku garażowo-gospodarczego poprzez zmianę układu pomieszczeń oraz funkcji i przeznaczenia. Rozbudowę o wiatrołap
projektuje się od strony południowej z wejściem do wiatrołapu od strony zachodniej. Budynek kancelarii zostaje przystosowany do korzys-
tania przez osoby niepełnosprawne szczególnie te osoby, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Wejście
do budynku bezpośrednio z ciągu komunikacyjnego dla pieszych, który usytuowany jest na zewnątrz budynku i wykonany jest z kostki be-
tonowej, brukowej w kolorze szarym typu cegiełka. Przy budynku kancelarii od strony zachodniej zaprojektowano jedno miejsce parkingo-
we dla osób niepełnosprawnych, utwardzone z kostki betonowej, brukowej w kolorze szarym. Miejsce parkingowe o wymiarach :
3,6m x 6,8m. W budynku zaprojektowano łazienkę z dostępem dla osób
niepełnosprawnych wraz z odpowiednim wyposażeniem w miskę ustępową,
umywalkę oraz pochwyty. Wejście do wiatrołapu, pomieszczenia kancelarii
oraz pomieszczenia poczekalni także przystosowane jest dla osób niepełnospraw-nych poprzez zaprojektowane otwory drzwiowe o szero-
kości 100cm i szerokości
skrzydeł drzwiowych, które posiadają szerokość 90cm. W budynku kancelarii
zaprojektowano 5 pomieszczeń w skład których wchodzą : wiatrołap, poczekalnia,
łazienka z prysznicem, kancelaria leśniczego oraz pomieszczenie socjalne, których
powierzchnia użytkowa wynosi : 43,76 m2. Wysokość pomieszczeń : 2,55m.
Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna częściowo wymuszona : nawiew poprzez nawietrzaki higrosterowalnedwustrumieniowe umieszczo-
ne w górnych ramach
okiennych, wywiew poprzez istniejące kanały wentylacyjne o wymiarach : 14 x14cm,
które usytuowane są w istniejącym kominie. Wywiew wspomagany jest wentylatorami
wyciągowymi umieszczonymi w górnej podstawie kominie. Sposób wentylacji
pomieszczeń pokazano w projekcie branży sanitarnej.
Pomieszczenie kancelarii
przeznaczone dla maksymalnie 3 pracowników/osoby.                                                                       -  kubatura wolnej objętości po-
mieszczenia wynosi : 52,42 m3, co daje po 17,47 m3   na każdego pracownika/osobę,
-  pomieszczenie jest wentylowane wentylacją grawitacyjną, nawiewno-wywiewną    
i częściowo wymuszoną,                                                                                                        -  w pomieszczeniu zaprojektowano nor-
mowe naturalne oświetlenie, które powinno  wynosić 1 : 8, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Powierzchnia  podłogi po-
mieszczenia Nr 6 wynosi : 20,56 m2, a zaprojektowana powierzchnia okien wynosi : ( 4,95 m2 - 10% ) = 4,46 m2. Wymagane jest 2,57
m2. Zatem pomieszczenie spełnia warunki techniczne § 72 ust. 1 i 2 oraz są zgodne z  Dz. U.    z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ( § 20. 3. a. )
.
Budynek wyposażony będzie w nową instalację elektryczną, oświetleniową typu
Led, gniazdkową, alarmową, awaryjną oraz wyłącznik p.poż., umieszczony
na zewnątrz budynku przy wejściu głównym. Ponadto budynek wyposażony
zostanie w instalację elektryczną centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wody zimnej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do projektowanego
zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 2,8m3.
Projektuje się również nowe przyłącze wody oraz przyłącze energetyczne.
Ponadto projektuje się nowe ciągi piesze, powierzchnie utwardzone oraz miejsca
parkingowe dla samochodów osobowych, które zlokalizowane będą na terenie
działki Nr 433/1. Pozostawiono istniejący wjazd i wejście na teren działki Nr 433/1
z terenu działki Nr 434, to jest z drogi publicznej, gminnej.
Budynek pozostanie w dalszym ciągu w jednej strefie pożarowej : budynek
administracyjno-biurowy jako ZL III, budynek niski (N), o klasie odporności
pożarowej ''D''. Na dachu połaci dachowej od strony południowej zaprojektowano instalację fotowoltaiczną.  Poziom posadzki parteru dla
budynku kancelarii leśnictwa Zagórki zaprojektowano na poziomie : +- 0,00 = 136,27m n.p.m.
Poddasze gospodarcze po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego
budynku nie zmienia dotychczasowej swojej funkcji użytkowej.
 
2.0. DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE OBIEKTU  :
 
-  powierzchnia użytkowa budynku istniejącego.................................  :          41,64 m2
-  powierzchnia użytkowa zadaszenia istniejącego gospodarczego...  :         15,45 m2
-  powierzchnia użytkowa budynku istniejącego razem....................... :          57,09 m2
-  powierzchnia zabudowy budynku istniejącego................................. :         52,95 m2
-  powierzchnia zabudowy zadaszenia istniejącego gospodarczego.. :          15,45 m2
-  powierzchnia zabudowy budynku istniejącego razem...................... :         68,40 m2
-  kubatura budynku istniejącego......................................................... :        302,60 m3
-  kubatura zadaszenia istniejącego gospodarczego........................... :         42,50 m3
-  kubatura budynku istniejącego razem.............................................. :        345,10 m3
                                                                                                                                        
-  powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie i adaptacji............. :         43,76 m2
-  powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie............................. :         79,50 m2
-  kubatura budynku po rozbudowie...................................................... :      389,10 m3
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1 Instalacje sanitarne w budynku

1.1 Kanalizacja sanitarna
1

d.1.1
KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(10,02+2,5+1,6*2)*0,6*0,8 m3 7,546
RAZEM 7,546

2
d.1.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego
o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR-W 2-15
0203-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 225 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych- rura osłonowa w ścianie

m

0,6 m 0,600
RAZEM 0,600

4
d.1.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

(10,02+2,5+1,6*2)*0,6*0,8 m3 7,546
RAZEM 7,546

5
d.1.1

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

10+1,6*2+1,8 m 15,000
RAZEM 15,000

6
d.1.1

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

1,8 m 1,800
RAZEM 1,800

7
d.1.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3,8 m 3,800
RAZEM 3,800

8
d.1.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0,8+0,7+0,6*2 m 2,700
RAZEM 2,700

11
d.1.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

4 podej. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.1.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.1

KNR-W 2-15
0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.1

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.1

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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19

d.1.1
KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Kanalizacja sanitarna zewnętrzna
20

d.1.2
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

1,5*1,5*2*1,5+(2+2,8+11)*1,6*0,8+3,5*4,5*2,5 m3 66,349
RAZEM 66,349

21
d.1.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

1,5*1,5*2*1,5+(2+2,8+11)*1,6*0,8+3,5*4,5*2,5- ( 2,3*1,3+1,5*2+15,8*0,04) m3 59,727
RAZEM 59,727

22
d.1.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

1,5*1,5*2*1,5+(2+2,8+11)*1,6*0,8+3,5*4,5*2,5- ( 2,3*1,3+1,5*2+15,8*0,04) m3 59,727
RAZEM 59,727

23
d.1.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi z wykopów spycharkami na terenie płaskim m3

66,349-59,727 m3 6,622
RAZEM 6,622

24
d.1.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2+2,8+11 m 15,800
RAZEM 15,800

25
d.1.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1.2

KNR-W 2-18
0516-01 Ana-
logia

Montaż zbiornika bezodpływowego  o pojemności 2,8 m3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Instalacja wodociągowa w budynku
27

d.1.3
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

0,65*6+1,2*2+1,5*2 m 9,300
RAZEM 9,300

28
d.1.3

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1,4+1,25+3+0,8 m 6,450
RAZEM 6,450

29
d.1.3

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1,2*2+0,85*2+2,3*2+1,2*2 m 11,100
RAZEM 11,100

30
d.1.3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3,8*2+1,2*2+4,1*2+6*0,6 m 21,800
RAZEM 21,800

31
d.1.3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

32
d.1.3

KNR-W 2-15
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 25 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

33
d.1.3

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.3

KNR-W 2-15
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

35
d.1.3

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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36

d.1.3
KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm- zawór do muszli WC

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1.3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.1.3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawor  antyskażeniowy EA 291 NF DN 25 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.3

KNR-W 2-15
0132-03

Filtar do wody DN 25 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.3

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

m

21,8 m 21,800
RAZEM 21,800

41
d.1.3

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 13 mm (J)

m

6,45+11,1 m 17,550
RAZEM 17,550

42
d.1.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

17,55+21,8 m 39,350
RAZEM 39,350

43
d.1.3

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
39,35 m 39,350

RAZEM 39,350
44

d.1.3
KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

9,3 m 9,300
RAZEM 9,300

45
d.1.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.3

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody V=80 l, moc 2,5 kW, kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Przyłącze zewnętrzne wody
49

d.1.4
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

29*0,8*1,6 m3 37,120
RAZEM 37,120

50
d.1.4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

29*0,8*1,6 m3 37,120
RAZEM 37,120

51
d.1.4

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

29*0,8*1,6 m3 37,120
RAZEM 37,120

52
d.1.4

KNR-W 2-18
0109-01/02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 SDR
11) o śr. 32 mm

m

29 m 29,000
RAZEM 29,000

1.5 Instalacje centralnego ogrzewania
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53

d.1.5
KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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jedn.

R M S

1 Instalacje sanitarne w budynku
1.1 Kanalizacja sanitarna

1
d.1.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie kat. III
obmiar  = 7,546 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,74 r-g/m3
r-g 13,1300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do
40 cm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,36 r-g/szt.
r-g 2,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR-W 2-15
0203-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 225 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych- rura osłonowa w ścia-
nie
obmiar  = 0,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,403 r-g/m
r-g 0,2418 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 225

mm
0,89 m/m

m 0,5340 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0326 m-g/m
m-g 0,0196 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. I-II
obmiar  = 7,546 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/m3
r-g 7,8478 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,313 r-g/m
r-g 4,6950 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160

mm
0,93 m/m

m 13,9500 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
0,45 szt./m

szt. 6,7500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* środek transportowy

0,02 m-g/m
m-g 0,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 1,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m
r-g 0,4554 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,96 m/m

m 1,7280 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,52 szt./m

szt. 0,9360 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0099 m-g/m
m-g 0,0178 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 3,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,267 r-g/m
r-g 1,0146 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,93 m/m

m 3,5340 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt./m

szt. 2,2800 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m

m 0,4560 0,000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt./m

szt. 3,0400 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m
m-g 0,0654 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/szt.
r-g 0,3800 0,000 0,00

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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jedn.

R M S

9
d.1.1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym
o śr. 110 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt.
r-g 0,3400 0,000 0,00

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 2,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,177 r-g/m
r-g 0,4779 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m
m 2,8080 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt./m

szt. 0,9720 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m

m 0,3780 0,000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 2,7000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0056 m-g/m
m-g 0,0151 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 4,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/podej.
r-g 2,2440 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt./podej.
szt. 12,4000 0,000 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/podej.
m-g 0,0160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1,000 podej.

po-
dej.

-- R --
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1* robocizna
1,27 r-g/podej.

r-g 1,2700 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt./podej.
szt. 3,1000 0,000 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/podej.
m-g 0,0180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/kpl.
r-g 1,9500 0,000 0,00

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,14 m-g/kpl.
m-g 0,1400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1.1

KNR-W 2-15
0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/kpl.
r-g 0,4800 0,000 0,00

-- M --
2* półpostumenty porcelanowe do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,06 m-g/kpl.
m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,64 r-g/kpl.
r-g 3,6400 0,000 0,00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00
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-- S --
5* środek transportowy

0,09 m-g/kpl.
m-g 0,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1.1

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/kpl.
r-g 0,9600 0,000 0,00

-- M --
2* brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* spusty do brodzików natryskowych
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,11 m-g/kpl.
m-g 0,1100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1.1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/szt.
r-g 1,2600 0,000 0,00

-- M --
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,22 m-g/szt.
m-g 0,2200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1.1

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/szt.
r-g 0,4000 0,000 0,00

-- M --
2* syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztuczne-

go podwójne o śr. 50 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1.1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
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R M S

1* robocizna
0,52 r-g/szt.

r-g 0,5200 0,000 0,00

-- M --
2* wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.

50 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Kanalizacja sanitarna zewnętrzna
20

d.1.2
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III
obmiar  = 66,349 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1441 r-g/m3
r-g 9,5609 0,000 0,00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0698 m-g/m3
m-g 4,6312 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III
obmiar  = 59,727 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0135 m-g/m3
m-g 0,8063 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III
obmiar  = 59,727 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1022 r-g/m3
r-g 6,1041 0,000 0,00

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0,031 m-g/m3
m-g 1,8515 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi z wykopów spycharkami na
terenie płaskim
obmiar  = 6,622 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
r-g 1,6063 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)

0,04 m-g/m3
m-g 0,2649 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.1.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar  = 15,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m
r-g 5,4510 0,000 0,00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1,02 m/m

m 16,1160 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,1311 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25

d.1.2
KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o
śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,42 r-g/szt.
r-g 4,8400 0,000 0,00

-- M --
2* kineta studzienki z PE

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* uszczelka
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* trzon studzienki rura karbowana
1,05 m/szt.

m 2,1000 0,000 0,00

5* rura teleskopowa
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

6* pokrywa żeliwna
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

7* pospółka - kruszywo nienormowane
0,2 m3/szt.

m3 0,4000 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
9* samochód skrzyniowy 5 t

0,07 m-g/szt.
m-g 0,1400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.1.2

KNR-W 2-18
0516-01 Ana-
logia

Montaż zbiornika bezodpływowego  o pojemnoś-
ci 2,8 m3
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

26,2 r-g/kpl.
r-g 26,2000 0,000 0,00

-- M --
2* zbiornik bezodpływowy 2,8 m3

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

6,19 m-g/kpl.
m-g 6,1900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna zewnętrzna

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.3 Instalacja wodociągowa w budynku
27

d.1.3
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 9,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,64 r-g/m
r-g 5,9520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1.3

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych
obmiar  = 6,450 m

m

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/m
r-g 2,0318 0,000 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm

1,08 m/m
m 6,9660 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32
mm
0,61 szt./m

szt. 3,9345 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm
1,11 szt./m

szt. 7,1595 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0024 m-g/m
m-g 0,0155 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.1.3

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych
obmiar  = 11,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,285 r-g/m
r-g 3,1635 0,000 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm

1,08 m/m
m 11,9880 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25
mm
0,66 szt./m

szt. 7,3260 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 25 mm
1,25 szt./m

szt. 13,8750 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0018 m-g/m
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.1.3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych
obmiar  = 21,800 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,255 r-g/m

r-g 5,5590 0,000 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

1,1 m/m
m 23,9800 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
0,58 szt./m

szt. 12,6440 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt./m

szt. 31,1740 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m
m-g 0,0349 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.1.3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,289 r-g/szt.
r-g 2,3120 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 20 mm
3 szt./szt.

szt. 24,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 8,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 8,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.1.3

KNR-W 2-15
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,372 r-g/szt.
r-g 1,4880 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 25 mm
3 szt./szt.

szt. 12,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
zewnętrznej 25 mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 25 mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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6* środek transportowy
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.1.3

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/kpl.
r-g 0,8400 0,000 0,00

-- M --
2* wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
2 szt./kpl.

szt. 2,0000 0,000 0,00

4* łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm
2 szt./kpl.

szt. 2,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.1.3

KNR-W 2-15
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,655 r-g/szt.
r-g 2,6200 0,000 0,00

-- M --
2* zawory umywalkowe stojące mosiężne o śr. no-

minalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 8,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.1.3

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,171 r-g/szt.
r-g 0,1710 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nomi-

nalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/szt.
m-g 0,0020 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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36
d.1.3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 15 mm- zawór do muszli WC
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt.
r-g 0,2770 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0030 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.1.3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 25 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,399 r-g/szt.
r-g 1,5960 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 25 mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 25 mm
2 szt./szt.

szt. 8,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,008 m-g/szt.
m-g 0,0320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.1.3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawor  antyskażeniowy EA 291 NF DN 25 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,399 r-g/szt.
r-g 0,3990 0,000 0,00

-- M --
2* Zawor  antyskażeniowy EA 291 NF DN 25 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 25 mm
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,008 m-g/szt.
m-g 0,0080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.1.3

KNR-W 2-15
0132-03

Filtar do wody DN 25
obmiar  = 1,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,399 r-g/szt.
r-g 0,3990 0,000 0,00

-- M --
2* Filtar do wody DN 25

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 25 mm
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,008 m-g/szt.
m-g 0,0080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.1.3

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm
(J)
obmiar  = 21,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m
r-g 3,3855 0,000 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m
m 23,9800 0,000 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m

dm3 0,2398 0,000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m

m 1,6088 0,000 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 130,8000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m
m-g 0,0294 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.1.3

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm
(J)
obmiar  = 17,550 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m
r-g 3,0274 0,000 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m
m 19,3050 0,000 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0135 dm3/m

dm3 0,2369 0,000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,111 m/m

m 1,9481 0,000 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 105,3000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00305 m-g/m
m-g 0,0535 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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42
d.1.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 39,350 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0556 r-g/m
r-g 2,1879 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.1.3

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
obmiar 
łączna długość rurociągu = 39,350 m
ilość prób szczelności = 1,000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0,101 r-g/m
r-g 3,9744 0,000 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu śr.20 mm

2 m/prób.
m 2,0000 0,000 0,00

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00

5* kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm
0,6 szt./prób.

szt. 0,6000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/prób.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.1.3

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/
4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
obmiar  = 9,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m
r-g 5,0220 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 37,2000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,3 kg/m

kg 2,7900 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,22 kg/m

kg 2,0460 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,002 m3/m

m3 0,0186 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0093 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/m
m-g 0,0930 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,03 m-g/m

m-g 0,2790 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.1.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,957 r-g/szt.

r-g 0,9570 0,000 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa stojąca mosiężna standar-

dowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/szt.
m-g 0,0090 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.1.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt.
r-g 0,9570 0,000 0,00

-- M --
2* bateria  zlewozmywakowa stojąca mosiężna

standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/szt.
m-g 0,0090 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.1.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,877 r-g/szt.
r-g 0,8770 0,000 0,00

-- M --
2* bateria natryskowa mosiężna z natryskiem

przesuwanym śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/szt.
m-g 0,0140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.1.3

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody V=80 l, moc
2,5 kW,
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,21 r-g/kpl.
r-g 4,2100 0,000 0,00

-- M --
2* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm

2 szt./kpl.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* pojemnościowy podgzreacz wody V= 15 l
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ZAGÓRKI-KANCELARIA 14-PB, Branża sanitarna, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023 r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,1 m-g/kpl.

m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacja wodociągowa w budynku

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 14-PB, Branża sanitarna, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023 r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Przyłącze zewnętrzne wody
49

d.1.4
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III
obmiar  = 37,120 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1441 r-g/m3
r-g 5,3490 0,000 0,00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0698 m-g/m3
m-g 2,5910 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.1.4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III
obmiar  = 37,120 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0135 m-g/m3
m-g 0,5011 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.1.4

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III
obmiar  = 37,120 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1022 r-g/m3
r-g 3,7937 0,000 0,00

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0,031 m-g/m3
m-g 1,1507 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.1.4

KNR-W 2-18
0109-01/02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE 100 SDR 11) o śr. 32 mm
obmiar  = 29,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,180688 r-g/m
r-g 5,2400 0,000 0,00

-- M --
2* rury z polietylenu PE 100/SDR 11  o śr. 32 mm

1,02 m/m
m 29,5800 0,000 0,00

3* tójnik 32/32/32
1 szt/m

szt 29,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* samochód skrzyniowy

0,0142 m-g/m
m-g 0,4118 0,000 0,00

6* prościarka do rur PE
0,0425 m-g/m

m-g 1,2325 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 14-PB, Branża sanitarna, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023 r.PODSUMOWANIE

Przyłącze zewnętrzne wody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 14-PB, Branża sanitarna, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023 r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Instalacje centralnego ogrzewania
53

d.1.5
KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* grzejnik elektryczny np. ADAX VPS/1500 W

4 szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0,01 dm3/szt.

dm3 0,0500 0,000 0,00

4* grzejnik elektryczny np. ADAX VPS/750 W
1 szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacje centralnego ogrzewania

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarne w budynku

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 14-PB, Branża sanitarna, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023 r.TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Instalacje sanitarne w budynku 0,00

1.1 Kanalizacja sanitarna 0,00
1.2 Kanalizacja sanitarna zewnętrzna 0,00
1.3 Instalacja wodociągowa w budynku 0,00
1.4 Przyłącze zewnętrzne wody 0,00
1.5 Instalacje centralnego ogrzewania 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 14-PB, Branża sanitarna, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023 r.ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 165,7179 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZAGÓRKI-KANCELARIA 14-PB, Branża sanitarna, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023 r.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bateria  zlewozmywakowa stojąca mo-
siężna standardowa śr.15 mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

2. bateria natryskowa mosiężna z natrys-
kiem przesuwanym śr.15 mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

3. bateria umywalkowa stojąca mosiężna
standardowa śr.15 mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

4. brodzik natryskowy z tworzywa sztucz-
nego

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

5. cegła budowlana pełna szt. 37,2000 37,2000 0,00 0,00
6. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2,7900 2,7900 0,00 0,00
7. czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.

110 mm
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

8. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0500 0,0500 0,00 0,00
9. Filtar do wody DN 25 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

10. grzejnik elektryczny np. ADAX VPS/
1500 W

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

11. grzejnik elektryczny np. ADAX VPS/
750 W

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

12. kineta studzienki z PE szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
13. klej Thermaflex 474 dm3 0,4767 0,4767 0,00 0,00
14. klipsy montażowe Thermaclips szt. 236,1000 236,1000 0,00 0,00
15. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.

110 mm
szt. 6,3160 6,3160 0,00 0,00

16. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
160 mm

szt. 6,7500 6,7500 0,00 0,00

17. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm

szt. 13,3720 13,3720 0,00 0,00

18. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

19. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. nominalnej 25 mm

szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00

20. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

21. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

22. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na
klej o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 24,0000 24,0000 0,00 0,00

23. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na
klej o śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00

24. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt. 12,6440 12,6440 0,00 0,00

25. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 25 mm

szt. 7,3260 7,3260 0,00 0,00

26. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 32 mm

szt. 3,9345 3,9345 0,00 0,00

27. kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.
20 mm

szt. 0,6000 0,6000 0,00 0,00

28. łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15
mm

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

29. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne o śr. nominalnej 15 mm

szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

30. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 43,2850 43,2850 0,00 0,00
31. piasek do zapraw m3 0,0186 0,0186 0,00 0,00
32. pojemnościowy podgzreacz wody V=

15 l
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

33. pokrywa żeliwna szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
34. pospółka - kruszywo nienormowane m3 0,4000 0,4000 0,00 0,00
35. półpostumenty porcelanowe do umywa-

lek
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

36. rura teleskopowa szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
37. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o

śr. 110 mm
m 5,2620 5,2620 0,00 0,00

38. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 160 mm

m 13,9500 13,9500 0,00 0,00

39. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 225 mm

m 0,5340 0,5340 0,00 0,00

40. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 50 mm

m 2,8080 2,8080 0,00 0,00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

41. rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0,4560 0,4560 0,00 0,00
42. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 0,3780 0,3780 0,00 0,00
43. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy N lub S o śr.
zewn. 160 mm

m 16,1160 16,1160 0,00 0,00

44. rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
45. rury z polietylenu PE 100/SDR 11  o

śr. 32 mm
m 29,5800 29,5800 0,00 0,00

46. rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej
20 mm

m 23,9800 23,9800 0,00 0,00

47. rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej
25 mm

m 11,9880 11,9880 0,00 0,00

48. rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej
32 mm

m 6,9660 6,9660 0,00 0,00

49. rury z polipropylenu śr.20 mm m 2,0000 2,0000 0,00 0,00
50. sedesy typu kompakt kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
51. spusty do brodzików natryskowych szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
52. syfony umywalkowe z tworzywa

sztucznego ze spustem
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

53. syfony zlewozmywakowe z tworzywa
sztucznego podwójne o śr. 50 mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

54. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 3,5569 3,5569 0,00 0,00
55. tójnik 32/32/32 szt 29,0000 29,0000 0,00 0,00
56. trzon studzienki rura karbowana m 2,1000 2,1000 0,00 0,00
57. uchwyty do rurociągów z PCV o śr.

110 mm
szt. 4,0400 4,0400 0,00 0,00

58. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50
mm

szt. 6,7000 6,7000 0,00 0,00

59. uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 39,1740 39,1740 0,00 0,00

60. uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 17,8750 17,8750 0,00 0,00

61. uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm

szt. 7,1595 7,1595 0,00 0,00

62. umywalki porcelanowe szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
63. urządzenia sanitarne porcelanowe-

kompakt
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

64. uszczelka szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
65. wapno suchogaszone kg 2,0460 2,0460 0,00 0,00
66. woda z rurociągu m3 0,0093 0,0093 0,00 0,00
67. wodomierze skrzydełkowe o śr. nomi-

nalnej 15 mm
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

68. wpusty ściekowe z tworzywa sztuczne-
go o śr. 50 mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

69. wsporniki do umywalek szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
70. Zawor  antyskażeniowy EA 291 NF DN

25 mm
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

71. zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
72. zawory przelotowe proste mosiężne śr.

15 mm
szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00

73. zawory umywalkowe stojące mosiężne
o śr. nominalnej 15 mm

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

74. zawory wodne czerpalne mosiężne o
śr. nominalnej 15 mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

75. zawory wodne przelotowe proste o śr.
nominalnej 15 mm

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

76. zawory wodne przelotowe proste o śr.
nominalnej 25 mm

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

77. zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm

szt. 2,2000 2,2000 0,00 0,00

78. zbiornik bezodpływowy 2,8 m3 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
79. zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
80. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ZAGÓRKI-KANCELARIA 14-PB, Branża sanitarna, przedmiar robót, ATH, 21.02.2023 r.ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0930 0,00 0,00
2. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7,2221 0,00 0,00
3. prościarka do rur PE m-g 1,2325 0,00 0,00
4. samochód skrzyniowy m-g 0,5429 0,00 0,00
5. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 6,1900 0,00 0,00
6. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0,1400 0,00 0,00
7. spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,2649 0,00 0,00
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,3074 0,00 0,00
9. środek transportowy m-g 1,4312 0,00 0,00

10. środek transportowy m-g 0,0830 0,00 0,00
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,2790 0,00 0,00
12. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 3,0023 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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