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PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI GMINNEJ NR 107741R BRZEZINY RYNEK W KM OD 0+007 DO 0+530 WRAZ Z REMONTEM OBIEKTU MOSTOWEGO

W M. BRZEZINY

Podstawy Wy olnienie el tow rozli iowych S ) .
Poz. [Nr STWIORB/CPV] (Opis robot i obliczenei ich ilosci) Nazwa jednostki | Tlos¢ jednostek
I WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL OGOLNY)
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
1 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robot oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
1.1 00.00.00 robot (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiorka (po zakoficzeniu robdt) oraz utrzymaniem oznakowania w trakcie ryczalt 1,00
realizacji robot
11 ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE: REMONT DROGI GMINNEJ WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoSciowych
2.1 01.01.01.22 ‘Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,53
Odcinek DG od km 0+020,00 do km 0+285,00 wraz z wytyczeniem wszystkich punktow projektowanej drogi ,
elementéw odwodnienia, istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu, itd. - kompletna obstuga geodezyjna
inwestycji * x
<L=0,53 km>
3 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
31 01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z thucznia na zjazdach m? 77,60
Rozbiorka istniejacych gornych warstw nawierzchni na zjazdach - z kruszywa. Materiat z rozbiorki przechodzi na
wlasnos¢ Wykonawcy. X X
<F=77,6 m*>
32 01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych na zjazdach m? 35,00
Rozbiorka istniejacych gornych warstw nawierzchni na zjazdach - z betonowych elementéw prefabrykowanych. Materiat
z rozbiorki przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy. X X
<F=35,0 m>>
33 01.02.04.29 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m’ 184,60
Rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej na istniejacym chodniku dla pieszych w km ok 0+000-0+093. Materiat z
rozbiorki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. X X
<F=184,6 m>>
34 01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych, obrzezy i lawy betonowej pod krawezniki m 185,00
Rozebranie krawgzikow betonowych na lawie betonowej oraz obrzezy na odcinakch regulacji wysokosciowe;j i
przebudowy chodnikow.
Nalezy przewidzie¢ rozbiorke 92,0 m krawgznikow oraz 93,0 m obrzezy. Utylizacja materiatu z robiorki x X
zakwalifokowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy.
3.5 01.02.04.50 Rozebranie drewnianej obudowy istnieja obiektu eg ryczalt 1,00
Rozbiorka istniejacego poktadu gornego i dolnego, chodnika i istniejacych porgezy drewnianych. Materiat z rozbiorki
przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy. Materiat z rozbiorki nalezy usunaé z placu budowy i zutylizowac.
X X o X X
- powierzchnia poktadu wraz z chodnikiem - 118,0 m2
- faczna dtugo$c¢ porgezy drewnianych - 45,0 m
c SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
4 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
04.03.01.13 . - . . I 2
4.1 04.03.01.23 Oczyszcznie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych (kruszywa) mechanicznie m 1 492,00
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych (kruszywa) mechanicznie:
<F=1492,0 m*> - pod w-wa wigzaca X X
04.03.01.14 . - . . I A 2
4.2 04.03.01.24 Oczyszcznie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukeyjnych (bitumicznych) mechanicznie m 1 326,00
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie:
X X

<F=1326,0 m*> - pod w-w3 $cieralng




04.04.02

Podbudowa z kruszywa la stabili: g

5.1

04.04.02.22

‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, w-wa gérna, gr. w-wy 10cm

1492,00

Wykonanie podbudowy gornej z warstwy kruszywa tamanego o gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie w zakresie
remontowanej jezdni drogi gminnej.
<F=1492,0 m2>

04.05.01

P iul dloze stabili; 1t

6.1

04.05.01.10

Wyk ie p 'y stabili j MCE, Rm=2,5MPa gr. 25 cm

1555,50

Podtoze stabilizowane cementem i emulsja asfaltowa MCE do Rm=5 MPa z doziarnieniem mieszanka doziarniajaca
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm. Stabilizacja przy uzyciu zespotu do stablizacji .
<F=1555,5 m™>

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

05.02.01

Nawierzchnia z kruszywa lamanego

7.1

05.02.01.11

‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

78,00

Wykonanie (odtworzenie) warstwy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zageszezeniu min. 15cm
<F=78 m™>

05.03.03

Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych

8.1

05.03.03

‘Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych

35,00

‘Wykonanie nawierzchni zjazdow z elementow betonowych prefabrykowanych - ptyt azurowych - utozenie z
dostosowaniem do rz¢dnych krawedzi drogi. Utozone na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. $rednio Sem. Spoiny i
otwory wypetnione kruszywem.

<F=35,0 m*>

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

9.1

05.03.05.11

‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4 cm

1326,00

Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy 4cm.
<F=1326,0 m*> - wg Plan Sytuacyjny (powierzchnia AutoCAD)

9.2

05.03.05.26

‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, warstwa §cieralna, gr. w-wy 4 cm

1292,00

‘Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy 4cm.
<F=1292,0 m*> - wg Plan Sytuacyjny (powierzchnia AutoCAD)

10

05.03.11

Recykling /remixing/

10.1

05.03.11.10

‘Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno $r gr. ok. 6cm

1169,00

Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno wraz z pozostawieniem destruktu na miejscu z
rownomiernym rozprowadzeniem na szerokosci proj. podbudowy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym.
<F=1169,0 m2>

10.2

05.03.11.10

‘Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno $r gr. 3cm na zjazdach

70,00

Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno. Wykorzystanie destruktu w ramach stabilizacji
podbudowy jezdni drogi gminnej.
<F=70,0 m2> - analogia

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

11

06.03.01

Umocnienie poboczy

11.1

06.03.01.32

Pobocza ulepszone kruszywem o gr. w-wy $r. 10 cm

415,00

Odtworzenie - ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem famanym 0-31,5mm stabilizowanym mechanicznie, o gr.
warstwy §r. 10 cm po zaggszczeniu, projektowana szeroko$¢ poboczy 0,5m. Pozycja obejmuje uprzednie $cinanie
poboczy

<F=830*0,5= 415 m*>> - droga gminna

12

06.04.01

Oczyszczenie i odmulenie rowow

12.1

06.04.01.21

Oczyszczenie i domulenie rowow wraz z profilowaniem dna i skarp

237,00

Wykonanie oczyszczenia i domulenia rowow drogowych wraz z profilowaniem dna i skarp oraz oczyszczeniem
przepustow. Pozycja obejmuje wywoz i utylizacj¢ materiatu, ktory stanowi whasnos¢ Wykonawcy.
<L=237,0 m>




13

07.01.01

Oznakowanie poziome

13.1

07.01.01.10

Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi

12,50

‘Wykonanie oznakowanie poziomego
<F=12,5 m*>

14

07.01.01

Oznakowanie pionowe

14.1

07.01.01.10

Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych

szt.

5,00

15

08.01.01

‘Wykonanie oznakowania pionowego - w tym ustawienie stupkéw oraz przymocowanie tarcz znakow, wielko$¢ tarcz -
mata
<N=5,0 szt.>

Krawezniki betonowe

15.1

08.01.01.21

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z oporem

92,00

Ustawienie krawgznikow drogowych betonowych o wym. 15x30cm "stojace" na podsypce cementowo - piaskowej o gr.
Scm i tawie betonowej C12/15 (V=0,06m3/m).
<L=92,0 m>

16

08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

16.1

08.02.02.21

‘Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm

185,00

‘Wykonanie nawierzchni w obrgbie chodnika na szlaku z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 4-10 cm wraz z wyréwnaniem podsypka zanizen na istniejacej konstrukcji chodnika. Kolorystyke kostki
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

<F=185,0 m2>

17

08.03.01

Obrzeza betonowe

17.1

08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm

93,00

18

10.05.01

Ustawienie obrzezy betonowych w obrgbie chodnika jako obramowanie nawierzchni kostki brukowej betonowej
Obrzeze na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm oraz fawie betonowej z oporem.
<L=93,0 m>

Mosty drewniane

18.1

10.05.01.10

Wymiana y (remont) i drewni obiektu g

ryczalt

1,00

‘Wymiana istniejacych elementow drewnianych poktadu i porgczy - remont mostu.

- powierzchnia przejazdowa - 88,0 m2

- powierzchnia ciagu pieszego (chodnika) - 30,0 m2

- faczna dtugo$¢ porgezy drewnianych - 45,0 m

- poprzecznice na chodniku wykonane z bali ptazowych 16x30 cm

- poktad dolny z krawgdziakow 10x20 cm

- poktad gorny z desek 5x15 cm

- chodnik z krawedziakow 10x21 cm

- porgeze z krawedziakow: 14x14 cm - stupki i pochwyt, 14x14 cm - zastrzaty, 10x5 cm - listwy podporgczowe/przeciag

Powierzchnie belek poprzecznych zabezpieczone papa asfaltowa izolacyjng. Poktad dolny mocowany z pomoca gwozdzi
do belek poprzecznych. Podktad gorny przykrgcany poprzeczne za pomoca $rub. Balustrady i chodniki mocowane
$rubami do belek poprzecznych.




