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00.01. WSTĘP

00.01.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem inwestycji obejmuje:

- przebudowę Placu Jana Pawła II
- budowę zatoki autobusowej z wiatą oraz postoju taxi przy ul. T. Kościuszki
- budowę zatoki autobusowej z wiatą przy ul. Toruńskiej
- budowę parkingu przy ul. Toruńskiej i Wolności wraz z budową zjazdów
oraz budowę lub przebudowę istniejącej infrastruktury w związku powyższymi pracami budowlanymi.

Projekt zakłada prowadzenie prac na działce dz. nr: 488, 707, 784/2, 785/2, oraz część dz. nr: 445,
298, 698/1, 698/2, obręb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski - M, Gmina
Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.

Obszarem całej inwestycji objęty jest Plac Jana Pawła II oraz teren wyznaczony przez ulice: św.
Stanisława od strony zachodniej, ul. Kościuszki i ul. Wolności od strony północnej, ul. Bydgoską i ul.
Toruńską od strony południowej oraz włączenie ul. Wolności w ul. Toruńską od strony wschodniej.

Projekt jest częścią programu rewitalizacji Solca Kujawskiego i ma na celu stworzenie przestrzeni
przyjaznej dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt ma
również wymiar ponadlokalny – projektowany plac służyć będzie również gościom korzystającym z
innych atrakcji miasta i wypoczywającym na jego terenie.
Niniejsze opracowanie dotyczy głównie aspektu przestrzennego. W całej historii miasta rynek –
obecnie Plac Jana Pawła II zawsze odgrywał bardzo ważną rolę. Należy zaakcentować jego wartość
przez uporządkowanie i przeorganizowanie elementów składowych z jednoczesnym uszanowaniem
ciągłości historycznej układu przestrzennego.

00.01.1.1 Ogólny opis inwestycji

Obecnie na Placu Jana Pawła II znajduje się mała architektura, infokiosk, zieleń oraz oświetlenie.

Przebiega tędy podziemna infrastruktura techniczna, w tym sieć: elektroenergetyczna, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz gazowej.
Obwodowo do płyty placu przebiegają ciągi komunikacyjne z wydzielonymi miejscami postojowymi
oraz miejsce postoju taksówek. W rejonie placu zlokalizowane są 2 przystanki komunikacji
podmiejskiej. W sąsiedztwie znajduje się zwarta zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W kierunku
północ-południe przebiegają drogi wojewódzkie.
Nawierzchnię utwardzoną placu, chodników, jedni z wyjątkiem nawierzchni północnej ulicy - drogi
wojewódzkiej wykonanej z asfaltu, stanowi kostka betonowa. W północnej części placu Jana Pawła II
usytuowane jest podwyższenie - miejsce występów.
Oświetlenie terenu stanowią latarnie wysokie na ok. 8-9 m, wyposażone w trzy oprawy oświetleniowe.
Słupy latarni wykonane są z betonu, stali i aluminium. Latarnie trzyramienne zlokalizowane są w
narożach płyty placu.
Na budynkach lub chodnikach ulic obwodowych placu zlokalizowane są latarnie jednoramienne
oświetlające drogi wojewódzkie.
Na płycie placu oraz jezdniach obwodowych zlokalizowana jest mała architektura, w tym: kosze na
odpady, ławki, tablice i znaki informacyjne oraz stojaki na rowery.
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00.01.1.2 Zakres planowanych prac

Zakres obejmuje:
● budowę Placu Jana Pawła II wraz z wymianą nawierzchni ul. T. Kościuszki, Wolności i
Toruńskiej:

 rozbiórka elementów zagospodarowania terenu, w tym małej architektury,
 budowa fontanny
 montaż projektowanej małej architektury: ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych itp.;
 projekt zieleni – wycinka oraz nasadzenia;

● budowę zatoki autobusowej z wiatą oraz postoju taxi przy ul. T. Kościuszki:
 budowę wiaty autobusowej wraz z elementami małej architektury;
 wycinka
 uzupełnienie zieleni niskiej;

● budowę zatoki autobusowej z wiatą przy ul. Toruńskiej:
 zmiana lokalizacji wiaty autobusowej i elementów małej architektury;
 uzupełnienie zieleni niskiej;

● budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. Toruńskiej i Wolności wraz z budową zjazdów:
 projekt zieleni – wycinka oraz nasadzenia;
 balustrada przy pochylni i schodach

00.01.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu
i  wykonaniu  Robót  opisanych  w  podpunkcie  00.01.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji
obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót
przewidzianych  w  projekcie,  od  prac  związanych  z  dostawą  materiałów,  przez  wykonawstwo  po
wykończenie robót.
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00.01.3. Zakres Robót objętych ST .       
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  pełnym  zakresem  prac  dla
zagospodarowania terenu i zieleni i obejmuje: 

Roboty  objęte  S.T.  obejmują  roboty  niezbędne  przy  wykonaniu  w/w  zadania  inwestycyjnego,
polegające na pracach: 

Lp Opis Klasyfikacja Dział wiodący Numer
zadania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 451

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45111100-9 ST-B.00.01

2 Roboty ziemne Kod CPV: 45111100-8 ST-B.00.02

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU – CPV 452

3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego 
cementem 

Kod CPV: 45233123-7 ST-B 00.03

4 Roboty z zakresie kształtowania parków Kod CPV: 45112711-2 ST-B.00.04

5 Konstrukcje żelbetowe Kod CPV: 45223500-1 ST-B.00.05

6 Zbrojenie konstrukcji Kod CPV: 45262310-7 ST-B.00.06

7 Instalowanie wyrobów metalowych Kod CPV: 45421160-3 ST-B.00.07

8 Instalowanie mebli ulicznych   Kod CPV:  45233293-9 ST-B 00.08

00.01.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 
2) Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z 
najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, 
których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego; 
3) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy; 
4) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie-posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
5) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
6) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
8) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
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przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje 
9) oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
10) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
11)tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
12)budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
13)robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
14)remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
15)urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
16)terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
17)prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
18)pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
19)dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
20)dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
21)terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
22)aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
24)właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale
8. 
25)wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
26)organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.). 
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27)obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
28)opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
29)drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
30)dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
32)rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
33)laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
34)materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
35)odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
36)poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
37)projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
38)rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
39)części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji. 
40)ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
41)grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póżn. 
42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
43)instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
44)istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
45)normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
46)przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
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technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
48)Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
49)Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
50)Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

00.01.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  i  zgodność  ze  Specyfikacją
Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

00.01.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  umowie,  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

00.01.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikację Wykonania  i  Odbioru Robót Budowlanych -  komplet  w wersji  papierowej  i  w

wersji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar robót – komplet w wersji papierowej 
- Kosztorys inwestorski – komplet w wersji papierowej 
- Zestawienie wyposażenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoły odbioru robót

00.01.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy
stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i ofertą wykonawcy.

00.01.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające
budynku oraz podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach na czas remontu.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
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00.01.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub
innych, przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

00.01.1.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

00.01.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

00.01.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  ich  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem w czasie trwania robót budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada również za ochronę obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich, które
mogą zostać  narażone na  uszkodzenia  pod  wpływem czynności  koniecznych  do  wykonania  przy
realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych z tej przyczyny szkód
na własny koszt.

00.01.1.9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

00.01.1.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

00.01.1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne dokumenty.

00.02. MATERIAŁY

Wszystkie  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  robót  nazwy  producentów  i  nazwy  handlowe
materiałów  służą  do  określenia  minimalnych  parametrów  technicznych  i  użytkowych  wyrobów
budowlanych.  Zamawiający  nie  wymaga  od  Oferentów  stosowania  wymienionych  wyrobów  i
dopuszcza  stosowanie  wyrobów równoważnych,  jednakże  wskazane  wyroby  budowlane  określają
minimalne wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) Oznaczenie CE 
c) Oznaczenie wyrób budowlany „B”
d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
e) Inne prawnie określone dokumenty. 
f) Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak
określone w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 

00.02.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

00.02.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela  zamawiającego. Każdy
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

00.02.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa lub ST przewidują  możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

00.03. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt  używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprzęt  należący  do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
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warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robót.  Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.
 

00.04. TRANSPORT

00.04.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
ST

00.04.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

00.05. WYKONANIE ROBÓT

00.05.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi:

 harmonogram robót
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
 projekt organizacji robót

00.05.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty
na koszt Wykonawcy.
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00.05.3 Prace budowlane

Przed  przystąpieniem  i  podczas  prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć  teren  i  pomieszczenia
przyległe   przed  zabrudzeniem  i  uszkodzeniem.  Po  robotach  należy  wszystkie  pomieszczenia
doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

00.06. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                        

00.06.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna -
Ogólna” pkt. 6.

00.06.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- bhp, szczegółowy Plan BiOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

00.06.3. Zasady kontroli jakości Robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości
wykonywanych Robót zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
• badanie jakości sprzętu 
• kontrolę prawidłowości wykonania robót
• ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
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00.06.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz
Ustawy  z  dn.16.04.2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  nr  92  z2004r.  poz.  881)  wraz  z
późniejszymi zmianami.

00.06.5. Dokumenty budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów Robót.  Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza się  w sposób ciągły  w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione
na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
 Projekt budowlany 

00.07. OBMIAR ROBÓT

00.07.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
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przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w
przedmiarach  robót  mogą  być  wyjaśniane  i  uzupełniane  na  etapie  postępowania  przetargowego,
poprzez zgłoszenie – zapytanie skierowane do Zamawiającego z wyjątkiem robót nie dających się
przewidzieć  przed  przystąpieniem  do  realizacji.  .  Zamawiający  zajmie  stanowisko  dotyczące
ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a Oferenci uwzględnią zmiany w swojej ofercie.
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji  Inspektora na piśmie.  Obmiar gotowych Robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

00.07.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu 
kosztorysowym)

 Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i
służą jedynie jako dodatkowa informacja,  którą Oferent  otrzymuje pomocniczo.  Przy sporządzaniu
przedmiaru  zastosowano  zasady  przedmiarowania  odpowiednie  do  przyjętych  podstaw  wycen  z
publikacji  katalogów  nakładów  rzeczowych  –  właściwych  dla  danych  pozycji  przedmiaru.  W
kalkulacjach  indywidualnych  wykazano  odniesienia  do  zestawień,  rysunków  lub  stanowią  one
sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące jednostki wyliczenia poszczególnych robót
wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ],
[ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane  w  przedmiarze  braki  nie  są  podstawą  do  podwyższenia  ceny  umownej  wykonania
inwestycji. 

00.07.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

00.07.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się
w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i  jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem. 

00.07.5 Ryczałt 

Przy rozliczeniu ryczałtowym nie wykonuje się obmiarów robót, obowiązuje cena podana w formularzu
ofertowym która jest niezmienna i uwzględnia ryzyko robót nie ujętych w ofercie. 

00.08. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu
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00.08.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
Robót.

00.08.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót.

00.08.2.1.Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu oraz jakości wykonanych robót.

00.08.2.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 00.08.1.

00.08.2.3.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacjąi SST i umową.

00.08.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad,  które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 00.08.2. „Odbiór ostateczny robót".

00.09.PODSTAWA PŁATNOŚCI

00.09.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią
wraz  z  narzutami,  -  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, -  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, -
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z
wyłączeniem podatku VAT. 

00.09.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

00.09.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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00.09.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

00.09.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

00.09.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów i  organizacji  ruchu ponosi
strona uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy. 

00.010. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót

00.01.1 Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i
będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,

00.01.2  Ceny jednostkowe i  ceny umieszczone przy  poszczególnych  pozycjach  przedmiaru  robót
powinny  obejmować wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  robót  wymaganej  jakości  w
wymaganym terminie, włączając w to poniższy wykaz:

a) koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

- koszty  materiałów podstawowych i  pomocniczych do  wykonania  danej  pozycji  przedmiaru
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

- koszty  zatrudnienia  wszelkiego  sprzętu  budowlanego,  niezbędnego  do  wykonania  danej
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy,
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:

- koszty  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  personelu  kierowniczego,  technicznego  i
administracyjnego budowy,  obejmujące wynagrodzenie  tych pracowników nie  zaliczane do
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki
od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zużycia tych obiektów,

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi
tymczasowe,  tymczasowe  sieci  elektryczne,  energetyczne,  wodociągowe,  kanalizacyjne,
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia
zabezpieczające  materiały  i  roboty  przed  deszczem,  słońcem i  mrozem i  inne  tego  typu
urządzenia,

- koszty  zużycia,  konserwacji  i  remontów  lekkiego  sprzętu,  przedmiotów  i  narzędzi
kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

- koszty  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  obejmujące  koszty  wykonania  niezbędnych
zabezpieczeń  stanowisk  roboczych  i  miejsc  wykonywania  robót,  koszty  odzieży  i  obuwia
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
- koszty  pomiarów  geodezyjnych  nie  ujętych  w  opisach  zakresów  robót  objętych

poszczególnymi  pozycjami  przedmiaru,  opłaty  za  zajęcie  chodników,  pasów  drogowych  i
innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w
- specyfikacjach  technicznych,  z  wyłączeniem  badań  i  prób  wykonywanych  na  dodatkowe

żądanie zamawiającego,
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- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i

inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku

z  wykonywaniem  robót  budowlanych  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę:

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
- wszelkie  inne  koszty,  opłaty  i  należności,  związane  z  wykonywaniem  robót,

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi
z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących
wykonywania robót budowlanych.

Informacje,  dotyczące  zakresu  pozycji  przedmiaru  robót  i  wymagania  dotyczące  zakresu  cen
podanych  w  kosztorysie  dla  poszczególnych  pozycji  przedmiaru,  w  tym  następujące  informacje  i
wymagania:

a)  Przedmiar  robót  powinien  być  odczytywany  w  powiązaniu  z  instrukcją  dla  oferentów,  umową,
specyfikacjami technicznymi 

b)  Opisy  poszczególnych  pozycji  przedmiaru  robót  nie  mogą  być  traktowane  jako  ostatecznie
definiujące  wymagania  dla  danych  robót.  Nawet,  jeżeli  w  przedmiarze  tego  nie  podano,  należy
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i
obowiązujących przepisów technicznych, , wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego
przedstawiciela  zarządzającego  realizacją  umowy  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed
wstawieniem  cen  do  każdej  pozycji  w  przedmiarze  robót,  wykonawca  powinien  zapoznać  się  z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c)  Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty
wszystkich  następujących  po  sobie  faz  operacyjnych,  niezbędnych  dla  zapewnienia  zgodności
wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych
faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez
wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d)  Wykonawcy  nie  zezwala  się  na  dodawanie  żadnych  nowych  pozycji  w  którejkolwiek  części
przedmiaru  robót.  Jeżeli  w  przedmiarze  nie  uwzględniono  pewnych  robót  uwidocznionych  na
rysunkach  przekazanych  Wykonawcy,  to  koszty  tych  robót  powinny  być  przez  wykonawcę
uwzględnione w cenach wpisanych w istniejących pozycjach przedmiaru.

e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru
robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze
robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i
sztuką budowlaną.

f)  Tam,  gdzie  w  opisie  danej  pozycji  przedmiaru  robót  pozostawiono  miejsca  niewypełnione  i
odpowiednio  oznaczone  (  np.  przez  wykropkowanie),  wykonawca  musi  samodzielnie  wpisać  typ
oferowanego przez siebie materiału, maszyny itp.

g) Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych  i  uzupełniających  szczegółowych  opisów  zakresu  robót  i  zasad  obmiarowania.  Nie
stanowią  obowiązującej  podstawy  ustalania  nakładów  rzeczowych  przy  kalkulowaniu  cen
jednostkowych.
00.011. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 Dokumentacja SST
 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
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 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Umowa z Inwestorem
 Dz.U.03.207.2016  Ustawa  "Prawo  budowlane"  z  7.07.1994r.  z  późniejszymi  zmianami  i

powiązane rozporządzenia
 Dz.U.2.166.1360  Ustawa  "O  systemie  oceny  zgodności"  z  30.08.2002r.  i  powiązane

rozporządzenia
 Dz.U.02.169.1386  Ustawa  "O  normalizacji"  z  12.09.2002r.  z  późniejszymi  zmianami  i

powiązane rozporządzenia
 Dz.U.03.169.1659  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy
 Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.
 Dz.U.03.121.1138.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
 Dz.U.03.121.1138  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia

12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów

 Dz.U.01.118.1263  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  20.09.2001r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

 Dz.U.02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 Dz.U.02.108.935  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002r.  w  sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 Dz.U..03.193.1890  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z
dn.29.10.2003r.w  sprawie  warunków  technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

 Dz.U.01.62.627  Ustawa  "Prawo  ochrony  Środowiska"  z  dn.27.04.2001r.  z  późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

 Dz.U.01.62.628  Ustawa  "O  odpadach"  z  dn.27.04.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia

 Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

 Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia

 Dz.U.00.100.1086  Ustawa  "Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dn.17.05.1989r.  z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

 Dz.U.01.115.1229  Ustawa  "Prawo  wodne"  z  dn.18.07.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia

 Dz.U.94.27.96  Ustawa  "O  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych"  z  dn.04.02.1994r.  z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

 Ustawa:  Kodeks  pracy"  z  dn.  26.06.1974r  z  późniejszymi  zmianami  i  powiązane
rozporządzenia


W przypadku gdy występują nowsze normy niż przytoczone to należy je zastosować
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B 0.01

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
 KOD CPV 45111000-9
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111100-9

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przygotowawczych, rozbiórkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów
budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111000-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.1.2 Zakres:

Prace przygotowawcze obejmują :
- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy,
- Roboty rozbiórkowe związane z wyburzeniem budynków 
- Roboty związane z rozebraniem nawierzchni bitumicznych i betonowych,
- Inne niezbędne prace rozbiórkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia
projektowego ,
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania
odpadów,
- Uiszczenie opłata za korzystanie ze środowiska,
- Oczyszczenie terenu po zakończeniu robót.

1.2 Materiały 
Dla robót głównych materiały nie wstępują. Materiały pomocnicze służące rozbiórce należy użyć
zgodnie z zastosowaną technologią rozbiórki.

1.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. Roboty
związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń
pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

1.4 Transport 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00.

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". Roboty
rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz należy utylizować lub ponownie
wykorzystać , Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł żadnych praw własności, w przypadku
utylizacji na wysypisku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utylizację. Pozostałe elementy z
rozbiórek podlegające bezwzględnej utylizacji (odpady niebezpieczne) należy wywieźć odpowiednio
na wysypisko lub składowisko złomu. Odpady wartościowe , blacha miedziana podlega sprzedaży
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przez Zamawiającego.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni
być przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub
rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie
gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone
w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim
pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac
w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór
do pomostów jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich
pracowników jest zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do
wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż
0,1Mpa. Nośność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla
danego podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej
niż 3
- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie
odprowadzenie wody. Przegląd rusztowania - Codziennie przez brygadzistę
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących
bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych.

1.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: - Wykonanie robót rozbiórkowych -
Sprawdzenie czy wykonanie robót rozbiórkowych zostało wykonane w sposób nie-naruszający
większego zakresu niż przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej - Zabezpieczeniu
czynnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie prac rozbiórkowych (jeśli będą występowały) -
Zgodność z dokumentacja techniczną

1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych  zgodnie z obmiarem, po 
odbiorze Robót.

a) Cena jednostkowa Robót związanych z rozbiórką podbudowy i nawierzchni obejmuje:
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 rozebranie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie,
 odwiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją, (kostkę betonową wywieźć w miejsce wskazane

przez Inwestora)
 uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5.

b) Cena jednostkowa Robót związanych z demontażem krawężników obejmuje:
 wyznaczenie elementów do rozbiórki,
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 demontaż elementów,
 odwiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją,
 uporządkowanie terenu rozbiórki.

c) Cena jednostkowa Robót związanych z demontażem ław fundamentowych obejmuje:
 wyznaczenie elementów do rozbiórki,
 demontaż elementów,
 odwiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją,
 uporządkowanie terenu rozbiórki.

d) Cena jednostkowa Robót związanych z demontażem znaków drogowych obejmuje:
 wyznaczenie znaków do rozbiórki,
 demontaż znaków i słupków,
 odwiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją,
 uporządkowanie terenu rozbiórki.

e) Cena jednostkowa Robót związanych z wywozem materiału z rozbiórek obejmuje:
 załadowanie materiału z rozbiórek,
 odwiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją,

f) Cena jednostkowa Robót związanych z rozbiórką nawierzchni  asfaltowej obejmuje:
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 rozebranie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie,
 odwiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora do 10km
 uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem .

g) Cena jednostkowa Robót związanych z rozbiórką nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 rozebranie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie,
 oczyszczenie, ułożenie na paletach
 przygotowanie do ponownego wbudowania lub odwiezienie materiałów z rozbiórki na magazyn

Zamawiającego 
 uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem.

1.10 Przepisy związane 

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze.
Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze.
Złącza.
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972
r.)

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania
stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B 00.02

ROBOTY ZIEMNE
 KOD CPV 45111000-8
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ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów
budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2.1.2 Zakres robót 
Zakres robót murowych obejmuje wykonanie robót:
- Zdjęcie warst urodzajnych – humusu
- wykopy i dokopy pod nawierzchnie
- Wykopy pod warstwy utwardzone piaskiem
- Wywóz nadmiaru ziemi

2.1.3 Określenia podstawowe
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykopaniu
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m .
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m .
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego .
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem .
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona według wzoru:
Is = ρd/ρds, gdzie:
ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m 3 ]
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
U= d 60 /d 10, gdzie:
d 60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d 10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.2 Materiały 
Do wykonania podkładów pod posadzki należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o
wielkości ziaren do 2mm o nienormowanym składzie ziarnowym). Do wykonania warstwy
odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo- piaskową (uziarnienie do 50 mm, łączna
zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek
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organicznych do 2%). Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów
budowlanych itp.

2.3 Sprzęt 
S przęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty
ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP

2.4 Transport 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Transport materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek
odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy
taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,
zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na
piśmie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.5 Wykonanie robót 

2.5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-
02.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się
z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste
położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem
urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postępowania.
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który
ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność układu warstw
gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W związku z powyższym
dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika budowy.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną
poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrów technicznych. Wykonanie wykopu
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa
wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla
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rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu.

2.5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy.;

2.5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane
przygotowanie terenu pod budowę. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów
należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
− wyznaczeniem terenu budowy
− wyznaczeniem przebiegu i załamań ogrodzenia oraz wykopów pod fundamenty słupków
(ustawieniem kołków kierunkowych);
− wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych);

2.5.4.Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U.
Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego
poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło
obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób
zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.

2.5.5.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
- ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
- ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;

2.5.6 Odkłady gruntu przy wykopach
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o
wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z
odkładu do ponownego zasypania fundamentu.

2.5.7 Odwodnienia
Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek
podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

2.5.8.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża
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należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

2.5.9.Podsypki, zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót;
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci;
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:
przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm
przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inżynierem.

2.5.10 Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie
będące nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały
nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego. Inspektor nadzoru może
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

2.5.11 Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia
określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

2.5.12 Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył
wytworzony w trakcie robót ziemnych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

2.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

2.6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
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-Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania

robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając

kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy

wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości

robót.

Dokładność robót:

− odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów

nie powinny być większe od 5 cm,

− pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej

niż 10%,

− powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych – dokumenty kontrolne

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:

− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

− dziennika budowy.

2.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt.

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną

uwagę należy zwrócić na:

− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

− prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

− przygotowanie terenu,

− rodzaj i stan gruntu w podłożu,

− wymiary wykopów,

− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

2.6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów.

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania

zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach

korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych

warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia

gruntu w tych warstwach

2.7 Obmiar robót 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
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2.7.2 Odbiór Robót

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
wymaganiami.

2.8 Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą
podlegały:
Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone:
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Wpisy do dziennika budowy
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających
- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
- Odchyłki wymiarów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

2.9 Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

Podstawą  płatności  jest  kwota  ryczałtowa,  obejmująca  całość  robót  objętych  niniejszą
STWiORB. Płatność następuje po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac objętych niniejszą STWiORB.

2.10 Przepisy związane 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis

gruntów.
PN-B-O4452:2002  Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02  Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania
PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki

szczelne
PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach
drenarskich.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dni
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B 00.03

PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANA
CEMENTEM

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG
KOD CPV 45233123-7
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PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM – ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY
DRÓG KOD CPV 45233123-7

3.1.1 Przedmiot SST
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne 

452620000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

3.1.2 Zakres robót
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  podbudowy  z  gruntu  stabilizowanego  cementem pod  drogami,
chodnikami i innymi utwardzeniami

3.1.3 Określenia podstawowe

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilościa
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”

3.2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR
00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-EN-197-
1 [3].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN-196.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosować za zgodą Inżynieria tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do
robót.

Grunty
Do wykonania podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty spełniające
wymagania podane w tablicy 2.
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych pod warunkiem użycia specjalnych maszyn,
umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o:

 wskaźniku piaskowym od 20 do 50
 zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
 zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

Kruszywa
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw,
spełniające wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, ze wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów
kruszyw.

Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [4]. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej

przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na
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ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak
różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu cementem.

Grunt stabilizowany cementem
Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [7], powinna spełniać
wymagania określone w tablicy 4.

3.3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory), frezarek samobieżnych do
spulchniania gruntu,
- ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do
rozsypywania spoiw,
- przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego
dozowania wody, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania
w miejscach trudnodostępnych.

3.4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszankę gruntowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

3.5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Warunki przystąpienia do robot
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy
Wymagania Ogólne i Szczegółowe
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podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu
cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5 o C w
czasie najbliższych 7 dni.
Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiOR
„Korytowanie i profilowanie podłoża”
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one
ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic
powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie niezagęszczonym.
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod
wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.

Skład mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości 8% w stosunku do masy
suchego gruntu. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone
w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 3.

Stabilizacja metodą mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w
celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu
dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie
jest przewidziane w tejże recepcie.
Cement należy dodawać do gruntu w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i
dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu.
W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na
jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm,
przyległych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody
i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może
różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości.
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie
powinien być dłuższy od 2 godzin.
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do
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wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do
tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowy na
odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera.
Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy
przeprowadzić w sposób określony w p. „Zagęszczanie”

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20%
jej wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych,
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość
warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do
zagęszczania warstwy.
Uwaga: tylko dolna warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na
miejscu. Warstwa leżąca wyżej powinna być wykonywana według metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych..
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi
i przesuwać pasami podłużanymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niej położnej krawędzi
i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położnej krawędzi.
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny
i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania
i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej
muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania
gruntu z cementem.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg
BN-77/8931-12 [11] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [7].
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe,
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na całej szerokości. Jeśli jest to niemożliwy, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie
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wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową
krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać
poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w
wykonanej
mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa,
a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położnej
warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich
przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m 2 ,
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą
Inżyniera.

Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny
w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest
właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia
warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą
stosowane do wykonywania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m 2 .
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca
może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

Utrzymanie podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotowa podbudowę
do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę
robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

3.6. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy stabilizowanej
spoiwami podano w tablicy 5.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 6.

Szerokość
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
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Równość
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-
04.

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+ 1 cm, -2 cm.

Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.

Grubość
Grubość nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie podbudowy stwierdzi się, że odchylenia
cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej lezącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez
zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona
na własny koszt.

Niewłaściwa grubość
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy,
na koszt Wykonawcy.

Niewłaściwa wytrzymałość
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w niniejszej
specyfikacji, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach
na koszt Wykonawcy.

3.7. Obmiar robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubościach zgodnych z dokumentacja projektową

3.8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

3.9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
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Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, obejmująca całość robót objętych niniejszą STWiORB. 
Płatność następuje po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac objętych niniejszą STWiORB. Płatności 
częściowe będą płacone na podstawie szacunkowego obmiaru.

3.10. Przepisy związane

PN-EN 196  Metody badania cementu

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN- EN 197-1  Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria

zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów

produkcji betonów

PN-C-84038  Wodorotlenek sodowy techniczny

PN-C-84127  Chlorek wapniowy techniczny

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże

z gruntu stabilizowanego cementem

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 933-8:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część

8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie

wskaźnika piaskowego

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez

obciążenie płytą

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-EN 1097  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B 00.04

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PARKÓW 
 KOD CPV 45112711-2 
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ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PARKÓW KOD CPV 45112711-2 

4.1 Wstęp

4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie zieleni

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki
obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

4. 1.2 Zakres
Na przedmiotowym terenie została opracowana gospodarka zielenią uwzględniająca  wyniki inwenta-
ryzacji zieleni i przyjętą  koncepcję  zagospodarowania terenu.
Przewiduje  się  wycinkę  drzew/krzewów  oraz  wprowadzenie  nowych  nasadzeń  roślinności.  
W ramach projektu przewiduje się także założenie oraz odtworzenie trawnika w miejscach, gdzie uległ
zniszczeniu podczas prowadzonych prac.

Projektowana roślinność na Palcu Jana Pawła II nawiązuje do roślinności nadrzecznej – w polach wy-
dzielonych kostką granitową projektuje się wypełnienie zielenią - trawami ozdobnymi średnimi i wyso-
kimi. 
Tereny zielone zaopatrza się w system nawadniający kropelkowy i zraszaczowi, rozwiązania projekto-
we wg branży sanitarnej.
Zieleń wysoka: pozostawia się trzy istniejące wierzby stanowiące dominantę na placu – nie projektuje
się dodatkoweych nasadzeń drzew na dz. nr 488. Jeśli w trakcie prac stan wierzb zostanie oceniony
jako zły i zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu placu przeznacza się je do usunięcia projektując na-
sadzenia zastępcze w tej samej lokalizacji, takich samych gatunków. 

Na działkach przeznaczonych pod parking (dz. nr 784/2 i 785/2) przewiduje się wycinkę roślin kolidują-
cych z projektem oraz uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej.
W  rejonie  parkingu  istniejącą,  podziemną  infrastrukturę  techniczną  przebiegającą  w  rejonie
planowanego  nasadzenia  przewiduje  się  zabezpieczyć  barierą  –  ekranem  antykorzennym  z  folii
HDPE,  szer.  min.  150  cm (rys.  poniżej).  Lokalizacja  zgodna z  rys.  PZT.  Drzewa  niekolidujące  z
planowanym  zagospodarowaniem  terenu  przewiduje  się  po  poddać  niewielkim  zabiegom
pielęgnacyjnym – sanitarnym np.: usunięciu suchych, nadłamanych i nachodzących na siebie gałęzi
oraz występującej jemioły. 

Wszystkie drzewa/krzewy nieprzeznaczone do wycinki,  znajdujące się w sąsiedztwie  planowanych
robót budowlanych na czas ich prowadzenia należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi.

Postępowanie  z  zielenią  będzie  zgodne  z  zapisami  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  
o ochronie przyrody. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). 
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4.2 Materiały

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu 
ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych 
cech i

wskaźników jakości kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako
komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i

przechowywania.

Tabela 1 Zestawienie drzew/krzewów do nasadzeń

Nr na

mapie
Nazwa gatunkowa Ilość sztuk Uwagi*

dz. nr 784/2, 785/2

2.

Klon czerwony Sun Valley 
(Acer rubrum ‘Sun Valley’)

5 szt. Sadzonka z bryłą korzeniową 
- 
balot lub pojemnik; 
min. obwód min.8-10 cm na 
wys. 100 cm

3.

Głóg jednoszyjkowy Stricta 
(Crataegus monogyna ‘Stricta’)

4 szt. Sadzonka z bryłą korzeniową 
- 
balot lub pojemnik; 
min. obwód  min.8-10 cm na 
wys. 100 cm

4.

Robinia biała Umbraculifera (Robinia
pseudoacacia ‘Umbraculifera’)

9 szt.
Sadzonka z bryłą korzeniową 
- 
balot lub pojemnik; 
min. obwód 8-10 cm na wys. 
100 cm

KRZEWY
dz. nr 784/2, 785/2

Nazwa gatunkowa
Pow.

Ilość

szt./m

2
Ilość

szt.
Uwagi*
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Nr na

mapie
Nazwa gatunkowa Ilość sztuk Uwagi*

K

Tawuła japońska 'Golden 
Princess'
(Spiraea japonica 'Golden 
Princess')

57 m2 4 szt./m2 228 Wys. min. 20-30 cm; C2-C3

I

Irga szwedzka 'Coral Beauty'
(Cotoneaster ×suecicus 
‘Coral Beauty)

51 m2

2 szt./m

2

102
Wys. sadzonki 30-40cm; po-

jemnik C2

-

Trzmielina Fortune'a 
'Emerald Gaiety'
(Euonymus fortunei 
'Emerald Gaiety')

- -
15 Wys. min. 20-30 cm; C2-C3

-

Trzmielina Fortune'a 
'Sunspot'
(Euonymus fortunei 
'Sunspot')

- -
16 Wys. min. 20-30 cm; C2-C3

Tabela 2 Zestawienie traw ozdobnych do nasadzeń

Znak na

mapie
Nazwa gatunkowa

Pow.

łączna

123 m

2

Ilość

szt./m

2
Ilość

szt.
Uwagi*

dz. nr 488



Rozplenica japońska Black Beauty 
(Pennisetum alopecuroides 'Black 
Beauty')

19,9 m2 6
120

Wys. min. 20 cm; C2-
C2,5



Imperata cylindryczna Red Baron 
(Imperata cylindrica 'Red Baron') 18,5 m2 9

167
Wys. min. 20 cm; C1,5-
C2


Miłka okazała 
(Eragrostis spectabilis)

20,6 m2

5
103

Wys. min. 20 cm; C2


Perłówka orzęsiona 
(Melica ciliata) 24,4 m2 9

220 Wys. min. 20 cm; P9


Turzyca Buchanana (Carex 
buchananii) 14,0 m2 9

126 Wys. min. 10-20 cm; 
P9; C2


Owsiczka wieczniezielona 'Pendula' 
(Helictotrichon sempervirens 'Pendula') 7,4 m2 6

45 Wys. min. 20 cm; C2


Sesleria błyszcząca 
(Sesleria nitida) 3,7 m2 5

20 Wys. min. 20 cm; P9 
lub C 0,5



Miskant chiński Herman Mussel 
(Miscanthus sinensis ‘Herman Mussel’) 13,0 m2 2

26
Wys. min. 20 cm; C2-
C2,5

4.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

4.4 Transport
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Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w
pojemnikach.
Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

4.5 Wykonanie robót

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
- pora sadzenia - jesień lub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemią urodzajną,
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie
lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawożeniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew jesienią,
- rozgarnięciu kopczykow wiosną i uformowaniu misek,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).
Zabezpieczenie drzew podczas budowy (ochrona drzew)
Zabezpieczenie pni drzew podczas budowy obejmuje:
- obudowa pni drzew metodą deskowania wokół pnia lub w tzw. skrzynię do wysokości 1,5 – 2,0m
zależnie od wysokości drzewa;
- obudowa materiałami i osłonami z tworzyw sztucznych – siatki, płyty, folie oraz zużytymi oponami;
- maty słomiane o wymiarach 1,70 x 1,50 specjalnie przeznaczone do osłony drzew i stosowane jako
podkład pod elementy z tworzyw sztucznych.
Jednym z zagrożeń dla drzew jest także nadmierne zagęszczenie gleby poprzez ruch pojazdów
i maszyn pracujących w pobliżu. Glebę należy zabezpieczyć wykładając w pobliżu pnia płyty
prefabrykowane, belki budowlane i bale drewniane. Zasady szczególnej ochrony dotyczą wszystkich
robot wykonywanych w zasięgu korony i 2,0m od obrysu koron.
Przewiduje się nasadzenia drzew, krzewów oraz traw ozdobnych w obszarze planowanej inwestycji,
zgodnie  z  tabelą  nr  2  i  3  oraz  rys.  PZT.  Miejsca  do nasadzenia  roślinności  należy  odpowiednio
przygotować.
Pora  nasadzeń  materiału  roślinnego  -  najlepszym  terminem  sadzenia  jest  wiosna  lub  jesień
(dopuszcza się sadzenie roślin z pojemnikach w okresie letnim pod warunkiem zwiększenia krotności
podlewania). Należy unikać warunków utrudniających przyjęcie się roślin: stagnującej wody w dołach
przeznaczonych  do  przesadzenia,  mocno zamarzniętej  gleby,  wietrznych,  upalnych  dni  itp.  Jeżeli
warunki atmosferyczne są niesprzyjające prace należy wstrzymać. Niedopuszczalne jest naszadzenie
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roślinności  w  czasie  silnych  przymrozków  lub  w  zamarzniętą  ziemię.  Przy  sadzeniu  roślin
balotowanych nie należy usuwać siatki ani jutowej tkaniny. Tkanina ulegnie naturalnemu rozkładowi w
podłożu.  Umieszczając  rośliny  w  dole  należy  uważać,  by  nie  uszkodzić  dosyć  ciężkiej  bryły
korzeniowej. Materiał roślinny - trawy ozdobne sadzić w „piątkę”, Tawuła japońska - w jednym rzędzie
co ok. 25 cm.
Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. Korzenie drzew zasypać urodzajną
ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę ok. 1 m i obficie podlać. Posadzone drzewa
należy opalikować i połączyć na sztywno (3 okrągłe paliki o śr. 8 cm, min. wys. 180 cm i elastyczna ta-
śma ogrodnicza min. szer. 3 cm), paliki należy umieścić na gł. 100-120 cm pod kątem umożliwiającym
stabilizację bryły korzeniowej. Opalikowanie wykonać jednocześnie z sadzeniem, przed zasypaniem
bryły korzeniowej, nie wolno wbijać ich w bryłę korzeniową. 
Na  całej  powierzchni  po  nasadzeniu  materiału  roślinnego  zastosować  agrowłókninę  w  kolorze
brązowym (gramatura 50gr/m2, min. szer. 1,60 cm) i warstwę kory gr. 5 cm.
Do przytwierdzenia agrowłokniny zastosować np. szpilki z tworzywa sztucznego, kołki - kotwice lub
metalowe haczyki (min. dł. 15 cm).
W  rejonie  projektowanego  parkingu  przewidzieć  należy  ułożenie  ekranu  antykorzennego  (w
przygotowanym wykopie) - szer. min. 150 cm, dł. ok. 12 m (rys. PZT). Ekran umieścić w wykopie w
pozycji pionowej. Górna krawędź powinna znajdować się na poziomie min. 10 mm powyżej terenu.
Materiał szkółkarski roślin musi być I gatunku, właściwie oznaczony (drzewa muszą mieć etykiety, na
których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy), wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki  szkółkarskiej.  Materiał roślinny musi być zdrowy,  bez uszkodzeń
mechanicznych oraz śladów występowania patogenów, niewłaściwego nawożenia oraz agrotechniki.
Materiał  szkółkarski  nie  może  posiadać  odrostów  podkładki  poniżej  miejsca  szczepienia.  Rośliny
powinny być zdrewniałe i zahartowane. Materiał szkółkarski powinien być prawidłowo uformowany z
zachowaniem cech charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a także równomiernego rozkrzewienia i
rozgałęzienia.  Korona drzew powinna być uformowana prawidłowo pod względem konstrukcyjnym
(przewodnik z odpowiednio wykształconym pączkiem szczytowym, brak widlastych rozwidleń pnia,
konary rozmieszczone równomiernie). Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i
koroną oraz między podkładką i dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną.
System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, odpowiedni dla gatunku/odmiany i wieku rośli-
ny. Nie powinien nosić śladów uszkodzeń. Materiał sadzeniowy powinien być z bryłą korzeniową w po-
jemniku lub w balocie. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża (zależ-
nie od gatunku, odmiany i wieku rośliny). Bryły drzew liściastych muszą być zabezpieczone tkaniną,
rozkładającą się najpóźniej po 1,5 roku po posadzeniu roślin (np. matą jutową). Rośliny pojemnikowa-
ne powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemno-
ści proporcjonalnej do wielkości rośliny. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy teren
przygotować i oczyścić z resztek roślinnych, odpadów pobudowlanych i innych zanieczyszczeń. 
Realizację  prac należy prowadzić wg ustalonej kolejności prac:

 przekopanie terenu - dla poprawienia struktury gruntu

 rozdrobnienie gleby glebogryzarką 

 wzbogacenie gleby - rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod
zieleń lub dodanie ziemi organicznej/piasku i zmieszanie

 niwelacja terenu, modelowanie terenu

 ułożenie agrowłókniny
nasadzenia roślinności do przygotowanych odpowiednio miejsc zasypanie ziemią, prawidłowe ubicie,
uformowanie mis i podlanie.
Kolejność  prac  może  być  w  niewielkim  stopniu  modyfikowana,  w  zależności  od  przyjętej  przez
Wykonawcę i Inwestora organizacji oraz technologii prac. 
Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzić po zakończeniu prac budowlanych
(w tym realizacji dróg i miejsc parkingowych). W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze
należy zabezpieczyć przed zniszczeniem przez ciężki sprzęt mechaniczny.
Wszystkie  nasadzenia  roślin  należy  objąć  pielęgnacją  gwarancyjną  (minimum  3  lata).  Zabiegi
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pielęgnacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z wiedzą ogrodniczą przez wyspecjalizowane
firmy.
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

1. regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności od 
warunków pogodowych,

2. regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,

3. regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia roślin 
(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania długodziałających nawozów 
otoczkowanych),

4. usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

5. poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb,

6. uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

7. uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby,

8. wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

9. wymianie roślin, które się nie przyjęły, 

10. przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie potrzeby,

11. regularnym przycinaniu krzewów formowanych - 4 razy w ciągu roku,

12. usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów itp.,
regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku; 
cięcie traw: wiosną (w drugiej połowie marca)

13. oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby.
Na przedmiotowym terenie projektuje się powierzchnie pokryte darnią (zatoka autobusowa przy ul.
Toruńskiej: ok. 80 m2, zatoka autobusowa przy ul. T. Kościuszki ok. 80 m2, plac Jana Pawła II ok. 130
m2, parking ok. 382 m2), a w miejscach gdzie nastąpiło zniszczenie trawnika podczas prowadzonych
prac, przewiduje się go odtworzyć.
Przystępując do prac związanych z założeniem trawnika należy oczyścić terenu z kamieni, gruzu, po-
zostałości po budowlanych po czym wyrównać teren. Następnie wzbogacić glebę – po przez rozłoże-
nie warstwy humusu i wysiać nasiona traw w ilości min. 2,5 kg na 100 m2.
Wysiew nasion wykonać podczas bezwietrznej,  ciepłej i wilgotnej pogody. Bezpośrednio przed sie-
wem należy wierzchnią warstwę gleby lekko wzruszyć grabiami nie powodując żadnych zagłębień ani
nierówności. Po przykryciu nasion warstwą piasku lub torfu o grubości do 1 cm po
wierzchnię zawałować. Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2.
Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia
jej  zawilgocenia.  Najlepiej  nadają  się  do  tego  specjalne  mieszanki  traw,  mające  gęste  i  drobne
korzonki. Do obsiania trawników należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej
jakości, odpornej na choroby grzybowe. Przykładowa mieszanka: 

 20% życica trwała

 25% kostrzewa czerwona rozłogowa

 15% kostrzewa trzcinowa

 40% kostrzewa owcza
Po wysianiu podlać teren małą ilością wody, kilka razy na dobę. Zachować wilgoć w wierzchniej war-
stwie podłoża zwłaszcza w przypadku wysiewu mieszanki traw. 
Pierwsze koszenie. Trawę skosić po raz pierwszy, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-12 cm. Należy ją
skosić do wysokości 5-6 cm.
Po zasianiu trawy zgodnie ze sztuką i na podłożu do tego przygotowanym należy wykonywać nastę-
pujące roboty w zakresie pielęgnacji :
 koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i w

regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia winny być dostosowane do in-
tensywności wzrostu trawnika (minimum raz w tygodniu w pełni sezonu wegetacyjnego),

 usuwanie chwastów, 
 nawożenie - nawóz wysiewany, gdy trawa jest zupełnie sucha, 

Wymagania Ogólne i Szczegółowe
47



 podlewanie - w okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie,
 uzupełniać trawniki poprzez dosiewanie.
Trawniki należy objąć pielęgnacją gwarancyjną (minimum 1 rok).
Drzewa niekolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje się po poddać niewielkim
zabiegom pielęgnacyjnym –  sanitarnym np.:  usunięciu  suchych,  nadłamanych  i  nachodzących  na
siebie gałęzi oraz występującej jemioły. 
Prace prowadzone powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tak by zapewnić zdrowy i
prawidłowy  rozwój  drzew  oraz  możliwość  zachowania  naturalnego  pokroju  drzewa,
charakterystycznego dla danego gatunku z zachowaniem zasad BHP.
Prace w koronach drzew należy wykonać przy użyciu podnośnika lub wykorzystaniu technik linowych.
Miejsce  prowadzenia  prac  powinno być  w widoczny  sposób wygrodzone i  oznakowane.  Podczas
wykonywania  wycinki  drzew  należy  w  pierwszej  kolejności  zadbać  o  bezpieczeństwo  osób
pracujących przy wycince i znajdujących się w pobliżu. Dodatkowo prace należy wykonywać w taki
sposób, aby nie uszkodzić drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie. 
Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. Usuwanie żywych gałęzi w każdym przypadku
należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a ich usuwana ilość nie powinna przekraczać 15 % całej
masy żywych gałęzi (gatunki źle znoszące cięcia), 20 % (gatunki dobrze znoszące cięcie) oraz 30 %
(tylko  w  uzasadnionych  przypadkach  cięć  technicznych).  Zakres  cięć  dla  poszczególnych  drzew
należy ustalić indywidualnie dla każdego z drzew, z uwzględnieniem rodzaju cięć i wskazań ogólnych. 
Zakres cięć dostosować do gatunku, wieku i kondycji zdrowotnej drzewa. 
Nie jest wskazane zabezpieczanie ran środkami chemicznymi, szczególnie gdy prace prowadzone są
w okresie letnim. W przypadku dużych ran dopuszcza się malowanie brzegowych partii ran środkami
ogrodniczymi. 
Termin  prowadzenia  cięć  pielęgnacyjnych  drzew liściastych  -bez  ograniczeń(wg  poniższych  uwag
ogólnych), z wyjątkiem gat.: klon, (VI-I); 
Optymalny  termin  prowadzenie  cięć  w koronach  drzew (ze  względu  na  procesy  zarastania  ran  i
odbudowę korony) to pierwsza połowa okresu wegetacyjnego, najlepszy jednak jest termin letni (ze
względu na najkorzystniejszy bilans energetyczny drzew), 

Cięcia  w okresie  wiosenno-letnim należy  ograniczyć  w przypadku  występowania  miejsc  lęgowych
ptaków (prace należy w tym przypadku przeprowadzić w terminie nie kolidującym z ptasimi lęgami tj.
od 16 października do końca lutego, cięcia w okresie jesienno-zimowym powinny być ograniczone
przy temperaturach powietrza poniżej minus 10 °C.
Usunięcie drzew/krzewów z przedmiotowego terenu może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwo-
lenia  na wniosek  posiadacza  nieruchomości.  Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki  drzew
musi posiadać zgodę (decyzję) właściwego organu administracji państwowej. 
Zieleń usunięta zostanie zgodnie z zapisami art.  83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). 
Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki zgodna z tabelą nr 1 i rys. PZT.
Drzewa/krzewy przewidziane w dokumentacji projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować
przed  rozpoczęciem  robót  z  dokładnym  usunięciem  korzeni.  Poza  miejscami  wykopów  doły  po
wykarczowanych pniach powinny być wypełnione odpowiednim  gruntem.

Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności
Sposób  zniszczenia  pozostałości  po  usunięciu  roślinności  powinien  być  zgodny  ze  wskazaniami
Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew, liście i
krzewy powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a w przypadku
zrębkowania fragmentów usuwanych roślin Wykonawca powinien dokonać selekcji i kwalifikując do
zrębkowania tylko fragmenty drzew zdrowych.

Wywóz ściętych pni, karpiny i gałęzi
Pnie ściętych drzew, karpina i grube gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W
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czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania
się. Ścięte drzewa, karpiny i grube gałęzie będą wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
W czasie trwania realizacji inwestycji w sąsiedztwie istniejących drzew i krzewów nastąpi chwilowe
pogorszenie  warunków  wzrostu.  W  celu  zapobieżenia  uszkodzeniom  drzew  
i  krzewów należy  je   zabezpieczyć  na  czas  trwania  budowy.  Drzewa  i  krzewy  przeznaczone  do
pozostawienia a tym samym do zabezpieczenia na czas budowy wskazane zostały w tabeli nr 1 oraz
na rys. PZT.
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tzn. w sposób jak
najmniej szkodzący drzewom. 

Ogólne wymagania dotyczące robót
Zieleń pozostawioną do adaptacji należy chronić przed:

 uszkodzeniami mechanicznymi bryły korzeniowej, pnia i korony drzew,

 zagęszczeniami gruntu wokół pni poprzez składowanie materiałów budowlanych i ciężkiego
sprzętu budowlanego.

Prace w obrębie systemu korzeniowego drzewa
Wykonawca powinien dopilnować, aby w zasięgu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew:

 nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe oraz nie przejeżdżano sprzętami ciężki-
mi (zbytnie utwardzenie podłoża wskutek niewłaściwego parkowania, poruszania się pojaz-
dów w zasięgu koron drzew może spowodować miażdżenie korzeni podpowierzchniowych,
czego efektem jest powolne ich zamieranie),

 nie zaszły zmiany poziomu gruntu,

 czasowe wykopy instalacyjne prowadzone były ręcznie w krótkim czasie.
W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych związanych z modernizacją, wymianą
lub remontem istniejącej instalacji podziemnej należy:

prace wokół pni drzew wykonywać ręcznie w formie wykopów wąsko przestrzennych (na mi-
nimalną szerokość),
zabezpieczyć  korzenie  przed ewentualnymi  uszkodzeniami,  skaleczeniami,  strata wody w
przypadku odkrycia bryły korzeniowe;
nie dopuścić do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdują się korzenie od strony pnia drze-
wa.

Wykonawca  zobowiązany  jest  podjąć  czynności  minimalizujące  negatywny  wpływ  wyżej
wymienionych czynników w czasie pojawiającego się zagrożenia poprzez:
-  w  przypadku  wykonywania  w  sąsiedztwie  drzew  wykopów  otwartych  konieczne  jest  fachowe
zabezpieczenie odsłoniętych korzeni.  Jeżeli  wykop otwarty jest dłużej  niż 2-3 dni,  należy wykonać
ekran korzeniowy.
Dla lepszej ochrony drzew i szybszej regeneracji pozostawia się wolna przestrzeń szerokości ok. 30
cm między ścianą wykopu otwartego i krawędzią częściowo przyciętej bryły korzeniowej. Przestrzeń ta
powinna być osłonięta siatką druciana lub ekranem z desek zamocowanymi drewnianych słupach od
strony  wykopu  i  wypełniona  gruboziarnistym  podłożem  do  wysokości  40  cm poniżej  powierzchni
terenu. Górną warstwę powinna stanowić ziemia zawierająca 1/3 kompostu, lub torfu.
Roboty  ziemne  wokół  drzew  nie  powinny  być  wykonywane  podczas  opadów  deszczowych  albo
bezpośrednio po nich.
W przypadku podwyższenia powierzchni terenu wokół drzewa należy stosować następujące metody
ochrony drzew ( nie podnosić terenu powyżej 30 cm wokół drzewa):

- podwyższenie powierzchni do 15 cm – wypełnienie dołu przepuszczalnym materiałem
Jeżeli podwyższenie powierzchni jest nieznaczne (7-15 cm), górna warstwa istniejącej gleby powinna
być lekko spulchniona , lecz nie głębiej niż 5-7 cm i uzupełniona do żądanego poziomu lekką, sypką,
dobrze przepuszczalną urodzajną ziemią lub mieszanka złożoną z 60 % ziemi  urodzajnej  i  40 %
gruboziarnistego  piasku  lub  innych  domieszek.  Należy  uważać,  aby  nie  uszkadzać  systemu
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korzeniowego drzew podczas spulchniania ziemi. Powierzchnia bezpośrednio przylegająca do drzewa
(ok. 30cm od pnia) powinno być uzupełnione żwirem  o grubej frakcji lub gruboziarnistym piaskiem,
ażeby umożliwić wymianę gazową w dolnej powierzchni pnia i w dużych zdrewniałych korzeniach u
podstawy drzewa, które zostały obecnie przysypane.
Bardzo  ważne  dla  odtworzenia  systemu korzeniowego  i  przeżycia  drzew po  robotach  drogowych
związanych z podniesieniem poziomu terenu jest uzyskanie wokół drzewa dużej powierzchni chłonnej
przepuszczającej wodę i powietrze.
Po zakończeniu prac związanych z podniesieniem terenu, drzewa powinny być nawodnione, lecz nie
nadmiernie.

- podwyższenie powierzchni 15 do 30 cm – stożek napowietrzający kamienno-piaskowy
Zalecane  jest  uformowanie  wokół  pnia  drzewa  stożka  z  gruboziarnistego  piasku  czy  żwiru  i
wypełnienie pozostałej powierzchni mieszanka glebowo-piaskową lub z dodatkiem innych materiałów.
Jeżeli grunt istniejący jest mało przepuszczalny, mogą być zainstalowane perforowane pionowe rury
dla poprawy drenażu i przewietrzania w obrębie bryły korzeniowej według wskazań konsultanta drzew.
W  miejscu  gdzie  budowa  spowodowałby  cięcia  korzeni  drzew,  powinien  być  zastosowany   mur
‘mostowy’  tzn.  przy drzewie zrezygnować z głębokiego fundamentu, a most zbrojony podeprzeć z
dwóch stron podporami wg konstrukcji z odrębnego opracowania.

Prace w obrębie pni drzew
Na czas prac budowlanych należy w sposób szczególny zabezpieczyć pnie drzew stosując
oszalowanie pni przez obłożenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm. Pień
należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi (jeśli nie jest to możliwe min. wysokość
wynosi  1,7  m).  Dół  desek  powinien  opierać  się  na  podłożu  lub  być  nim  obsypany.  Dodatkowo
powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) zabezpieczyć matami słomianymi lub trzcinowymi.
Deski powinny do siebie ściśle przylegać, a przy ich mocowaniu należy uważać na nabiegi korzeniowe
znajdujące  się  u  podstawy  pnia.  Ułożenie  desek  należy  wzmocnić  przez  zastosowanie  min.  3
stalowych  lub  aluminiowych  opasek  założonych  w  odległości  40–60  cm.  Należy  pamiętać,  iż
stosowane materiały muszą zabezpieczać przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez
sprzęt  budowlany  dlatego  muszą  być  stosunkowo  wytrzymałe.  Odeskowanie  należy  wykonać
uwzględniając indywidualny kształt pnia.

Prace w obrębie koron drzew
W celu zabezpieczenia koron drzew należy wygrodzić  teren w granicach rzutu korony drzewa. W
przypadku bardzo nisko osadzonych koron, dolne gałęzie należy podwiązać do nadległych. Można
wykonać  także  cięcia  redukujące  rozmiary  korony  zgodnie  
z zasadami i normami sztuki ogrodowej.
Zabezpieczenie istniejących krzewów
W celu  zabezpieczenia  odcinka żywopłotu  należy  wykonać wzdłuż  krzewów,  płotka np.  z  kołków
drewnianych i owinięcie płotka matą do wysokości istniejących krzewów. 
 
Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych
W zależności od rodzaju uszkodzeń należy wykonać odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne:

- uszkodzenie korzeni
- uszkodzenie gałęzi
- uszkodzenie korony
- uszkodzenie kory

Niedopuszczalne jest:
 składowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew)

niezabezpieczonych przed dostaniem się do gruntu materiałów zmieniających
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement,
gips) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadów, ścieków.

 składowanie w okresie wegetacji dłużej niż 1 miesiąc materiałów ograniczających
wymianę powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (składowisk ziemi,
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piasku, żwiru),
 palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatów,

palenie odpadów pobudowlanych),
 poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz obrywających

korzenie.

4.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

Kontrola jakości przy sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i
odmian, odległości sadzonych roślin,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją
projektową,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków,
jeżeli odbiór jest na jesieni,
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakości posadzonego materiału.

4.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

4.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami 
odbioru robót zanikających.

4.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
Cena wykonania 1m2 wzmocnienia skarp obejmuje:
 Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 dostarczenie i wbudowanie materiałów,
 posianie trawy
 uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB.

4.10 Przepisy związane
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PN-G-98011  Torf rolniczy
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B 00.05

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
 KOD CPV 45223500-1
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KONSTRUKCJE ŻELBETOWE KOD CPV 45223500-1

5.1 Wstęp 

5.1.1  Przedmiot  specyfikacji  Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót  betonowych związanych wykonaniem konstrukcji
żelbetowych i betonowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

5.1.2 Zakres robót 
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  robót  betonowych  nie  konstrukcyjnych  i  konstrukcyjnych,  w
szczególności wykonanie: 
- Elementów konstrukcji żelbetowych i betonowych 
Do zakresu robót przygotowawczych 
– tymczasowych wchodzą następujące prace: 
- Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990 
-  Przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego,  w  miejscu  przerwy  roboczej  lub
powierzchni łączonych prefabrykatów 
- Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.2 Materiały 

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III 
- Beton zwykły B 37 (C30/37) 
- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III - deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III
- deskowania systemowe
- Drewno na stemple budowl. okrąg. igl.- korow. 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne
- wiertło diamentowe 
- Woda zarobowa 
- środki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego 

5.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty można
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki  taśmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Należy stosować wibratory
wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Belki  i  łaty wibracyjne stosowane do
wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na
całej długości. Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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Deskowanie powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  konstrukcji  oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż
oraz wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad
3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia,
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych
belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji,
wgłębień, raków) i  czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach
szalunków  nie  może  być  większy  niż  2mm.  Tolerancja  nierówności  powierzchni  betonu  po
rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowań
powinno zapewnić  prawidłowość kształtu  i  wymiarów formowanego elementu  konstrukcji.  Budowę
rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym
wymagania  niniejszej  Specyfikacji.  Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględnić  ugięcie  i  osiadanie
rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca  musi  przygotować  i  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowy  projekt  rusztowań
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do
realizacji  Rusztowania  niosące  dla  konstrukcji  monolitycznych  powinny  być  tak  zaprojektowane  i
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i  niezmienność kształtu podczas betonowania Do
rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego
wytrzymałość. Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli
uzna  rusztowanie  za  niebezpieczne  i  niegwarantujące  przeniesienia  obciążeń.  Zezwolenie  na
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.
Rusztowania  stalowe  powinny  być  wykonywane  z  kształtowników,  blach  grubych  i  blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej
wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. 

5.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
− naruszenia jednorodności masy, 
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych
metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: − dla betonów gęsto plastycznych 4 oC do 6 oC, 
−  dla  betonów  wilgotnych  10  oC  do  15oC.  Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,
które nie  wpłyną niekorzystnie  na jakość robót i  właściwości  przewożonych towarów.  Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.5 Wykonanie robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić  po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania
i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
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Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić
deskowanie,  nawilżyć  deskowanie  lub  powlec  formę  stalową  środkiem  adhezyjnym,  zamontować
zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed
przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  prawidłowość  wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
− Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
− Wykonanie zbrojenia 
− Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
− Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
−  Prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów kotwiących  zbrojenie  i
deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
− Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio
przed  betonowaniem  oczyszczone  ze  śmieci,  brudu,  płatków  rdzy,  ze  zwróceniem  uwagi  na
oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu
powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 

Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej  do  wysokości  3,0m  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  do  wysokości  8,0m.  Układanie
mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
− W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
−  Szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
− W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody. 
− W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
−  W miejscach,  w  których  skomplikowany kształt  deskowania  formy lub  gęsto  ułożone  zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za
pomocą  sztychowania.  Przebieg  układania  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  powinien  być
rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
− Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 
−  Wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  konsystencja
mieszanki betonowej  
−  Daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich  oznakowanie  a
następnie wyniki i terminy badań 
− Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 
− Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
− Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
− Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i
półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na  użycie  wibratorów
pogrążanych. 
− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20-30  sek.,  po  czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
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−  Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak,
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
− Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej  należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej 
− warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w
warstwę  poprzednio  ułożoną  oraz  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania  młotkiem
drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  uzgodnionych  z  Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego; 
-  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym,  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 o C
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym  zamarznięciem.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób
postępowania  na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie
odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego
betonu. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 o C należy nie później  niż po 12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nie prze
puszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną
warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także,  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie
jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite  rozmontowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
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 -  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, - pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

  pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu
będzie  nie  mniejsze  niż  1cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany, 

-  gładkość  powierzchni  powinna  cechować  się  brakiem  lokalnych  progów,  raków,  wgłębień  i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.  Dopuszczalne są lokalne nierówności  do 3 mm lub
wgłębienia do 5mm. 

Elementy prefabrykowane 

Wykonanie  właściwej  dokumentacji  montażowej  –  wykonawczej  dokumentującej  specyficzne
szczegółowe  rozwiązania  konstrukcyjne  stosowane  przez  Wykonawcę  i  uszczegółowiającej  ją
dokumentacji  warsztatowej,  łącznie  z  niezbędnymi  obliczeniami  wytrzymałościowymi  należy
uwzględnić w cenach jednostkowych oferty. Produkcję elementów prefabrykowanych budynku można
zaczynać dopiero,  gdy zostaną zwrócone ostateczne rysunki  montażowe z adnotacją zezwalającą
Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedłożenia dokumentacji powinien
zostać określony przez Wykonawcę,  w dopasowaniu do wymogów czasowych przedsięwzięcia,  w
uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie dokumentacji  przez Architekta i  Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar konstrukcji.  

5.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Dopuszczalne
odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: − w pionie: +/- 6 mm − w poprzek: +/- 6 mm − wzdłuż: +/-
6 mm Sprawdzeniu podlega: − osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie
i  poziomie  −  szerokość  spoin,  i  dokładność  ich  uszczelnienia,  Po  stwierdzeniu  prawidłowości
ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające
wartości  dopuszczalne,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  lub
zakwalifikowane do poprawienia. 

5.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

5.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
− Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,  
−  Sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
− Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
− Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
− Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 
− Deskowania i rusztowania 
− Wykonania zbrojenia 
− Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty  określające
parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy  fizyczne  i  mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
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5.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

5.10 Przepisy związane 

PN-EN-206-1:2003 Beton  –  część  1:  Wymagania  ,  właściwości,  produkcja  i
zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  –  Obliczenia
statyczne i  projektowanie  PN-B-06281:1973  Prefabrykaty
budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych 
PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 
PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów 

stropowych 
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe.
PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  

statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 

projektowania  i  wykonania.  PN-M-47850:1990 Deskowania  
dla budownictwa monolitycznego – Deskowania uniwersalne –
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B 00.06

ZBROJENIE KONSTRUKCJI
 KOD CPV 45262310-7
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania,
montażu i odbioru zbrojenia betonu stalą niskostopową . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonania  oraz za  zgodność  z  Projektem i  Specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i
konstrukcji  dachowych  i  inne  roboty
specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne  roboty  budowlane  inne
niż dachowe

45262310-7 Betonowanie – zbrojenie 

6.1.2 Zakres Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze
zbrojeniem betonu  stalą  konstrukcyjną  i  obejmują:  a)  transport,  składowanie  oraz  przygotowanie,
wygięcie, przycięcie i łączenie prętów b) montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 

6.2 Materiały  

Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  Do  konstrukcji  żelbetowych  w  obiektach  objętych  niniejszym
opracowaniem stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej: 
− Stal B500SP
- Stal S235

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robót. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i  prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN- 89/H- 84023/06. 

Wady powierzchniowe 
Powierzchnia  walcówki  i  prętów powinna być  bez pęknięć,  pęcherzy i  naderwań,  Na powierzchni
czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania,
wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
− jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,
zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem w  przegrodach  lub  stojakach  z
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

6.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
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6.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

6.5 Wykonanie robót 

Czystość powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej
ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza i
rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  Dokumentacji  Projektowej.  Cięcie  i  gięcie  stali
zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.  Dla  zachowania  właściwej  grubości  otulin  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać
lub  łączyć  specjalnymi  zaciskami.  Zamknięcia  strzemion  należy  umieszczać  na  przemian.  Przy
stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym
pręcie.  Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczonych  na  budowę  siatkach  lub  szkieletach
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie
płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej
ich liczby. 

6.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

6.6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów,  zgodności  z
Rysunkami  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami  i  obowiązującymi  normami.  Zbrojenie  podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie
i  6  próbek  do  określenia  granicy  plastyczności.  Stal  może  być  przeznaczona  do  zbrojenia  tylko
wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista
granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może
być użyta tylko za zezwoleniem  Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu,
czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i
protokołami  odbiorczymi.  Sprawdzenie  ułożenia  zbrojenia  wykonuje  się  przez bezpośredni  pomiar
taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na
wytrzymałość  siatek  i  szkieletów płaskich  należy  przeprowadzić  przyjmując  za  partie  ich  liczbę  o
ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być
mniejsza niż 3 na partię. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego
ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w
rzędzie  skrajnym i  dwa w rzędach  środkowych.  W przypadku gdy jedno ze  skrzyżowań zostanie
zerwane,  próbom  należy  poddać  podwójną  część  siatek  lub  szkieletów  płaskich.  Jeśli  badanie
podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

6.6.2 Tolerancje wykonania 
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Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia  określa
norma.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  nie  powinna  przekraczać  4mm.
Dopuszczalna  różnica  długości  pręta  liczona  wzdłuż  osi  od  odgięcia  do  odgięcia  w  stosunku  do
podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekraczać +3mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie
powinna  przekraczać  +25mm.  Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczanych  na  budowę
siatkach  nie  powinna  przekraczać  20%  w  stosunku  do  wszystkich  skrzyżowań  w  siatce.  Liczba
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 

6.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

6.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: 
− nie ma zaświadczenia (atestu), 
− oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
− pęka przy wykonywaniu haków, może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wyników badań wg normy PN- 91/H-04310. 

Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem do  betonowania  powinien  być  dokonany przez  Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności
zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a) zgodność kształtu prętów, 
b) zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c) rozstaw strzemion, 
d) prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

6.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

6.10 Przepisy związane 

PN-89/H-84023/01 Stal  określonego  stosowania.  Wymagania  ogólne.  
Gatunki 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki 

PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty 
walcowane na gorąco 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B 00.07

INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  
 KOD CPV 45421160-3
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INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH KOD CPV 45421160-03

7.1 Wstęp
7.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na remoncie balustrad i krat ochronnych

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45420000-7 Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

7.1.2 Zakres

Zakres robót obejmuje wykonanie:
– montaż wyrobów metalowych

7.2 Materiały

Materiały  do  konstrukcji  balustrad  i  elementów  metalowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normie  PN-H-86020,  określającej  odporność  stali  na  działanie  czynników
atmosferycznych,  korozji  wywołanej  działaniem kwasów,  zasad,  roztworów soli  i  innych środowisk
korozyjnych. 
-klamry włazowe typowe
-balustrady z pochwytem stalowym
-elementy małej architektury
-materiały pomocnicze

7.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet 
oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt 
powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. Sprzęt do 
montażu balustrad i pochwytów – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, spawarki, 
zestawy do cięcia i spawania, dźwigniki, żurawie, miary zwijane lub składane, poziomice. 

7.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Wyroby do transportu 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy luzem 
transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach. Załadunek i 
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rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

7.5 Wykonanie robót

Montaż balustrad
Montaż balustrad polega na przystawaniu wykonanych elementów balustrad do siebie , następnie 
spawamy ze sobą poszczególne segmenty balustrad/krat.

Przygotowanie powierzchni do malowania. 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczów i smarów oraz 
wilgoci. W przypadku występowania na powierzchni stali olejów lub smarów należy je usunąć przy 
pomocy szmat (czyste, lniane) zwilżonych w rozpuszczalniku - benzynie oczyszczonej. Pył i kurz 
należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek 
z włosia lub p^rzy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy 
pomocy odkurzaczy przemysłowych. Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farba nie później niż 3 
godz. po oczyszczeniu, a pomalowane powierzchnie muszą być chronione przed skutkami 
wykonywania prac malarskich w sąsiednich sektorach. Ponieważ - - 2 niedopuszczalne są wtrącenia 
ścierniwa w powłoce, sektory pracy musza być oddalone od wysychających powierzchni - 
odpowiednio odgrodzone. 

Nanoszenie powłoki malarskiej. 
Warunki prowadzenia prac malarskich. 
- Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać przy: 
• wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 90 
• temperaturze powietrza powyżej -5 C 
• ogrzaniu konstrukcji poniżej +40 C. Wykonawstwo prac malarskich na wolnym powietrzu jest 
niedopuszczalne: 
• we wczesnych godzinach rannych i popołudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji występuje 
rosa (temperatura powietrza powinna być wyższa o 3 stopnie Celcjusza od punktu rosy); 
• w czasie mgły, śniegu, gradu/ silnego wiatru; Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka 
malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy stosować 
specjalne osłony od strony jezdni , zapobiegające zachlapywaniu przez przejeżdżające pojazdy. 

Przygotowanie materiałów malarskich i sprzętu. 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru może zlecić 
wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla 
danego materiału i wg. metod przewidzianych w odpowiednich normach. Pędzle musza być czyste, 
umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej szmacie i wysuszone. 

Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni powinni być zaopatrzeni w
okulary ochronne. Przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem 
materiałów malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie 
przechowywać żywności i ubrań w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie 
spożywać posiłków w miejscach pracy. 

7.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− kompletności montowanych elementów, 
− prawidłowości osadzenia i montażu, 
− dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- przygotowania powierzchni do malowania
- kontroli nakładania powłok malarskich
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- sprawdzenia jakości wykonanej powłoki

7.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

7.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i 
sprawdzeniu będą podlegały:
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z 
odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową.
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie 
dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów 
powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości 
spoin.
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i 
parametrach technicznych jak określone w dokumentacji i ST.
- Sprawdzenie wypoziomowania
- Zgodność wykonania robót z projektem.
- Jakość wykonanych robót.
- Zgodność wyposażenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

7.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy związane

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B 00.08

INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH
 KOD CPV 45233123-7
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INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH KOD CPV 45233123-7

8.1 Wstęp 

8.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji mebli ulicznych.

8.1.2. Zakres robót 
Projektowane  elementy  stalowe  należy  wykonać  ze  stali  nierdzewnej.
Elementy drewniane należy wykonać z impregnowanego drewna egzotycznego iroko, olejowanego
bez barwnika.
Projektowane  ławki,  stoliki,  stojaki  na  rowery,  kosze  na  odpady  należy  wybrać  z  oferty  jednego
producenta,  by  zachować  spójność.  Sposób  wykończenia  wszystkich  elementów  z  tego  samego
materiału powinien być taki sam, by uzyskać możliwie jednolity efekt.  
Stoliki, stojaki na rowery oraz kosze na odpady należy fundamentować pod poziomem wykończonej
nawierzchni.
Ławki projektuje się na murkach z granitu, które są rozwiązaniem indywidualnym. Należy zastosować
siedziska będące rozwiązaniem typowym. 
Formy elementów małej architektury wraz ze sposobem montażu oraz ich lokalizację pokazano na
rysunkach.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, przy zachowaniu nie gorszych materiałów i
identycznego  sposobu  wykończenia  oraz  kolorystyki.  Rozwiązania  równoważne  wpływające  na
zmianę formy wymagają akceptacji projektanta.W związku z projektem zatoki autobusowej i postoju
taxi oraz zmianą organizacji  ruchu (wg branży drogowej) projektuje się wiatę przystankowa wraz z
małą architekturą: koszem na odpady oraz siedziskiem. 
Projektuje się wiatę identyczną jak istniejąca przy ul. Toruńskiej: wiata ma konstrukcję aluminiową z
profili zamkniętych, malowaną proszkowo, wypełnienie ścian bocznych i tylnej z poliwęglanu litego,
dach  łukowy  wypełniony  poliwęglanem  komorowym  przyciemnianym.  Wyposażona  w  ławkę  z
siedziskiem  drewnianym.  Słupki  ścian  przykręcone  do  elementów  osadzonych  w  fundamentach
poniżej poziomu terenu. 

8.2 Materiały 

Ławki
Ławki związane są z projektowaną nawierzchnią. W miejscach pasów z kostki granitowej projektuje
się murki z tego samego materiału, będące cokołem pod drewnianymi siedziskami.
Pod kamiennym murkiem należy wykonać fundament betonowy posadowiony na głębokości ok. 0,5m
poniżej  poziomu  terenu.  Lica  murku  nad  poziomem  terenu  należy  wykonać  z  kostki  granitowej
czerwonej  obtaczanej  7/9  –  jak  nawierzchnia  placu,  spoinowanej  zaprawą  cementową.  Wnętrze
pomiędzy licami należy wypełnić betonem. Wymiary murku - cokołu wg zestawienia poniżej oraz wg
rysunków. Należy opracować górną powierzchnię tak, by nie dopuścić do tworzenia się zastoin wody. 
Siedziska drewniane na podkonstrukcji stalowej kotwionej do cokołu, wg rozwiązań producenta..
Projektuje się ławki w różnych wariantach:
- ławka z oparciem i podłokietnikami, na podwyższonym cokole,
- ławka z oparciem 
- ławka z oparciem na podwyższonym cokole,
- ławka bez oparcia
Długość ławek jest różna, w zależności od lokalizacji na placu, wg zestawienia. Rozwiązanie pozwala
na wykonanie  ławek  wyższych,  z  podłokietnikami  ułatwiającymi  korzystanie  osobom starszym i  o
ograniczonej zdolności ruchowej. Wymiary podano na rysunkach oraz w zestawieniu.
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Stoliki szachowe
Stoliki  o  blacie  drewnianym  o  wym.  80x80cm,  z  planszą  szachową  ze  stali,  na  nodze  stalowej.
Wysokość stolika: 80cm. 

Kosz na śmieci
Kosze  na  śmieci  ze  stali,  z  obudową  drewnianą,  na  nodze  stalowej,  z  daszkiem.  Pojemność
wewnętrznego stalowego wkładu: 35l.

Stojak na rowery
Stojaki  w formie „U” (z trzech boków kwadratu), z profili  stalowych płaskich 10x80mm, o długości
80cm i  wysokości  (od powierzchni)  75 cm,  przedłużeniem do fundamentowania   poniżej  poziomu
nawierzchni. W górnej części drewniany poziomy element – odbój, o szer. 11 cm.  

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
Ozn
. na
rys.

Nazwa Wymiar [cm] Ilość

A Kosz na śmieci 44x38x100,5 14
B1 Ławka z oparciem i  dwoma 

podłokietnikami, na 
podwyższonym cokole

dł. cokołu 200 dł.  siedziska
190

2 

dł. cokołu 160 dł.  siedziska
140

4 

B2 Ławka z oparciem dł. cokołu 280 dł.  siedziska
260

1 

dł. cokołu 175 dł.  siedziska
140

1 
dł. cokołu 160 2
dł. cokołu 120 dł.  siedziska

110
3 

dł. cokołu 130 1
dł. cokołu 80 dł.  siedziska

60
3 

B3 Ławka z oparciem na 
podwyższonym cokole

dł. cokołu 120 dł.  siedziska
110

2 

C Ławka bez oparcia dł. cokołu 200 dł.  siedziska
180

2 

dł. cokołu 160 dł.  siedziska
140

6 
dł. cokołu 150 1 
dł. cokołu 80 dł.  siedziska

60
1 

D Stolik szachowy 80x80x80 4
E Stojak na rowery 80x8x75 12

- Wiata przystanku autobusowego

8.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 

8.4 Transport 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 
Meble uliczne można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zniszczeniem, zarysowaniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem
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8.5 Wykonanie robót 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

8.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

8.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

8.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. 

8.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

8.10 Przepisy związane 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty
ogólnobudowlane ITB wydanie III.
- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r.
poz. 662 (wraz ze zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B 00.09

ROBOTY KAMIENIARSKIE 
 KOD CPV 45262510-9
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ROBOTY KAMIENIARSKIE KOD CPV 45262510-9

9.1 Wstęp

9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie robót kamieniarskich.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania przekryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne

45262000-1 Roboty specjalne inne niż dachowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262510-9 Roboty kamieniarskie

9.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje:

 wykonanie elementów fontanny płyt granitowych

9.2 Materiały

Bloki granitowe

Klasa I – jednolity materiał skalny z zachowaniem wielkości uziarnienia, barwy z odcieniami 
charakterystycznymi lub trudnymi do zauważenia. Dopuszczalne są dwa ciemne skupiska biotytu – 
„myszki” na 1 m². Możliwe występowanie ciemnych smug barwnych typu „miotła”.
Dopuszczalne są również przebarwienia pochodzące od podeszwy stanowiące do 10% wysokości 
bloka.

Klasa II – materiał skalny o zmiennym uziarnieniu, smugi barwne odbiegające od typowej barwy 
kamienia, wtrącenia minerałów o innym zabarwieniu lub ich skupień do czterech na 1 m², 
dopuszczalne żyły widoczne na powierzchni bloka przechodzące w pobliżu naroża. Dodatkowo 
możliwość wystąpienia przebarwień pochodzących od podeszwy stanowiące do 10% wysokości 
bloku.

Klasa B – materiał skalny z żyłami oraz liczbą skupień minerałów o innej barwie ponad czterech na 1
m², uziarnienie zmieniające wygląd powierzchni. Dopuszczalne występowanie ciemnych smug 
barwnych typu „miotła” oraz przebarwień pochodzących od podeszwy lub szpaltu.

Klasa M - materiał skalny z żyłami oraz liczbą skupień minerałów o innej barwie ponad czterech na 1 
m², uziarnienie zmieniające wygląd powierzchni. Dopuszczalne występowanie ciemnych smug 
barwnych typu „miotła” oraz przebarwień pochodzących od podeszwy lub szpaltu. Ponadto pojawiają 
się smugi barwy rudej ułożone równolegle, prostopadle do siebie lub nieregularnie, ukośnie oraz 
przebarwienia pochodzące od szpaltów.

Bloki powinny mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu.
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Wymiary długości, szerokości i wysokości mierzone wzdłuż najkrótszych krawędzi. 

Wymiary handlowe:

Długość - 2,30 – 2,60 m
Szerokość - 1,30 m
Wysokość - 1,10-1,30 m

POWIERZCHNIE OBRABIANE
Powierzchnie licowe i czołowe stopni wykonywane się fakturach:

polerowanej
szlifowanej
groszkowanej
płomieniowanej
piaskowanej.

Krawędź przecięcia się powierzchni górnej z przedni czołową posiada fazę o szerokości 3 mm.  

Wymiary handlowe:

Długość – 900-300 mm

Szerokość – 250-500 mm

Grubość – 100-250 mm

Płyty granitowe

Wykonane są z granitu średnioziarnistego o barwie jasno-szarej lub żółto-szarej o bokach obcinanych 
z powierzchnią licową obrobioną.

Poszczególne faktury obróbcze od najgładszej do najbardziej szorstkiej przedstawiają się 
następująco:

 polerowana– charakteryzuje się wysokim stopniem jej wygładzenia do dopuszczalnej 
chropowatości 2,5 - 2µ /0,0025 do 0,020mm/ i naturalnym połyskiem kamienia uzyskanym 
przez polerowanie.

 szlifowana– charakteryzuje się wyraźnym stopniem chropowatości powierzchni i 
występowaniem rys po materiałach ściernych; uzyskana przez szlifowanie. W zależności od 
stopnia chropowatości powierzchni i występowania lub nie występowania widocznych rys 
rozróżnia się faktury:
a) zdziernoszlifowaną – chropowatość powierzchni i głębokość rys do 1,5 mm,
b) wstępnie szlifowaną – chropowatość powierzchni i głębokość rys od 0,3 – 0,5 mm,
c) pełnoszlifowaną – chropowatość powierzchni 0,1 – 0,3 mm, brak widocznych śladów 
porysowania.

 piaskowana– faktura mająca powierzchnie wyrównaną, szorstką, o śladach obróbki w formie 
drobno, gęsto rozrzuconych nakłuć, uzyskiwana na skutek uderzania strumienia piasku przy 
użyciu piaskownicy. Stosowana średnica ziaren 0,2-0,7 mm, ciśnienie powietrza 
wyrzucającego piasek 0,3-0,4 MPa.

 groszkowana– powierzchnia równa, lecz szorstka charakteryzująca się występowaniem 
regularnie rozmieszczonych wklęsłości i wypukłości, uzyskanych przez groszkowanie.W 
zależności od stopnia wyrównania powierzchni, tj. od głębokości i rozmieszczenia punktów 
wklęsłości i wypukłości, rozróżnia się faktury:
a) grubo-groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 6-8 mm, a 
głębokość 4-5 mm,
b) średnio-groszkowana – średni odstęp pomiędzy wklęsłościami i wypukłościami 4-6 mm, a 
głębokość 3-4 mm.
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 płomieniowana– wygląd powierzchni zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość 
zależy od wielkości ziaren z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstałymi w
wyniku działania temperatury i płomienia –łuszczenie uzyskane przez płomieniowanie.

Klej  do okładzin kamiennych  -  Elementy kamienne mogą być klejone ze  sobą lub do podłoża.
Klejenie  elementów  kamiennych  do  metalowych  konstrukcji  może  być  przeprowadzone  klejem
epoksydowym (np. Epidian) lub poliestrowym (Polimal) z uprzednim wytrawieniem powierzchni metalu
lub  jego  mechanicznym  oczyszczeniem  i  dodatkowym  użyciem  rozpuszczalników.  Sposób
przygotowania kleju według receptury producenta. 

Materiały do przygotowania podłoża: 

-keramzyt 

-gotowe  mieszanki  zapraw wzmocnione  włóknami  do  stosowania  na  zewnątrz  jako  podkład  pod
okładziny kamienne 

-zaprawa cementowa 

9.3 Sprzęt
Ogólne  wymagania  stawiane  sprzętowi  podano  w  „Wymagania  Ogólne”.  Wykonawca  powinien
dysponować  następujących  sprzętem:  umożliwiającym  cięcie  i  montaż  elementów  na  zewnątrz
budynku Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  środowisko  i  jakość  wykonywanych  robót.  Wykonawca  na  żądanie
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót
jest częścią projektu technologii i organizacji  robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do
robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

9.4 Transport
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu które zabezpiecza materiał przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 

9.5 Wykonanie robót
Zasady  wykonywania  okładzin  z  kamienia  Kamieniarskie  roboty  okładzinowe  powinny  być
wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Elementy kamienne powinny być przed
wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 24 godziny. Wykonanie podłoża, jego
jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu (technologii) ich osadzania Elementy kamienne
klejone  do  podłoża.  Przy  takim  założeniu  muszą  być  spełnione  następujące  warunki:  dokładne
wykonanie  elementów  kamiennych  z  zachowaniem  jednakowej  grubości  z  tolerancją  do  1mm,
przygotowanie  strony tylnej  (przyklejanej)  w fakturze  odpowiadającej  wymaganiom zastosowanych
klejów, przygotowanie podłoża według wymagań dokumentacji oraz potrzeb zapewniających wartość
klejenia.  Przygotowanie  elementów  i  podłoża  do  ułożenia  okładziny:  bezpośrednio  przed
przystąpieniem do układania powierzchni granitowych podłoże powinno być starannie oczyszczone z
resztek zaprawy, z tłustych plam, kurzu, błota, a następnie dokładnie zmyte czysta wodą. 

9.6 Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. Badania w czasie prowadzenia 
robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, kontrolę 
prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), Bieżąca kontrola obejmuje wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
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prawa. 

9.7 Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

9.8 Odbiór robót
Ogólne zasady przejęcia robót podano w „Wymagania Ogólne”. Odbiorom podlega każdy etap 
wykonania prac a więc: dostawę materiałów, wykonanie podłoża ze spadkami, ułożenie elementów 
granitowych Odbiór końcowy powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań 
z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane elementy są zgodne z projektem i 
wymaganiami obowiązujących normy.

9.9 Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

9.10 Przepisy związane
PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składane przez dostawcę
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
BN-86/6747-10 Płyty okładzinowe ścienne zewnętrzne i wewnętrzne 
PN-H 86 020 Stal nierdzewna 
PN-ISO 8512-2:1999 Płyty granitowe 
PN-EN 12670 2002 Kamień naturalny. Terminologia 
PN-EN 1342 2003 Kostka z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych 
PN-EN 1467-68:2005 Kamień naturalny Wymogi 
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny oznaczenia odporności na ścieranie 
PN-EN12440:2008 Kamień naturalny Kryteria mianownictwa 
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