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00.01. WSTEP

00.01.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem inwestycji obejmuje:

- przebudowe Placu Jana Pawta Il

- budowe zatoki autobusowej z wiatg oraz postoju taxi przy ul. T. Kosciuszki

- budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej

- budowe parkingu przy ul. Torunskiej i Wolnosci wraz z budowg zjazdéw

oraz budowe lub przebudowe istniejgcej infrastruktury w zwigzku powyzszymi pracami budowlanymi.

Projekt zaktada prowadzenie prac na dziatce dz. nr: 488, 707, 784/2, 785/2, oraz cze$¢ dz. nr: 445,
298, 698/1, 698/2, obreb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski - M, Gmina
Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.

Obszarem catej inwestycji objety jest Plac Jana Pawta Il oraz teren wyznaczony przez ulice: sw.
Stanistawa od strony zachodniej, ul. Kosciuszki i ul. Wolnosci od strony potnocnej, ul. Bydgoska i ul.
Torunskg od strony potudniowej oraz wigczenie ul. Wolnosci w ul. Toruhska od strony wschodniej.

Projekt jest czescig programu rewitalizacji Solca Kujawskiego i ma na celu stworzenie przestrzeni
przyjaznej dla wszystkich mieszkancow, w tym dla oséb starszych i niepetnosprawnych. Projekt ma
réwniez wymiar ponadlokalny — projektowany plac stuzy¢ bedzie réwniez gosciom korzystajgcym z
innych atrakcji miasta i wypoczywajgcym na jego terenie.

Niniejsze opracowanie dotyczy gtdéwnie aspektu przestrzennego. W catej historii miasta rynek —
obecnie Plac Jana Pawia Il zawsze odgrywat bardzo wazng role. Nalezy zaakcentowa¢ jego warto$é
przez uporzgdkowanie i przeorganizowanie elementéw sktadowych z jednoczesnym uszanowaniem
ciagtosci historycznej uktadu przestrzennego.

00.01.1.1 OgodIny opis inwestycji

Obecnie na Placu Jana Pawta |l znajduje sie mata architektura, infokiosk, zielen oraz o$wietlenie.
Przebiega tedy podziemna infrastruktura techniczna, w tym sie¢: elektroenergetyczna, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej oraz gazowe;.

Obwodowo do piyty placu przebiegajg ciggi komunikacyjne z wydzielonymi miejscami postojowymi
oraz miejsce postoju takséwek. W rejonie placu zlokalizowane sg 2 przystanki komunikaciji
podmiejskiej. W sgsiedztwie znajduje sie zwarta zabudowa mieszkaniowo-ustugowa. W kierunku
potnoc-potudnie przebiegajg drogi wojewddzkie.

Nawierzchnie utwardzong placu, chodnikéw, jedni z wyjatkiem nawierzchni pétnocnej ulicy - drogi
wojewodzkiej wykonanej z asfaltu, stanowi kostka betonowa. W pétnocnej czesci placu Jana Pawta Il
usytuowane jest podwyzszenie - miejsce wystepow.

Oswietlenie terenu stanowig latarnie wysokie na ok. 8-9 m, wyposazone w trzy oprawy oswietleniowe.
Stupy latarni wykonane sg z betonu, stali i aluminium. Latarnie trzyramienne zlokalizowane sg w
narozach ptyty placu.

Na budynkach lub chodnikach ulic obwodowych placu zlokalizowane sg latarnie jednoramienne
oswietlajgce drogi wojewodzkie.

Na ptycie placu oraz jezdniach obwodowych zlokalizowana jest mata architektura, w tym: kosze na
odpady, tawki, tablice i znaki informacyjne oraz stojaki na rowery.
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00.01.1.2 Zakres planowanych prac

Zakres obejmuje:

e budowe Placu Jana Pawta Il wraz z wymiang nawierzchni ul. T. Kosciuszki, Wolnosci i
Torunskiej:

—rozbidérka elementéw zagospodarowania terenu, w tym matej architektury,

—budowa fontanny

— montaz projektowanej matej architektury: tawek, koszy na odpady, stojakéw rowerowych itp.;
— projekt zieleni — wycinka oraz nasadzenia;

e budowe zatoki autobusowej z wiatg oraz postoju taxi przy ul. T. Kosciuszki:

—budowe wiaty autobusowej wraz z elementami matej architektury;

—wycinka

— uzupetnienie zieleni niskiej;

e budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskie;:

—zmiana lokalizacji wiaty autobusowej i elementéw matej architektury;

— uzupetnienie zieleni niskiej;

e budowe parkingu przy skrzyzowaniu ul. Toruiskiej i Wolnosci wraz z budowg zjazddéw:
— projekt zieleni — wycinka oraz nasadzenia;

—balustrada przy pochylni i schodach

00.01.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 00.01.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt
przewidzianych w projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatdw, przez wykonawstwo po

wykonczenie robot.
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00.01.3. Zakres Robét objetych ST .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢
zagospodarowania terenu i zieleni i obejmuje:

robot

Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego,

polegajgce na pracach:

zwigzanych z pelnym zakresem prac dla

Lp | Opis Klasyfikacja | Dziat wiodgcy Numer
zadania
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 451
1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Kod CPV: [45111100-9 ST-B.00.01
2 |Roboty ziemne Kod CPV: |45111100-8 ST-B.00.02
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU - CPV 452
3 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego Kod CPV: |45233123-7 ST-B 00.03
cementem
Roboty z zakresie ksztattowania parkéw Kod CPV: [45112711-2 ST-B.00.04
Konstrukcje zelbetowe Kod CPV: |45223500-1 ST-B.00.05
6 |Zbrojenie konstrukc;ji Kod CPV: |45262310-7 ST-B.00.06
7 |Instalowanie wyrobéw metalowych Kod CPV: |45421160-3 ST-B.00.07
8 | Instalowanie mebli ulicznych Kod CPV: | 45233293-9 ST-B 00.08

00.01.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiec oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego, albo oferte z
najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowe;j,
ktorych przedmiotu nie mozna z gory opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteribw odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie-posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje

Wymagania Ogdlne i Szczegdtowe



przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

15)urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

24)wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
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27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

38)rekultywaciji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn.

42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.
46)przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
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technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.
48)Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

49)Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

00.01.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania i zgodnos$¢ ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

00.01.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

00.01.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar rob6t — komplet w wersji papierowej
- Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej
- Zestawienie wyposazenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoty odbioru robot

00.01.5.3 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i ofertg wykonawcy.

00.01.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
budynku oraz podtég i wyposazenia w pomieszczeniach na czas remontu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.
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00.01.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

00.01.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

00.01.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

00.01.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada réwniez za ochrone obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, ktore
mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnos$ci koniecznych do wykonania przy
realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkod
na wtasny koszt.

00.01.1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

00.01.1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

00.01.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciaggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

00.02. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe
materiatéw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobdéw

budowlanych. Zamawiajgcy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobéw i

dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslajg
minimalne wymagania, co do parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

¢) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

e) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wtasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak
okreslone w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.

00.02.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

00.02.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

00.02.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

00.03. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

00.04. TRANSPORT

00.04.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ST

00.04.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

00.05. WYKONANIE ROBOT

00.05.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi:

e harmonogram robot

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

e projekt organizacji robét

00.05.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.
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00.05.3 Prace budowlane

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ teren i pomieszczenia
przylegte przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

00.06. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

00.06.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogdlna” pkt. 6.

00.06.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- bhp, szczegétowy Plan BiOZ,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz projektéw technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,
- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

00.06.3. Zasady kontroli jakosci Robé6t

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru

na biezagco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jako$ci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmuija:

* badanie jakosci sprzetu

* kontrole prawidtowosci wykonania robot

* ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego
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00.06.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kiére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaih wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

00.06.5. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Projekt budowlany

00.07. OBMIAR ROBOT

00.07.1. Ogolne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmnie;j
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
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przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w
przedmiarach robét mogg byé wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego,
poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjgtkiem robdt nie dajgcych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczgce
ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

00.07.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow (obowigzuje tylko w rozliczeniu
kosztorysowym)

Ogolne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i
stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu
przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z
publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W
kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdlnych robét
wg zatgczonych przedmiaréw roboét. Uzyte jednostki w przedmiarze robot: [m], [m2], [m3], [szt.], [t ],
[ kg 1, [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej wykonania
inwestycji.

00.07.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robat.

00.07.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposoéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

00.07.5 Ryczalt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robét, obowigzuje cena podana w formularzu
ofertowym ktéra jest niezmienna i uwzglednia ryzyko roboét nie ujetych w ofercie.

00.08. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu
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00.08.1. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét.

00.08.2. Odbior ostateczny (koncowy) Robét.

00.08.2.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

00.08.2.2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robot.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 00.08.1.

00.08.2.3. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjgi SST i umowa.

00.08.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 00.08.2. ,Odbior ostateczny robét".

00.09.PODSTAWA PLATNOSCI

00.09.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozyc;ji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét bedg obejmowac: - robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, - wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, -
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

00.09.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

00.09.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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00.09.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

00.09.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

00.09.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
strona uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

00.010. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

00.01.1 Cena umowna obejmuje cato$¢ robo6t wynikajacych z rysunkow i specyfikacji technicznych i
bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru roboét,

00.01.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét
powinny obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdét wymaganej jakosci w
wymaganym terminie, wtgczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujagce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogdline budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotdéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robdt objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i
innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w

- specyfikacjach technicznych, z wylgczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe
zgdanie zamawiajgcego,
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- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty uporzagdkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty graniczne, cta, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

- ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkédw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania robot budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczace zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robo6t powinien byé odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowadé, ze roboty ujete w danej pozycji musza byé wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i
obowigzujgcych przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzgdzajgcego realizacja umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegollnych pozycjach przedmiaru rob6t muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych roboét uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robét powinny by¢é przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegodlnosci, w cenach podanych dla poszczegdélnych pozycji przedmiaru

robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze
robot, a sg niezbedne dla wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i
sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisaé typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegdtowych opiséw zakresu robdt i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

00.011. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Dokumentacja SST
— Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
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— Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

— Umowa z Inwestorem

— Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

— Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

— Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

— Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

— Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow

— Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

— Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

— Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia

— Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego

— Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pozniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pbzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

— Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

W przypadku gdy wystepuja nowsze normy niz przytoczone to nalezy je zastosowaé
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 0.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111000-9
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE KOD CPV 45111100-9
1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych, rozbiérkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111000-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.1.2 Zakres:

Prace przygotowawcze obejmujg :

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy,

- Roboty rozbiérkowe zwigzane z wyburzeniem budynkow

- Roboty zwigzane z rozebraniem nawierzchni bitumicznych i betonowych,

- Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia
projektowego ,

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania
odpadow,

- Uiszczenie optata za korzystanie ze srodowiska,

- Oczyszczenie terenu po zakohczeniu robét.

1.2 Materiaty
Dla robot gtéwnych materiaty nie wstepujg. Materiaty pomocnicze stuzgce rozbiorce nalezy uzyé
zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.

1.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine. Roboty
zwigzane z rozbidrkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenhstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych roboét.

1.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

1.5 Wykonanie robét

1.5.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty
rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentac;ji projektowej. Gruz nalezy utylizowaé lub ponownie
wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw witasnosci, w przypadku
utylizacji na wysypisku nalezy dostarczyé dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Pozostate elementy z
rozbiorek podlegajace bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio
na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy
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przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni
by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub
rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajgcego o$wietlenia), w czasie
gestej mgty (opaddéw deszczu, Sniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone
w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim
pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedna ilo$¢ materiatu oraz wykonywanie prac
w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
do pomostow jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich
pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosnos¢ podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla
danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg normg przy zachowanie wspotczynnika pewnos$ci nie mniej
niz 3

- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody. Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozgcych
bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.8 Odbiér robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty: - Wykonanie robét rozbiérkowych -
Sprawdzenie czy wykonanie robot rozbiérkowych zostato wykonane w sposdéb nie-naruszajacy
wiekszego zakresu niz przewidziany do modernizacji w dokumentaciji projektowej - Zabezpieczeniu
czynnych przewodow i kabli napotkanych w obrebie prac rozbiérkowych (jesli bedg wystepowaty) -
Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

1.9 Podstawa ptatnosci
1.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem, po
odbiorze Robat.

a) Cena jednostkowa Robot zwigzanych z rozbidrkg podbudowy i nawierzchni obejmuije:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozebranie nawierzchni recznie lub mechanicznie,
— odwiezienie materiatdw z rozbiérki z utylizacja, (kostke betonowg wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora)
— uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5.

b) Cena jednostkowa Robot zwigzanych z demontazem kraweznikéw obejmuje:
— wyznaczenie elementéw do rozbidrki,
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— demontaz elementow,
— odwiezienie materiatow z rozbiérki z utylizacja,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

c) Cena jednostkowa Robot zwigzanych z demontazem taw fundamentowych obejmuje:
— wyznaczenie elementéw do rozbidrki,

demontaz elementow,

— odwiezienie materiatow z rozbiérki z utylizacja,

uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

d) Cena jednostkowa Robét zwigzanych z demontazem znakéw drogowych obejmuije:
— wyznaczenie znakow do rozbidrki,

demontaz znakéw i stupkow,

odwiezienie materiatéw z rozbiérki z utylizacja,

uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

e) Cena jednostkowa Robét zwigzanych z wywozem materiatu z rozbiérek obejmuje:
— zaladowanie materiatu z rozbiorek,
— odwiezienie materiatow z rozbiérki z utylizacja,

f) Cena jednostkowa Robot zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozebranie nawierzchni recznie lub mechanicznie,
— odwiezienie materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane przez inwestora do 10km
— uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zabezpieczeniem .

g) Cena jednostkowa Robot zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozebranie nawierzchni recznie lub mechanicznie,
oczyszczenie, utozenie na paletach
przygotowanie do ponownego wbudowania lub odwiezienie materiatéw z rozbiérki na magazyn
Zamawiajgcego
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem.

1.10 Przepisy zwigzane

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Ztacza.

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972

r.)
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania
stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdbwne parametry.
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 00.02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111000-8
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ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8
2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2.1.2 Zakres robot

Zakres rob6t murowych obejmuje wykonanie robot:
- Zdjecie warst urodzajnych — humusu

- wykopy i dokopy pod nawierzchnie

- Wykopy pod warstwy utwardzone piaskiem

- Wywo6z nadmiaru ziemi

2.1.3 Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do3 m .

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m .

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego .

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds, gdzie:

pd gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m 3 ]

pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okredlona wg wzoru:

U=d 60 /d 10, gdzie:

d 60 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d 10 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.2 Materiaty

Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowaé piasek zwykly (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym skfadzie ziarnowym). Do wykonania warstwy
odsaczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo- piaskowg (uziarnienie do 50 mm, taczna
zawarto$c frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czgstek
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organicznych do 2%). Do zasypywania wykopodw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

2.3 Sprzet

S przet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty
ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatébw odbywac powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywaé moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.5 Wykonanie robét

2.5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdéine" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-
02.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢ uktadu warstw
gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrow technicznych. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
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rzednej dna wykopu: = 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

2.5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.;

2.5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem terenu budowy

— wyznaczeniem przebiegu i zalaman ogrodzenia oraz wykopow pod fundamenty stupkéw
(ustawieniem kotkéw kierunkowych);

- wyznaczeniem wykopdéw pod urzgdzenia (ustawieniem kotkdéw kierunkowych);

2.5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U.
Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé¢ lub obudowaé aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb
zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

2.5.5.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:
- +5 cm - dla wymiaréw wykopéw w planie;

- + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

2.5.6 Odktady gruntu przy wykopach

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskac zgode witasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

2.5.7 Odwodnienia

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

okresie trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

2.5.8.Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza

Wymagania Ogdlne i Szczegdtowe

27



nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

2.5.9.Podsypki, zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim
robot;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;

Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

eprzy zageszczaniu recznym - 20 cm

eprzy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

eprzy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

2.5.10 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg by¢

wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedace nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5.11 Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukc;ji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

2.5.12 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
—Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot ziemnych.

—Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

—Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

2.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
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-Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc
kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy

wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robét.

Dokfadno$¢ robét:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow

nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej

niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych — dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
- protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- dziennika budowy.

2.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw i koryt.

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdécic na:

— odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

2.6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikoéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania

zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach

korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych

warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wtadciwego zageszczenia

gruntu w tych warstwach

2.7 Obmiar robot

2.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
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2.7.2 Odbiér Robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z
wymaganiami.

2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg
podlegaty:

Podczas odbioru rob6t murowych powinny by¢ sprawdzone:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczng

- Wpisy do dziennika budowy

- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajgcych

- Zgodnos$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukc;ji
- Odchytki wymiaréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

2.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

Podstawg pfatnosci jest kwota ryczattowa, obejmujgca catosé robot objetych niniejszg
STWIORB. Pfatno$é nastepuje po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac objetych niniejszg STWiORB.

2.10 Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dni
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 00.03
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANA
CEMENTEM

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
KOD CPV 45233123-7
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PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM — ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY
DROG KOD CPV 45233123-7

3.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtfoza.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

452620000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

3.1.2 Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod drogami,
chodnikami i innymi utwardzeniami

3.1.3 Okreslenia podstawowe

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
iloscia

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata

w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

3.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiIiOR
00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-EN-197-
1[3].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [3]

. Klasa cementu
Lp. Wihasciwosci - -
p i 32,5
1 | Wytrzymalosd na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cament portlandzki bez dodatkdw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami i6
2 | Wytrzymatosd na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Cras wiazania:
= I:'DCZ'-?{t'E'k wigZania, |'I-ﬁj'="~"|'.2|':“if'lié'j (nls] lll:l‘}"p"'."-l'lé'. mirn. Gl
koniec wigzania, najpdiniej po uphywie, h 12
4 | Stalosd objetosci, mm, nie wiece] niz 10

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN-196.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Inzynieria tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robét.

Grunty
Do wykonania podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé grunty spetniajgce

wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatosé na sciskanie i mrozoodpornosé probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg byc¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:
—wskazniku piaskowym od 20 do 50

—zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie #2 mm - co najmniej 30%,

—zawartosci ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,

spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 Uziarmienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mnigj niz: 30
s R R SRS i PN-EN 1097 [12]
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej
niz: 15
3 Zawartosc czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem A
nie ciemnisjsza ni2: ! PN-EN 1097 [12]
3 | Zawartosc zanieczyszczen oboych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-EN 1097 [12]
4 | Zawartosé siarczanow, w przeliczeniu na 505, %, poniZej: 1 PN-B-06714-28

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$c na sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw
kruszyw.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [4]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej

przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
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Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowsg. Brak
réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu cementem.

Grunt stabilizowany cementem
Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [7], powinna spetniac
wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla podbudowy z gruntdw stabilizowanych cementem

Wytrzymalosd na sciskanie

Rodzaj warstwy w konstrukcji prébek nasyconych wodq | Wskaznik

Lp. nawierzchni drogowej s . [Bwa] | uime
po 7 dniach po 28 odpornosc
dmiach
1 |podbudowa pomocnicza dla KR2 do KRG od 1,6 do od 2,5 do 07
2,2 5,0 e
3.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory), frezarek samobieznych do
spulchniania gruntu,

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

- przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

3.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke gruntowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

3.5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
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Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy, gdy
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podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 50 C w
czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiOR
.Korytowanie i profilowanie podtoza”

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one

Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic
powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod
wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci 8% w stosunku do masy

suchego gruntu. Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone
w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy wia$ciwo$ci

gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosc i w razie potrzeby jg zwiekszy¢é w

celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw
zapewniajgcych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé do gruntu
dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% je;j
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajgce, np. wapno lub popioty lotne, w iloéci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie
jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i

dodatki ulepszajgce powinny by¢é dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposéb zapewniajgcy jednorodnos¢ na

okreslong gtebokos$¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.
W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
jednorodnosé wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm,
przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej

wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody

i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze
rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakohczenia mieszania nie
powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnacé i wyprofilowa¢ do
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wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Do
tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice podiuzne, uktadane kazdorazowy na
odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy
przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w p. ,Zageszczanie”

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢é dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy

czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%

jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub

réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,

spadkéw podituznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

Uwaga: tylko dolna warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na
miejscu. Warstwa lezgca wyzej powinna by¢ wykonywana wedlug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych..

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi

i przesuwac pasami podtuzanymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od niej potoznej krawedzi

i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potoznej krawedzi.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny

i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania

i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone nie pdézniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od momentu rozpoczecia mieszania
gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 [11] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [7].

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos$¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy

na catej szerokosci. Jesli jest to niemozliwy, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie
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wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowa
krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonac¢
poprzeczng spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w
wykonanej

mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakohnczeniem zageszczania jednego pasa,

a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potoznej
warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich
przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m 2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodag
Inzyniera.

Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny

w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest
wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby przej$¢é walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢é materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg
stosowane do wykonywania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m 2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe
do

ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3.6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 5. Cz;qétnﬂlwcu-ic' badari i pomiaréw-

Czestotliwosd hadan
Minimalna
liczba badar Maksymalna powierzchnia
Lp. Whyszczegdlnienie badan na dzienne] | podbudowy przypadajaca na
dzialce jedno badanie
robocze

1 | Uzarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 | Wilgotnoéd mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem

3 | Rozdrobnienie gruntu * 2 600 m?

4 | Jednorodnoéd i alebokos wymieszania ¥

5 | Zageszczenie warstwy

6 | Grubosd warstwy 3 400 m?*

2 Wytrzymalosd na sciskanie

= 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 priobek 400 m?
przy projektowaniu | w przypadkach
8 |Mrozoodpornosd watpliwych
o | Badanie cementu przy pmjektowkamu gk’dadu mieszanki | przy
azde] zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrddla
it | I ndria aloniobon aruni dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntdw spaistych

2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy stabilizowanej

spoiwami podano w tablicy 5.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6
= 5 L Minimalna czestotliwosd

Lp. Wyszczegdlnienie badari | pomiardw A

1 Szerokosd 10 razy na 1 km

] - w sposdb ciagly planografem albo co 20 m lata na

@ ESC i kaidym pasie ruchu

3 Rownost poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne €} 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciows co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planie®*’

7 Grubosd podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

Szeroko$é

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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Roéwnosé
Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-
04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £0,5 %.

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
+1cm,-2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

Grubosé
Grubo$¢ nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie podbudowy stwierdzi sie, ze odchylenia

cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg
grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez
zerwanie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona

na wtasny koszt.

Niewtadciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona

naprawe podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa wytrzymato$¢

Jezeli wytrzymatosc¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w niniejsze;j
specyfikacji, to

warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwosciach
na koszt Wykonawcy.

3.7. Obmiar robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m 2 (metr kwadratowy) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubosciach zgodnych z dokumentacja projektowg

3.8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

3.9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”.

Wymagania Ogdlne i Szczegdtowe

39



Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa, obejmujgca catos¢ robét objetych niniejszg STWIORB.

Ptatnos¢ nastepuje po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac objetych niniejszg STWiIORB. Ptatnosci
czesciowe bedg ptacone na podstawie szacunkowego obmiaru.

3.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 196
PN-B-04481
PN- EN 197-1

PN-EN 1008

PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96012

BN-88/6731-08

PN-EN 933-8:2001

BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-EN 1097

Metody badania cementu

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Cement -Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczagce cementow powszechnego
uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonow

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze
z gruntu stabilizowanego cementem

Cement. Transport i przechowywanie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé
8: Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badanie
wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 00.04

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PARKOW
KOD CPV 45112711-2
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ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PARKOW KOD CPV 45112711-2

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie zieleni

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112711-2 |Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

4.1.2 Zakres
Na przedmiotowym terenie zostata opracowana gospodarka zielenig uwzgledniajgca wyniki inwenta-

ryzacji zieleni i przyjetg koncepcje zagospodarowania terenu.

Przewiduje sie wycinke drzew/krzewdéw oraz wprowadzenie nowych nasadzen ros$linnosci.
W ramach projektu przewiduje si¢ takze zatozenie oraz odtworzenie trawnika w miejscach, gdzie ulegt
zniszczeniu podczas prowadzonych prac.

Projektowana roslinno$é na Palcu Jana Pawta Il nawigzuje do roslinnosci nadrzecznej — w polach wy-
dzielonych kostka granitowg projektuje sie wypetnienie zielenig - trawami ozdobnymi srednimi i wyso-
Kimi.

Tereny zielone zaopatrza sie w system nawadniajgcy kropelkowy i zraszaczowi, rozwigzania projekto-
we wg branzy sanitarne;.

Zielen wysoka: pozostawia sie trzy istniejgce wierzby stanowigce dominante na placu — nie projektuje
sie dodatkoweych nasadzen drzew na dz. nr 488. Jesli w trakcie prac stan wierzb zostanie oceniony
jako zty i zagrazajgcy bezpiecznemu uzytkowaniu placu przeznacza sie je do usuniecia projektujgc na-
sadzenia zastepcze w tej samej lokalizaciji, takich samych gatunkow.

Na dziatkach przeznaczonych pod parking (dz. nr 784/2 i 785/2) przewiduje sie wycinke roslin kolidujg-
cych z projektem oraz uzupetnienie zieleni wysokiej i niskie;.

W rejonie parkingu istniejgca, podziemng infrastrukture techniczng przebiegajgcg w rejonie
planowanego nasadzenia przewiduje sie zabezpieczyé barierg — ekranem antykorzennym z folii
HDPE, szer. min. 150 cm (rys. ponizej). Lokalizacja zgodna z rys. PZT. Drzewa niekolidujgce z
planowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje sie po poddaé niewielkim zabiegom
pielegnacyjnym — sanitarnym np.: usunieciu suchych, nadtamanych i nachodzacych na siebie gatezi
oraz wystepujgcej jemioty.

Wszystkie drzewal/krzewy nieprzeznaczone do wycinki, znajdujgce sie w sasiedztwie planowanych
robo6t budowlanych na czas ich prowadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi.

Postepowanie z zielenig bedzie zgodne 2z =zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.).
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4.2 Materialy

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw

roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu
ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i

wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i

przechowywania.

Tabela 1 Zestawienie drzew/krzewow do nasadzen

Nr na
Nazwa gatunkowa llosé¢ sztuk Uwagi*
mapie
dz. nr 784/2, 785/2
Klon czerwony Sun Valley 5 szt. Sadzonka z brytg korzeniowag
(Acer rubrum ‘Sun Valley’) -
2 balot lub pojemnik;
min. obwéd min.8-10 cm na
wys. 100 cm
Gtég jednoszyjkowy Stricta 4 szt. Sadzonka z brylg korzeniowg
(Crataegus monogyna ‘Stricta’) -
3 balot lub pojemnik;
min. obwéd min.8-10 cm na
wys. 100 cm
Robinia biata Umbraculifera (Robinia 9 szt.
pseudoacacia ‘Umbraculifera’) Sadzonka z brytg korzeniowag
4 balot lub pojemnik;
min. obwdd 8-10 cm na wys.
100 cm
KRZEWY
dz. nr 784/2, 785/2
Nazwa gatunkowa llosé | llosé
Pow. 2 Uwagi*
szt./m szt.
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Nr na

Nazwa gatunkowa llos¢ sztuk Uwagi*
mapie
Tawuta japonska 'Golden
Princess'
K (Spiraea japonica 'Golden 57 m? | 4 szt./m? | 228 [Wys. min. 20-30 cm; C2-C3
Princess')
Irga szwedzka 'Coral Beauty'
(Cotoneaster xsuecicus 2 2 Wys. sadzonki 30-40cm; po-
| ‘Coral Beauty) STm™ 5 sztym | 192
jemnik C2
Trzmielina Fortune'a
'Emerald Gaiety' : .
) (Euonymus fortunei ) ) 15 [Wys. min. 20-30 cm; C2-C3
'Emerald Gaiety')
Trzmielina Fortune'a
'Sunspot' . .
) (Euonymus fortunei ) ) 16 |Wys. min. 20-30 cm; C2-C3
'Sunspot’)
Tabela 2 Zestawienie traw ozdobnych do nasadzen
Pow.
Znak na llos¢ llosé
Nazwa gatunkowa taczna 2 Uwagi*
mapie ?lszt/m | szt
123 m
dz. nr 488
Rozplenica japohska Black Beauty 120 Wys. min. 20 cm; C2-
(Pennisetum alopecuroides 'Black 19,9 m? 6 C2,5
- Beauty')
Imperata cylindryczna Red Baron 167 Wys. min. 20 cm; C1,5-
B (Imperata cylindrica 'Red Baron') 185m?| 9 C2
Mitka okazata 20,6 m? 103 . .
- (Eragrostis spectabilis) 5 Wys. min. 20 cm; C2
) (Phi:;i)(\;l;ksilg’[za](?)SIOHa 24.4 m? 9 220 [Wys. min. 20 cm; P9
'tl)'urﬁyca Blg)chanana (Carex 14.0 m? 9 126 |Wys. min. 10-20 cm;
- uchananii ’ P9; C2
Owsiczka wieczniezielona 'Pendula’ 74 m? 6 45 Wys. min. 20 cm; C2
- (Helictotrichon sempervirens 'Pendula’)| "’ m
Sesleria btyszczgca 37 m? 5 20 Wys. min. 20 cm; P9
— (Sesleria nitida) ’ lub C 0,5
Miskant chinski Herman Mussel 26 Wys. min. 20 cm; C2-
B (Miscanthus sinensis ‘Herman Mussel’)| 13,0 m? 2 C2,5

4.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

4.4 Transport
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Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,

ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w
pojemnikach.

Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.5 Wykonanie robét

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe; i
zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm giebiej jak rosta w szkotce. Zbyt giebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew jesienia,

- rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
Zabezpieczenie drzew podczas budowy (ochrona drzew)

Zabezpieczenie pni drzew podczas budowy obejmuje:

- obudowa pni drzew metodg deskowania wokét pnia lub w tzw. skrzynie do wysokoéci 1,5 — 2,0m
zaleznie od wysokosci drzewa;

- obudowa materiatami i ostonami z tworzyw sztucznych — siatki, ptyty, folie oraz zuzytymi oponami;

- maty stomiane o wymiarach 1,70 x 1,50 specjalnie przeznaczone do ostony drzew i stosowane jako
podktad pod elementy z tworzyw sztucznych.

Jednym z zagrozen dla drzew jest takze nadmierne zageszczenie gleby poprzez ruch pojazdow

i maszyn pracujagcych w poblizu. Glebe nalezy zabezpieczy¢ wyktadajgc w poblizu pnia ptyty
prefabrykowane, belki budowlane i bale drewniane. Zasady szczegdlnej ochrony dotyczg wszystkich
robot wykonywanych w zasiegu korony i 2,0m od obrysu koron.

Przewiduje sie nasadzenia drzew, krzewdw oraz traw ozdobnych w obszarze planowanej inwestyciji,
zgodnie z tabelg nr 2 i 3 oraz rys. PZT. Miejsca do nasadzenia roslinnoci nalezy odpowiednio
przygotowac.

Pora nasadzen materiatu rodlinnego - najlepszym terminem sadzenia jest wiosna lub jesien
(dopuszcza sie sadzenie roslin z pojemnikach w okresie letnim pod warunkiem zwiekszenia krotnosci
podlewania). Nalezy unika¢ warunkéw utrudniajacych przyjecie sie roslin: stagnujgcej wody w dotach
przeznaczonych do przesadzenia, mocno zamarznietej gleby, wietrznych, upalnych dni itp. Jezeli
warunki atmosferyczne sg niesprzyjajace prace nalezy wstrzymacé. Niedopuszczalne jest naszadzenie
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roslinnosci w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Przy sadzeniu roslin
balotowanych nie nalezy usuwac siatki ani jutowej tkaniny. Tkanina ulegnie naturalnemu rozktadowi w
podiozu. Umieszczajgc rodliny w dole nalezy uwazaé, by nie uszkodzi¢ dosy¢ ciezkiej bryty
korzeniowej. Materiat roslinny - trawy ozdobne sadzi¢ w ,pigtke”, Tawuta japonska - w jednym rzedzie
co ok. 25 cm.
Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé. Korzenie drzew zasypac¢ urodzajng
ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske ok. 1 m i obficie podla¢. Posadzone drzewa
nalezy opalikowa¢ i potgczy¢ na sztywno (3 okrggte paliki o $r. 8 cm, min. wys. 180 cm i elastyczna ta-
$ma ogrodnicza min. szer. 3 cm), paliki nalezy umiesci¢ na gt. 100-120 cm pod katem umozliwiajgcym
stabilizacje bryty korzeniowej. Opalikowanie wykonaé¢ jednoczes$nie z sadzeniem, przed zasypaniem
bryty korzeniowej, nie wolno wbijaé ich w bryte korzeniowa.
Na catej powierzchni po nasadzeniu materiatu roslinnego zastosowacC agrowtdknine w kolorze
brgzowym (gramatura 50gr/m?, min. szer. 1,60 cm) i warstwe kory gr. 5 cm.
Do przytwierdzenia agrowtokniny zastosowac np. szpilki z tworzywa sztucznego, kotki - kotwice lub
metalowe haczyki (min. dt. 15 cm).
W rejonie projektowanego parkingu przewidzie¢ nalezy ulozenie ekranu antykorzennego (w
przygotowanym wykopie) - szer. min. 150 cm, dt. ok. 12 m (rys. PZT). Ekran umiesci¢ w wykopie w
pozycji pionowej. Gérna krawedz powinna znajdowac sie na poziomie min. 10 mm powyzej terenu.
Materiat szkotkarski roslin musi by¢ | gatunku, wiasciwie oznaczony (drzewa muszg mie¢ etykiety, na
ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokosé pnia, numer normy), wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Materiat roslinny musi by¢é zdrowy, bez uszkodzen
mechanicznych oraz sladow wystepowania patogenow, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki.
Materiat szkétkarski nie moze posiadaé¢ odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia. Rosliny
powinny by¢ zdrewniate i zahartowane. Materiat szkétkarski powinien byé prawidtowo uformowany z
zachowaniem cech charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Korona drzew powinna by¢ uformowana prawidlowo pod wzgledem konstrukcyjnym
(przewodnik z odpowiednio wyksztatconym paczkiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia,
konary rozmieszczone rownomiernie). Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i
korong oraz miedzy podktadka i dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetna.
System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku/odmiany i wieku rosli-
ny. Nie powinien nosi¢ sladow uszkodzen. Materiat sadzeniowy powinien by¢ z brytg korzeniowg w po-
jemniku lub w balocie. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza (zalez-
nie od gatunku, odmiany i wieku rosliny). Bryly drzew liSciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning,
rozktadajgca sie najpdzniej po 1,5 roku po posadzeniu roslin (np. matg jutowg). Rosliny pojemnikowa-
ne powinny posiadac¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemno-
Sci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy teren
przygotowac i oczysci¢ z resztek roslinnych, odpadéw pobudowlanych i innych zanieczyszczen.
Realizacje prac nalezy prowadzi¢ wg ustalonej kolejnosci prac:

— przekopanie terenu - dla poprawienia struktury gruntu

— rozdrobnienie gleby glebogryzarka

— wzbogacenie gleby - roztozenie warstwy ziemi urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod

zielen lub dodanie ziemi organicznej/piasku i zmieszanie

— niwelacja terenu, modelowanie terenu

— ulozenie agrowidkniny
nasadzenia roslinnosci do przygotowanych odpowiednio miejsc zasypanie ziemig, prawidtowe ubicie,
uformowanie mis i podlanie.
Kolejnos¢ prac moze by¢é w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznosci od przyjetej przez
Wykonawce i Inwestora organizacji oraz technologii prac.
Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych
(w tym realizacji drog i miejsc parkingowych). W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez ciezki sprzet mechaniczny.
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objgé¢ pielegnacjg gwarancyjng (minimum 3 lata). Zabiegi
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pielegnhacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wiedzg ogrodniczg przez wyspecjalizowane
firmy.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

1. regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzeénia - w zaleznosci od
warunkow pogodowych,
regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,
regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb ro$lin - w drugim roku od posadzenia roslin
(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugodziatajgcych nawozéw
otoczkowanych),
4. usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
5. poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb,
6. uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,
7
8
9

hadi

uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,
wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
wymianie roslin, ktére sie nie przyjety,
10. przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,
11. regularnym przycinaniu krzewéw formowanych - 4 razy w ciggu roku,
12. usuwaniu przekwitnietych kwiatostanow itp.,
regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku;
ciecie traw: wiosng (w drugiej potowie marca)
13. oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby.
Na przedmiotowym terenie projektuje sie powierzchnie pokryte darnig (zatoka autobusowa przy ul.
Torunskiej: ok. 80 m?, zatoka autobusowa przy ul. T. Kosciuszki ok. 80 m?, plac Jana Pawta Il ok. 130
m?, parking ok. 382 m?), a w miejscach gdzie nastgpito zniszczenie trawnika podczas prowadzonych
prac, przewiduje sie go odtworzyc.
Przystepujac do prac zwigzanych z zatozeniem trawnika nalezy oczysci¢ terenu z kamieni, gruzu, po-
zostatosci po budowlanych po czym wyréwnac teren. Nastepnie wzbogaci¢ glebe — po przez roztoze-
nie warstwy humusu i wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg na 100 m2.
Wysiew nasion wykona¢ podczas bezwietrznej, cieptej i wilgotnej pogody. Bezposrednio przed sie-
wem nalezy wierzchnig warstwe gleby lekko wzruszy¢ grabiami nie powodujgc zadnych zagtebien ani
nieréwnosci. Po przykryciu nasion warstwg piasku lub torfu o grubosci do 1 cm po
wierzchnie zawatowac. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2.
Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw, majgce geste i drobne
korzonki. Do obsiania trawnikow nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej
jakosci, odpornej na choroby grzybowe. Przykiadowa mieszanka:
—  20% zycica trwata
— 25% kostrzewa czerwona rozlogowa
—  15% kostrzewa trzcinowa
— 40% kostrzewa owcza
Po wysianiu podla¢ teren matg iloscig wody, kilka razy na dobe. Zachowaé wilgo¢ w wierzchniej war-
stwie podtoza zwtaszcza w przypadku wysiewu mieszanki traw.
Pierwsze koszenie. Trawe skosi¢ po raz pierwszy, gdy zdzbta osiggng wysokos$¢ 8-12 cm. Nalezy jg
skosi¢ do wysoko$ci 5-6 cm.
Po zasianiu trawy zgodnie ze sztuka i na podtozu do tego przygotowanym nalezy wykonywac¢ naste-
pujgce roboty w zakresie pielegnac;i :
B koszenie trawnikéw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w
regularnych odstepach czasu. Czestotliwosé i wysokos¢ koszenia winny by¢ dostosowane do in-
tensywnosci wzrostu trawnika (minimum raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego),
usuwanie chwastow,
nawozenie - nawéz wysiewany, gdy trawa jest zupetnie sucha,
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podlewanie - w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie,
uzupetnia¢ trawniki poprzez dosiewanie.
Trawniki nalezy objaé pielegnacjg gwarancyjng (minimum 1 rok).
Drzewa niekolidujgce z planowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje sie po podda¢ niewielkim
zabiegom pielegnacyjnym — sanitarnym np.: usunieciu suchych, nadtamanych i nachodzacych na
siebie gatezi oraz wystepujgcej jemioty.
Prace prowadzone powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg ogrodniczg, tak by zapewni¢ zdrowy i
prawidlowy rozwdj drzew oraz mozliwos¢ zachowania naturalnego pokroju drzewa,
charakterystycznego dla danego gatunku z zachowaniem zasad BHP.
Prace w koronach drzew nalezy wykonaé przy uzyciu podnosnika lub wykorzystaniu technik linowych.
Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ w widoczny sposodb wygrodzone i oznakowane. Podczas
wykonywania wycinki drzew nalezy w pierwszej kolejnosci zadbaé o bezpieczenstwo o0sbéb
pracujgcych przy wycince i znajdujgcych sie w poblizu. Dodatkowo prace nalezy wykonywac w taki
sposob, aby nie uszkodzi¢ drzew i krzewdw rosngcych w sgsiedztwie.
Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczyé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz samych drzew przez swobodne zrzucanie gatezi. Usuwanie zywych gatezi w kazdym przypadku
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a ich usuwana ilo$¢ nie powinna przekracza¢ 15 % catej
masy zywych gatezi (gatunki zle znoszace ciecia), 20 % (gatunki dobrze znoszace ciecie) oraz 30 %
(tylko w uzasadnionych przypadkach cie¢ technicznych). Zakres cie¢ dla poszczegdlnych drzew
nalezy ustali¢ indywidualnie dla kazdego z drzew, z uwzglednieniem rodzaju cie¢ i wskazan ogolnych.
Zakres cie¢ dostosowaé do gatunku, wieku i kondycji zdrowotnej drzewa.
Nie jest wskazane zabezpieczanie ran srodkami chemicznymi, szczegdlnie gdy prace prowadzone sg
w okresie letnim. W przypadku duzych ran dopuszcza sie malowanie brzegowych partii ran srodkami
ogrodniczymi.
Termin prowadzenia cie¢ pielegnacyjnych drzew lisciastych -bez ograniczen(wg ponizszych uwag
ogolnych), z wyjatkiem gat.: klon, (VI-I);
Optymalny termin prowadzenie cie¢ w koronach drzew (ze wzgledu na procesy zarastania ran i
odbudowe korony) to pierwsza potowa okresu wegetacyjnego, najlepszy jednak jest termin letni (ze
wzgledu na najkorzystniejszy bilans energetyczny drzew),

Ciecia w okresie wiosenno-letnim nalezy ograniczy¢é w przypadku wystepowania miejsc legowych
ptakow (prace nalezy w tym przypadku przeprowadzi¢ w terminie nie kolidujgcym z ptasimi legami {j.
od 16 pazdziernika do konca lutego, ciecia w okresie jesienno-zimowym powinny by¢ ograniczone
przy temperaturach powietrza ponizej minus 10 °C.

Usuniecie drzew/krzewow z przedmiotowego terenu moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosownego zezwo-
lenia na wniosek posiadacza nieruchomosci. Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew
musi posiadac zgode (decyzje) wlasciwego organu administraciji panstwowej.

Zielen usunieta zostanie zgodnie z zapisami art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki zgodna z tabelg nr 1 i rys. PZT.

Drzewalkrzewy przewidziane w dokumentacji projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowac
przed rozpoczeciem robot z doktadnym usunieciem korzeni. Poza miejscami wykopow doty po
wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione odpowiednim gruntem.

Zniszczenie pozostato$ci po usunieciu roslinnosci
Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami

Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie i
krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a w przypadku
zrebkowania fragmentéw usuwanych roslin Wykonawca powinien dokonaé selekcji i kwalifikujgc do
zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych.

Wywéz Scietych pni, karpiny i gatezi
Pnie scietych drzew, karpina i grube gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W

Wymagania Ogdlne i Szczegdtowe

48



czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwo$cig przesuwania
sie. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie bedg wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

W czasie trwania realizacji inwestycji w sagsiedztwie istniejgcych drzew i krzewdw nastgpi chwilowe
pogorszenie  warunkow  wzrostu. W  celu zapobiezenia uszkodzeniom drzew

i krzewow nalezy je zabezpieczyé na czas trwania budowy. Drzewa i krzewy przeznaczone do
pozostawienia a tym samym do zabezpieczenia na czas budowy wskazane zostaty w tabeli nr 1 oraz
narys. PZT.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tzn. w sposob jak
najmniej szkodzacy drzewom.

Ogolne wymagania dotyczgce roboét
Zielen pozostawiong do adaptacji nalezy chroni¢ przed:

— uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzew,
— zageszczeniami gruntu wokot pni poprzez sktadowanie materiatéw budowlanych i ciezkiego
sprzetu budowlanego.
Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa
Wykonawca powinien dopilnowaé, aby w zasiegu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew:
e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami ciezki-
mi (zbytnie utwardzenie podtoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie pojaz-
doéw w zasiegu koron drzew moze spowodowaé miazdzenie korzeni podpowierzchniowych,
czego efektem jest powolne ich zamieranie),
e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
e czasowe wykopy instalacyjne prowadzone byty recznie w krétkim czasie.
W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych zwigzanych z modernizacjg, wymiang
lub remontem istniejgcej instalacji podziemnej nalezy:
sprace wokot pni drzew wykonywac recznie w formie wykopdw wasko przestrzennych (na mi-
nimalng szerokosé),
ezabezpieczyC korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, strata wody w
przypadku odkrycia bryty korzeniowe;
enie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdujg sie korzenie od strony pnia drze-
wa.
Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnodci minimalizujgce negatywny wplyw wyzej
wymienionych czynnikéw w czasie pojawiajgcego sie zagrozenia poprzez:
- w przypadku wykonywania w sasiedztwie drzew wykopow otwartych konieczne jest fachowe
zabezpieczenie odstonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest diuzej niz 2-3 dni, nalezy wykonaé
ekran korzeniowy.
Dla lepszej ochrony drzew i szybszej regeneracji pozostawia sie wolna przestrzen szeroko$ci ok. 30
cm miedzy $ciang wykopu otwartego i krawedzig czesciowo przycietej brylty korzeniowej. Przestrzen ta
powinna by¢ ostonieta siatkg druciana lub ekranem z desek zamocowanymi drewnianych stupach od
strony wykopu i wypetniona gruboziarnistym podiozem do wysokosci 40 cm ponizej powierzchni
terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢ ziemia zawierajgca 1/3 kompostu, lub torfu.
Roboty ziemne wokot drzew nie powinny byé wykonywane podczas opadow deszczowych albo
bezposrednio po nich.
W przypadku podwyzszenia powierzchni terenu wokot drzewa nalezy stosowaé nastepujgce metody
ochrony drzew ( nie podnosi¢ terenu powyzej 30 cm wokot drzewa):
- podwyzszenie powierzchni do 15 cm — wypetnienie dotu przepuszczalnym materiatem
Jezeli podwyzszenie powierzchni jest nieznaczne (7-15 cm), gérna warstwa istniejgcej gleby powinna
by¢ lekko spulchniona , lecz nie gtebiej niz 5-7 cm i uzupetniona do zgdanego poziomu lekka, sypka,
dobrze przepuszczalng urodzajng ziemig lub mieszanka ztozong z 60 % ziemi urodzajnej i 40 %
gruboziarnistego piasku lub innych domieszek. Nalezy uwazaé, aby nie uszkadza¢ systemu
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korzeniowego drzew podczas spulchniania ziemi. Powierzchnia bezposrednio przylegajgca do drzewa
(ok. 30cm od pnia) powinno by¢ uzupetnione zwirem o grubej frakcji lub gruboziarnistym piaskiem,
azeby umozliwi¢ wymiane gazowg w dolnej powierzchni pnia i w duzych zdrewniatych korzeniach u
podstawy drzewa, ktére zostaty obecnie przysypane.
Bardzo wazne dla odtworzenia systemu korzeniowego i przezycia drzew po robotach drogowych
zwigzanych z podniesieniem poziomu terenu jest uzyskanie wokot drzewa duzej powierzchni chtonnej
przepuszczajgcej wode i powietrze.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z podniesieniem terenu, drzewa powinny by¢ nawodnione, lecz nie
nadmiernie.

- podwyzszenie powierzchni 15 do 30 cm — stozek napowietrzajgcy kamienno-piaskowy
Zalecane jest uformowanie wokot pnia drzewa stozka z gruboziarnistego piasku czy zwiru i
wypetnienie pozostatej powierzchni mieszanka glebowo-piaskowg lub z dodatkiem innych materiatéw.
Jezeli grunt istniejgcy jest mato przepuszczalny, mogg byé zainstalowane perforowane pionowe rury
dla poprawy drenazu i przewietrzania w obrebie bryty korzeniowej wedtug wskazah konsultanta drzew.
W miejscu gdzie budowa spowodowatby ciecia korzeni drzew, powinien by¢ zastosowany mur
‘mostowy’ tzn. przy drzewie zrezygnowac z gtebokiego fundamentu, a most zbrojony podeprze¢ z
dwaoch stron podporami wg konstrukcji z odrebnego opracowania.

Prace w obrebie pni drzew

Na czas prac budowlanych nalezy w sposéb szczegdlny zabezpieczy¢ pnie drzew stosujac
oszalowanie pni przez obtozenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubosci min. 20 mm. Pien
nalezy oszalowa¢ do wysokosci osadzenia pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe min. wysokos¢
wynosi 1,7 m). D6t desek powinien opieraé sie na podtozu lub byé nim obsypany. Dodatkowo
powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem) zabezpieczyé matami stomianymi lub trzcinowymi.
Deski powinny do siebie cisle przylegaé, a przy ich mocowaniu nalezy uwazaé na nabiegi korzeniowe
znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3
stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odlegto$ci 40-60 cm. Nalezy pamietaé, iz
stosowane materiaty muszg zabezpiecza¢ przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez
sprzet budowlany dlatego muszg by¢ stosunkowo wytrzymate. Odeskowanie nalezy wykonac
uwzgledniajgc indywidualny ksztalt pnia.

Prace w obrebie koron drzew

W celu zabezpieczenia koron drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu korony drzewa. W
przypadku bardzo nisko osadzonych koron, dolne gatezie nalezy podwigza¢ do nadlegtych. Mozna
wykonaé takze ciecia redukujgce rozmiary korony zgodnie

z zasadami i normami sztuki ogrodowe;j.

Zabezpieczenie istniejgcych krzewdw

W celu zabezpieczenia odcinka zywoptotu nalezy wykona¢ wzdiuz krzewdw, ptotka np. z kotkdw
drewnianych i owiniecie ptotka matg do wysokosci istniejgcych krzewdw.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy wykona¢ odpowiednie zabiegi pielegnacyjne:
- uszkodzenie korzeni
- uszkodzenie gatezi
- uszkodzenie korony
- uszkodzenie kory
Niedopuszczalne jest:
¢ skladowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostaniem sie do gruntu materiatébw zmieniajgcych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement,
gips) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadoéw, Sciekow.
o skiadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materiatdw ograniczajgcych
wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi,
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piasku, zwiru),

e palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatéw,
palenie odpadéw pobudowlanych),

e poruszanie sie pojazdow zageszczajgcych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych
korzenie.

4.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Kontrola jakosci przy sadzeniu i pielegnacji drzew i krzewéw

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacijg

projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

4.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.8 Odbiér robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajgcych.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
Cena wykonania 1m* wzmocnienia skarp obejmuje:

- Roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

— dostarczenie 1 wbudowanie materialow,

- posianie trawy

- uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB.

4.10 Przepisy zwigzane
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PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
BN-73/0522-01
PN-70/G-98011

Torf rolniczy

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Kompost fekaliowo-torfowy

Torf rolniczy
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 00.05

KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KOD CPV 45223500-1
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KONSTRUKCJE ZELBETOWE KOD CPV 45223500-1

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych wykonaniem konstrukcji
zelbetowych i betonowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty  budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych Iub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne budowlane
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukc;ji
45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego

5.1.2 Zakres robdt

Zakres robdt obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w
szczegolnosci wykonanie:

- Elementéw konstrukcji zelbetowych i betonowych

Do zakresu robét przygotowawczych

— tymczasowych wchodzg nastepujgce prace:

- Wykonanie deskowania spetniajgcego wymagania PN-M-47850:1990

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow

- Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.2 Materiaty

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. 111

- Beton zwykty B 37 (C30/37)

- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 1l - deski iglaste obrzynane 28-45 mm k. ll|
- deskowania systemowe

- Drewno na stemple budowl. okrag. igl.- korow.

- gwozdzie budowlane okragte gote

- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne

- wiertto diamentowe

- Woda zarobowa

- $rodki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie Ilub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na
catej dlugosci. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyta deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad
3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii,
wgtebien, rakéw) i czysta. Ztgczenia szalunkéw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na ztgczach
szalunkdw nie moze by¢é wiekszy niz 2mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po
rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowan
powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji. Budowe
rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie
rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotowaé i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do
realizacji Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnosc i niezmiennos$é ksztaltu podczas betonowania Do
rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych mie¢ wptyw na jego
wytrzymatosc¢. Inspektor nadzoru moze odmowié¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ i ostateczny efekt robaét.
Rusztowania stalowe powinny byé wykonywane =z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowaé stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.

5.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczaé: — dla betondéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0 C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.5 Wykonanie robét
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej

przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosé betonowania
i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.
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Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscic¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac
zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym. Przed
przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieh, pomostow itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- Wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

— Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

— Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio
przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkbw rdzy, ze zwréceniem uwagi na
oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu
powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej do wysokosci 3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0m. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowanh i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgiji.

- Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

— W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody.

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé.

- W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢
rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny byé podane:

- Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentoéw lub czesci budowli
- Wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j

— Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

- Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

- Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

— Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych.

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Wymagania Ogdlne i Szczegdtowe

56



- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak,
aby nie powstawatly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

- Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej
utozonej

— warstwy pretami stalowymi w ten sposdéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w
warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 o C
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 o C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nie prze
puszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wymagania Ogdlne i Szczegdtowe

57



- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - peknigcia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

. pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktdérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowacC sie brakiem lokalnych progdéw, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5mm.

Elementy prefabrykowane

Wykonanie wiasciwej dokumentacji montazowej — wykonawczej dokumentujgcej specyficzne
szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegotowiajgcej jg
dokumentacji warsztatowej, tgcznie z niezbednymi obliczeniami wytrzymato$ciowymi nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty. Produkcje elementéw prefabrykowanych budynku mozna
zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrocone ostateczne rysunki montazowe z adnotacjg zezwalajgcy
Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedtozenia dokumentacji powinien
zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogdéw czasowych przedsiewzigcia, w
uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wtasciwy obmiar konstrukcji.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Dopuszczalne
odchyiki od osi przy montazu prefabrykatéw: — w pionie: +/- 6 mm — w poprzek: +/- 6 mm — wzdiuz: +/-
6 mm Sprawdzeniu podlega: — osiowos$¢ ustawienia lub utoZzenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie
i poziomie - szerokosS¢ spoin, i doktadnos¢ ich uszczelnienia, Po stwierdzeniu prawidtowosci
ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonac ich ztgcza. Stwierdzone odchytki przekraczajgce
wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub
zakwalifikowane do poprawienia.

5.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty:

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

— Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

— Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

— Deskowania i rusztowania

- Wykonania zbrojenia

— Elementdéw konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materialtdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Z odbioru korncowego sporzadza sie protokot.

Wymagania Ogdlne i Szczegdtowe

58



5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003
zgodnosé

PN-B-03264:2002

statyczne

budowlane z betonu

PN-EN 12843:2005

PN-EN 13225:2005

PN-EN 13369:2005/AC:2007
PN-EN 13747:2005

PN-EN 1168:2005
PN-EN 197-1
PN-B-03264:2002

PN-63/B-06251
PN-88/B- 32250
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-66/7113-10
BN-70/9082-01

Beton — czes¢ 1: Wymagania , witadciwosci, produkcja i

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia
i projektowanie = PN-B-06281:1973 Prefabrykaty

-- Metody badan wytrzymatosciowych

Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Prefabrykaty z betonu. Piyty stropowe dla systeméw

stropowych

Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanatowe.

Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdéine

projektowania i wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania

dla budownictwa monolitycznego — Deskowania uniwersalne —

Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 00.06

ZBROJENIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262310-7
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania,
montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowg . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektow
budowlanych Iub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne
niz dachowe

45262310-7 |Betonowanie — zbrojenie

6.1.2 Zakres Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng i obejmujg: a) transport, skladowanie oraz przygotowanie,
wygiecie, przyciecie i taczenie pretéw b) montaz zbrojenia elementoéw Zelbetowych.

6.2 Materialy

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej Do konstrukcji Zelbetowych w obiektach objetych niniejszym
opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej:

- Stal B500SP

- Stal S235

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w PN- 89/H- 84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan, Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukio$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcoéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw.

6.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.
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6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

6.5 Wykonanie robét

Czystos$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczeh. Czyszczenie pretdw powinno byé
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej
ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku

stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac¢. Haki, odgiecia pretéw, ztgcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywac mechanicznie.

Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania

bocznego. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac
lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy
stosowaniu spawania skrzyzowan pretdw i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac na jednym
precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej
ich liczby.

6.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdéw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie
i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze byé przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista
granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zasdwiadczeniu lub Zgdanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu,
czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jako$ci i
protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar
tasmg, poziomnica i tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na
wytrzymatos¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie ich liczbe o
ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢
mniejsza niz 3 na partie. Badany wezet powinien wytrzymac¢ obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego
ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w
rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie
zerwane, prébom nalezy podda¢ podwojng czesé siatek lub szkieletéw ptaskich. Jesli badanie
podwajnej liczby prébek da rowniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

6.6.2 Tolerancje wykonania
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia okresla
norma. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4mm.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %. Rdéznica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekracza¢ +3mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ +25mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe
siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowah w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie. Rdznice w rozstawie miedzy pretami gldéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5cm.
RézZnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

6.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbior robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

— gatunek stali,

= numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéow powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wkasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wynikow badan wg normy PN- 91/H-04310.

Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodnos¢ ksztattu pretow,

b) zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

c) rozstaw strzemion,

d) prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i diugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

6.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne.
Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety
walcowane na gorgco

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Wymagania Ogdlne i Szczegdtowe

63



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 00.07

INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
KOD CPV 45421160-3
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INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH KOD CPV 45421160-03

7.1 Wstep
7.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na remoncie balustrad i krat ochronnych

Grupa Klasa Kategoria | Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych

7.1.2 Zakres

Zakres robot obejmuje wykonanie:
— montaz wyrobow metalowych

7.2 Materiaty

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normie PN-H-86020, okreslajgcej odpornos¢ stali na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztworéw soli i innych Srodowisk
korozyjnych.

-klamry wtazowe typowe

-balustrady z pochwytem stalowym

-elementy matej architektury

-materiaty pomocnicze

7.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien byé wyposazony w komplet
oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementow. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac. Sprzet do
montazu balustrad i pochwytéw — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, spawarki,
zestawy do ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Slusarke przewozié dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen. Wyroby do transportu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i
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roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

7.5 Wykonanie robét

Montaz balustrad
Montaz balustrad polega na przystawaniu wykonanych elementéw balustrad do siebie , nastepnie
spawamy ze sobg poszczegodlne segmenty balustrad/krat.

Przygotowanie powierzchni do malowania.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczyscic¢ z kurzu, pytu, ttuszczéw i smaréw oraz
wilgoci. W przypadku wystepowania na powierzchni stali olejow lub smaréw nalezy je usuna¢ przy
pomocy szmat (czyste, Iniane) zwilzonych w rozpuszczalniku - benzynie oczyszczonej. Pyt i kurz
nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek
z wlosia lub p*rzy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza badz przy
pomocy odkurzaczy przemystowych. Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farba nie pdzniej niz 3
godz. po oczyszczeniu, a pomalowane powierzchnie muszg byé chronione przed skutkami
wykonywania prac malarskich w sgsiednich sektorach. Poniewaz - - 2 niedopuszczalne sg wtrgcenia
Scierniwa w powtoce, sektory pracy musza byé oddalone od wysychajgcych powierzchni -
odpowiednio odgrodzone.

Nanoszenie powtoki malarskie;.
Warunki prowadzenia prac malarskich.

- Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywacé przy:

« wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 90

 temperaturze powietrza powyzej -5 C

* ogrzaniu konstrukcji ponizej +40 C. Wykonawstwo prac malarskich na wolnym powietrzu jest
niedopuszczalne:

* we wczesnych godzinach rannych i popotudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji wystepuje
rosa (temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3 stopnie Celcjusza od punktu rosy);

» w czasie mgly, Sniegu, gradu/ silnego wiatru; Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka
malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy stosowaé
specjalne ostony od strony jezdni , zapobiegajgce zachlapywaniu przez przejezdzajgce pojazdy.

Przygotowanie materiatow malarskich i sprzetu.

Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zlecié¢
wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla
danego materiatu i wg. metod przewidzianych w odpowiednich normach. Pedzle musza byc¢ czyste,
umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej szmacie i wysuszone.

Warunki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni powinni by¢ zaopatrzeni w
okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem

materiatéw malarskich nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegblnos$ci nie
przechowywaé zywnosci i ubran w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie
spozywacé positkdw w miejscach pracy.

7.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementéw,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- przygotowania powierzchni do malowania

- kontroli nakfadania powtok malarskich
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- sprawdzenia jako$ci wykonanej powtoki

7.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbidr robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i
sprawdzeniu bedg podlegaty:

- Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie
dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementow
powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci
spoin.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowaé wyroby o minimalnym standardzie i
parametrach technicznych jak okreslone w dokumentacji i ST.

- Sprawdzenie wypoziomowania

- Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem.

- Jakos¢ wykonanych robot.

- Zgodnos$¢ wyposazenia $lusarki z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

7.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych i Zzeliwnych. Wymagania i badania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 00.08

INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH
KOD CPV 45233123-7
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INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH KOD CPV 45233123-7
8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji mebli ulicznych.

8.1.2. Zakres robdt
Projektowane elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali nierdzewne;.

Elementy drewniane nalezy wykona¢ z impregnowanego drewna egzotycznego iroko, olejowanego
bez barwnika.

Projektowane fawki, stoliki, stojaki na rowery, kosze na odpady nalezy wybra¢ z oferty jednego
producenta, by zachowac spdjnosc. Sposdéb wykonczenia wszystkich elementéw z tego samego
materiatu powinien by¢ taki sam, by uzyska¢ mozliwie jednolity efekt.

Stoliki, stojaki na rowery oraz kosze na odpady nalezy fundamentowaé pod poziomem wykonczonej
nawierzchni.

tawki projektuje sie na murkach z granitu, ktére sg rozwigzaniem indywidualnym. Nalezy zastosowac
siedziska bedace rozwigzaniem typowym.

Formy elementéw matej architektury wraz ze sposobem montazu oraz ich lokalizacje pokazano na
rysunkach.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, przy zachowaniu nie gorszych materiatow i
identycznego sposobu wykonczenia oraz kolorystyki. Rozwigzania réwnowazne wptywajgce na
zmiane formy wymagajg akceptacji projektanta.W zwigzku z projektem zatoki autobusowej i postoju
taxi oraz zmiang organizacji ruchu (wg branzy drogowej) projektuje sie wiate przystankowa wraz z
matg architekturg: koszem na odpady oraz siedziskiem.

Projektuje sie wiate identyczng jak istniejgca przy ul. Torunskiej: wiata ma konstrukcje aluminiowg z
profili zamknietych, malowang proszkowo, wypetnienie $cian bocznych i tylnej z poliweglanu litego,
dach tukowy wypetniony poliweglanem komorowym przyciemnianym. Wyposazona w fawke z
siedziskiem drewnianym. Stupki $cian przykrecone do elementéw osadzonych w fundamentach
ponizej poziomu terenu.

8.2 Materiaty

tawki
tawki zwigzane sg z projektowang nawierzchnig. W miejscach pasoéw z kostki granitowej projektuje
sie murki z tego samego materiatu, bedgce cokotem pod drewnianymi siedziskami.
Pod kamiennym murkiem nalezy wykonaé fundament betonowy posadowiony na gtebokoé$ci ok. 0,5m
ponizej poziomu terenu. Lica murku nad poziomem terenu nalezy wykonaé z kostki granitowej
czerwonej obtaczanej 7/9 — jak nawierzchnia placu, spoinowanej zaprawg cementowg. Wnetrze
pomiedzy licami nalezy wypetni¢ betonem. Wymiary murku - cokotu wg zestawienia ponizej oraz wg
rysunkoéw. Nalezy opracowac gorng powierzchnie tak, by nie dopusci¢ do tworzenia sie zastoin wody.
Siedziska drewniane na podkonstrukcji stalowej kotwionej do cokotu, wg rozwigzan producenta..
Projektuje sie tawki w réznych wariantach:
- fawka z oparciem i podfokietnikami, na podwyzszonym cokole,
- fawka z oparciem
- fawka z oparciem na podwyzszonym cokole,
- fawka bez oparcia
Dtugos¢ tawek jest rézna, w zaleznosci od lokalizacji na placu, wg zestawienia. Rozwigzanie pozwala
na wykonanie tawek wyzszych, z podtokietnikami utatwiajgcymi korzystanie osobom starszym i o
ograniczonej zdolnosci ruchowej. Wymiary podano na rysunkach oraz w zestawieniu.
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Stoliki szachowe
Stoliki o blacie drewnianym o wym. 80x80cm, z planszg szachowg ze stali, na nodze stalowe;j.
Wysokos$¢ stolika: 80cm.

Kosz na smieci
Kosze na Smieci ze stali, z obudowg drewniang, na nodze stalowej, z daszkiem. Pojemno$c¢
wewnetrznego stalowego wktadu: 35I.

Stojak na rowery
Stojaki w formie ,U” (z trzech bokéw kwadratu), z profili stalowych ptaskich 10x80mm, o dlugosci
80cm i wysokosci (od powierzchni) 75 cm, przedtuzeniem do fundamentowania ponizej poziomu
nawierzchni. W gérnej czesci drewniany poziomy element — odbdj, o szer. 11 cm.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Ozn
. ha Nazwa Wymiar [cm] llosé
rys.
A Kosz na Smieci 44x38x100,5 14
B1 tawka z oparciem i dwoma dt. cokotu 200 dt. siedziska
podtokietnikami, na 190
podwyzszonym cokole dt. cokotu 160 dt. siedziska | 4
140
B2 tawka z oparciem dt. cokotu 280 dt. siedziska | 1
260
dt. cokotu 175 dt. siedziska | 1
dt. cokotu 160 140 2
dt. cokotu 120 dt. siedziska | 3
dt. cokotu 130 110 1
dt. cokotu 80 dt. siedziska | 3
60
B3 tawka z oparciem na dt. cokotu 120 dt. siedziska | 2
podwyzszonym cokole 110
C tawka bez oparcia dt. cokotu 200 dt. siedziska | 2
180
dt. cokotu 160 dt. siedziska | 6
dt. cokotu 150 140 1
dt. cokotu 80 dt. siedziska | 1
60
D Stolik szachowy 80x80x80 4
E Stojak na rowery 80x8x75 12

- Wiata przystanku autobusowego

8.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0

8.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.00.

Meble uliczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zniszczeniem, zarysowaniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem
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8.5 Wykonanie robét
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.6 Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.7 Obmiar robot
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajgcych.

8.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnoéci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

8.10 Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie 1.

- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r.
poz. 662 (wraz ze zmianami).
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 00.09

ROBOTY KAMIENIARSKIE
KOD CPV 45262510-9
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ROBOTY KAMIENIARSKIE KOD CPV 45262510-9

9.1 Wstep

9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie robot kamieniarskich.

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania przekry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262000-1 Roboty specjalne inne niz dachowe

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

45262510-9 | Roboty kamieniarskie

9.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie elementéw fontanny ptyt granitowych

9.2 Materiaty
Bloki granitowe

Klasa | — jednolity materiat skalny z zachowaniem wielkosci uziarnienia, barwy z odcieniami
charakterystycznymi lub trudnymi do zauwazenia. Dopuszczalne sg dwa ciemne skupiska biotytu —
»,myszki” na 1 m2. Mozliwe wystepowanie ciemnych smug barwnych typu ,miotta”.

Dopuszczalne sg réwniez przebarwienia pochodzgce od podeszwy stanowigce do 10% wysokosci
bloka.

Klasa Il — materiat skalny o zmiennym uziarnieniu, smugi barwne odbiegajgce od typowej barwy
kamienia, wirgcenia mineratéw o innym zabarwieniu lub ich skupien do czterech na 1 m?,
dopuszczalne zyty widoczne na powierzchni bloka przechodzgce w poblizu naroza. Dodatkowo
mozliwos¢ wystgpienia przebarwien pochodzgcych od podeszwy stanowigce do 10% wysokosci
bloku.

Klasa B — materiat skalny z zytami oraz liczbg skupien mineratéw o innej barwie ponad czterech na 1
m?, uziarnienie zmieniajgce wyglad powierzchni. Dopuszczalne wystepowanie ciemnych smug
barwnych typu ,miotta” oraz przebarwien pochodzgcych od podeszwy lub szpaltu.

Klasa M - materiat skalny z Zytami oraz liczbg skupie mineratéw o innej barwie ponad czterech na 1
m?, uziarnienie zmieniajgce wyglad powierzchni. Dopuszczalne wystepowanie ciemnych smug
barwnych typu ,miotta” oraz przebarwien pochodzgcych od podeszwy lub szpaltu. Ponadto pojawiajg
sie smugi barwy rudej utozone réwnolegle, prostopadle do siebie lub nieregularnie, ukosnie oraz
przebarwienia pochodzgce od szpaltow.

Bloki powinny mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.
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Wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci mierzone wzdtuz najkrétszych krawedzi.
Wymiary handlowe:

Dtugosé - 2,30 — 2,60 m
Szerokosé - 1,30 m
Wysokos¢ - 1,10-1,30 m

POWIERZCHNIE OBRABIANE
Powierzchnie licowe i czotowe stopni wykonywane sie fakturach:

epolerowane;j
eszlifowanej
egroszkowanej
eptomieniowanej
epiaskowane;.

Krawedz przeciecia sie powierzchni gérnej z przedni czotowg posiada faze o szerokosci 3 mm.

Wymiary handlowe:
Dtugos¢ — 900-300 mm
Szerokos¢ — 250-500 mm
Grubo$¢ — 100-250 mm

Ptyty granitowe

Wykonane sa z granitu Srednioziarnistego o barwie jasno-szarej lub zétto-szarej o bokach obcinanych
z powierzchnig licowg obrobiona.

Poszczegolne faktury obrébcze od najgtadszej do najbardziej szorstkiej przedstawiajg sie
nastepujgco:
— polerowana- charakteryzuje sie wysokim stopniem jej wygtadzenia do dopuszczalnej
chropowatosci 2,5 - 2 /0,0025 do 0,020mm/ i naturalnym potyskiem kamienia uzyskanym
przez polerowanie.

— szlifowana— charakteryzuje sie wyraznym stopniem chropowatosci powierzchni i
wystepowaniem rys po materiatach $ciernych; uzyskana przez szlifowanie. W zalezno$ci od
stopnia chropowatosci powierzchni i wystepowania lub nie wystepowania widocznych rys
rozréznia sie faktury:

a) zdziernoszlifowang — chropowato$¢ powierzchni i glebokos$é¢ rys do 1,5 mm,

b) wstepnie szlifowang — chropowatos¢ powierzchni i gtebokos¢ rys od 0,3 — 0,5 mm,
c¢) petnoszlifowang — chropowatos¢ powierzchni 0,1 — 0,3 mm, brak widocznych sladéw
porysowania.

— piaskowana- faktura majgca powierzchnie wyréwnang, szorstka, o sladach obrébki w formie
drobno, gesto rozrzuconych nakiu¢, uzyskiwana na skutek uderzania strumienia piasku przy
uzyciu piaskownicy. Stosowana srednica ziaren 0,2-0,7 mm, ci$nienie powietrza
wyrzucajgcego piasek 0,3-0,4 MPa.

— groszkowana- powierzchnia réwna, lecz szorstka charakteryzujgca sie wystepowaniem
regularnie rozmieszczonych wklesto$ci i wypuktosci, uzyskanych przez groszkowanie.W
zaleznosci od stopnia wyréwnania powierzchni, tj. od gtebokosci i rozmieszczenia punktow
wklestosci i wypuktosci, rozréznia sie faktury:

a) grubo-groszkowana — $redni odstep pomiedzy wklestosciami i wypuktosciami 6-8 mm, a
gtebokos¢ 4-5 mm,

b) srednio-groszkowana — sredni odstep pomiedzy wklestosciami i wypuktosciami 4-6 mm, a
gtebokos¢ 3-4 mm.
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— plomieniowana— wyglad powierzchni zblizony do naturalnego przetomu. Chropowatos$¢
zalezy od wielkosci ziaren z wyraznymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstatymi w
wyniku dziatania temperatury i ptomienia —tuszczenie uzyskane przez ptomieniowanie.

Klej do okiadzin kamiennych - Elementy kamienne mogg by¢ klejone ze sobg lub do podtoza.
Klejenie elementéw kamiennych do metalowych konstrukcji moze by¢ przeprowadzone klejem
epoksydowym (np. Epidian) lub poliestrowym (Polimal) z uprzednim wytrawieniem powierzchni metalu
lub jego mechanicznym oczyszczeniem i dodatkowym uzyciem rozpuszczalnikéw. Sposob
przygotowania kleju wedtug receptury producenta.

Materiaty do przygotowania podioza:
-keramzyt

-gotowe mieszanki zapraw wzmocnione widknami do stosowania na zewnatrz jako podktad pod
oktadziny kamienne

-zaprawa cementowa

9.3 Sprzet

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca powinien
dysponowac¢ nastepujgcych sprzetem: umozliwiajgcym ciecie i montaz elementdéw na zewnatrz
budynku Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegdélnych robot
jest czescig projektu technologii i organizacji robét, kiéry nalezy wykonaé przed przystgpieniem do
robét i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

9.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu ktére zabezpiecza materiat przed
uszkodzeniami mechanicznymi

9.5 Wykonanie robét

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny byc¢
wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Elementy kamienne powinny by¢ przed
wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 24 godziny. Wykonanie podtoza, jego
jakosc i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu (technologii) ich osadzania Elementy kamienne
klejone do podioza. Przy takim zatozeniu muszg byé spetnione nastepujgce warunki: doktadne
wykonanie elementéw kamiennych z zachowaniem jednakowej grubosci z tolerancjg do 1mm,
przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadajgcej wymaganiom zastosowanych
klejow, przygotowanie podtoza wedtug wymagan dokumentacji oraz potrzeb zapewniajgcych wartos¢
klejenia. Przygotowanie elementéw i podtoza do utozenia oktadziny: bezposrednio przed
przystgpieniem do uktadania powierzchni granitowych podtoze powinno by¢ starannie oczyszczone z
resztek zaprawy, z tlustych plam, kurzu, btota, a nastepnie doktadnie zmyte czysta woda.

9.6 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania Ogdélne”. Badania w czasie prowadzenia
robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacija
Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: badanie dostaw materiatéw, kontrole
prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii), Biezgca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami
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prawa.

9.7 Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

9.8 Odbior robot

Ogodlne zasady przejecia robot podano w ,Wymagania Ogélne”. Odbiorom podlega kazdy etap
wykonania prac a wiec: dostawe materiatéw, wykonanie podtoza ze spadkami, utozenie elementow
granitowych Odbiér koncowy powinien obejmowacé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan
z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane elementy sg zgodne z projektem i
wymaganiami obowigzujgcych normy.

9.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

9.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadane przez dostawce

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

BN-86/6747-10 Piyty oktadzinowe Scienne zewnetrzne i wewnetrzne

PN-H 86 020 Stal nierdzewna

PN-ISO 8512-2:1999 Ptyty granitowe

PN-EN 12670 2002 Kamien naturalny. Terminologia

PN-EN 1342 2003 Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni
drogowych

PN-EN 1467-68:2005 Kamien naturalny Wymogi

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny oznaczenia odpornosci na $cieranie

PN-EN12440:2008 Kamien naturalny Kryteria mianownictwa
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