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1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1.1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru czesci elektrycznej obejmujacej oswietlenie budynku myjni, zalicznikowe linie kablowe, rozdzielnicg TZM
nn-0,4kV wchodzace w zakres budowy budynku myjni na dzialce potozonej w Zamystowie ul. Moderskiej dziatka nr

192/8, ark. 02, gm Steszew.

1.2. Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot (STWiOR) stosowac¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot

w zamowieniach publicznych.

1.3. Strona zamawiajaca.

Powiat Poznanski

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
Ul. Zielona 8

61-851 Poznan

1.4. Tytul projektu.

Myjnia-Rozbudowa, woj. wielkopolskie, powiat poznanski, gm. STESZEW, 0b.0021 - ZAMYSLOWO, m. 302114 5
Zamystowo, ul. Moderska dz nr 192/8, ark. 02

1.5. Zakres realizacji.

1. Realizacja obejmuje wykonanie robot w oparciu o:
Projekt techniczny instalacji elektrycznych zasilania budynku myjni.
2. Zakompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny robot nalezy przyjac¢ wszystko, co zostato
w dokumentacji projektowej narysowane, opisane, objete przedmiarem robot i STWiOR oraz nieujete,

a konieczne do prawidtowego wykonania sieci i instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

1.6. Zakres robot objetych STWiOR.

Kod wspolnego stownika zaméwien (CPV)

CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

1.7. Charakterystyka obiektu.

Wydluzenie istniejacej linii zasilania elektroenergetycznego budynek, czgéciowy demontaz istniejacego linii zasilajacej,
montaz instalacji nowego o§wietlenia budynku myjni, linii zalicznikowej sieci nn-0,4kV, montaz rozdzielnicy TZM, w

zwigzku z rozbudowa myjni na dzialce potozonej w Zamystowie ul. Moderska, dziatka nr 192/8, ark. 02, gm Steszew.
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1.8. Okreslenia podstawowe.

Terminy i definicje jak w powotanych normach i aktach prawnych.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

1.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Parametry techniczne zastosowanych materiatdéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm. Podane parametry
wyspecyfikowanych urzadzen i materialdw sg parametrami minimalnymi. Wykonawca jest zobowigzany dla

wlasnych potrzeb sprawdzi¢ ich prawidlowo$¢ i w razie potrzeby odpowiednio skorygowac.

. Materialy, wyroby i urzadzenia nalezy dostarcza¢ na budowe¢ z dokumentami potwierdzajacymi ich dopuszczenie do

stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) oraz ze §wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego

(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych) jezeli takie posiadaja.

2.2. Przyjmowanie i skladowanie materialdw na placu budowy.

2.2.1. Wymagania og6lne

1.

Dostawa materialow przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj mate-
rialow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wpltywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej

temperatury i wilgotnosci.

. Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku.

Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widoczne-

g0, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

. Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna sktadowa¢ na placu, jednak

w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpie-

czeniu) itp. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

2.2.2. Przyjmowanie materialdéw, wyrobow i urzadzen na placu budowy.

1.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nowe (tzn. nie uzywane). Materialy uzy-

wane mogg by¢ stosowane wylgcznie za pisemna zgoda inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

. Materialy, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga si¢ atestow, S$wiadectw jakosci, certyfikatow itp. nalezy do-

starcza¢ wraz z tymi dokumentami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego

z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp.
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dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie wraz

z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu - w kierownictwie robot (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robot materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez

kierownictwo(dozor techniczny) robot.

2.2.3. Skladowanie materiatow, wyrobdw i urzadzen na placu budowy.

1.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materialow powinny by¢
dostosowane do rodzaju materialéw i spetnia¢ zalecenia producenta. Nalezy stosowa¢ ogdlne wymagania podane w
p- 1.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

2.3. Warunki rownowaznosci.

1. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdéw przywotane w dokumentacji projektowej shuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia wtasciwos$ci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie osprzetu, aparatow, urzadzen, obudow, opraw o§wietleniowych, systemow itp. innego
typu i/lub innych producentéw niz wskazane w projekcie, o porownywalnych parametrach technicznych.

3. Dokonujac zmian urzadzen, wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zamienne rysunki wykonawcze dla dokonanych
zmian.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

1.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i urzadzen, o krotkich terminach
realizacji robot.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymato$ci.
Maszyny, urzadzenia i sprzg¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,

powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzagdzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do

obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn

i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu

technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest

zabronione.

. Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania

z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajacego bezpieczne i sprawne wykonywanie robot

montazowych, rozbiérkowych i demontazowych

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

1.

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepisow transportu drogowego

i bezpieczenstwa tadunku. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty

W sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy

przeprowadzaé za pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnig.

. Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepisow dotyczacych rgcznego przenoszenia

cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych

nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz fadowni,

- aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub

uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami §rodowiska.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

5.1.1. Wymagania wobec wykonawcy.

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za

ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje rowniez:

- organizacj¢ i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow,

- opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w
tym zasilania placu budowy i robot w energig¢ elektryczng i wodg,

- wywoz gruzu i odpadow na sktadowisko odpadéw komunalnych,

- stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie wykonawczym
oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazoéwek, zalecen oraz obowigzkow,

- zorganizowanie niezb¢dnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupehienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robot objetych umowa.

Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertows:

- zachowanie i przestrzeganie warunkoéw i przepisOw ochrony przeciwpozarowej i Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa, wszystkich elementow obje¢tych umowa,

- udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

5.1.2. Odbidr frontu robot.

1.

Przed rozpoczgciem roboét elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Odbiodr frontu robdt przez wykonawce od zamawiajacego (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien by¢

dokonany komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

. Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny

z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.

. Przy przekazywaniu frontu robdt zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy

plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robot lub ztozy¢ pisemne o§wiadczenie, ze
w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.
Szczegotowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robo6t przewidzianych do wykonania i jest

podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

5.1.3. Wymagania og6lne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych.

1.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do przestrzegania

aktualnie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP (BiOZ).
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2.

Podwykonawca robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w

zakresie BHP (BiOZ).

. W przypadku wykonywania robdt elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio

zastosowane zabezpieczenia i urzadzenia ochronne, jak rowniez nadzor w zakresie BHP ze strony uzytkownika
obiektu.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegolnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prob

i pomiaroéw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV,
wykonywanych przez osobg wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujacego,

przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwa komisje

egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi.

5.1.4. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami.

1.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu

i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji budowy i robdt, ogdlne
harmonogramy budowy oraz fazg realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie rob6t koordynowaé biezaco z
kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych rodzajow.
Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robdt lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidlowy przebieg zasadniczych
robot ogolnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych ( w tym i elektrycznych). Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do

opracowania szczegotowych harmonogramoéow robot elektrycznych.

. Koordynacja nalezy objaé rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli

przedsiebiorstwo robot elektrycznych nie bedzie wykonywato robdt pomocniczych sitami wlasnymi, np.

nawierzchni, wykonywanie rusztowan powyzej wysokosci 4 m itp.

. Przed przystapieniem do robét instalacyjnych nalezy dokona¢ koordynacji mi¢dzybranzowej przebiegow tras

przewodow oraz lokalizacji osprzgtu i urzadzen.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robaét.

5.2.1. Uwagi ogdlne.

1.

4.

Przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem roboét elektrycznych,

nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w STWiOR Roboty budowlane.

. Montaz konstrukeji stalowych bgdacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen elektrycznych, w tym

réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozja, nalezy wykonywac w sposob podany w STWiOR Roboty

budowlane.

. Przy wykonywaniu robot drogowych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot elektrycznych, nalezy

przestrzega¢ wymagan podanych w STWiOR Drogi, chodniki.

Elektroenergetyczne linie kablowe wykonywac¢ zgodnie z normami SEP:
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- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

5.2.2. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robo6t elektrycznych.

1.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych do celow robot elektrycznych na terenie budowy nalezy uzyskac zezwolenie na

prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy.

. Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczane przez uprawnionych geodetow.

. Roboty ziemne nalezy wykonywac przestrzegajac m.in., nast¢gpujacych wymagan:

- przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z wlasciwg dokumentacja, jak rowniez z
dokumentacjg znajdujacych si¢ w poblizu budowli, instalacji, itp., aby w czasie wykonywania robot ziemnych nie
spowodowac uszkodzenia istniejacych podziemnych instalacji, szczegdlnie urzadzen elektroenergetycznych,

- przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
na terenie przysztych robot, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne,

a w szczeg6lnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

- jesli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawcg nie przewiduje

zadnych skrzyzowan ani zblizen do podziemnych instalacji lub obiektow, a mimo to wykonawca robot

elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub zblizen, nalezy wykonac probne wykopy.

5.2.3. Roboty rozbidrkowe.

1.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych sieci i instalacji nalezy dokonac¢ ich wylaczenie z ruchu, odtaczy¢ od
napiecia i skutecznie zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowaé. Dopuszczenia do

prac rozbidorkowych powinien dokona¢ uprawniony pracownik wtasciciela sieci.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz

doswiadczenie przy tego typu robotach

. Zdemontowane materialy poddawac selekcji na biezaco i mozliwie szybko usuna¢ lub zagospodarowac

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadni¢ciem z pojazdu, oraz czysto$¢ kot pojazdow. Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowaé (wywdz na

wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty szkodliwe dla srodowiska)

. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie BiOZ i ppoz. Prowadzenie prac

rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robot rozbiorkowych zatrudnieni przy
tych pracach pracownicy musza zosta¢ dodatkowo przeszkoleni

w zakresie BHP.

5.2.4. Montaz instalacji o§wietlenia budynku myjni.

1.

Oswietlenie myjni zrealizowane zostanie w oparciu o oswietlenie oprawami hermetycznymi o IP68 z zrédtem typu

LED.

. Zasilanie o$wietlenia myjni wykonane zostanie z rozdzielnicy TZM.

. Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Kable instalacji oswietleniowej w myjni prowadzone natynkowo w rurkach ostonowych w wykonaniu

hermetycznym.
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. Oprawy nalezy mocowac¢ w sposob trwaly. Przez mocowanie trwate rozumie si¢ skrgcanie na sruby

z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb rownorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajacy
wymiang opraw.

Przewody zasilajace powinny by¢ przytaczone do zaciskéw przytaczeniowych oprawy albo bezposrednio do
zaciskow oprawek lub statecznikéw w nig wbudowanych. Przewod neutralny powinien mie¢ potaczenie z czescia
boczna trzonka lampy, natomiast przewod fazowy ze stykiem srodkowym.

Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

6.1.1. Wykonanie robot.

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru,

obowiazujacymi przepisami i normami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rz¢dnych poszczegolnych elementow

robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez

Inspektora Nadzoru.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,

jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia zawodowe,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego

upowaznionym, projektantowi oraz wlasciwym organom dost¢pu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie
sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy.

6.1.2. Badania i pomiary.

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zakres pomiaréw podano w
dalszej czesci specyfikacji i dokumentacji projektowe;.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowaé

mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.1.3. Raporty z badan.

1.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poOzniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.4. Kontrole prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materialdw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

6.2. Proby montazowe. Rozruch.

6.2.1. Uwagi ogdlne

1.

Po zakonczeniu roboét elektrycznych w obiekceie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiarow (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegolnych

przewoddw, instalacji, urzadzen itp.

. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim

wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in. podstawe do odbioru rob6t oraz podstawe do stwierdzenia

przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch byl przewidywany.

. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi koniecznos¢ lub potrzeba sprawdzenia

przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania odpowiednich

parametrow. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla zamawiajacy (inwestor).

6.3. Szczegolowy zakres badan technicznych, pomiarow i prob pomontazowych.

6.3.1. Uwagi ogo6lne i podstawowy zakres sprawdzenia.

1.

Przed oddaniem sieci i instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia:

zgodnosci wykonania z projektem 1 wymaganiami norm i przepisow,

zgodnos¢ kabli, przewodow, urzadzen i osprzgtu z wymaganiami norm lub dokumentow szczegolnie pod

wzgledem bezpieczenstwa,

czy nie wystepuja widoczne uszkodzenia wptywajace na pogorszenie bezpieczenstwa,

obecnos¢ przegrod ogniowych i innych srodkdéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru
i ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- dobor przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia,

- oznakowania, znakow bezpieczenstwa i srodkow bezpieczenstwa.

Ze sprawdzenia, pomiardéw i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami:

- PN - I[EC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czeg$¢ 6: Sprawdzanie.
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- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6.3.2. Linie kablowe nn-0,4kV.

1. Uwagi ogo6lne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem linii kablowej nn do eksploatacji zawarto w
punkcie 6.3.1 STWiOR.

2. Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnosci faz oraz ciaglosci zyt roboczych i zyt powrotnych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji zyt kabla miernikiem o napigciu 2,5 kV.

6.3.3. Instalacje o$wietlenia myjni.

1. Uwagi ogo6lne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem o$wietlenia terenu do eksploatacji zawarto w
punkcie 6.3.1 STWiOR.
Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy wykona¢ nastepujace proby:
- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,
- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wylaczenia zasilania,

- wykona¢ proby dzialania.

6.3.4. Rozdzielnica TZM.

1. Uwagi ogo6lne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem rozdzielnicy TZM do eksploatacji zawarto w
punkcie 6.3.1 STWiOR.
2. Ponadto przed oddaniem rozdzielnicy do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia:
- dziatania roztacznikow bezpiecznikowych w polach odptywowych rozdzielnicy nn,
- dziatania roztacznikdow w polach zasilajacych rozdzielnicy nn,
- stanu potaczen srubowych w obwodach nn (szczegdlna uwage zwroci¢ na podiaczenie zaciskow kablowych),
- poprawnos¢ dzialania zamknig¢¢ i oston rozdzielnicy nn,
- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia zasilania.
Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy wykonacé:

- badanie roztacznikéw nn w tym ogledziny, pomiar rezystancji i proby funkcjonalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

1. Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami katalogowymi.
2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowaé w

wycenie robot podstawowych.

7.2. WielkoSci obmiarowe.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

8.1.1. Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi migdzyoperacyjnemu,

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu technicznemu,

odbiorowi wstgpnemu,

odbiorowi koncowemu,

- odbior ostateczny.

8.1.2. Uznanie robot za poprawne.

1. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
2. Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega:
a) zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych,

¢) prawidlowo$¢ wykonania.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.

8.2.1. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym powinny podlegac:
- rowy kablowe,
- montaz mufy kablowej,

- ustawiona rozdzielnica TZM.

8.2.2. Odbiory roboét ulegajacych zakryciu (odbiory czgsciowe).

Odbiorom czgsciowym, przy udziale inspektora nadzoru podlegaja:
- przekrycia kabli i przepusty przed ich zakryciem,
- fundamenty pod rozdzielnicg,

- ulozone, lecz nie zasypane kable.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Tom 1.0.0. Projekt tehniczny.
Tom 2.0.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. Instalacje elektryczne.

Tom 4.0.2. Przedmiar robét. Instalacje elektryczne.

10.2. Dokumenty odniesienia — akty prawne.

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegac postanowien obowiazujacych przepisow dotyczacych budowy, a w
szczegolnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z p6zn.zm.).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z p6zn.zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z
pozn.zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881 z p6zn.zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z p6zn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z pdzn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz.U.109/2010 poz.719).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie og6élnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z p6zn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

10.3. Dokumenty odniesienia — normy.

10.3.1. Obowigzujace normy

(Przywotane w rozporzadzeniu MI w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie).
- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 4-41: Ochrona zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
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- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i faczenia.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-59: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy i instalacje oswietleniowe.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

- PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg¢$¢ 2: Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

10.3.2. Inne normy.

- PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o§wietlenie - O§wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementdw manipulacyjnych.

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.
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10.4. Dokumenty odniesienia — inne.

10.4.1. Normy SEP.
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

10.4.2. Pozostate.

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami:
- "Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne".
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