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OPIS TECHNICZNY 

Remont drogi powiatowej  

2498P Piekary – Kubaczyn na odcinku Piekary – Sznyfin  

oraz  

2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.Piekary 

 

 

 

 
1. Podstawa opracowania. 

- Zamówienie Inwestora. 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). 

 

2. Opis stanu istniejącego. 

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary – Kuba-

czyn na odcinku od Sznyfina do Piekar wraz odcinkiem drogi 2455P ul.Kanałową w m.Piekary 

na odcinku od skrzyżowania z drogą 2459P do skrzyżowania z drogą 2458P, przebiegających 

przez teren administracyjny gmin Buk i Stęszew. 

Długość odcinka drogi objęta remontem wynosi 2389 m. 

Droga posiada przekrój drogowy o szerokości od 5,2 do 6,0 m. Jezdnia posiada spękania 

podłużne i poprzeczne.  
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3. Opis zakresu remontu drogi. 

Remont drogi został podzielony został na 4 odcinki:  

- odcinek A zlokalizowany jest od KM 0+000 do 0+205, 

- odcinek B zlokalizowany jest od KM 0+205 do 1+220, 

- odcinek C zlokalizowany jest od KM 1+220 do 1+416, 

- odcinek D zlokalizowany jest od KM 1+416 do 2+389. 

Remont na odcinku A polega na wykonaniu frezowania istniejącej warstwy bitumicznej, 

regulacji zjazdów i ułożeniu nowej warstwy ścieralnej. Projektuje się przekrój półuliczny ze 

ściekiem zbudowanym z kostki betonowej. 

Remont na odcinku B i C polega na ułożeniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineral-

no-asfaltowej zgodnie z załączoną tabelą wyrównań przy minimalnej grubości 3 cm (średnio 

4,0 cm) oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm. W tabeli wyrów-

nań wyróżniono fragmenty powierzchni, które wykonane powinny być w dwóch lub więcej 

warstwach. 

Remont odcinka D polega na ułożeniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-

asfaltowej zgodnie z załączoną tabelą wyrównań przy minimalnej grubości 3 cm (średnio 6,0 

cm) oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm. W tabeli wyrównań 

wyróżniono fragmenty powierzchni, które wykonane powinny być w dwóch lub więcej war-

stwach. Istniejący krawężnik w m.Dobra, zlokalizowany po stronie północnej będący w do-

brym stanie technicznym oznaczono odpowiednio na planie sytuacyjnym i wymaga jedynie 

regulacji wysokościowej. Istniejący, zdegradowany krawężnik wbudowany po stronie połu-

dniowej wymaga wymiany na nowy.  

Szerokość nawierzchni jezdni bitumicznej należy dostosować do istniejących szerokości, 

które wynoszą odpowiednio: 

 6,0 m od KM 0 do KM 210, 

 5,4 m od KM 250 do KM 1200, 

 6,0 m od KM 1250 do KM 1440, 

 5,2 m od KM 1460 do KM 2100, 

 6,0 od KM 2120 do 2389. 
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W uzgodnieniu z Zamawiającym, w m.Dobra na odcinku od KM 1+221 do KM 1+415 nie 

objęto projektem budowy chodnika i peronów autobusowych, wobec faktu, że przedmiotowy 

zakres objęty został odrębnym opracowaniem projektowym wykonanym na zlecenie Miasta i 

Gminy Buk. 

Spadek poprzeczny na odcinkach prostych projektuje się jako spadek daszkowy 2%. Na łu-

kach poziomych projektowane spadki poprzeczne dostosowano do spadków istniejących. 

Konstrukcję nawierzchni, skład mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanie nawierzchni 

opisano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dołączonych 

do niniejszego projektu. 

Pobocza należy wykonać z mieszanki kruszywa granitowego dostosowując ich wysokość do 

nowo ułożonej nawierzchni.  

Po wykonaniu warstwy ścieralnej należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome jezdni 

zgodnie z planem sytuacyjnym. 

 

4. Warunki techniczne. 

Roboty należy wykonywać z materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, przy za-

chowaniu warunków opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz powołanych w nich normach technicznych. 

 

 

5. Organizacja robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować odrębny projekt organiza-

cji ruchu na czas robót, zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, Zarząd 

Dróg Powiatowych w Poznaniu i zatwierdzony przez Starostę Powiatu Poznańskiego. 

W czasie prowadzenia robót w pasie drogi oznakować roboty wg zatwierdzonego projektu. 

 

 



istn. proj. istn. proj. istn. proj.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PT 0 6,00 0,00 0,00
20 20 6,00 120,00 1,00 2,0 81,99 81,99 0,00 82,02 82,05 0,03 81,94 81,99 0,05 2,67 2,0
77 57 6,00 342,00 6,00 6,0 82,17 82,17 0,00 82,35 82,35 0,00 82,54 82,53 -0,01 -6,33 -6,0
97 20 6,00 120,00 6,67 6,0 82,21 82,21 0,00 82,41 82,39 -0,02 82,59 82,57 -0,02 -6,00 -6,0

113 16 6,00 96,00 4,67 4,0 82,25 82,25 0,00 82,39 82,37 -0,02 82,49 82,49 0,00 -3,33 -4,0
150 37 6,00 222,00 2,00 2,0 82,47 82,47 0,00 82,53 82,53 0,00 82,48 82,47 -0,01 1,67 2,0
205 55 6,00 330,00 1,33 2,0 82,77 82,77 0,00 82,81 82,83 0,02 82,79 82,77 -0,02 0,67 2,0

1230,00 0,00
0,00 Mg/m2
0,00 m

205 6,00 1,33 2,0 82,77 82,82 0,05 82,81 82,88 0,07 82,79 82,82 0,03 0,67 2,0 0,3300 0,00
251 46 5,40 262,20 2,59 2,0 82,87 82,92 0,05 82,94 82,97 0,03 82,89 82,92 0,03 1,85 2,0 0,1782 11,69
310 59 5,40 318,60 2,59 2,0 83,26 83,32 0,06 83,33 83,37 0,04 83,29 83,32 0,03 1,48 2,0 0,2187 11,71
366 56 5,40 302,40 2,22 2,0 83,75 83,79 0,04 83,81 83,84 0,03 83,75 83,79 0,04 2,22 2,0 0,1782 11,11
424 58 5,40 313,20 2,96 2,0 83,83 83,89 0,06 83,91 83,94 0,03 83,86 83,89 0,03 1,85 2,0 0,1917 10,73
483 59 5,40 318,60 2,96 2,0 84,2 84,26 0,06 84,28 84,31 0,03 84,2 84,26 0,06 2,96 2,0 0,2322 12,51
542 59 5,40 318,60 2,96 2,0 84,45 84,51 0,06 84,53 84,56 0,03 84,43 84,51 0,08 3,70 2,0 0,2592 14,50
597 55 5,40 297,00 2,22 2,0 84,3 84,34 0,04 84,36 84,39 0,03 84,28 84,34 0,06 2,96 2,0 0,2052 12,77
653 56 5,40 302,40 2,96 2,0 84,3 84,36 0,06 84,38 84,41 0,03 84,25 84,36 0,11 4,81 2,0 0,2997 14,14
713 60 5,40 324,00 2,96 2,0 84,1 84,16 0,06 84,18 84,21 0,03 84,02 84,16 0,14 5,93 2,0 0,3402 19,20
772 59 5,40 318,60 2,59 2,0 84,04 84,09 0,05 84,11 84,14 0,03 84,03 84,09 0,06 2,96 2,0 0,2187 16,49
832 60 5,40 324,00 1,85 2,0 83,92 83,95 0,03 83,97 84,00 0,03 83,89 83,95 0,06 2,96 2,0 0,1917 12,31
892 60 5,40 324,00 2,96 2,0 83,78 83,84 0,06 83,86 83,89 0,03 83,77 83,84 0,07 3,33 2,0 0,2457 13,12
951 59 5,40 318,60 2,96 2,0 83,41 83,47 0,06 83,49 83,52 0,03 83,38 83,47 0,09 4,07 2,0 0,2727 15,29

1008 57 5,40 307,80 2,96 2,0 83,47 83,53 0,06 83,55 83,58 0,03 83,47 83,53 0,06 2,96 2,0 0,2322 14,39
1060 52 5,40 280,80 2,22 2,0 83,7 83,74 0,04 83,76 83,79 0,03 83,69 83,74 0,05 2,59 2,0 0,1917 11,02
1115 55 5,40 297,00 1,48 0,0 84,12 84,19 0,07 84,16 84,19 0,03 84,05 84,08 0,03 4,07 4,0 0,2187 11,29
1130 15 5,40 81,00 -3,33 -5,0 84,5 84,58 0,08 84,41 84,44 0,03 84,2 84,28 0,08 7,78 6,0 0,2875 3,80
1140 10 5,40 54,00 -6,30 -7,0 84,7 84,75 0,05 84,53 84,56 0,03 84,29 84,37 0,08 8,89 7,0 0,2565 2,72
1150 10 5,40 54,00 -6,67 -7,0 84,78 84,82 0,04 84,6 84,63 0,03 84,36 84,44 0,08 8,89 7,0 0,2430 2,50
1158 8 5,40 43,20 -5,93 -7,0 84,79 84,85 0,06 84,63 84,66 0,03 84,42 84,47 0,05 7,78 7,0 0,2295 1,89
1168 10 5,40 54,00 -3,70 -4,0 84,72 84,76 0,04 84,62 84,65 0,03 84,46 84,52 0,06 5,93 5,0 0,2066 2,18
1182 14 5,40 75,60 0,37 0,0 84,67 84,71 0,04 84,68 84,71 0,03 84,54 84,63 0,09 5,19 3,0 0,2552 3,23
1202 20 5,40 108,00 4,81 4,0 84,5 84,55 0,05 84,63 84,66 0,03 84,74 84,77 0,03 -4,07 -4,0 0,1890 4,44
1212 10 5,40 54,00 7,04 5,0 84,38 84,50 0,11 84,57 84,63 0,06 84,73 84,77 0,03 -5,93 -5,0 0,3645 2,77
1220 8 6,00 45,60 6,00 5,0 84,3 84,36 0,06 84,48 84,51 0,03 84,61 84,66 0,05 -4,33 -5,0 0,2550 2,48

5497,20 238,26
0,11 Mg/m2
0,04 m

1220 6,00 6,00 5,0 84,3 84,36 0,06 84,48 84,51 0,03 84,61 84,66 0,05 -4,33 -5,0 0,2550 0,00
1228 8 6,00 48,00 6,33 5,0 84,23 84,30 0,07 84,42 84,45 0,03 84,56 84,60 0,04 -4,67 -5,0 0,2550 2,04
1239 11 6,00 66,00 6,67 5,0 84,06 84,14 0,08 84,26 84,29 0,03 84,4 84,44 0,04 -4,67 -5,0 0,2700 2,89
1251 12 6,00 72,00 5,33 5,0 83,92 83,96 0,04 84,08 84,11 0,03 84,19 84,22 0,03 -3,67 -3,5 0,1875 2,75
1263 12 6,00 72,00 2,67 3,0 83,82 83,85 0,03 83,9 83,94 0,04 83,96 84,00 0,04 -2,00 -2,0 0,2250 2,48
1293 30 6,00 180,00 1,67 2,0 83,52 83,55 0,03 83,57 83,61 0,04 83,5 83,55 0,05 2,33 2,0 0,2400 6,98
1323 30 6,00 180,00 1,67 2,0 83,41 83,44 0,03 83,46 83,50 0,04 83,4 83,44 0,04 2,00 2,0 0,2250 6,97
1378 55 6,00 330,00 2,33 2,0 83,23 83,27 0,04 83,3 83,33 0,03 83,22 83,27 0,05 2,67 2,0 0,2250 12,37
1416 38 6,00 228,00 1,67 2,0 83,05 83,08 0,03 83,1 83,14 0,04 83 83,08 0,08 3,33 2,0 0,2850 9,69

1176,00 46,16
0,10 Mg/m2
0,04 m

1416 6,00 0,00 1,67 2,0 83,05 83,08 0,03 83,1 83,14 0,04 83 83,08 0,08 3,33 2,0 0,2850 0,00
1429 13 6,00 78,00 -2,67 -2,0 83 83,03 0,03 82,92 82,97 0,05 82,78 82,91 0,13 4,67 2,0 0,3900 4,39
1440 11 6,00 66,00 1,00 2,0 82,9 82,93 0,03 82,93 82,99 0,06 82,82 82,93 0,11 3,67 2,0 0,3900 4,29
1454 14 6,00 84,00 4,67 2,0 82,86 83,02 0,16 83 83,08 0,08 82,91 83,02 0,11 3,00 2,0 0,6450 7,25
1487 33 5,20 184,80 2,31 2,0 82,89 82,98 0,09 82,95 83,03 0,08 82,95 82,98 0,03 0,00 2,0 0,3588 16,56
1520 33 5,20 171,60 1,92 2,0 82,72 82,75 0,03 82,77 82,80 0,03 82,72 82,75 0,03 1,92 2,0 0,1508 8,41
1554 34 5,20 176,80 1,54 2,0 82,66 82,72 0,06 82,7 82,77 0,07 82,69 82,72 0,03 0,38 2,0 0,2938 7,56
1597 43 5,20 223,60 2,31 2,0 82,67 82,71 0,04 82,73 82,76 0,03 82,64 82,71 0,07 3,46 2,0 0,2158 10,96
1646 49 5,20 254,80 0,00 2,0 82,71 82,73 0,02 82,71 82,78 0,07 82,7 82,73 0,03 0,38 2,0 0,2418 11,21
1701 55 5,20 286,00 3,85 2,0 82,76 82,84 0,08 82,86 82,89 0,03 82,76 82,84 0,08 3,85 2,0 0,2808 14,37
1734 33 5,20 171,60 3,46 2,0 82,91 83,00 0,09 83 83,05 0,05 82,97 83,00 0,03 1,15 2,0 0,2808 9,27
1784 50 5,20 260,00 3,85 2,0 82,93 83,01 0,08 83,03 83,06 0,03 82,92 83,01 0,09 4,23 2,0 0,2938 14,36
1837 53 5,20 275,60 3,46 2,0 82,98 83,05 0,07 83,07 83,10 0,03 83,01 83,05 0,04 2,31 2,0 0,2158 13,50
1873 36 5,20 187,20 1,92 2,0 83,06 83,11 0,05 83,11 83,16 0,05 83,08 83,11 0,03 1,15 2,0 0,2288 8,00
1895 22 5,20 114,40 3,85 2,0 83,02 83,10 0,08 83,12 83,15 0,03 83,05 83,10 0,05 2,69 2,0 0,2418 5,18
1915 20 5,20 104,00 1,54 2,0 83,07 83,10 0,03 83,11 83,15 0,04 83 83,10 0,10 4,23 2,0 0,2678 5,10
1936 21 5,20 109,20 5,38 2,0 82,97 83,09 0,12 83,11 83,14 0,03 82,93 83,09 0,16 6,92 2,0 0,4368 7,40
1970 34 5,20 176,80 -2,31 2,0 83,12 83,15 0,03 83,06 83,20 0,14 82,94 83,15 0,21 4,62 2,0 0,6708 18,83
2017 47 5,20 244,40 1,54 2,0 82,99 83,02 0,03 83,03 83,07 0,04 82,99 83,02 0,03 1,54 2,0 0,1768 19,92
2064 47 5,20 244,40 1,54 2,0 83,04 83,07 0,03 83,08 83,12 0,04 82,97 83,07 0,10 4,23 2,0 0,2678 10,45
2118 54 5,20 280,80 1,92 4,0 83,12 83,15 0,03 83,17 83,25 0,08 83,21 83,30 0,09 -1,54 -2,0 0,3614 16,99
2128 10 6,00 56,00 2,67 5,0 83,04 83,07 0,03 83,12 83,22 0,1 83,27 83,37 0,10 -5,00 -5,0 0,4950 4,28
2146 18 6,00 108,00 4,33 4,0 82,92 82,97 0,05 83,05 83,09 0,04 83,18 83,21 0,03 -4,33 -4,0 0,2400 6,61
2157 11 6,00 66,00 4,00 3,0 82,89 82,96 0,07 83,01 83,05 0,04 83,11 83,14 0,03 -3,33 -3,0 0,2700 2,81
2174 17 6,00 102,00 1,67 2,0 82,94 82,97 0,03 82,99 83,03 0,04 82,97 83,00 0,03 0,67 1,0 0,2100 4,08
2200 26 6,00 156,00 -0,33 2,0 82,98 83,04 0,06 82,97 83,10 0,13 83,01 83,04 0,03 -1,33 2,0 0,5250 9,55
2218 18 6,00 108,00 1,00 2,0 83,03 83,07 0,04 83,06 83,13 0,07 83,04 83,07 0,03 0,67 2,0 0,3150 7,56
2232 14 6,00 84,00 0,33 2,0 83,07 83,17 0,10 83,08 83,23 0,15 83,14 83,17 0,03 -2,00 2,0 0,6450 6,72
2244 12 6,00 72,00 0,00 2,0 83,09 83,18 0,09 83,09 83,24 0,15 83,15 83,18 0,03 -2,00 2,0 0,6300 7,65
2262 18 6,00 108,00 2,00 2,0 83,11 83,23 0,12 83,17 83,29 0,12 83,2 83,23 0,03 -1,00 2,0 0,5850 10,94
2275 13 6,00 78,00 1,67 2,0 83,15 83,32 0,17 83,2 83,38 0,18 83,29 83,32 0,03 -3,00 2,0 0,8400 9,26
2322 47 6,00 282,00 1,00 2,0 83,3 83,38 0,08 83,33 83,44 0,11 83,35 83,38 0,03 -0,67 2,0 0,4950 31,37
2374 52 6,00 312,00 2,67 2,0 83,43 83,52 0,09 83,51 83,58 0,07 83,49 83,52 0,03 0,67 2,0 0,3900 23,01

KT 2389 15 6,00 90,00 0,00 2,0 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 2,0 0,1800 4,27
7668,00 434,43

0,14 Mg/m2
0,06 m
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Tabela wyrównań nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową
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                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 941-PIE-2021            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa :  Remont drogi

Obiekt :  Droga powiatowa nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P 
do 2458P w m. Piekary

                     Remont drogi powiatowej  nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na 
                     odcinku od 2459P do 2458P w m. Piekary

Inwestor :  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres :  61-851 Poznań ul. Zielona 8

Jednostka autorska :  ZDP w Poznaniu
Opracował :  Ireneusz Piaseczny Data : 31.05.2021
Sprawdził :  Piotr Werner



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 941-PIE-2021            KOBRA wer. 15

                      Remont drogi powiatowej  nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m. 
                      Piekary 

Budowa :  Remont drogi 
Obiekt :  Droga powiatowa nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m. Piekary 

Data: 02.06.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Odcinek A km 0+000 - 0+205
1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,205 km

Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji :  D-01.01.01a

205 / 1000 = 0,205

Razem   =   0,205 km

2 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1 230,000 m2

Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej, średnia grubość 4cm, z wywozem materiału na
składowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji :  D-05.03.11

205 * 6.0 = 1 230,000

Razem   =  1 230,000 m2

3 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1 230,000 m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę ścieralną
Numer specyfikacji :  D-04.03.01a

4 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1 230,000 m2

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm
Numer specyfikacji :  D-05.03.05a

5 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 185,000 m2

Pobocza z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm
Numer specyfikacji :  D-06.03.01a
pobocza: (205 - 20) * 1.0 = 185,000

Razem   =   185,000 m2

6 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 12,000 m2

Zjazd z betonu asfaltowego
Numer specyfikacji :  D-05.03.05a

(7 + 5) / 2 * 2.0 = 12,000

Razem   =   12,000 m2

7 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 12,300 m2

Oznakowanie poziome  cienkowarstwowe
Numer specyfikacji :  D-07.01.01
linia P-7c: 205 * 0.06 = 12,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   12,300 m2

2 Odcinek B km 0+205 - 1+220
8 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,015 km

Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji :  D-01.01.01a

(1220 - 205) / 1000 = 1,015

Razem   =   1,015 km

9 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 5 497,200 m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę wyrównawczą
Numer specyfikacji :  D-04.03.01a

10 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 5 497,200 m2

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm (średnio 4,0 cm)
Numer specyfikacji :  D-05.03.05b

11 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 5 497,200 m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę ścieralną
Numer specyfikacji :  D-04.03.01a

12 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 5 497,200 m2

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm
Numer specyfikacji :  D-05.03.05a

13 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 2 050,000 m2

Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm
Numer specyfikacji :  D-06.03.01a
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2.  Odcinek B km 0+205 - 1+220

Data: 02.06.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

pobocza: (1015 * 2 - (5 + 4)) * 1.0 = 2 021,000
zjazdy: (5 * 3 + 1 * 1 / 2 * 2) + (4 * 3 + 1 * 1 / 2 * 2) = 29,000

Razem   =  2 050,000 m2

14 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 121,800 m2

Oznakowanie poziome  cienkowarstwowe
Numer specyfikacji :  D-07.01.01
linia P-7c: 1015 * 0.06 * 2 = 121,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   121,800 m2

15 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 140,000 m

Cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 10cm - wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-01.02.04
0+415 - 0+435 P: 20 = 20,000
0+725 - 0+755 P: 30 = 30,000
0+995 - 1+005 P: 10 = 10,000
0+985 - 1+005 L: 20 = 20,000
1+005 - 1+125 P: 20 = 20,000
1+170 - 1+180 P: 10 = 10,000
1+195 - 1+225 L: 30 = 30,000

Razem   =   140,000 m

16 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 91,000 m2

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-01.02.04
poz.15: 140 * 0.65 = 91,000

Razem   =   91,000 m2

17 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 91,000 m2

Wykonanie koryta pod wzmocnienie krawędzi jezdni głęb. 35 cm
Numer specyfikacji :  D-04.01.01
poz.15: 140 * 0.65 = 91,000

Razem   =   91,000 m2

18 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 91,000 m2

Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 15cm - wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-04.05.01a
poz.15: 140 * 0.65 = 91,000

Razem   =   91,000 m2

19 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 91,000 m2

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego grubości 20cm - wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-04.04.02b
poz.15: 140 * 0.65 = 91,000

Razem   =   91,000 m2

20 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 91,000 m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 6cm - wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-05.03.05b
poz.15: 140 * 0.65 = 91,000

Razem   =   91,000 m2

3 Odcinek D km 1+416 - 2+389
21 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,973 km

Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji :  D-01.01.01a

(2389 - 1416) / 1000 = 0,973

Razem   =   0,973 km

22 KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 381,000 m

Rozebranie krawężnika betonowego
Numer specyfikacji :  D-01.02.04
km 2+332 - 2+389 str. lewa: 157 = 157,000
km 2+165 - 2+389 str. prawa: 224 = 224,000
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3.  Odcinek D km 1+416 - 2+389

Data: 02.06.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   381,000 m

23 KNR 231-0810-02-00 IGM Warszawa 126,000 m2

Rozebranie chodnika z kostki betonowej  (do regulacji wysokościowej)
Numer specyfikacji :  D-01.02.04
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84 * 1.50 = 126,000

Razem   =   126,000 m2

24 KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 84,000 m

Rozebranie obrzeża betonowego ( do regulacji wysokościowej)
Numer specyfikacji :  D-01.02.04
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84 = 84,000

Razem   =   84,000 m

25 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 428,000 m

Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej
Numer specyfikacji :  D-08.01.01b
km 2+232 - 2+389 str. lewa: 157 = 157,000
km 2+118 - 2+389 str. prawa: 271 = 271,000

Razem   =   428,000 m

26 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 114,000 m

Regulacja wysokościowa krawężnika betonowego
Numer specyfikacji :  D-08.01.01a
km 2+118 - 2+232 str. lewa: 114 = 114,000

Razem   =   114,000 m

27 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 7 812,500 m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę wyrównawczą
Numer specyfikacji :  D-04.03.01a
tabela wyrównań: 7668 = 7 668,0
skrzyżowanie m. Dobra: (11 + 7.6) / 2 * 10 = 93,0
skrzyżowanie m. Piekary: 6 * 6 + 0.215 * 6 * 6 * 2 = 51,5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  7 812,500 m2

28 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 7 812,500 m2

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm (średnio 6,0 cm)
Numer specyfikacji :  D-05.03.05b

29 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 7 812,500 m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę ścieralną
Numer specyfikacji :  D-04.03.01a

30 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 7 812,500 m2

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm
Numer specyfikacji :  D-05.03.05a

31 KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 8,000 szt

Regulacja pionowa wpustów
Numer specyfikacji :  D-03.02.01a

32 KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 63,000 m2

Wykonanie koryta pod chodnik głęb. średnia 10 cm
Numer specyfikacji :  D-04.01.01
km 2+118 - 2+160: 42 * 1.50 = 63,000

Razem   =   63,000 m2

33 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 42,000 m

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej
Numer specyfikacji :  D-08.03.01
km 2+118 - 2+160: 42 = 42,000

Razem   =   42,000 m
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3.  Odcinek D km 1+416 - 2+389

Data: 02.06.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

34 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 84,000 m

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej (prefabrykaty z odzysku)
Numer specyfikacji :  D-08.03.01
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84 = 84,000

Razem   =   84,000 m

35 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 63,000 m2

Podbudowa pod chodnik z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 15cm
Numer specyfikacji :  D-04.05.01a
km 2+118 - 2+160: 42 * 1.50 = 63,000

Razem   =   63,000 m2

36 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 126,000 m2

Podbudowa pod chodnik z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 10cm
Numer specyfikacji :  D-04.05.01a
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84 * 1.50 = 126,000

Razem   =   126,000 m2

37 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 63,000 m2

Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji :  D-05.03.23a
km 2+118 - 2+160 str. lewa: 42 * 1.50 = 63,000

Razem   =   63,000 m2

38 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 126,000 m2

Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (prefabrykaty z
odzysku)
Numer specyfikacji :  D-05.03.23a
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84 * 1.50 = 126,000

Razem   =   126,000 m2

39 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 67,500 m2

Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej
Numer specyfikacji :  D-08.04.01b
km 2+244 - 2+389 str. lewa: (6 + 4 + 4 + 5) * 2.5 + 1 * 4 = 51,500
str. prawa: 6 * 2.5 + 1 = 16,000

Razem   =   67,500 m2

40 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 55,000 m2

Wykonanie koryta pod zjazdy
Numer specyfikacji :  D-04.01.01
str. prawa: (4 * 2.5 + 1) * 5 = 55,000

Razem   =   55,000 m2

41 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 55,000 m2

Podbudowa pod zjazdy z mieszanki związanej cementem C 12/15 grub. 15cm
Numer specyfikacji :  D-04.05.01a

42 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 45,000 m

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej na zjazdach
Numer specyfikacji :  D-08.03.01

(4 + 2.5 * 2) * 5 = 45,000

Razem   =   45,000 m

43 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 55,000 m2

Nawierzchnia zjazdów  z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji :  D-05.03.23a

44 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 1 404,000 m2

Pobocza z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm
Numer specyfikacji :  D-06.03.01a
km 1+416 - 2+118: 702 * 1.0 * 2 = 1 404,000

Razem   =  1 404,000 m2
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3.  Odcinek D km 1+416 - 2+389

Data: 02.06.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

45 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 369,000 m2

Plantowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy za krawężnikiem i przy chodniku
Numer specyfikacji :  D-06.01.01
km 2+244 - 2+389 str. lewa: 145 - (6 + 4 + 4 + 5) * 1.0 = 126,000
km 2+118 - 2+389 str. prawa: 271 - (4 + 4 + 6 + 4 + 4 + 6) * 1.0 = 243,000

Razem   =   369,000 m2

46 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 89,270 m2

Oznakowanie poziome  cienkowarstwowe
Numer specyfikacji :  D-07.01.01
linia P-7c: 702 * 0.06 * 2 = 84,24
linia P-13: 10 * 0.2625 = 2,63
linia P-4: 10 * 0.24 = 2,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   89,270 m2

47 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 60,000 m

Cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 10cm - wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-01.02.04
1+530 - 1+560 L: 30 = 30,000
1+785 - 1+815 L: 30 = 30,000

Razem   =   60,000 m

48 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 39,000 m2

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-01.02.04
poz.47: 60 * 0.65 = 39,000

Razem   =   39,000 m2

49 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 39,000 m2

Wykonanie koryta pod wzmocnienie krawędzi jezdni głęb. 35 cm
Numer specyfikacji :  D-04.01.01
poz.47: 60 * 0.65 = 39,000

Razem   =   39,000 m2

50 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 39,000 m2

Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 15cm - wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-04.05.01a
poz.47: 60 * 0.65 = 39,000

Razem   =   39,000 m2

51 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 39,000 m2

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego grubości 20cm - wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-04.04.02b
poz.47: 60 * 0.65 = 39,000

Razem   =   39,000 m2

52 Pozycja złożona  - Pozycja złożona 39,000 m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 6cm - wzmocnienie krawędzi jezdni
Numer specyfikacji :  D-05.03.05b
poz.47: 60 * 0.65 = 39,000

Razem   =   39,000 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 




