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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej
2498P Piekary — Kubaczyn na odcinku Piekary — Sznyfin
oraz
2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.Piekary

1. Podstawa opracowania.

- Zamoéwienie Inwestora.

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytu-

owanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

2. Opis stanu istniejgcego.

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary — Kuba-
czyn na odcinku od Sznyfina do Piekar wraz odcinkiem drogi 2455P ul.Kanatowg w m.Piekary
na odcinku od skrzyzowania z drogg 2459P do skrzyzowania z drogg 2458P, przebiegajgcych
przez teren administracyjny gmin Buk i Steszew.

Dtugos¢ odcinka drogi objeta remontem wynosi 2389 m.

Droga posiada przekrdj drogowy o szerokosci od 5,2 do 6,0 m. Jezdnia posiada spekania

podtuzne i poprzeczne.
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3. Opis zakresu remontu drogi.

Remont drogi zostat podzielony zostat na 4 odcinki:
- odcinek A zlokalizowany jest od KM 0+000 do 0+205,
- odcinek B zlokalizowany jest od KM 0+205 do 1+220,
- odcinek C zlokalizowany jest od KM 1+220 do 1+416,
- odcinek D zlokalizowany jest od KM 1+416 do 2+389.

Remont na odcinku A polega na wykonaniu frezowania istniejgcej warstwy bitumicznej,
regulacji zjazdéw i utozeniu nowej warstwy Scieralnej. Projektuje sie przekrdj pétuliczny ze
Sciekiem zbudowanym z kostki betonowej.

Remont na odcinku B i C polega na utozeniu warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineral-
no-asfaltowej zgodnie z zatgczong tabelg wyréwnan przy minimalnej grubosci 3 cm (Srednio
4,0 cm) oraz wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm. W tabeli wyrow-
nan wyrozniono fragmenty powierzchni, ktére wykonane powinny by¢ w dwéch lub wiecej
warstwach.

Remont odcinka D polega na utozeniu warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnie z zatgczong tabelg wyrownan przy minimalnej grubosci 3 cm (Srednio 6,0
cm) oraz wykonaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm. W tabeli wyréwnan
wyrdzniono fragmenty powierzchni, ktére wykonane powinny byé w dwéch lub wiecej war-
stwach. Istniejacy kraweznik w m.Dobra, zlokalizowany po stronie pétnocnej bedacy w do-
brym stanie technicznym oznaczono odpowiednio na planie sytuacyjnym i wymaga jedynie
regulacji wysokosciowej. Istniejgcy, zdegradowany kraweznik wbudowany po stronie potu-
dniowej wymaga wymiany na nowy.

Szeroko$¢ nawierzchni jezdni bitumicznej nalezy dostosowac do istniejacych szerokosci,
ktére wynoszg odpowiednio:

— 6,0mod KM 0 do KM 210,

— 5,4 mod KM 250 do KM 1200,
— 6,0 mod KM 1250 do KM 1440,
— 5,2m od KM 1460 do KM 2100,
— 6,0 0d KM 2120 do 2389.
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W uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w m.Dobra na odcinku od KM 1+221 do KM 1+415 nie
objeto projektem budowy chodnika i peronéw autobusowych, wobec faktu, ze przedmiotowy
zakres objety zostat odrebnym opracowaniem projektowym wykonanym na zlecenie Miasta i
Gminy Buk.

Spadek poprzeczny na odcinkach prostych projektuje sie jako spadek daszkowy 2%. Na tu-
kach poziomych projektowane spadki poprzeczne dostosowano do spadkow istniejgcych.

Konstrukcje nawierzchni, sktad mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanie nawierzchni
opisano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dotgczonych
do niniejszego projektu.

Pobocza nalezy wykonaé z mieszanki kruszywa granitowego dostosowujac ich wysokos¢ do
nowo utozonej nawierzchni.

Po wykonaniu warstwy Scieralnej nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome jezdni

zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. Warunki techniczne.

Roboty nalezy wykonywac¢ z materiatdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy za-
chowaniu warunkdéw opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét bu-

dowlanych oraz powotanych w nich normach technicznych.

5. Organizacja robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy opracowac odrebny projekt organiza-
cji ruchu na czas robét, zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, Zarzad
Drég Powiatowych w Poznaniu i zatwierdzony przez Staroste Powiatu Poznanskiego.

W czasie prowadzenia rob6t w pasie drogi oznakowac roboty wg zatwierdzonego projektu.



Tabela wyréwnan nawierzchni jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg

wyréwnanie w co najmniej dwéch warstwach
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
d kA
PT 0 6,00 0,00 0,00
20 20 6,00 120,00 1,00 2,0 81,99| 81,99 82,02| 82,05 81,94| 81,99 2,67 2,0
77 57 6,00 342,00 6,00 6,0 82,17 82,17 82,35 82,35 82,54| 82,53 -6,33 -6,0
97 20 6,00 120,00 6,67 6,0 82,21 82,21 82,41 82,39 82,59| 82,57 -6,00 -6,0
113 16 6,00 96,00 4,67 4,0 82,25| 82,25 82,39| 82,37 82,49| 82,49 -3,33 -4,0
150 37 6,00 222,00 2,00 2,0 82,47 8247 82,53 82,53 82,48| 8247 1,67 2,0
205 55 6,00 330,00 1,33 2,0 82,77| 82,77 82,81| 82,83 82,79| 82,77 0,67 2,0
suma| 1230,00 suma O,WI
$rednio 0,00]Mg/m2
0,00{m
odcinek B
205 6,00 1,33 2,0 82,77| 82,82 0,05 82,81| 82,88 0,07 82,79| 82,82 0,03 0,67 2,0 0,3300 0,00
251 46 5,40 262,20 2,59 2,0 82,87 82,92 0,05 82,94 82,97 0,03 82,89| 8292 0,03 1,85 2,0 0,1782 11,69
310 59 5,40 318,60 2,59 2,0 83,26| 83,32 0,06 83,33| 83,37 0,04 83,29| 83,32 0,03 1,48 2,0 0,2187 11,71
366 56 5,40 302,40 2,22 2,0 83,75 83,79 0,04 83,81 83,84 0,03 83,75 83,79 0,04 2,22 2,0 0,1782 11,11
424 58 5,40 313,20 2,96 2,0 83,83 83,89 0,06 83,91 83,94 0,03 83,86| 83,89 0,03 1,85 2,0 0,1917 10,73
483 59 5,40 318,60 2,96 2,0 84,2| 84,26 0,06 84,28| 84,31 0,03 84,2| 84,26 0,06 2,96 2,0 0,2322 12,51
542 59 5,40 318,60 2,96 2,0 84,45 84,51 0,06 84,53 84,56 0,03 84,43| 84,51 0,08 3,70 2,0 0,2592 14,50
597 55 5,40 297,00 2,22 2,0 84,3 84,34 0,04 84,36 84,39 0,03 84,28| 84,34 0,06 2,96 2,0 0,2052 12,77
653 56 5,40 302,40 2,96 2,0 84,3 84,36 0,06 84,38 84,41 0,03 84,25| 84,36 0,11 4,81 2,0 0,2997 14,14
713 60 5,40 324,00 2,96 2,0 84,1 84,16 0,06 84,18| 84,21 0,03 84,02| 84,16 0,14 593 2,0 0,3402 19,20
772 59 5,40 318,60 2,59 2,0 84,04 84,09 0,05 84,11 84,14 0,03 84,03| 84,09 0,06 2,96 2,0 0,2187 16,49
832 60 5,40 324,00 1,85 2,0 83,92 83,95 0,03 83,97 84,00 0,03 83,89 83,95 0,06 2,96 2,0 0,1917 12,31
892 60 5,40 324,00 2,96 2,0 83,78 83,84 0,06 83,86 83,89 0,03 83,77| 83,84 0,07 3,33 2,0 0,2457 13,12
951 59 5,40 318,60 2,96 2,0 83,41 8347 0,06 83,49| 83,52 0,03 83,38| 83,47 0,09 4,07 2,0 0,2727 15,29
1008 57 5,40 307,80 2,96 2,0 83,47| 83,53 0,06 83,55| 83,58 0,03 83,47| 83,53 0,06 2,96 2,0 0,2322 14,39
1060 52 5,40 280,80 2,22 2,0 83,7| 83,74 0,04 83,76 83,79 0,03 83,69| 83,74 0,05 2,59 2,0 0,1917 11,02
1115 55 5,40 297,00 1,48 0,0 84,12| 84,19 0,07 84,16| 84,19 0,03 84,05| 84,08 0,03 4,07 4,0 0,2187 11,29
1130 15 5,40 81,00 -3,33 -5,0 84,5| 84,58 0,08 84,41| 84,44 0,03 84,2 84,28 0,08 7,78 6,0 0,2875 3,80
1140 10 5,40 54,00 -6,30 -7,0 84,7| 84,75 0,05 84,53| 84,56 0,03 84,29| 84,37 0,08 8,89 7,0 0,2565 2,72
1150 10 5,40 54,00 -6,67 -7,0 84,78 84,82 0,04 84,6 84,63 0,03 84,36| 84,44 0,08 8,89 7,0 0,2430 2,50
1158 8 5,40 43,20 -5,93 -7,0 84,79 84,85 0,06 84,63 84,66 0,03 84,42| 8447 0,05 7,78 7,0 0,2295 1,89
1168 10 5,40 54,00 -3,70 -4,0 84,72 84,76 0,04 84,62| 84,65 0,03 84,46| 84,52 0,06 5,93 5,0 0,2066 2,18
1182 14 5,40 75,60 0,37 0,0 84,67 84,71 0,04 84,68 84,71 0,03 84,54| 84,63 0,09 5,19 3,0 0,2552 3,23
1202 20 5,40 108,00 4,81 4,0 84,5 84,55 0,05 84,63 84,66 0,03 84,74| 84,77 0,03 -4,07 -4,0 0,1890 4,44
1212 10 5,40 54,00 7,04 5,0 84,38 84,50 0,11 84,57 84,63 0,06 84,73 84,77 0,03 -5,93 -5,0 0,3645 2,77
1220 8 6,00 45,60 6,00 5,0 84,3 84,36 0,06 84,48| 84,51 0,03 84,61| 84,66 0,05 -4,33 -5,0 0,2550 2,48
suma| 5497,20 suma 238,26
Srednio 0,11|Mg/m2
0,04/m
odcinek C
1220 6,00 6,00 5,0 84,3| 84,36 0,06 84,48| 84,51 0,03 84,61 84,66 0,05 -4,33 -5,0 0,2550 0,00
1228 8 6,00 48,00 6,33 5,0 84,23 84,30 0,07 84,42| 84,45 0,03 84,56| 84,60 0,04 -4,67 -5,0 0,2550 2,04
1239 11 6,00 66,00 6,67 5,0 84,06 84,14 0,08 84,26 84,29 0,03 84,4| 84,44 0,04 -4,67 -5,0 0,2700 2,89
1251 12 6,00 72,00 5,33 5,0 83,92 83,96 0,04 84,08 84,11 0,03 84,19| 84,22 0,03 -3,67 -3,5 0,1875 2,75
1263 12 6,00 72,00 2,67 3,0 83,82 83,85 0,03 83,9 83,94 0,04 83,96| 84,00 0,04 -2,00 -2,0 0,2250 2,48
1293 30 6,00 180,00 1,67 2,0 83,52| 83,55 0,03 83,57| 83,61 0,04 83,5 83,55 0,05 2,33 2,0 0,2400 6,98
1323 30 6,00 180,00 1,67 2,0 83,41 83,44 0,03 83,46 83,50 0,04 83,4| 8344 0,04 2,00 2,0 0,2250 6,97
1378 55 6,00 330,00 2,33 2,0 83,23| 83,27 0,04 83,3| 83,33 0,03 83,22| 83,27 0,05 2,67 2,0 0,2250 12,37
1416 38 6,00 228,00 1,67 2,0 83,05 83,08 0,03 83,1| 83,14 0,04 83| 83,08 0,08 3,33 2,0 0,2850 9,69
sumal| 1176,00 suma 46,16/
$rednio 0,10|Mg/m2
0,04[m
odcinek D
1416 6,00 0,00 1,67 2,0 83,05( 83,08 0,03 83,11 83,14 0,04 83| 83,08 0,08 3,33 2,0 0,2850 0,00
1429 13 6,00 78,00 -2,67 -2,0 83( 83,03 0,03 82,92| 82,97 0,05 82,78 82,91 0,13 4,67 2,0 0,3900 4,39
1440 11 6,00 66,00 1,00 2,0 82,9 8293 0,03 82,93 82,99 0,06 82,82| 82,93 0,11 3,67 2,0 0,3900 4,29
1454 14 6,00 84,00 4,67 2,0 82,86 83,02 0,16 83 83,08 0,08 82,91| 83,02 0,11 3,00 2,0 0,6450 7,25
1487 33 5,20 184,80 2,31 2,0 82,89| 82,98 0,09 82,95/ 83,03 0,08 82,95 82,98 0,03 0,00 2,0 0,3588 16,56
1520 33 5,20 171,60 1,92 2,0 82,72 8275 0,03 82,77| 82,80 0,03 82,72 8275 0,03 1,92 2,0 0,1508 8,41
1554 34 5,20 176,80 1,54 2,0 82,66| 82,72 0,06 82,7 82,77 0,07 82,69| 82,72 0,03 0,38 2,0 0,2938 7,56
1597 43 5,20 223,60 2,31 2,0 82,67 82,71 0,04 82,73 82,76 0,03 82,64| 82,71 0,07 3,46 2,0 0,2158 10,96
1646 49 5,20 254,80 0,00 2,0 82,71 82,73 0,02 82,71| 82,78 0,07 82,7| 8273 0,03 0,38 2,0 0,2418 11,21
1701 55 5,20 286,00 3,85 2,0 82,76 82,84 0,08 82,86 82,89 0,03 82,76| 82,84 0,08 3,85 2,0 0,2808 14,37
1734 33 5,20 171,60 3,46 2,0 82,91 83,00 0,09 83 83,05 0,05 82,97| 83,00 0,03 1,15 2,0 0,2808 9,27
1784 50 5,20 260,00 3,85 2,0 82,93( 83,01 0,08 83,03 83,06 0,03 82,92| 83,01 0,09 4,23 2,0 0,2938 14,36
1837 53 5,20 275,60 3,46 2,0 82,98 83,05 0,07 83,07 83,10 0,03 83,01 83,05 0,04 2,31 2,0 0,2158 13,50
1873 36 5,20 187,20 1,92 2,0 83,06| 83,11 0,05 83,11| 83,16 0,05 83,08 83,11 0,03 1,15 2,0 0,2288 8,00
1895 22 5,20 114,40 3,85 2,0 83,02 83,10 0,08 83,12 83,15 0,03 83,05| 83,10 0,05 2,69 2,0 0,2418 5,18
1915 20 5,20 104,00 1,54 2,0 83,07| 83,10 0,03 83,11| 83,15 0,04 83| 83,10 0,10 4,23 2,0 0,2678 5,10
1936 21 5,20 109,20 5,38 2,0 82,97 83,09 0,12 83,11 83,14 0,03 82,93| 83,09 0,16 6,92 2,0 0,4368 7,40
1970 34 5,20 176,80 -2,31 2,0 83,12| 83,15 0,03 83,06| 83,20 0,14 82,94| 83,15 0,21 4,62 2,0 0,6708 18,83
2017 47 5,20 244,40 1,54 2,0 82,99 83,02 0,03 83,03 83,07 0,04 82,99| 83,02 0,03 1,54 2,0 0,1768 19,92
2064 47 5,20 244,40 1,54 2,0 83,04 83,07 0,03 83,08 83,12 0,04 82,97| 83,07 0,10 4,23 2,0 0,2678 10,45
2118 54 5,20 280,80 1,92 4,0 83,12 83,15 0,03 83,17 83,25 0,08 83,21 83,30 0,09 -1,54 -2,0 0,3614 16,99
2128 10 6,00 56,00 2,67 5,0 83,04 83,07 0,03 83,12| 83,22 0,1 83,27| 83,37 0,10 -5,00 -5,0 0,4950 4,28
2146 18 6,00 108,00 4,33 4,0 82,92| 82,97 0,05 83,05/ 83,09 0,04 83,18| 83,21 0,03 -4,33 -4,0 0,2400 6,61
2157 11 6,00 66,00 4,00 3,0 82,89 82,96 0,07 83,01 83,05 0,04 83,11| 83,14 0,03 -3,33 -3,0 0,2700 2,81
2174 17 6,00 102,00 1,67 2,0 82,94| 82,97 0,03 82,99| 83,03 0,04 82,97| 83,00 0,03 0,67 1,0 0,2100 4,08
2200 26 6,00 156,00 -0,33 2,0 82,98 83,04 0,06 82,97| 83,10 0,13 83,01| 83,04 0,03 -1,33 2,0 0,5250 9,55
2218 18 6,00 108,00 1,00 2,0 83,03 83,07 0,04 83,06 83,13 0,07 83,04| 83,07 0,03 0,67 2,0 0,3150 7,56
2232 14 6,00 84,00 0,33 2,0 83,07 83,17 0,10 83,08 83,23 0,15 83,14| 83,17 0,03 -2,00 2,0 0,6450 6,72
2244 12 6,00 72,00 0,00 2,0 83,09 83,18 0,09 83,09 83,24 0,15 83,15 83,18 0,03 -2,00 2,0 0,6300 7,65
2262 18 6,00 108,00 2,00 2,0 83,11| 83,23 0,12 83,17| 83,29 0,12 83,2| 83,23 0,03 -1,00 2,0 0,5850 10,94
2275 13 6,00 78,00 1,67 2,0 83,15 83,32 0,17 83,2 83,38 0,18 83,29| 83,32 0,03 -3,00 2,0 0,8400 9,26
2322 47 6,00 282,00 1,00 2,0 83,3| 83,38 0,08 83,33| 83,44 0,11 83,35/ 83,38 0,03 -0,67 2,0 0,4950 31,37
2374 52 6,00 312,00 2,67 2,0 83,43 83,52 0,09 83,51 83,58 0,07 83,49| 83,52 0,03 0,67 2,0 0,3900 23,01
KT 2389 15 6,00 90,00 0,00 2,0 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 2,0 0,1800 4,27
suma| _7668,00 sumal _ 434,43]
$rednio 0,14|Mg/m2
0,06(m




STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 941-PIE-2021 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont drogi

Obiekt: Droga powiatowa nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P
do 2458P w m. Piekary

Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na
odcinku od 2459P do 2458P w m. Piekary

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Adres: 61-851 Poznan ul. Zielona 8

Jednostka autorska :  ZDP w Poznaniu
Opracowat :  Ireneusz Piaseczny Data : 31.05.2021
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 941-PIE-2021 KOBRA wer. 15

Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.
Piekary
Budowa: Remont drogi
Obiekt: Droga powiatowa nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m. Piekary
Data: 02.06.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji lloé¢ Jedn. miary

1| Odcinek A km 0+000 - 0+205

11 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,205 | km

Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : D-01.01.01a

205/1000 = 0,205
Razem = 0,205 | km
2 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 1230,000 | m2

Frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni bitumicznej, $rednia grubosé 4cm, z wywozem materiatu na

sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-05.03.11

205*6.0 = 1230,000
Razem = 1230,000 | m2
3| Pozycja zlozona - Pozycja zlozona 1230,000 | m2
Oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa podtoza pod warstwe Scieralng
Numer specyfikacji : D-04.03.01a
4| Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 1230,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm
Numer specyfikacji : D-05.03.05a
5 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 185,000 | m2
Pobocza z kruszywa tamanego niezwiazanego grub. 10cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01a
pobocza: (205-20)*1.0 = 185,000
Razem = 185,000 | m2
6 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 12,000 | m2
Zjazd z betonu asfaltowego
Numer specyfikacji : D-05.03.05a
(7+5)/2*20= 12,000
Razem = 12,000 | m2
7 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 12,300 | m2
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
Numer specyfikacji : D-07.01.01
linia P-7¢: 205*0.06 = 12,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 12,300 | m2

2| Odcinek B km 0+205 - 1+220

8| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,015 | km

Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : D-01.01.01a

(1220 - 205) / 1000 = 1,015
Razem = 1,015 [ km
9 | Pozycja zlozona - Pozycja ztozona 5497,200 | m2
Oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa podtoza pod warstwe wyréwnawcza
Numer specyfikacji : D-04.03.01a
10| Pozycja ztozona - Pozycja zlozona 5497,200 | m2
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm (Srednio 4,0 cm)
Numer specyfikacji : D-05.03.05b
11| Pozycja zlozona - Pozycja ztozona 5497,200 | m2
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa podtoza pod warstwe $cieralng
Numer specyfikacji : D-04.03.01a
12| Pozycja zlozona - Pozycja zlozona 5497,200 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm
Numer specyfikacji : D-05.03.05a
13 | Pozycja zlozona - Pozycja ztozona 2 050,000 | m2

Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego niezwigzanego grub. 10cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01a




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 941-PIE-2021 KOBRA wer. 15
Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.
Piekary
2. Odcinek B km 0+205 - 1+220
Data: 02.06.2021
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji lloé¢ Jedn. miary
pobocza: (1015*2-(5+4))*1.0 = 2021,000
Zjazdy: (B*3+1*1/2*2)+(4*3+1*1/2*2)= 29,000
Razem = 2 050,000 | m2
14 | Pozycja zlozona - Pozycja ztozona 121,800 | m2
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
Numer specyfikacji : D-07.01.01
linia P-7c: 1015*0.06 %2 = 121,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 121,800 | m2
15 | Pozycja zlozona - Pozycja ztozona 140,000 | m
Ciecie nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ 10cm - wzmocnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikacji : D-01.02.04
0+415-0+435P: 20= 20,000
0+725-0+755 P: 30= 30,000
0+995 - 1+005 P: 10= 10,000
0+985 - 1+005 L: 20 = 20,000
1+005 - 1+125 P: 20 = 20,000
1+170 - 1+180 P: 10= 10,000
1+195 - 14225 L: 30= 30,000
Razem = 140,000 | m
16 | Pozycja zlozona - Pozycja zlozona 91,000 | m2
Rozbiérka nawierzchni bitumicznej pod wzmocnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikacji : D-01.02.04
poz.15: 140*0.65 = 91,000
Razem = 91,000 | m2
17| Pozycja ztozona - Pozycja zlozona 91,000 | m2
Wykonanie koryta pod wzmocnienie krawedzi jezdni gieb. 35 cm
Numer specyfikacji : D-04.01.01
poz.15: 140*0.65 = 91,000
Razem = 91,000 | m2
18 | Pozycja ztozona - Pozycja zlozona 91,000 | m2

Warstwa odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 15¢m - wzmocnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikacji : D-04.05.01a

poz.15: 140 *0.65 = 91,000
Razem = 91,000 | m2
19 | Pozycja zlozona - Pozycja ztozona 91,000 | m2

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego grubosci 20cm - wzmochnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikacji : D-04.04.02b

poz.15: 140*0.65 = 91,000
Razem = 91,000 | m2
20 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 91,000 | m2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 6cm - wzmocnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikacji : D-05.03.05b
poz.15: 140 *0.65 = 91,000

Razem = 91,000 | m2

3 | Odcinek D km 1+416 - 2+389

21| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,973 | km

Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : D-01.01.01a

(2389 - 1416) / 1000 = 0,973
Razem = 0,973 | km
22 | KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 381,000 | m

Rozebranie kraweznika betonowego
Numer specyfikacji : D-01.02.04

km 2+332 - 2+389 str. lewa: 157 = 157,000
km 2+165 - 2+389 str. prawa: 224 = 224,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 941-PIE-2021 KOBRA wer. 15
Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.
Piekary
3. Odcinek D km 1+416 - 2+389
Data: 02.06.2021
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji lloé¢ Jedn. miary
Razem = 381,000 | m
23 | KNR 231-0810-02-00 IGM Warszawa 126,000 | m2
Rozebranie chodnika z kostki betonowej (do regulacji wysokosciowej)
Numer specyfikacji : D-01.02.04
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84*1.50 = 126,000
Razem = 126,000 | m2
24 1 KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 84,000 | m
Rozebranie obrzeza betonowego ( do regulacji wysokosciowej)
Numer specyfikacji : D-01.02.04
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84 = 84,000
Razem = 84,000 | m
25 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 428,000 | m
Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej
Numer specyfikacji : D-08.01.01b
km 2+232 - 2+389 str. lewa: 157 = 157,000
km 2+118 - 2+389 str. prawa: 271 = 271,000
Razem = 428,000 | m
26 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 114,000 | m
Regulacja wysokosciowa kraweznika betonowego
Numer specyfikacji : D-08.01.01a
km 2+118 - 2+232 str. lewa: 114 = 114,000
Razem = 114,000 | m
27 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 7 812,500 | m2
Oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa podtoza pod warstwe wyréwnawcza
Numer specyfikacji : D-04.03.01a
tabela wyréwnan: 7668 = 7668,0
skrzyzowanie m. Dobra: (11+76)/2*10= 93,0
skrzyzowanie m. Piekary: 6*6+0215*6*6*2= 51,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 7 812,500 | m2
28 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 7 812,500 | m2
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm ($rednio 6,0 cm)
Numer specyfikacji : D-05.03.05b
29 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 7 812,500 | m2
Oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa podtoza pod warstwe $Scieralng
Numer specyfikacji : D-04.03.01a
30 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 7 812,500 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm
Numer specyfikacji : D-05.03.05a
31 | KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 8,000 | szt
Regulacja pionowa wpustéow
Numer specyfikacji : D-03.02.01a
32 | KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 63,000 | m2
Wykonanie koryta pod chodnik gteb. srednia 10 cm
Numer specyfikacji : D-04.01.01
km 2+118 - 2+160: 42*1.50 = 63,000
Razem = 63,000 | m2
33 | Pozycja ztozona - Pozycja zlozona 42,000 | m
Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej
Numer specyfikacji : D-08.03.01
km 2+118 - 2+160: 42 = 42,000
Razem = 42,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 941-PIE-2021 KOBRA wer. 15
Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.
Piekary
3. Odcinek D km 1+416 - 2+389
Data: 02.06.2021
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji lloé¢ Jedn. miary
34 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 84,000 | m
Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej (prefabrykaty z odzysku)
Numer specyfikacji : D-08.03.01
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84 = 84,000
Razem = 84,000 | m
35 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 63,000 | m2
Podbudowa pod chodnik z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 15cm
Numer specyfikacji : D-04.05.01a
km 2+118 - 2+160: 42*1.50 = 63,000
Razem = 63,000 | m2
36 | Pozycja zlozona - Pozycja ztozona 126,000 | m2
Podbudowa pod chodnik z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 10cm
Numer specyfikacji : D-04.05.01a
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84*1.50 = 126,000
Razem = 126,000 | m2
37 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 63,000 | m2
Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23a
km 2+118 - 2+160 str. lewa: 42*1.50 = 63,000
Razem = 63,000 | m2
38 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 126,000 | m2
Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (prefabrykaty z
odzysku)
Numer specyfikacji : D-05.03.23a
km 2+160 - 2+244 str. lewa: 84*1.50 = 126,000
Razem = 126,000 | m2
39 | Pozycja zlozona - Pozycja ztozona 67,500 | m2
Regulacja wysokosciowa zjazdow z kostki betonowej
Numer specyfikacji : D-08.04.01b
km 2+244 - 2+389 str. lewa: (6+4+4+5)*25+1*4= 51,500
str. prawa: 6*25+1= 16,000
Razem = 67,500 | m2
40 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 55,000 | m2
Wykonanie koryta pod zjazdy
Numer specyfikacji : D-04.01.01
str. prawa: (4*25+1)*5= 55,000
Razem = 55,000 | m2
41| Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 55,000 | m2
Podbudowa pod zjazdy z mieszanki zwigzanej cementem C 12/15 grub. 15cm
Numer specyfikacji : D-04.05.01a
42 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 45,000 | m
Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej na zjazdach
Numer specyfikacji : D-08.03.01
(4+25*2)*5= 45,000
Razem = 45,000 | m
43 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 55,000 | m2
Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23a
44 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 1404,000 | m2
Pobocza z kruszywa tamanego niezwiazanego grub. 10cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01a
km 1+416 - 2+118: 702%1.0*2= 1404,000
Razem = 1404,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 941-PIE-2021 KOBRA wer. 15
Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.
Piekary
3. Odcinek D km 1+416 - 2+389
Data: 02.06.2021
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji lloé¢ Jedn. miary
45 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 369,000 | m2
Plantowanie, humusowanie i obsianie trawa poboczy za kraweznikiem i przy chodniku
Numer specyfikacji : D-06.01.01
km 2+244 - 2+389 str. lewa: 145-(6+4+4+5)*1.0= 126,000
km 2+118 - 2+389 str. prawa: 271-(4+4+6+4+4+6)*1.0= 243,000
Razem = 369,000 | m2
46 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 89,270 | m2
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
Numer specyfikacji : D-07.01.01
linia P-7¢: 702*0.06*2 = 84,24
linia P-13: 10*0.2625 = 2,63
linia P-4: 10*0.24 = 2,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 89,270 | m2
47 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 60,000 | m
Ciecie nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ 10cm - wzmocnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikacji : D-01.02.04
1+530 - 1+560 L: 30= 30,000
1+785 - 1+815 L: 30= 30,000
Razem = 60,000 | m
48 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 39,000 | m2
Rozbiérka nawierzchni bitumicznej pod wzmocnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikacji : D-01.02.04
poz.A4T: 60 *0.65 = 39,000
Razem = 39,000 | m2
49 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 39,000 | m2
Wykonanie koryta pod wzmocnienie krawedzi jezdni gieb. 35 cm
Numer specyfikacji : D-04.01.01
poz.4T: 60 *0.65 = 39,000
Razem = 39,000 | m2
50 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 39,000 | m2
Warstwa odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 15¢m - wzmocnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikacji : D-04.05.01a
poz.A4T: 60 *0.65 = 39,000
Razem = 39,000 | m2
51| Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 39,000 | m2
Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego grubosci 20cm - wzmochnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikacji : D-04.04.02b
poz.4T: 60 *0.65 = 39,000
Razem = 39,000 | m2
52 | Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 39,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 6cm - wzmocnienie krawedzi jezdni
Numer specyfikaciji : D-05.03.05b
poz.A4T: 60 *0.65 = 39,000
Razem = 39,000 | m2

- Koniec wydruku ---
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KOMPLEKS—PROJEK T L. TRYBUNAL KA 33

60-325 POZNAR

PRACOWNIA PROJEKTOWA E-MAIL pe33aBwppl

fwesio Data:

Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniu
ul.figlona 8, 61-851 Poznan

Zamewiaigoy;

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul Zielona 8, 61-851 Poznan

11.2019

[T

REMONT DROG POWIATOWYCH
2498P PIEKARY - KUBACZYN NA ODCINKU PIEKARY - SZNYFIN ORAZ
2455P NA ODCINKU OD 2459P DO 2458P W M.PIEKARY

mnt DROGOWA

StancwiEho; e | narwiske: M uprawTR SpaciEnnas: Podpig:

Projektant: magr inz. Pawet Sofecki || WKP/0274/POOD/10 || Drogowa

Opracowatl:

Sprawdzajacy:

Trasc rysmku; Skala

PLAN ORIENTACYJNY

Stadimn: Nrrys
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