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Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oświadczam, że 

opracowany na zlecenie: 

 

Gminy Sokolniki 

Projekt pn. „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Prusak" jest 

wykonany zgodnie z umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowiązującymi 

polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletny  z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

.................................                                                        ................................. 
         Sprawdzający                                                                                           Projektant                                                                                           
mgr inż. Sławomir Suski                                                                         inż. Mariusz Walczak 
    WRR-I-7131-38/02                                                                             KUP/0048/POOD/06 
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OPIS  TECHNICZNY  
 

dla projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Prusak 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej                               
w miejscowości Prusak.  

 Początek przebudowy drogi gminnej rozpoczyna się w km 0+053,73 natomiast 
koniec zlokalizowany jest w km 0+912,29.  

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Prusak, na terenie 
gminy Sokolniki w powiecie wieruszowskim, województwie łódzkim. 

              Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Gminy Sokolniki w związku                  
z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi gminnej. 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu, 
- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 w postaci numerycznej, 
- mapę ewidencji gruntów, 
- techniczne badania nawierzchni i podłoża gruntowego, 
- normy państwowe i branżowe, 
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,                                                    
- wizje lokalne w terenie. 
 

1.2. INFORMACJE O MAPIE 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w postaci numerycznej w skali 1:500. 
 Mapę opracowano w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których 
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Wyniki pozytywnej 
weryfikacji zawiera dokument GN.6640.135.2024.3. 

1.3. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest Gmina Sokolniki, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1,                  
98-420 Sokolniki. 

2. LOKALIZACJA 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Prusak, na terenie 
gminy Sokolniki w województwie łódzkim. 

 Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała dokonania wykupów                          
i podziałów działek. 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej 
przebudowy drogi gminnej oraz tereny przyległe. 
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3. STAN  ISTNIEJĄCY 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Sokolniki, w miejscowości 
Prusak. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza terenem zabudowy w istniejącym pasie 
drogowym.  

Istniejąca droga bitumiczna jest w dostatecznym stanie technicznym, niemniej 
jednak ze względu na jej niedostateczną szerokość krawędzie jezdni wykazują wiele 
deformacji, obłupań i ubytków.  

Pobocza gruntowe są wytrasowane przez samochody.  
Droga w stanie istniejącym odwadniana jest na pobocza, tereny zielone do 

istniejących rowów drogowych. 

3.1. Warunki gruntowo – wodne 

  Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania przebudowy drogi gminnej                       
w miejscowości Prusak wykonane zostały badania geotechniczne podłoża przez 
Pracownię Geologiczną "GEO-MI". 
 

Na analizowanym obszarze wykonano 7 otworów badawczych o głębokości 
2,5m -3,5m p.p.t.  

Wszystkie nawiercone grunty zostały ujęte w cztery serie litologiczno-
genetyczne. Grunty serii II, IV i warstwy IIIA i IIIC posiadają korzystne wartości 
parametrów geotechnicznych i będą stanowić dogodne podłoże budowlane. Grunty 
warstwy IIIB i IIID posiadają obniżone wartości parametrów geotechnicznych z uwagi na 
plastyczny stan występowania i zawartość części organicznych. 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do 
głębokości 2,50 – 3,50 m p.p.t., stwierdzono występowanie wód podziemnych w otworze 
nr 4, 5 i 7, w postaci zwierciadła swobodnego, lokalnie naporowego, nawierconego na                              
gł. 1,00 – 1,20 m p.p.t. tj. w okolicach rzędnych 168,30 – 171,00 m n.p.m. 

 
Warunki gruntowe 

Na całej długości inwestycji występują korzystne warunki gruntowe dla 
budownictwa drogowego. 

Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. 
Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza. 

3.2. Urządzenia obce       

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowana jest: 
 

- sieć energetyczna, 
- sieć teletechniczna, 
- sieć wodociągowa.  

3.3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne 

Inwestycja realizowana jest w miejscowości Prusak. Przebieg drogi w planie 
nie ulegnie zmianie. 
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4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

4.1. Podstawowy zakres inwestycji 

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Prusak. 
Planowana przebudowa drogi gminnej i uzyskanie dzięki temu poprawienie komfortu 
ruchu poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność, a przede 
wszystkim poprawi jakość życia okolicznych mieszkańców. 
 

 

 Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 
- poszerzenie nawierzchni drogi gminnej do 5,0m, 
- przebudowę poboczy, 
- przebudowę nawierzchni zjazdów, 
- odmulenie rowu drogowego, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie rozbiórek. 
 
Poza wyżej opisanymi zmianami, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prusak nie 
powoduje żadnych innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowana, ani 
w zabudowie działek sąsiednich. 

4.2. Parametry techniczne drogi po inwestycji: 

 
- klasa techniczna                                                 - droga gminna, 
- szerokość pasa ruchu - 2,5m, 
- szerokość poboczy - 0,75m, 
- przekrój poprzeczny                                           - jednojezdniowy dwukierunkowy 
- spadek poprzeczny:  

droga, -  2,0% (nie dotyczy łuków), 
                           pobocza, -  8,0%, 
- pochylenie podłużne niwelety                             - dostosowane do aktualnej niwelety terenu. 
  
 
Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków. 

 
Trasa w planie 

Przebieg w planie drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Droga przebiegać będzie 
po swoim dotychczasowym śladzie.  

 
Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie 

sytuacyjnym - rysunek Nr 1. 
 

4.3. Przekrój normalny 

Przekrój normalny obejmuje wykonanie robót drogowych i odwodnienia korpusu 
drogi dla rozwiązania docelowego. Parametry techniczne drogi podano w pkt. 4.2. 
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Zjazdy zwykłe 
 

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę istniejących zjazdów. 
Nawierzchnię zjazdów projektuje się wykonać o nawierzchni bitumicznej. 

 
Zjazdy należy wykonać zgodnie z następującymi parametrami geometrycznymi: 

 

Parametry projektowanych zjazdów w przekroju drogowym: 

� szerokość      - min. 5,0m, 
� promienie wyokrąglające      - Rmin.=3,0m. 

 
W ramach inwestycji projektuje się przebudowę istniejących zjazdów                   

w ich istniejącym śladzie. 
 

Rozwiązanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami 
nawierzchni przedstawiono na rysunkach Nr 3. 

 
 

Technologia wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów: 
 

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 5cm 

2. Warstwa ścieralna z AC 16W 50/70 8cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 20cm 

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2  15cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 48cm  

 
 
 
 

Konstrukcja przebudowy nawierzchni jezdni 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 5cm 

2. Warstwa wyrównawcza z AC 16W 50/70 (jezdnia lewa) ~3,5cm 

3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna  

Razem konstrukcja nawierzchni ~8,5cm  
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Konstrukcja nawierzchni zjazdów ulicznych 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 4cm 

2. Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 4cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm  20cm 

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2  15cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 43cm 

 

4.3. Przekrój podłużny – projektowana niweleta 
 

Spadek podłużny przebudowywanej drogi gminnej dostosowano do istniejącego 
spadku podłużnego terenów przyległych. Niweletę skorygowano pod kątem płynności 
ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń i wzniesień. 

 
Rzędne niwelety drogi zostały określone z uwzględnieniem takich czynników 

jak: 
 - minimalizacji robót ziemnych, 
 - zachowania rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej, 
 - zachowania minimalnych spadków poprzecznych, 
 - możliwość odprowadzenia wód opadowych do istniejących rowów drogowych. 

 
Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych                   

i potrzeb związanych z prawidłowym odwodnieniem drogi: 
 
Pochylenie podłużne niwelety drogi gminnej:  
- min. 0,14%max. 1,79%. 
 
Niweleta jezdni została przedstawiona w części rysunkowej niniejszego 

opracowania.  
 
Projektowaną niweletę przedstawiono na rysunku od Nr 2 „Profil podłużny”, 

która odpowiada projektowanej osi drogi (rzędna 0,00 na przekroju normalnym). 
 

4.4. Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi gminnej 
w miejscowości Prusak polega na: 
 

- zdjęciu wierzchniej warstwy gleby o grubości do 0,3m do 0,5m, 
- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów i nasypów. 
 
Wykonanie zasadniczych robót ziemnych. 
 

Roboty należy rozpocząć od zdjęcia gruntu rodzimego. Nasypy należy wykonać metodą 
warstwową, równomiernie na całej szerokości. 
 

Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na własne 
składowisko w swoim zakresie i na własny koszt.  
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4.5.  Odwodnienie pasa drogowego  

Wody opadowe i roztopowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne                                   
i podłużne odprowadzone będą na teren własny działki i do istniejącego rowu drogowego. 

W ramach wykonywanych robót związanych z przebudową drogi gminnej do 
obowiązków Wykonawcy należy odmulić istniejące rowy drogowe i odwodnieniowe, 
oczyścić istniejące przepusty pod zjazdami oraz pod koroną drogi gminnej. 

5. ORGANIZACJA RUCHU 

W ramach inwestycji (poszerzenia drogi) nie projektuje się żadnych zmian w 
jej docelowym oznakowaniu. 
 
 
 

6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Planowana inwestycja spowoduje poprawienie komfortu ruchu dla wszystkich 
uczestników ruchu drogowego oraz poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu.  

 

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych 
siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie                   
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny                   
i flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków 
(„Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 
2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 
795).  

W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, 
bez potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi 
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej 
kategorii przedsięwzięć. 

 
W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 

podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).  
 

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000. 
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi 

na podstawie ww. Ustawy. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów    
i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                           
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- możliwością zalania terenów, 
- uszkodzeniami drzew w sąsiedztwie prowadzonych robót, 
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm/zakazów 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska 
przyrodniczo – krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia 
ludzi. Projektowane przedsięwzięcie nie jest źródłem konfliktów społecznych. 
 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 
 

7. URZĄDZENIA OBCE 

               W ciągu projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Prusak na 
przedmiotowym odcinku zlokalizowane są urządzenia obce opisane w pkt 3.2. 
 
Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością 
pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci – Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej 
koszt nadzoru właścicieli poszczególnych sieci. 

 

8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Ze względu na realizację inwestycji w ciągu drogi gminnej szczególną uwagę 
należy zwrócić na to, aby: 

 
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 

kamizelki ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
 
 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej                 
należy wykonać zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na 
czas robót.  
 

Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na 
harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, Organem zarządzającym ruchem 
oraz Policją. 
 

W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas 
prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja 
ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu 
pieszego.  
 

Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla 
ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.  
 
 

Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem rozbudowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych 
uwzględniające między innymi następujące informacje: 
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Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 
Drogi i ciągi piesze na placu przebudowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu przebudowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów         
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                         
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia                  
i technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia 
norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo ochrony środowiska                 
z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym                              
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia, 

- sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 
- należy opracować projekt organizacji robót, 
- teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 

elektrycznego, 
- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych, 
- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 
- wykopy o wysokości powyżej 1m winny być zabezpieczone, 
- pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski 

ochronne, 
- na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 

9. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi 
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do 
wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN),                               
a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, przejezdności 
drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką 
technologię i organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 
godziny.  

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, 
ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis technologii 
robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 
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Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie 
terenu rozbudowy w stanie dostatecznym.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
rozbudowy przed dostępem osób trzecich. 
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3.1
Nr rys.

Data opracowania

Nazwa obiektu budowlanego

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Skala

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

03.2024r.

PRZEKROJE  NORMALNE

Inwestor / Zamawiający   

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Stanowisko

Projektant

PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

Sprawdzający

Projektanta
  Asystent

Projektanta
  Asystent

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Prusak

inż. Mariusz Walczak  KUP/0048/POOD/06 
konstrukc.-inżynieryjna

mgr inż. Jacek Małecki

mgr inż. Joanna Małecka

mgr inż. Sławomir Suski WRR-I-7131-38/02 
konstrukc.-inżynieryjna

-

-

oś drogi gminnej

projektowana

2.50m

2 % 

2.50m

5.00m

Pobocze

0.75m

8 %
 

w-wa niesortu 0-31,5mm gr. 20cm

Konstrukcja pobocza

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

0.46m

2 % 

4.00m 1.00m

0.50m

Ist. bez zmian Ist. bez zmian

Pas

zieleni

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni

lokalne frezowanie profilujace

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja poszerzenia

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C 90/3 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 gr. 15cm

w-wa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 8cm

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni

w-wa wyrównawcza z AC 16W 50/70 śr. gr. 3,5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

 -    0,05

 -    0,05

 -    0,11

    0,00

Pas ruchu Pas ruchu

Przekrój normalny od km 0+053,73 do km 0+183,471

Istniejąca nawierzchnia zjazdów

bez zmian

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o



Przekrój normalny od km 0+183,47 do km 0+664,592

    0,00

oś drogi gminnej

projektowana

2.50m

Pobocze

0.75m

2 % 

8 %
 

2.50m

5.00m

Pobocze

0.75m

8 %
 

w-wa niesortu 0-31,5mm gr. 20cm

Konstrukcja pobocza

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

 -    0,05

 -    0,11

0.46m

Pas ruchu Pas ruchu

2 % 

4.00m1.00m

2.00m

 -    0,05

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

ist. rów drogowy do odmulenia

Ist. bez zmian

Pobocze + Rów drogowy

Ist. bez zmian

Pas

zieleni

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni

lokalne frezowanie profilujace

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

W-wa kruszywa 0/31,5mm

gr. 20cm

Konstrukcja pobocza

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja poszerzenia

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C 90/3 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 gr. 15cm

w-wa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 8cm

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni

w-wa wyrównawcza z AC 16W 50/70 śr. gr. 3,5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

1:50

3.2
Nr rys.

Data opracowania

Nazwa obiektu budowlanego

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Skala

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

03.2024r.

PRZEKROJE  NORMALNE

Inwestor / Zamawiający   

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Stanowisko

Projektant

PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

Sprawdzający

Projektanta
  Asystent

Projektanta
  Asystent

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Prusak

inż. Mariusz Walczak  KUP/0048/POOD/06 
konstrukc.-inżynieryjna

mgr inż. Jacek Małecki

mgr inż. Joanna Małecka

mgr inż. Sławomir Suski WRR-I-7131-38/02 
konstrukc.-inżynieryjna

-

-
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3.3
Nr rys.

Data opracowania

Nazwa obiektu budowlanego

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Skala

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

03.2024r.

PRZEKROJE  NORMALNE

Inwestor / Zamawiający   

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Stanowisko

Projektant

PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

Sprawdzający

Projektanta
  Asystent

Projektanta
  Asystent

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Prusak

inż. Mariusz Walczak  KUP/0048/POOD/06 
konstrukc.-inżynieryjna

mgr inż. Jacek Małecki

mgr inż. Joanna Małecka

mgr inż. Sławomir Suski WRR-I-7131-38/02 
konstrukc.-inżynieryjna

-

-

oś drogi gminnej

projektowana

2.50m

2 % 

2.50m

5.00m

8 %
 

w-wa niesortu 0-31,5mm gr. 20cm

Konstrukcja pobocza

0.46m

2 % 

4.00m 1.00m

0.50m

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni

lokalne frezowanie profilujace

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja poszerzenia

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C 90/3 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 gr. 15cm

w-wa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 8cm

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni

w-wa wyrównawcza z AC 16W 50/70 śr. gr. 3,5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

 -    0,05

 -    0,05

 -    0,11

    0,00

Pas ruchu Pas ruchu

Przekrój normalny od km 0+664,59 do km 0+912,283

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

ist. rów drogowy do odmulenia

Ist. bez zmian

Pobocze + Rów drogowy

Pobocze

0.75m

8 %
 

w-wa niesortu 0-31,5mm gr. 20cm

Konstrukcja pobocza

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

 -    0,11

Pobocze

0.75m

Ist. bez zmian

Pas

zieleni
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3.4
Nr rys.

Data opracowania

Nazwa obiektu budowlanego

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Skala

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

03.2024r.

PRZEKROJE  NORMALNE

Inwestor / Zamawiający   

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Stanowisko

Projektant

PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

Sprawdzający

Projektanta
  Asystent

Projektanta
  Asystent

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Prusak

inż. Mariusz Walczak  KUP/0048/POOD/06 
konstrukc.-inżynieryjna

mgr inż. Jacek Małecki

mgr inż. Joanna Małecka

mgr inż. Sławomir Suski WRR-I-7131-38/02 
konstrukc.-inżynieryjna

-

-

Przekrój normalny

Zjazdy zwykłe - strona lewa/prawa

4

    0,00

oś drogi gminnej

projektowana

2.50m

Pobocze

0.75m

2 % 

8 %
 

2.50m

5.00m

g
r
a
n
i
c
a
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a
 
d
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e
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o

 -    0,05

0.46m

Pas ruchu Pas ruchu

2 % 

4.00m1.00m

2.00m

 -    0,05

g
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d
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g
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w

e
g
o

ist. rów drogowy do odmulenia

Ist. bez zmian

Pobocze + Rów drogowy

Ist. bez zmian

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni

lokalne frezowanie profilujace

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

W-wa kruszywa 0/31,5mm

gr. 20cm

Konstrukcja pobocza

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja poszerzenia

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C 90/3 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 gr. 15cm

w-wa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 8cm

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni

w-wa wyrównawcza z AC 16W 50/70 śr. gr. 3,5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Zjazd zwykły

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20cm

w-wa wiążąca z AC 16 W 50/70 gr. 4cm

w-wa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 gr. 15cm


