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FARMACJA_AUDYTORIUM_WY.EWAKUAC nr 1_010.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wyjścia ewakuacyjne nr 1

1 DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWĘ - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJĄCE

1.1.1 Steplowanie zagrożonych stropów
1

d.1.
1.1

KNR 4-01
0201-01

Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji m2

1,01*1,55 m2 1,57
RAZEM 1,57

1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE DEMONTAŻOWE
1.2.1 Prace rozbiórkowe

2
d.1.
2.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

płyta (1,55*1,39*0,15+1,55*1,01*0,15) m3 0,56
sciany (0,18*0,97*1,55+0,18*0,83*0,52*2) m3 0,43
żebro 1,55*0,25*0,6 m3 0,23

RAZEM 1,22
3

d.1.
2.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości po-
nad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3

0,25*1,55*2,17 m3 0,84
RAZEM 0,84

4
d.1.
2.1

KNR 4-01
0211-06

Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego na głębokość do 15cm m2

0,2*0,2*2 m2 0,08
RAZEM 0,08

1.3 ELEMENT 1.3 - PRACE ZIEMNE
1.3.1 Wykopy pod stopy

5
d.1.
3.1

KNR 2-01
0307-01

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii I-II na odległość do 10m m3

0,9*1,0*1,0 m3 0,90
RAZEM 0,90

6
d.1.
3.1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m
w gruncie kategorii I-III

m3

wykop poz.5 m3 0,90
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m3 0,90
podbudowa poz.8 m3 0,07
stopa poz.9 m3 0,25

B  (obliczenia pomocnicze) ========
m3 0,32

poz.6A-poz.6B m3 0,58
RAZEM 0,58

1.4 ELEMENT 1.4 - WYWÓZ i UTYLIZACJA
1.4.1 Wywóz gruzu i utylizacja

7
d.1.
4.1

wycena indy-
widualna

Wywiezienie  i utylizację gruzu betonowego na wysypisku w Gdańsku - konte-
ner V=4,00 m3

kpl

poz.2 m3 1,22
poz.3+poz.4*0,15 m3 0,85
poz.8+poz.9 m3 0,32
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m3 2,39
ilość konte-
nerów 4 m3

(poz.7A)/4+0,40<korekta obmiaru> kpl 1,00

RAZEM 1,00
2 DZIAŁ II - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9

2.1 ELEMENT 2.1 - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - STOPY, SŁUPY, PODCIĄBI, ŚCIANY, STROPY
2.1.1 Stopy fundamentowe

8
d.2.
1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

(poz.9A)*0,10*110% m3 0,07
RAZEM 0,07

9
d.2.
1.1

KNR 0-20
0266-04

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu PERI
wariant II (transport betonu pompą)

m3

0,80*0,80 m2 0,64
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 0,64
0,50*0,50 m2 0,25
B  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 0,25
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FARMACJA_AUDYTORIUM_WY.EWAKUAC nr 1_010.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(poz.9A)*0,30 m3 0,19
(poz.9B)*0,25 m3 0,06

RAZEM 0,25
10

d.2.
1.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

8,55 kg 8,55
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 8,55
nasycenie
stali w 1 m3

poz.10A/poz.9 kg 34,20

B  (obliczenia pomocnicze) ========
kg 34,20

poz.10A*0,001 t 0,01
RAZEM 0,01

11
d.2.
1.1

analiza indy-
widualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych słupów - zgodnie z zasadami
wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.
przyjęto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18

m-g

Stopy:
0,8*0,3*4+0,5*0,25*4 m2 1,46
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 1,46
poz.11A*4*10 m-g 58,40

RAZEM 58,40
2.1.2 Słupy

12
d.2.
1.2

KNR 0-20
0269-05

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m3

Prostopadłościan(0,25;0,25;3,29) m3 0,21
Prostopadłościan(0,25;0,25;2,59) m3 0,16

RAZEM 0,37
13

d.2.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

68,45 kg 68,45
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 68,45
nasycenie
stali w 1 m3

poz.13A/poz.12 kg 185,00

B  (obliczenia pomocnicze) ========
kg 185,00

poz.13A*0,001 t 0,07
RAZEM 0,07

14
d.2.
1.2

analiza indy-
widualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych słupów - zgodnie z zasadami
wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.
przyjęto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18

m-g

Słupy:
3,29*0,25*4<m2> m2 3,29
2,59*0,25*4<m2> m2 2,59
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 5,88
poz.14A*10*10 m-g 588,00

RAZEM 588,00
2.1.3 Podciągi

15
d.2.
1.3

KNR 0-20
0271-03

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
w deskowaniu PERI - wariant II (transport betonu pompą)

m3

Prostopadłościan(0,18;0,10;2,05) m3 0,04
0,22 <Prostopadłościan(0,25;0,25;1,80)*2> m3 0,22

RAZEM 0,26
16

d.2.
1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

50,96 kg 50,96
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 50,96
nasycenie
stali w 1 m3

poz.16A/poz.15 kg 196,00

B  (obliczenia pomocnicze) ========
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kg 196,00

poz.16A*0,001 t 0,05
RAZEM 0,05

17
d.2.
1.3

analiza indy-
widualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych podciągów - zgodnie z zasa-
dami wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Podciągi:
(0,10+0,18*2)*2,05<m2> m2 0,94
(0,25+0,25*2)*1,80*2<m2> m2 2,70
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 3,64
poz.17A*10*12 m-g 436,80

RAZEM 436,80
18

d.2.
1.3

analiza indy-
widualna

Dopłata za czas pracy systemowych rygli i podpór regulowanych stropów i
podciągów.
UWAGA: Przyjęto następujące założenia:
- rozstaw podpór co 100 cm
- 100% podpór stoi przez okres 2 tygodni
- przez następne 2 tygodnie zostaje 1/3 początkowej ilości podpór

m2

(2,05+1,80*2)/0,25 m2 22,60
RAZEM 22,60

2.1.4 Ściany
19

d.2.
1.4

KNR-W 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m z ręcznym układa-
niem betonu

m2

sciana zamy-
kająca kwiet-
nik

(0,76+0,83+0,18)*1,55 m2 2,74

RAZEM 2,74
20

d.2.
1.4

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych
z ręcznym układaniem betonu

m2

poz.19 m2 2,74
RAZEM 2,74

21
d.2.
1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

20,29 kg 20,29
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 20,29
nasycenie
stali w 1 m3

poz.21A/(poz.19*0,09) kg 82,28

B  (obliczenia pomocnicze) ========
kg 82,28

poz.21A*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02

2.1.5 Stropy
22

d.2.
1.5

KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w
deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant II (transport betonu pompą)

m2

strop gr. 10
cm

1,12*1,55 m2 1,74

A  (suma częściowa) ---------------
m2 1,74

strop gr. 12
cm

0,83*1,55 m2 1,29

B  (suma częściowa) ---------------
m2 1,29

RAZEM 3,03
23

d.2.
1.5

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm
grubości ponad 10 cm - wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 2

m2

poz.22B m2 1,29
RAZEM 1,29

24
d.2.
1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

13,74+11,45 kg 25,19
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 25,19
nasycenie
stali w 1 m3

poz.24A/(poz.22A*0,10+poz.22B*0,12) kg 76,61

B  (obliczenia pomocnicze) ========
kg 76,61
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.16A*0,001 t 0,05

RAZEM 0,05
25

d.2.
1.5

analiza indy-
widualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych stropu - zgodnie z zasadami
wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Stropy:
poz.22 <m2> m2 3,03
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 3,03
poz.25A*10*10 m-g 303,00

RAZEM 303,00
26

d.2.
1.5

analiza indy-
widualna

Dopłata za czas pracy systemowych rygli i podpór regulowanych stropów .
UWAGA: Przyjęto następujące założenia:
- rozstaw podpór 100x100cm
- 100% podpór stoi przez okres 2 tygodni
- przez następne 2 tygodnie zostaje 1/3 początkowej ilości podpór

m2

poz.22 m2 3,03
RAZEM 3,03

2.2 ELEMENT 2.2- KONSTRUKCJA STALOWA - PODCIĄGI, SCHODY
2.2.1 Podciągi

27
d.2.
2.1

kalk. warsz-
tatowa

Dostawa prefabrykowanych elementów belek stalowych t

HEB 100 20,40*2,50 kg 51,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 51,00
poz.27A*0,001 t 0,05

RAZEM 0,05
28

d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0131-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem t

poz.27 t 0,05
RAZEM 0,05

2.2.2 Schody
29

d.2.
2.2

kalk. warsz-
tatowa

Dostawa prefabrykowanych elementów schodów t

C160 126,00 kg 126,00
blacha wez-
lowa

4,90 kg 4,90

A  (obliczenia pomocnicze) ========
kg 130,90

poz.29A*0,001 t 0,13
RAZEM 0,13

30
d.2.
2.2

KNR 2-05
0120-05

Schody w konstrukcji stalowej t

poz.29 t 0,13
RAZEM 0,13

31
d.2.
2.2

KNR 2-05
0120-07

Pokrycie pomostów z płyt ażurowych t

62,00 kg 62,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 62,00
poz.31A*0,001 t 0,06

RAZEM 0,06
2.2.3 Kotwy chemiczne

32
d.2.
2.3

KNR DC-03
0101-02

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy
epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER,
żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, ży-
wicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prę-
tów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży betonowych,
kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 12 mm

szt.

16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00

33
d.2.
2.3

KNR DC-03
0101-04

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy
epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER,
żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, ży-
wicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prę-
tów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży betonowych,
kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 16 mm

szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 DZIAŁ III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1

3.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE
3.1.1 Izolacje poziome

34
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.9A m2 0,64
RAZEM 0,64

35
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną

m2

poz.34 m2 0,64
RAZEM 0,64

3.1.2 Izolacje pionowe
36

d.3.
1.2

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.11A m2 1,46
RAZEM 1,46

37
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną

m2

poz.36 m2 1,46
RAZEM 1,46

3.2 ELEMENT 3.2 - STOLARKA BUDOWLANE
3.2.1 Stolarka drzwiowa

38
d.3.
2.1

KNR 0-19
1024-07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych m2

1,55*2,085 m2 3,23
RAZEM 3,23

3.3 ELEMENT 3.3 - POSADZKI
3.3.1 Podbudowa

39
d.3.
3.1

KNNR 2
1208-01
analogia

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wew-
nątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
- Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TER-
PLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm

m2

PoleProstokąta(1,00;1,55) m2 1,55
RAZEM 1,55

40
d.3.
3.1

KNNR 2
1208-02

Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERP-
LAN-N - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm gru-
bości
Krotność = 2

m2

poz.39 m2 1,55
RAZEM 1,55

3.3.2 Okładzina posadzki
41

d.3.
3.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.39 m2 1,55
RAZEM 1,55

42
d.3.
3.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.39 m2 1,55
RAZEM 1,55

43
d.3.
3.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.39 m2 1,55
RAZEM 1,55

3.4 ELEMENT 3.4 - PRACE TYNKARSKIE
3.4.1 Tynki wenętrzne - uzupełnienie

44
d.3.
4.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i
słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonu

m2

4 m2 4,00
RAZEM 4,00

3.5 ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE
3.5.1 Malowanie ścian

45
d.3.
5.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) po-
wierzchni tynku

m2

4 m2 4,00
RAZEM 4,00
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46

d.3.
5.1

KNR 4-01
1204-02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

4 m2 4,00
RAZEM 4,00

3.6 ELEMENT 3.6 - ŚLUSARKA BUDOWLANA
3.6.1 Balustrady

47
d.3.
6.1

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

(1,095+1,445)*2 m 5,08
RAZEM 5,08

3.7 ELEMENT 3.7 - ELEWACJA
3.7.1 Docieplenie ścian system "lekko-mokry'"

48
d.3.
7.1

KNR K-58
0101-09

Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne m2

1,16*1,3*2+1,16*1,55 m2 4,81
RAZEM 4,81

49
d.3.
7.1

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach m2

poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81

50
d.3.
7.1

KNR K-58
0105-01

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropiano-
wych na ścianach

m2

poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81

51
d.3.
7.1

KNR K-58
0107-03

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2

poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81

3.7.2 Malowanie 
52

d.3.
7.2

KNR K-58
0301-01

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową - pierwsza warstwa m2

poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81

53
d.3.
7.2

KNR K-58
0302-04

Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem akrylowym - dwukrot-
ne

m2

poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81
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