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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Wyjscia ewakuacyjne nr 1
DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJACE
1.1.1 Steplowanie zagrozonych stropéw
1/KNR 4-01 Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukcji m2
d.1.|/0201-01
1.1
1,01*1,55 m?2 1,57
RAZEM 1,57
1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE DEMONTAZOWE
1.2.1 Prace rozbiérkowe
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-03
21
ptyta (1,55*1,39*0,15+1,55*1,01*0,15) m3 0,56
sciany (0,18*0,97*1,55+0,18*0,83*0,52*2) m3 0,43
zebro 1,55*0,25*0,6 m3 0,23
RAZEM 1,22
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci po- |m3
d.1./0329-03 nad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
2.1
0,25*1,55*2,17 m3 0,84
RAZEM 0,84
4/KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego na gtebokosé do 15cm m2
d.1.|0211-06
21
0,2*0,2*2 m?2 0,08
RAZEM 0,08
1.3 ELEMENT 1.3 - PRACE ZIEMNE
1.31 Wykopy pod stopy
5|KNR 2-01 Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii I-1l na odlegto$é do 10m m3
d.1.|/0307-01
3.1
0,9%1,0*1,0 m3 0,90
RAZEM 0,90
6|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m |m3
d.1./0501-01 w gruncie kategorii I-11l
3.1
wykop poz.5 m3 0,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 0,90
podbudowa |poz.8 m3 0,07
stopa poz.9 m3 0,25
B (obliczenia pomocnicze) ========
m3 0,32
poz.6A-poz.6B m3 0,58
RAZEM 0,58
14 ELEMENT 1.4 - WYWOZ i UTYLIZACJA
1.41 Wywéz gruzu i utylizacja
7 Wywiezienie i utylizacje gruzu betonowego na wysypisku w Gdansku - konte- |kpl
d.1.|wycena indy- |ner V=4,00 m3
4.1|widualna
poz.2 m3 1,22
poz.3+po0z.4*0,15 m3 0,85
poz.8+poz.9 m3 0,32
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 2,39
ilos¢ konte- |(poz.7A)/4+0,40<korekta obmiaru> kpl 1,00
neréw 4 m3
RAZEM 1,00
DZIAL 1l - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9
2.1 ELEMENT 2.1 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE - STOPY, SLUPY, PODCIABI, SCIANY, STROPY
2141 Stopy fundamentowe
8|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.|1101-01
1.1
(poz.9A)*0,10*110% m3 0,07
RAZEM 0,07
9/KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu PERI|m3
d.2.|0266-04 wariant Il (transport betonu pompa)
1.1
0,80*0,80 m?2 0,64
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 0,64
0,50*0,50 m?2 0,25
B (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 0,25
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(poz.9A)*0,30 m3 0,19
(poz.9B)*0,25 m3 0,06
RAZEM 0,25
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|/0290-02
1.1
8,55 kg 8,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 8,55
nasycenie poz.10A/poz.9 kg 34,20
staliw 1 m3
B (obliczenia pomocnicze) ========
kg 34,20
poz.10A*0,001 t 0,01
RAZEM 0,01
11 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stupdw - zgodnie z zasadami  |m-g
d.2.|analiza indy- |wg . pkt. 5.3. Zatozen Szczegdtowych.
1.1|widualna - taw i stop fundamentowych - 4 dni,
- $cian, stropdéw i stupéw - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
przyjeto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18
Stopy:
0,8*0,3*4+0,5%0,25*4 m?2 1,46
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 1,46
poz.11A*4*10 m-g 58,40
RAZEM 58,40
2.1.2 Stupy
12|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2./0269-05 do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant | (transport betonu pomp3)
1.2
Prostopadtoscian(0,25;0,25;3,29) m3 0,21
Prostopadtoscian(0,25;0,25;2,59) m3 0,16
RAZEM 0,37
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.|/0290-02 browane
1.2
68,45 kg 68,45
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 68,45
nasycenie poz.13A/poz.12 kg 185,00
staliw 1 m3
B (obliczenia pomocnicze) ========
kg 185,00
poz.13A*0,001 t 0,07
RAZEM 0,07
14 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stupdw - zgodnie z zasadami |m-g
d.2.|analiza indy- |wg . pkt. 5.3. Zatozen Szczegdtowych.
1.2|widualna - taw i stop fundamentowych - 4 dni,
- §cian, stropdéw i stupéw - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
przyjeto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18
Stupy:
3,29%0,25*4<m2> m?2 3,29
2,59*0,25*4<m2> m?2 2,59
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 5,88
poz.14A*10*10 m-g 588,00
RAZEM 588,00
21.3 Podciagi
15/KNR 0-20 Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2.|/0271-03 w deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pomp3)
1.3
Prostopadtoscian(0,18;0,10;2,05) m3 0,04
0,22 <Prostopadtoscian(0,25;0,25;1,80)*2> m3 0,22
RAZEM 0,26
16|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
1.3
50,96 kg 50,96
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 50,96
nasycenie poz.16A/poz.15 kg 196,00
staliw 1 m3

B (obliczenia pomocnicze)
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kg 196,00
poz.16A*0,001 t 0,05
RAZEM 0,05
17 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych podciggéw - zgodnie z zasa- |m-g
d.2.|analiza indy- |dami wg . pkt. 5.3. Zatozen Szczegdtowych.
1.3|widualna - taw i stop fundamentowych - 4 dni,
- §cian, stropdéw i stupéw - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Podciagi:
(0,10+0,18*2)*2,05<m2> m?2 0,94
(0,25+0,25*2)*1,80*2<m2> m?2 2,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 3,64
poz.17A*10*12 m-g 436,80
RAZEM 436,80
18 Doptata za czas pracy systemowych rygli i podpér regulowanych stropéw i m2
d.2.|analiza indy- |podciggéw.
1.3|widualna UWAGA: Przyjeto nastepujace zatozenia:
- rozstaw podpér co 100 cm
- 100% podpér stoi przez okres 2 tygodni
- przez nastepne 2 tygodnie zostaje 1/3 poczatkowe;j ilosci podpor
(2,05+1,80%2)/0,25 m?2 22,60
RAZEM 22,60
2.1.4 Sciany
19|KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 8cm o wysoko$ci do 3m z recznym ukfada- |m2
d.2.|/0207-01 niem betonu
1.4
sciana zamy-|(0,76+0,83+0,18)*1,55 m2 2,74
kajgca kwiet-
nik
RAZEM 2,74
20|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci $cian zelbetowych |m?2
d.2.|/0207-07 z recznym uktadaniem betonu
1.4
poz.19 m2 2,74
RAZEM 2,74
21|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|/0290-02
1.4
20,29 kg 20,29
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 20,29
nasycenie poz.21A/(poz.19*0,09) kg 82,28
staliw 1 m3
B (obliczenia pomocnicze) ========
kg 82,28
poz.21A*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
2.1.5 Stropy
22|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. migedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m2
d.2./0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant |l (transport betonu pomp3)
1.5
strop gr. 10 [1,12*1,55 m2 1,74
cm
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1,74
strop gr. 12 |0,83*1,55 m2 1,29
cm
B (suma czesciowa) L e
m?2 1,29
RAZEM 3,03
23|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.2.|0268-04 grubosci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pomp3)
1.5 Krotnos¢ = 2
poz.22B m2 1,29
RAZEM 1,29
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.|/0290-02 browane
1.5
13,74+11,45 kg 25,19
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 25,19
nasycenie poz.24A/(poz.22A*0,10+p0z.22B*0,12) kg 76,61
staliw 1 m3
B (obliczenia pomocnicze) ========
kg 76,61
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poz.16A*0,001 t 0,05
RAZEM 0,05
25 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stropu - zgodnie z zasadami  |m-g
d.2.|analiza indy- |wg . pkt. 5.3. Zatozen Szczegotowych.
1.5|widualna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- $cian, stropéw i stupéw - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Stropy:
poz.22 <m2> m2 3,03
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 3,03
poz.25A*10*10 m-g 303,00
RAZEM 303,00
26 Doptata za czas pracy systemowych rygli i podpér regulowanych stropéw . m2
d.2.|analiza indy- |UWAGA: Przyjeto nastepujace zatozenia:
1.5|widualna - rozstaw podpér 100x100cm
- 100% podpdr stoi przez okres 2 tygodni
- przez nastepne 2 tygodnie zostaje 1/3 poczatkowe;j ilosci podpor
poz.22 m2 3,03
RAZEM 3,03
2.2 ELEMENT 2.2- KONSTRUKCJA STALOWA - PODCIAGI, SCHODY
2.21 Podciagi
27 Dostawa prefabrykowanych elementéw belek stalowych t
d.2.|kalk. warsz-
2.1|tatowa
HEB 100 20,40*2,50 kg 51,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 51,00
poz.27A*0,001 t 0,05
RAZEM 0,05
28|KNR-W 2-02 | Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem t
d.2.|0131-05
2.1
poz.27 t 0,05
RAZEM 0,05
2.2.2 Schody
29 Dostawa prefabrykowanych elementéw schodow t
d.2.|kalk. warsz-
2.2|tatowa
C160 126,00 kg 126,00
blacha wez- |4,90 kg 4,90
lowa
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 130,90
poz.29A*0,001 t 0,13
RAZEM 0,13
30|KNR 2-05 Schody w konstrukcji stalowej t
d.2.|0120-05
22
poz.29 t 0,13
RAZEM 0,13
31|KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z ptyt azurowych t
d.2.|0120-07
2.2
62,00 kg 62,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 62,00
poz.31A*0,001 t 0,06
RAZEM 0,06
2.23 Kotwy chemiczne
32|KNR DC-03 |Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.2./0101-02 epoksydowej Koelner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER,
2.3 zywicy winyloestrowej Koelner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zy-
wicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Koelner RM50 i pre-
téw ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy betonowych,
kamiennych i skalnych; $rednica otworu w podtozu 12 mm
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
33|KNR DC-03 |Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.2./0101-04 epoksydowej Koelner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER,
2.3 zywicy winyloestrowej Koelner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zy-
wicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Koelner RM50 i pre-
téw ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy betonowych,
kamiennych i skalnych; $rednica otworu w podtozu 16 mm
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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3 DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
3.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE
3.1.1 Izolacje poziome
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
d.3./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.1
poz.9A m2 0,64
RAZEM 0,64
35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
d.3./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad jedng
1.1
poz.34 m2 0,64
RAZEM 0,64
3.1.2 Izolacje pionowe
36|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.3./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2
poz.11A m2 1,46
RAZEM 1,46
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.3./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
1.2
poz.36 m2 1,46
RAZEM 1,46
3.2 ELEMENT 3.2 - STOLARKA BUDOWLANE
3.21 Stolarka drzwiowa
38|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.3.|1024-07
21
1,55*2,085 m?2 3,23
RAZEM 3,23
3.3 ELEMENT 3.3 - POSADZKI
3.3.1 Podbudowa
39|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- |m2
d.3.{1208-01 natrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
3.1|analogia - Samopoziomujgca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TER-
PLAN-N - wylewka korygujgco - wyréwnujaca grubosci 2,0mm
PoleProstokata(1,00;1,55) m2 1,55
RAZEM 1,55
40(KNNR 2 Samopoziomujgca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TERP- |m?2
d.3./1208-02 LAN-N - doptata za kazdy 1,0mm grubosci, lecz nie wiecej jak do 10mm gru-
3.1 bosci
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 1,65
RAZEM 1,55
3.3.2 Okladzina posadzki
41|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |[m2
d.3./0101-01 zmycie podfoza
3.2
poz.39 m2 1,65
RAZEM 1,55
42|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.3./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3.2
poz.39 m2 1,55
RAZEM 1,55
43|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.3./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3.2
poz.39 m2 1,65
RAZEM 1,55
3.4 ELEMENT 3.4 - PRACE TYNKARSKIE
3.4.1 Tynki wenetrzne - uzupetnienie
44 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cemento- |m2
d.3./0711-02 wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i
4.1 stupach prostokgtnych na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
3.5 ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE
3.5.1 Malowanie scian
45|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) po-  |m2
d.3.{1204-08 wierzchni tynku
5.1
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
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46|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.|1204-02 $cian
5.1
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
3.6 ELEMENT 3.6 - SLUSARKA BUDOWLANA
3.6.1 Balustrady
47 |KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $srubami lub spa- |m
d.3.|/1207-01 wane
6.1
(1,095+1,445)*2 m 5,08
RAZEM 5,08
3.7 ELEMENT 3.7 - ELEWACJA
3.741 Docieplenie scian system "lekko-mokry™
48|KNR K-58 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.3./0101-09
71
1,16*1,3*2+1,16*1,55 m?2 4,81
RAZEM 4,81
49|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m2
d.3.|/0102-01
7.1
poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81
50|KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropiano- m2
d.3./0105-01 wych na $cianach
71
poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81
51|/KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na $cianach m2
d.3.|0107-03
7.1
poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81
3.7.2 Malowanie
52|KNR K-58 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe akrylowa - pierwsza warstwa|m?2
d.3.|/0301-01
7.2
poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81
53|KNR K-58 Malowanie powierzchni zewnetrznych pokrytych tynkiem akrylowym - dwukrot- [m2
d.3.|0302-04 ne
7.2
poz.48 m2 4,81
RAZEM 4,81
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