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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Sala wykładowa nr 1

1 DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWĘ - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE DEMONTAŻOWE

1.1.1 Prace rozbiórkowe
1

d.1.
1.1

Demontaż istniejących rolet m2

37,7 m2 37,70
RAZEM 37,70

2
d.1.
1.1

KNNR 3
0801-05

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów m2

145,776 m2 145,78
RAZEM 145,78

3
d.1.
1.1

KNR AT-17
0109-05

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.
10 mm
- zerwanie warstwy klejowej parkietu

m2

poz.2 m2 145,78
RAZEM 145,78

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

22,9 m 22,90
RAZEM 22,90

5
d.1.
1.1

wycena indy-
widualna

Demontaż istniejących krzeseł, ławek szt

112 szt 112,00
RAZEM 112,00

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

6,65*9 m 59,85
RAZEM 59,85

1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 Wykucia, przekucia

7
d.1.
2.1

KNR 4-01
0211-10
analogia

Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych
- wykucie kotew mocujące wtopione belki
- wsp. korekc. Mx0, Sx0

szt.

60,00 szt. 60,00
RAZEM 60,00

1.3 ELEMENT 1.3 - WYWÓZ i UTYLIZACJA
1.3.1 Wywóz gruzu i utylizacja

8
d.1.
3.1

wycena indy-
widualna

Wywóz gruzu , elementów z rozbiórki , wraz z opłatą za utylizację na wysypis-
ku w Gdańsku - kontener V=4,00 m3

kpl

klepka par-
kietowa

poz.2*0,022 m3 3,21

podokienniki
betonowe

poz.4*0,30*0,05 m3 0,34

krzesła i ław-
ki (kubatuta)

poz.5*(0,75*0,75*0,80) m3 50,40

legary drew-
niane

poz.6*0,25*0,06 m3 0,90

A  (obliczenia pomocnicze) ========
m3 54,85

ilość konte-
nerów 4 m3

(poz.8A)/4+0,29<korekta obmiaru> kpl 14,00

RAZEM 14,00
2 DZIAŁ II - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9

2.1 ELEMENT 2.1 - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - SCHODY
2.1.1 Schody - prace uzupełniające

9
d.2.
1.1

KNR 4-01
0203-10 z.
sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - obję-
tość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

0,12*0,42*0,82*9 m3 0,37
RAZEM 0,37

10
d.2.
1.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

29,55 kg 29,55
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 29,55
nasycenie
stali w 1 m3

poz.10A/poz.9 kg 79,86

B  (obliczenia pomocnicze) ========
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kg 79,86

poz.10A*0,001 t 0,03
RAZEM 0,03

11
d.2.
1.1

KNR DC-03
0201-01

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-
KEX żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Ko-
elner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner
R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 w podłożach betonowych;
średnica otworu w podłożu 12 mm

szt.

startery 16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00

12
d.2.
1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.13*(0,12+0,08) m2 5,58
RAZEM 5,58

13
d.2.
1.1

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

1,55*18,00 m 27,90
RAZEM 27,90

14
d.2.
1.1

KNR 4-01
0820-02
analogia

Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2
m2 w jednym miejscu z zapastowaniem
- montaż płyt OSB #10 mm lico stopnia audytorium

m2

stopnie audy-
torium

poz.6*0,24 m2 14,36

schody od
strony wejś-
cia

poz.13*0,13 m2 3,63

RAZEM 17,99
3 DZIAŁ III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1

3.1 ELEMENT 3.1 - PRACE MUROWE
3.1.1 Zamurowania, uzupełnienia ścian

15
d.3.
1.1

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

0,496 m3 0,50
RAZEM 0,50

3.1.2 Zabetonowanie bruzd
16

d.3.
1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6*(0,15+0,43+0,15) m2 43,69
RAZEM 43,69

17
d.3.
1.2

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

poz.6 m 59,85
RAZEM 59,85

3.2 ELEMENT 3.2 - STOLARKA BUDOWLANA
3.2.1 Stolarka drzwiowa

18
d.3.
2.1

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI 30 aluminiowe m2

3,111 m2 3,11
RAZEM 3,11

19
d.3.
2.1

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - stolarka aluminiowa m2

1,895 m2 1,90
RAZEM 1,90

3.3 ELEMENT 3.3 - PRACE TYNKARSKIE
3.3.1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych

20
d.3.
3.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach
- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach przyjęto 45 szt

szt.

45,00 szt. 45,00
RAZEM 45,00

21
d.3.
3.1

KNR AT-43
0104-01

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me-
talowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostron-
nym jednowarstwowym

m2

9,56 m2 9,56
RAZEM 9,56
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22

d.3.
3.1

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych  ścianach m2

145,00 m2 145,00
RAZEM 145,00

3.4 ELEMENT 3.4 - GŁADZIE WEWNĘTRZNE
3.4.1 Gładzie gipsowe

23
d.3.
4.1

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

poz.22 m2 145,00
RAZEM 145,00

24
d.3.
4.1

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH

m

37,95 m 37,95
RAZEM 37,95

25
d.3.
4.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.22 m2 145,00
RAZEM 145,00

3.5 ELEMENT 3.5 - SUFITY
3.5.1 Sufity podwieszane systemowe

26
d.3.
5.1

KNR AT-43
0213-01

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CA-
SOPRANO (system 4.07.70)
- Strop podwieszany ECOPHON FOCUS DG XL kolor White Frost, z zamknię-
ciem po obwodzie profilem Edge.

m2

51,666 m2 51,67
RAZEM 51,67

3.6 ELEMENT 3.6 - PRACE MALARSKIE
3.6.1 Malowanie ścian i sufitów

27
d.3.
6.1

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-
wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

206,494+355,114 m2 561,61
RAZEM 561,61

3.7 ELEMENT 3.7 - POSADZKI
3.7.1 Podbudowa

28
d.3.
7.1

ZKNR C-2
0602-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie m2

145,776 m2 145,78
RAZEM 145,78

29
d.3.
7.1

ZKNR C-2
0603-01

Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie m2

145,776 m2 145,78
RAZEM 145,78

30
d.3.
7.1

ZKNR C-2
0605-01

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu o gr. do 2 mm

m2

126,148 m2 126,15
RAZEM 126,15

3.7.2 Okładzina posadzek
31

d.3.
7.2

ZKNR C-2
0607-01

Klejenie wykładzin z płytek winylowych na przygotowanym podłożu m2

poz.2 m2 145,78
RAZEM 145,78

32
d.3.
7.2

ZKNR C-2
0610-05

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zmycie i zapastowanie wykła-
dzin z tworzyw sztucznych

m2

poz.31 m2 145,78
RAZEM 145,78

33
d.3.
7.2

ZKNR C-2
0610-02

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych  bla-
chy stalowej nierdzewnej, polerowanej gr. 1,0mm h=10cm lub dostosowane do
ściennych paneli akustycznych

m

46,81 m 46,81
RAZEM 46,81

34
d.3.
7.2

ZKNR C-2
0610-03

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew na krawędziach
stopni - narożniki aluminiowe

m

114,24 m 114,24
RAZEM 114,24
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35

d.3.
7.2

wycena indy-
widualna

Montaż cokołów  z PCV na słupach m2

0,79 m2 0,79
RAZEM 0,79

4 DZIAŁ X- MEBLE, SIEDZISKA, KRZESŁA itp. - CPV 39110000-6
4.1 ELEMENT 10.1- WYPOSAŻENIE AUDYTORIUM

4.1.1 Dostawa i montaż krzeseł
36

d.4.
1.1

wycena indy-
widualna

Dostaw i montaż krzeseł widowni szt

108,00 szt 108,00
RAZEM 108,00

37
d.4.
1.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż kratek stalowych wykonaych na wzór istniejący szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

38
d.4.
1.1

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - przewodów wentylacyjnych m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00
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