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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST) 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) zawiera wymagania techniczne 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania „Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej” na podstawie 
dokumentacji projektowej sporządzonej przez pracownię projektową. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST). 
 

1.4. Definicje określeń podstawowych. 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m. In. Projekt Budowlany. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
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w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Krajowa Ocena Techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena właściwości 
użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie 
z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. 
Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do 
ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późniejszymi zmianami). 
Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Materiały - należy prze to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność  
za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego 
zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i 
zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Inwestor – GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA. 
Menedżer Projektu- Przedstawiciel Inwestora na budowie. 
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Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - 
odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, 
Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności 
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego 
Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową . 
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją 
Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz obowiązującymi przepisami 
prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją 
Wykonawczą. 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym 
prace projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu 
realizacji i ukończenia Obiektu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, a także przekaże dokumentacje projektową i 
SST. 
 

1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

– przekazaną przez Inwestora, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tej 
kwestii Inwestora. 
Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna 
dokumentacja wykonawcza. Na żądanie Inspektora Nadzoru lub w wypadku 
zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów, opracowań lub 
ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie 
opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty 
zabezpieczenia i odwodnienia wykopów w czasie prowadzenia robót itp. 
Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny być 
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przedłożone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi. Proces 
przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na 
harmonogram prowadzenia robót. 
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej 
(Inwestora), Dokumentacji Roboczej (Oferenta), szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona 
własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru 
należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne 
informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy 
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw tak, jak za 
własne. 
Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 

 
1.9. Obowiązki wykonawcy. 

Wykonawca robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznych powinien zapoznać się z obiektem (terenem budowy), gdzie będą 
wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzić odpowiednie jego 
przygotowanie. 
Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z 
wymogami „Prawa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami wykonawczymi 
odnoszącymi się do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, zgodnie z wszystkimi 
obowiązującymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji (w tym 
wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji), zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej, a także z 
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części rysunkowej, opisowej i 
tekstowej dokumentacji przetargowej / wykonawczej. Wszystkie prace 
przygotowawcze oraz roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz 
wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę, innych decyzji 
administracyjnych oraz ustaleń protokołów będących częścią dokumentacji 
budowlanej. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki 
w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed 
ich uszkodzeniem. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, Krajowej 
Oceny Technicznej, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w 
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niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót. 
 

1.10. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
W ramach realizacji robót opisanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót przewiduje się roboty towarzyszące oraz 
tymczasowe, w szczególności są to: 

– uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń 
dodatkowych nieuzyskanych przez Inwestora, wymaganych 
przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do prowadzenia 
oraz organizacji robót, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
– uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 
– wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych, 
– dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów, 
– transport i rozładunek na miejscu robot wszystkich materiałów, 
– zapewnienie rusztowań do pracy na wysokości, 
– rozbiórkę rusztowań, 
– uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 
– demontaż istniejących instalacji i urządzeń. 

 
1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie pozbawia 
dostępu do drogi publicznej oraz do infrastruktury technicznej. Nie wywołuje 
ponadnormatywnego wzrostu hałasu, drgań (wibracji), zakłóceń elektrycznych, 
promieniowania, oraz nie powoduje wzrostu zanieczyszczeń powietrza, wody i 
gleby. 
Uciążliwość obiektu nie wykracza poza granice terenu działek własnych, nie 
ogranicza możliwości inwestowania na działkach sąsiednich i nie pogarsza 
warunków dla zabudowy istniejącej. 

 
1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy, 

– unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca ma mieć szczególny wzgląd na 
lokalizację baz, składowisk, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami i możliwością powstania pożaru. 
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1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy 
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
1.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza budowy 
umożliwiającego realizację całego zamierzenia w sposób sprawny i bez 
przestojów. Jeżeli teren, przekazany przez Inwestora do realizacji robót 
budowlanych okaże się nie wystarczający na cele zaplecza, Wykonawca pozyska 
we własnym zakresie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. 

 
1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych 
dla wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych 
projektów oraz dokona oznakowania objazdów zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, 
jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót, np. dróg dojazdowych 
i rekultywacji terenu. 
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub 
przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. 
Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym 
możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów 
i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy 
na budowie. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone w obręb terenu budowy. 

 
1.16. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.17. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót 
zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacją techniczną. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane 
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do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane 
obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.18. Zakres kontroli i odbioru robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości 
materiałów w tym u dostawcy elementów prefabrykowanych lub 
wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli  i odbioru 
poszczególnych rodzajów robót określono w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  

 
1.19. Teren Budowy i Dokumentacja Budowy. 

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w 
terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji  budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy 
będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do 
wglądu na jego życzenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

– zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 

– na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt, 

– Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, a 
koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie 
zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

– Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do 
zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 
funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
montażowe. 

– Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do 
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, 
ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
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odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

– Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po 
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

– Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie 
zadeklarowanej w ofercie przetargowej 

 
1.20. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec praw. 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany 
jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty 
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi 
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Menadżera projektu i zainteresowane władze. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia w/w elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu 
środowiska". Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia 
na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów 
w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi 
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych. 
Materiały budowlane powinny posiadać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 
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projekcie i specyfikacji służą wyłącznie określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych 
producentów ) pod warunkiem ; 

– spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych w 
zakresie mat. wykończeniowych . 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techn. atesty, 
dopuszczenia do stosowania ) 

– uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. 
 

3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
techniczną, wymaganiami SST i PZJ, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a także w normach i w wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawca należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości 
(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości 
(PZJ) winien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia 
robót, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonania poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub 
metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału pobierania 
próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
techniczną i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

– posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/1998), 

– posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 
lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 

– znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzeniu 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/1998). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumentacja budowy 
   Wewnętrzny dziennik budowy 

Wewnętrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w wewnętrznym dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do wewnętrznego dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy teren budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do wewnętrznego 
dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do wewnętrznego dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do wewnętrznego dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

6.9. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
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programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

6.10. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy oprócz dziennika budowy i dokumentów 
laboratoryjnych zalicza się: 

– zgłoszenie na budowę , 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
6.11. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją techniczną i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR - ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny być 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji technicznej i kosztorysowej. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
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Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
   Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją techniczną i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

   Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

– dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 

– recepty i ustalenia technologiczne, 
– wewnętrzny dziennik budowy 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny”. 
 

9. Przepisy związane 
9.1. Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o 
ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania 
ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 

 
Obowiązujące przepisy (z późniejszymi zmianami): 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 
2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 nr 0 poz. 736),  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
2004r. nr 92 poz. 881), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000736&min=1
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym  (Dz.U. 2016 poz. 1966), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2005r. nr 75 poz. 664), 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117), 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. nr 143 poz. 1002),  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych 
podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia 
wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu 
ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz. U. nr 143 poz. 1001),  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 
kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)., 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 
czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 
719). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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STB-01 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca wykonania i odbioru 

robót ziemnych przy realizacji zadania „Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty 

parkowej”. Rozdział ten obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych, w zakres który wchodzą: 

– wykopy; 

– warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; 

– zasypki; 

– transport gruntu. 

 

2. Materiał 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów 

budowlanych itp. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w 

miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne 

do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem 

Zamawiającego. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 

odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów 

w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

 

3. Ogólne wymagania wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ogrodzić i oznakować teren zgodnie z 

wymogami BHP. Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z 

projektem. Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze względu na 

przemarzanie gruntu wynosi 0,80m poniżej poziomu terenu. Ostatnią warstwę gruntu 

wybrać bezpośrednio przed betonowaniem, ręcznie. Fundamenty posadowić za 

pośrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu. Ukształtowanie terenu 

winno zapewnić odprowadzenie wód opadowych poza obiekt, tak aby nie tworzyć 

zagłębień bezodpływowych. Wykopy umocnić lub wykonać ze skarpami. W przypadku 

stwierdzenia gruntu o innych parametrach niż podano w projekcie, należy niezwłocznie 

przerwać prace i powiadomić projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania 

projektu do rzeczywistych warunków. Wykop musi być odebrany przez inspektora 

nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy. 
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4. Odbiór robót ziemnych 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 

powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku 

kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie 

powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do 

wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje 

możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu 

technologicznego, w stopniu określonym projektem. Odbiór częściowy powinien być 

przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest 

niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, 

urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie, zagęszczenie poszczególnych 

warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do 

następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 

poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru 

częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 

zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O 

dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w 

dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być 

przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na 

podstawie dokumentacji wymienionej z odbiorów częściowych i oceny aktualnego 

stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 

przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru 

końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 

końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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STB-02 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca wykonania i odbioru 

robót elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna, przy realizacji zadania 

„Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej”. Rozdział ten obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót drewnianych elementów 

konstrukcyjnych, w zakres który wchodzą: 

– pionowe słupy drewniane; 

– płatwie drewniane; 

– krokwie drewniane; 

– rygle drewniane; 

– kleszcze drewniane. 
 

2. Ogólne wymagania wykonania robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z 

dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy 

stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika 

powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika nie 

powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 cm.  

Dopuszcza się następujące odchyłki:  

⎯ w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w 

osiach rozstawu krokwi  

⎯ w długości elementu do 20 mm  

⎯ w odległości między węzłami do 5 mm  

⎯ w wysokości do 10 mm.  

Rozstaw i przekrój belek powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Deskowanie Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. Deski układać 

stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 

gwoździ powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości desek. Czoła desek 

powinny stykać się tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. 

Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. Deski powinny być łączone na 

wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna 

być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. Powierzchnia desek powinna być 

obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony widocznej impregnowana 

impregnatem koloryzującym . 
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3. Materiał 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z 

instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia 

drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczone do 

kontaktu bezpośredniego z ludźmi.  

Dla wymienionych robót stosuje się drewno suszone, strugane, fazowane krawędzie, 

klasy C24. 

Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk 

Dopuszczalne wady tarcicy: 

Krzywizna podłużna:  

⎯ płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm, 10 mm – dla grubości do 75 mm;  

⎯ boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm, 5 mm – dla szerokości > 250 mm; 

Wichrowatość 6% szerokości.  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.  

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 

elementu.  

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.  

Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż:  

⎯ dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  

⎯ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%.  

Tolerancje wymiarowe tarcicy:  

⎯ odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

• w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  

• w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  

• w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  

⎯ odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  

⎯ odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: ·  

• dla łat o grubości do 50 mm:  

o w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  

o w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

• dla łat o grubości powyżej 50 mm:  

o w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

o w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

⎯ odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie 

powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  

⎯ odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny 

być większe niż +3 mm i –2 mm. 
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 Każdy środek zabezpieczający drewno powinien mieć m.in. następujące właściwości:  

⎯ wysoką toksyczność (siłę niszczenia) w stosunku do organizmów niszczących 

drewno (grzybni, owocników),   

⎯ trwałość utrzymania się w drewnie, tzn. możliwość nieulatniania się w powietrzu 

i niewypłukiwania się w wodzie,  

⎯ zdolność możliwie głębokiego wnikania w drewno,  

⎯ nieszkodliwość działania na samo drewno, na inne materiały jak metal (śruby, 

gwoździe, okucia),  

⎯ nieszkodliwość dla ludzi,  

⎯ nie powinien wydzielać przykrego zapachu. 

Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem należy wykonywać wg wskazówek 

zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu środkami 

chemicznymi drewna budowlanego przed zagrzybieniem. 

 

4. Odbiór robót  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej 

konstrukcji drewnianej z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

Kontroli i sprawdzeniu podlegają:  

⎯ wymiary poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej,  

⎯ prostoliniowość poszczególnych elementów konstrukcji nośnej,  

⎯ dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej.  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie 

wykonania robót. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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STB-03 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA NATURALNEGO 

 

1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca wykonania i odbioru 

robót nawierzchni z kamienia naturalnego, przy realizacji zadania „Budowa 

rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej”. Rozdział ten obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót nawierzchni z kamienia naturalnego. 
 

2. Ogólne wymagania wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową. W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie 

nawierzchni z płyt kamiennych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. Do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych zastosowano podsypkę 

cementowo- piaskową grub. 3cm – 5 cm. Płyty kamienne na zaprawie można układać 

bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +50C lub 

wyższa. Nie należy układać płyt w temperaturze 00C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do 50C, a w nocy spodziewane są 

przymrozki, płyty należy zabezpieczyć przez nakrycie. Sposób pielęgnacji nawierzchni 

zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielęgnacja nawierzchni 

kamiennej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na 

polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 

wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem 

i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni – w 

zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z 

piasku i można oddać do ruchu. 

 

3. Materiał 

Podczas prac zostaną wykorzystane następujące materiały: 

– płyty granitowe, o naturalnej barwie, 50cmx50cm, grubości 4cm. 

 

4. Odbiór robót  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich 

wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a 

także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 

podczas prac. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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STB-04 KŁADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH 

 

1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca wykonania i odbioru 

robót związanych z pokryciem dachu gontem bitumicznym, przy realizacji zadania 

„Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej”. Rozdział ten obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z pokryciem 

dachu gontem bitumicznym. 
 

2. Ogólne wymagania wykonania robót 

Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego 

wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów 

i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik 

mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali 

praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas 

wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych, na dachu musi 

znajdować się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i 

z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania 

robót hydroizolacyjnych. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów 

połaci dachowej, sprawdzić osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci 

dachu oraz określić ilość przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia 

precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 

dachu. Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż 0ºC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz 

nie mniejszej niż +5ºC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogą być 

nieco niższe pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach 

ogrzewanych o temperaturze ok. +20ºC i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich 

układaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub 

oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i 

innego oprzyrządowania 

 

3. Materiał 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

⎯ palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  

⎯ mały palnik do obróbek dekarskich,  
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⎯ palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku 

zgrzewania dużych powierzchni),  

⎯ butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  

⎯ szpachelka,  

⎯ nóż do cięcia papy,  

⎯ wałek dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy 

podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jedno płomieniowe służą do wykonywania detali i 

obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 

15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania 

butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. 

 

4. Odbiór robót rozbiórkowych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 

sprawdzenie:  

⎯ podłoża (deskowania i łat),  

⎯ jakości zastosowanych materiałów,  

⎯ dokładności wykonania pokrycia,  

⎯ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem 

odbioru robót Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po 

zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

⎯ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

pokrycia,  

⎯ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów,  

⎯ protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  

 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

 
 


