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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania ,Budowa rekreacyjnej
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1. Wstep
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (ST) zawiera wymagania techniczne
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania , Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej” na podstawie
dokumentac;ji projektowej sporzadzonej przez pracownie projektowa.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi  (ST) i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

Definicje okreslen podstawowych.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Przedmiar robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych.

Budynek - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajagcy z prawa wilasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m. In. Projekt Budowlany.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
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w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Krajowa Ocena Techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany.
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Organ samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pdzniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Materialy - nalezy prze to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego
zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i
zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowsa.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Inwestor — GMINA JAWORZYNA SLASKA.

Mened:zer Projektu- Przedstawiciel Inwestora na budowie.
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1.5.

1.6.

1.7.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy -
odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen,
Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego
Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowsq .

Wada - jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdét z Dokumentacjg
Projektowg i innymi dokumentami Umowy, oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a takze Dokumentacjg
Wykonawcza.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym
prace projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu
realizacji i ukoriczenia Obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, a takze przekaze dokumentacje projektowsq i
SST.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne zwykazem podanym w szczegdétowych warunkach  umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— przekazang przez Inwestora,

— sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty wcatej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ o tej
kwestii Inwestora.
Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wyfacznie aktualna
dokumentacja wykonawcza. Na zgdanie Inspektora Nadzoru lub w wypadku
zaistnienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych projektéw, opracowan lub
ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie
opracowa¢  ww.opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty
zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw w czasie prowadzenia robdt itp.
Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny byé
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1.8.

1.9.

przedtozone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi. Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na
harmonogram prowadzenia robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z Dokumentacji Projektowe;j
(Inwestora), Dokumentacji Roboczej (Oferenta), szczegdtowych instrukcji
producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona
wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru
nalezy wyjasniac¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw tak, jak za
wiasne.

Inwestor, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Obowigzki wykonawcy.

Wykonawca robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych powinien zapoznac sie z obiektem (terenem budowy), gdzie beda
wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie 2z wszystkimi
obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji (w tym
wyszczegblnionymi w niniejszej dokumentacji), zgodnie zzasadami sztuki
budowlanej iwykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej, a takie z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i
tekstowej dokumentacji przetargowej / wykonawczej. Wszystkie prace
przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz
wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na budowe, innych decyzji
administracyjnych oraz ustalen protokotéw bedgcych czescig dokumentacji
budowlanej.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed
ich uszkodzeniem.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, Krajowej
Oceny Technicznej, s$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w
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1.10.

1.11.

1.12.

niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczefAstwo robét.

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

W ramach realizacji robét opisanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét przewiduje sie roboty towarzyszgce oraz
tymczasowe, w szczegdlnosci sg to:

— uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolen
dodatkowych  nieuzyskanych  przez Inwestora, wymaganych
przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do prowadzenia
oraz organizacji robot,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

— wykonanie zabezpieczenia robot zrealizowanych,

— dostarczenie wszystkich niezbednych elementdéw,

— transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatéw,

— zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

— rozbiérke rusztowan,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

— demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen.

Zabezpieczenie interesdw osdéb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0soéb trzecich, nie pozbawia
dostepu do drogi publicznej oraz do infrastruktury technicznej. Nie wywotuje
ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan (wibracji), zaktécen elektrycznych,
promieniowania, oraz nie powoduje wzrostu zanieczyszczen powietrza, wody i
gleby.

Ucigzliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice terenu dziatek wtasnych, nie
ogranicza mozliwosci inwestowania na dziatkach sasiednich i nie pogarsza
warunkéw dla zabudowy istniejgce;j.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:
— podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy,
— unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca ma miec szczegdlny wzglad na
lokalizacje baz, sktadowisk, s$rodki ostroznosci izabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig powstania pozaru.
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywad wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy
umozliwiajgcego realizacje catego zamierzenia w sposéb sprawny i bez
przestojow. Jezeli teren, przekazany przez Inwestora do realizacji robdt
budowlanych okaze sie nie wystarczajacy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska
we wiasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych
dla wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych
projektéw oraz dokona oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd,
jesli takie powstang w czasie prowadzenia robdt, np. drég dojazdowych
i rekultywacji terenu.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw
transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiatow lub
przedmiotdw oraz urzgdzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci.
Szerokos$¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwo$é dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow
i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy
na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone w obreb terenu budowy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym wskutek realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Zakres robdt wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robét
zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacjg techniczng. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane
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1.18.

1.19.

do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia
przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane
obiekty byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczagé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zakres kontroli i odbioru robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci
materiatdw w tym u dostawcy elementéw prefabrykowanych lub
wykonywanych na indywidualne zamowienie. Zakres kontroli i odbioru
poszczegdlnych rodzajow robdt okreslono w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Teren Budowy i Dokumentacja Budowy.

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w
terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy
bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Umowy, az do odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich
mienia stuzgcego do pracy a takie zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych,

— na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt,

— Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, a
koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie
zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

— Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do
zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw
energetycznych nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on
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1.20.

odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

— Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

— Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie
zadeklarowanej w ofercie przetargowej

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec praw.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany
jest do wifasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Menadzera projektu izainteresowane witadze. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewodw, kwietnikéw i trawnikéw
znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia  w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi  wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu
srodowiska". Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania i przywrécenia
na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewéw
w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

2. Materiaty

2.1.

2.2.

2.3.

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Uwaga: Wszelkie nazwy wfasne produktow i materiatéw przywotane w
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projekcie i specyfikacji stuzg wytacznie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych
producentéw ) pod warunkiem ;
— spetnienia tych samych wifasciwosci technicznych i estetycznych w
zakresie mat. wykonczeniowych .
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techn. atesty,
dopuszczenia do stosowania )
— uzyskania akceptacji inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

10



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania ,Budowa rekreacyjnej

drewnianej wiaty parkowej”, dziatka nr 325, obreb 0004 Milikowice

11

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng, wymaganiami SST i PZJ, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a takze w normach i w wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robat.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawca nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowgq, SST. Program zapewnienia jakosci
(PZJ)) winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia
robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementéw robét,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje iilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
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6.3.

6.4.

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu pobierania
probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajqcy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

12
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6.5.

6.6.

6.7.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich
wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé zgodnos$é materiatéw i robét
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
techniczng i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/1998),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktoére spetniajg wymogi SST

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/1998).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8.

6.9.

Dokumentacja budowy
Wewnetrzny dziennik budowy
Wewnetrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do wewnetrznego dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy teren budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
— inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do wewnetrznego
dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do wewnetrznego dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do wewnetrznego dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

14
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programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.10. Pozostate dokumenty budowy

6.11.

Do dokumentéw budowy oprécz dziennika budowy i dokumentdéw
laboratoryjnych zalicza sie:

— zgtoszenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg techniczng i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR - ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji technicznej i kosztorysowe;j.

8. Odbidr robot

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

— odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.
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8.3.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc iilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbioér ostateczny (koricowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg techniczng i SST.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych  w  poszczegdélnych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robat,
— szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw
umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— wewnetrzny dziennik budowy
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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8.4.

— deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny”.

9. Przepisy zwigzane

9.1.

Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robdét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania
ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Obowigzujace przepisy (z pdzniejszymi zmianami):

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 nr 0 poz. 736),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2004r. nr 92 poz. 881),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2005r. nr 75 poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007r. w sprawie szczegdtowych czynnosci wykonywanych
podczas procesu dopuszczenia, zmiany ikontroli dopuszczenia
wyrobodw, optat pobieranych przez jednostke uprawniong oraz sposobu
ustalania wysokosci optat za te czynnosci (Dz. U. nr 143 poz. 1001),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobow  stuzgcych  zapewnieniu bezpieczeAstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553).,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz.
719).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem polskim.
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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru
robot ziemnych przy realizacji zadania ,Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty
parkowej”. Rozdziat ten obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych, w zakres ktéry wchodza:

—  wykopy;

— warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy;

— zasypki;

— transport gruntu.

2. Materiat

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow
budowlanych itp. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne
do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatow
w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. Ogdlne wymagania wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac teren zgodnie z
wymogami BHP. Roboty ziemne muszg byé prowadzone na podstawie i zgodnie z
projektem. Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzgledu na
przemarzanie gruntu wynosi 0,80m ponizej poziomu terenu. Ostatnig warstwe gruntu
wybra¢ bezposrednio przed betonowaniem, recznie. Fundamenty posadowié za
posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu. Uksztattowanie terenu
winno zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poza obiekt, tak aby nie tworzyé
zagtebien bezodptywowych. Wykopy umocni¢ lub wykonaé ze skarpami. W przypadku
stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy niezwtocznie
przerwac prace i powiadomic projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania
projektu do rzeczywistych warunkéw. Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora
nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.
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4. Odbior robét ziemnych

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdét ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku
kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie
powinien byc¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robdét. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robédt, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje
mozliwos¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreSlonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem. Odbidr czesciowy powinien by¢
przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktdérych pdiniejszy dostep jest
niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu,
urzadzenia odwadniajace znajdujace sie w nasypie, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru
czesciowego robdt powinien by¢ sporzgdzony protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena wykonanych robdét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robdét. O
dokonaniu odbioru czesciowego robét (robdt zanikajacych) nalezy dokonac zapisu w
dzienniku budowy i sporzadzié protokét odbioru. Odbidr koricowy robét powinien by¢
przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji wymienionej z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego
stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym mogg byé
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru
koricowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna byc
zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru
robot elementéw konstrukcyjnych wykonanych z drewna, przy realizacji zadania
»,Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej”. Rozdziat ten obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét drewnianych elementéw
konstrukcyjnych, w zakres ktéry wchodza:

— pionowe stupy drewniane;

— pfatwie drewniane;

— krokwie drewniane;

— rygle drewniane;

— kleszcze drewniane.

2. Ogdélne wymagania wykonania robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy
stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$é wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie
powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w
osiach rozstawu krokwi
— w dtugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
— w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekrdj belek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Deskowanie Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Deski uktadac
strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugosc
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek
powinny styka¢ sie tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.
Deski strugane nie powinny byé szersze od 12 cm. Deski powinny by¢ tgczone na
wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugosé gwozdzi powinna
by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powinna by¢
obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana
impregnatem koloryzujgcym .
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3. Materiat
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczone do
kontaktu bezposredniego z ludzmi.
Dla wymienionych robét stosuje sie drewno suszone, strugane, fazowane krawedzie,
klasy C24.
Dla robét wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna , swierk
Dopuszczalne wady tarcicy:
Krzywizna podtuzna:
— ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm;
— bokdéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm;
Wichrowatos¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
Nieréwnos¢é ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
— odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
e w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
e w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
e wgrubosci: do+1 mm lub do -1 mm
— odchytki wymiarowe bali jak dla desek
— odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: -
e dlatat o grubosci do 50 mm:
o w grubosci: +1 mm i—=1 mm dla 20% ilosci
o w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
o w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
o w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
— odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie
powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
— odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny
by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
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Kazdy srodek zabezpieczajacy drewno powinien mie¢ m.in. nastepujgce wiasciwosci:
— wysoka toksycznos¢ (site niszczenia) w stosunku do organizmdéw niszczacych
drewno (grzybni, owocnikéw),
— trwatosé utrzymania sie w drewnie, tzn. mozliwosc¢ nieulatniania sie w powietrzu
i niewyptukiwania sie w wodzie,
— zdolno$é mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,
— nieszkodliwos$¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby,
gwozdzie, okucia),
— nieszkodliwos¢ dla ludzi,
— nie powinien wydzielaé przykrego zapachu.
Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywaé wg wskazéwek
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu $rodkami
chemicznymi drewna budowlanego przed zagrzybieniem.

4. Odbior robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej
konstrukcji drewnianej z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja Techniczna.
Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:

— wymiary poszczegoélnych elementéw konstrukcji drewnianej,

— prostoliniowos¢ poszczegdlnych elementdw konstrukcji no$nej,

— dopasowanie poszczegdlnych elementdw konstrukcji drewnianej.
Odbidér robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami okresSlonymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonania robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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STB-03 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA NATURALNEGO

1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru
robot nawierzchni z kamienia naturalnego, przy realizacji zadania , Budowa
rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej”. Rozdziat ten obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét nawierzchni z kamienia naturalnego.

2. Ogdélne wymagania wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa. W dokumentacji projektowe] przewidziano wykonanie
nawierzchni z ptyt kamiennych na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Do wykonania nawierzchni z ptyt kamiennych zastosowano podsypke
cementowo- piaskowa grub. 3cm — 5 cm. Ptyty kamienne na zaprawie mozna ukfadac
bez $rodkdw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub
wyzsza. Nie nalezy ukfadaé ptyt w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do 5°C, a w nocy spodziewane s3
przymrozki, ptyty nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie. Sposdb pielegnacji nawierzchni
zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielegnacja nawierzchni
kamiennej, ktérej spoiny s3 wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na
polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem
i utrzymywadé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni —w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z
piasku i mozna odda¢ do ruchu.

3. Materiat
Podczas prac zostang wykorzystane nastepujace materiaty:
— plyty granitowe, o naturalnej barwie, 50cmx50cm, grubosci 4cm.

4. Odbidr robot
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
okfadzinowych. Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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STB-04 KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH
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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru
robot zwigzanych z pokryciem dachu gontem bitumicznym, przy realizacji zadania
»,Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej”. Rozdziat ten obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdét zwigzanych z pokryciem
dachu gontem bitumicznym.

2. Ogdélne wymagania wykonania robot

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewodw
i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik
majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegélnych detali
praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelky. Podczas
wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych, na dachu musi
znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i
z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykonywania
robot hydroizolacyjnych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw
potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw poftaci
dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia
precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni
dachu. Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz 02C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz
nie mniejszej niz +52C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢
nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze ok. +202C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich
uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub
oblodzonej powierzchni, a takze podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakow i
innego oprzyrzgdowania

3. Materiat

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3a:
— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
— maty palnik do obrébek dekarskich,
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— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),
— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
— szpachelka,
— ndz do ciecia papy,
— watek dociskowy z silikonowg rolkg, przyrzad do prowadzenia rolki papy
podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jedno ptomieniowe stuzg do wykonywania detali i
obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikdw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min.
15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania
butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg.

4. Odbior robét rozbiérkowych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesSciowy powinien obejmowac
sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem
odbioru robdét Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po
zakoniczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesSciowy podtoza oraz
pokrycia,
— zapisy dotyczgce wykonywania robdét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i pofaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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