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WYKAZ DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 
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TERENIE WOC W SZCZECINIE 

 

1.1. STRONA TYTUŁOWA ZBIORCZA      

1.2. WYKAZ DOKUMENTACJI:      

2.   Projekt budowlano - wykonawczy – architektura + konstrukcja   

Projektant - architektura: mgr inż. arch. Barbara Garncarz nr upr. 127/Sz/88, ZP-0101,  

Projektant - konstrukcja: inż. Leszek Demski upr. 297/Sz/86,  ZAP/BO/3793/02 

 2.1.1. Strona tytułowa   

2.1.2. Spis dokumentacji  

2.1.3. Opis techniczny   

2.1.4. Rysunki   
2.1.5. Inwentaryzacja arch. – budowlana – część rysunkowa   
2.1.6. Stan istniejący – serwis fotograficzny   

3.   Ekspertyza o stanie technicznym elementów konstrukcji budynku     

Opracował: inż. Leszek Demski upr. 297/Sz/86,  ZAP/BO/3793/02 

2.2.1. Strona tytułowa i spis dokumentacji  

2.2.2. Opis techniczny   

2.2.3. Uprawnienia i zaświadczenia   

2.2.4. Rysunki    

2.2.5. Serwis fotograficzny    

4.  Badania konserwatorskie i Program prac konserwatorskich    

Opracował: mgr Mirosława Koutny-Giedrys upr. nr dyplomu 1008 

5.  Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia   

Opracował: architektura: mgr inż. arch. Barbara Garncarz nr upr. 127/Sz/88, ZP-0101,  
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S P I S  T R EŚC I  

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 
 
1. STRONA TYTUŁOWA 

2. SPIS TREŚCI: 

3. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA  

3.1. OPIS TECHNICZNY  

3.2. RYSUNKI: 

RYS. 1. Sytuacja          1:1000 
RYS. 2. Widok ściany, rzut przyziemia, rzut I piętra     1:100 
RYS. 3. Przekrój a-a, widok narożników płd - zach. i płd - wsch.    1:100 
RYS. 4. Widok ściany od strony wewnętrznej      1:100 
RYS. 5. Projekt sterczyny narożnej        1:25 

3. INWENTARYZACJA ARCH. - BUDOWLANA: 

RYS. 1/I. Sytuacja          1:1000 
RYS. 2/I. Widok ściany, rzut przyziemia, rzut I piętra     1:100 
RYS. 3/I. Widok ściany od strony wewnętrznej      1:100 
RYS. 4/I. Przekrój a-a, widok narożników płd - zach. i płd - wsch.   1:100 

Serwis foto – stan istniejący 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y  

do projektu budowlano - wykonawczego „Remontu południowej ściany szczytowej 
Magazynu nr 9 na terenie WOC w porcie w Szczecinie”. 

Nabrzeże Rumuńskie, teren WOC w Szczecinie 
działka nr 3/9, obręb 1084 

- CZĘŚĆ ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

 

1 . Podstawa opracowania. 

• Zlecenie nr NI/21/UI-I-R/17/2020 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Wizja lokalna i pomiary z natury 

• Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie opracowana przez Olgę Kuleszę w maju 1991 r. 

• Program prac konserwatorskich wraz z badaniami konserwatorskimi opracowany w maju 
2020 r. przez Mirosławę Koutny – Giedrys 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze, Wyspa Grodzka – 
Łasztownia 2” uchwalony Uchwalą nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 
października 2011 r. 

• Ekspertyza techniczna – opinia o stanie technicznym konstrukcji obiektu opracowana 
przez inż. Leszka Demskiego w czerwcu 2020 r. 

• Inwentaryzacja architektoniczno – konserwatorska ściany objętej opracowaniem 
wykonana na potrzeby niniejszego projektu w maju 2020 r. przez PPKZ Sp. z o.o. 

• Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie 

• Projekt techniczno – roboczy przebudowy magazynów nr 9 i 10 na Nabrzeżu Rumuńskim 
w Porcie Szczecin część III: rysunki konstrukcyjne i robocze oprac. przez Biuro Projektów 
Budownictwa Morskiego w lutym 1961 r. 

• Praca pt: „Port wolnocłowy „Łasztownia” w Szczecinie, autorzy: Ewa Olga Kulesza – 
Szreniewicz, Ryszard Kotla, rok 2000 

• Monografia „Rozwój techniczny i przestrzenny zespołu portowego Szczecin – Świnoujście 
na tle stosunków handlowych” opracowana przez Ryszarda Kotla w 2008 r. 

• Zdjęcia archiwalne (zbiory Fotopolska.eu) 

• Obowiązujące przepisy i normy 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest południowa ściana szczytowa magazynu nr 9 zlokalizowana 
na terenie WOC w Szczecinie przy Nabrzeżu Rumuńskim. 

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy pn.: "Remont 
południowej ściany szczytowej magazynu nr 9 zlokalizowanego przy Nabrzeża Rumuńskim 
na terenie WOC w Szczecinie" na dz. nr 3/9, obręb 1084 w zakresie branż architektonicznej i 
konstrukcyjnej oraz konserwatorskiej. 

W zakresie remontu i konserwacji ww ściany przewiduje się następujące roboty: 

- skucie wtórnego tynku w części dolnej ściany 
- usunięcie resztek tynku wapiennego w blendach w części górnej ściany 
- rozbiórka fragmentów wtórnych attyki w częściach narożnikowych 
- oczyszczenie elewacji po skuciu tynku z jego resztek oraz z nawarstwień biologicznych i 

zabrudzeń, a także oczyszczenie elewacji w części górnej (nietynkowanej) z nawarstwień 
biologicznych i zabrudzeń 
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- naprawa pęknięć ściany w części nadziemnej 
- wymiana zniszczonych cegieł 
- wymiana skorodowanych spoin między cegłami  
- uzupełnienia substancji ceglanej  
- uzupełnienia spoin między cegłami  
- naprawa pęknięcia poprzez „zszycie” skręcanymi prętami stalowymi  
- wykonanie tynku wapienno - trassowego w blendach w części górnej ściany 
- rekonstrukcja narożnych fragmentów attyki na wzór zachowanych 
- renowacja elementów stalowych (ankry) 
- renowacja stalowych drzwi i okien 
- wymiana stalowej bramy dwuskrzydłowej z renowacją górnej prowadnicy stalowej oryginalnej 

Opracowanie niniejsze zostało poprzedzone wykonaniem w maju 2020 r. inwentaryzacji 
architektoniczno - budowlanej przedmiotowej ściany szczytowej. Inwentaryzację załączono 
do niniejszego opracowania. 

Planowany zakres prac nie zmienia parametrów obiektu - kubatury i powierzchni 
zabudowy, a także sposobu zagospodarowania terenu. Planowane prace remontowo – 
konserwatorskie południowej ściany szczytowej mają istotne znaczenie dla 
zabytkowego obiektu z uwagi na pogarszający się stan techniczny ww ściany.  

Kategoria obiektu - zgodnie z Ustawą – Prawo Budowlane przedmiotowy obiekt jest 
kategorii XVIII (budynki magazynowe). 

3. Ochrona konserwatorska. 

Budynek Magazynu nr 9 zlokalizowany jest na terenie dawnego Portu Wolnocłowego na 
Łasztowni - akwatorium portowe: Basen wschodni i Basen Zachodni, który jest wpisany do 
księgi rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-904 (PSOZ/Sz-
n/5340/68/91 z dn. 29.04.1991 r.), d. numer rejestru – 1180. 

Budynek znajduje się na terenie objętym strefą "A" ochrony konserwatorskiej, strefą "E" 
ochrony ekspozycji i strefą "WIII" ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. 

Obiekt wpisany do ewidencji konserwatorskiej i podlega ochronie zabytku zgodnie z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze, Wyspa 
Grodzka – Łasztownia 2” uchwalony Uchwalą nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 
października 2011 r. - §6 pkt 5 ppkt 5, §88 ust. 1 pkt 9, §88 pkt 5. 

4. Ochrona środowiska. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397), przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczególnie 
szkodliwej, ani mogącej pogorszyć stan środowiska.  

W wyniku prac budowlanych (remontowo – konserwatorskich) nie powstaną odpady 
szkodliwe dla środowiska. Materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji winny być 
bezwzględnie wywiezione na wysypisko. Pozostałe materiały w zależności od ich rodzaju 
przeznaczone do odzysku (np. drewno, stal, cegła). 

Elementy podlegające rozbiórce składowane być muszą w miejscach wskazanych przez 
odpowiednie służby, a zapis o miejscu wywozu odpadów winien znaleźć się w dzienniku 
budowy. Podczas prac budowlanych w obiekcie nie przewiduje się powstawania substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo -  wodnego.  

5. Eksploatacja  górnicza.  

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie eksploatacji górniczej i nie leży na terenie 
zagrożonym powodzią oraz zagrożeniami geologicznymi. 

 



PPKZ Szczecin 5

6.     Obszar oddziaływania obiektu. 

Magazyn nr 9 jest obiektem istniejącym. Planowany zakres prac nie zmienia parametrów 
obiektu - kubatury i powierzchni zabudowy, a także sposobu zagospodarowania terenu. W 
związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia obszar oddziaływania obiektu 
zamyka się w ramach własnej działki tj. dz. nr 3/9. 

7. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

Dla terenu, na którym usytuowany jest budynek Magazynu nr 9 obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Miedzyodrze, Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” 
uchwalony Uchwalą nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. 

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek (działka nr 3/9, obręb 1084) stanowi część 
terenu elementarnego oznaczonego w planie oznaczeniem S.M.8088. PUw, U. 

Budynek znajduje się na terenie objętym strefą "A" ochrony konserwatorskiej, strefą "E" 
ochrony ekspozycji i strefą "WIII" ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. 

Przedmiotowy budynek - magazyn nr 9 pełni funkcję magazynową. 

Niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie robót remontowo - konserwatorskich południowej 
ściany szczytowej, bez ingerencji we wnętrze obiektu i w sposób użytkowania magazynu nr 
9.  

Zgodność z ustaleniami dla terenu elementarnego S.M.8088. PUw, U 

Prace objęte niniejszym zakresem zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków 
w Szczecinie. Zakres prac zgodny z §88 ust. 1 pkt 9 "przeznaczenie terenu - utrzymanie 
zabytkowych obiektów budowlanych i §88 pkt 5 "ochrona dziedzictwa kulturowego i 
zabytków". 

Pozostałe punkty ustaleń planu poza zakresem opracowania. 

8.  Stan istniejący. 

8.1.  Lokalizacja obiektu. 

Budynek Magazynu nr 9 usytuowany jest w Szczecinie na Łasztowni, przy Nabrzeżu 
Rumuńskim po wschodniej stronie Basenu Wschodniego na terenie Wolnego Obszaru 
Celnego. Obiekt zlokalizowany jest osią podłużną w linii północ - południe na planie 
wydłużonego prostokąta w odległości 12.0 m od nabrzeża. W tej samej osi po jego północnej 
stronie zlokalizowany jest magazyn nr 10 w odległości ca 60.0 cm. Po wschodniej stronie 
magazynu nr 9 zlokalizowany jest spichlerz (magazyn 44) w odległości ca 11.0 m – taka 
lokalizacja magazynów i spichlerza wynikała z przyjętego systemu przemieszczania i 
składowania towarów. 

Po zachodniej stronie magazynu (wzdłuż nabrzeża): ciąg komunikacyjny z 2 torami 
kolejowymi, nawierzchnia betonowa, po wschodniej stronie magazynu: ciąg komunikacyjny z 
2 torami kolejowymi oraz drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej. Od strony południowej 
i północnej place składowe o nawierzchni utwardzonej z „trylinki”. 

8.2.  Historia obiektu.  

Budynek wzniesiono w latach 1895 - 1897 jako jeden z pierwszych obiektów (realizacja 
równoczesna z magazynem nr 10) zrealizowany w pierwszej fazie budowy portu wg w 
projektu portu wolnocłowego ukończonego przez zespół pod kierownictwem Friedricha 
Krausego - radcy budowlanego Szczecińskiego Wydziału Robót Podziemnych (Tiefbau - 
Abtheilung Stettina) w 1892 r.  

Oba magazyny nr 9 i 10 przeznaczone były do przejściowego składowania towarów 
wyładowywanych ze statków, i następnie przeładowywanych i składowanych w magazynach 
– spichlerzach zlokalizowanych po wschodniej stronie magazynów nr 9 i 10. 
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Plan portu wolnocłowego 1899 r. 

 

 

Rzut magazynu 1899 r. 

Budynek powstał jako obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny na planie wydłużonego 
prostokąta o wym. 183.0 x 30.0 m.  

Fundamenty budynku, na podstawie materiałów archiwalnych, wykonstruowano w postaci 
kamienno - ceglanych ram rusztu opartego na drewnianych palach, których końcowa część 
posadowiona jest poniżej minimalnego poziomu lustra wody gruntowej (linii wód przyległych 

kanałów portowych i rz. Odry). Na ruszcie oparto poprzeczne belki stalowe stanowiące 
w oryginale podstawę pod drewnianą podłogę magazynu. 
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Przekrój magazynu z 1899 r. (z lewej strony – nabrzeże, w środku – magazyn, po prawej stronie – 
spichlerz (obecnie Magazyn 44) 

 

 

Widok magazynu nr 9 z 1898 r. – narożnik południowo – zachodni. 

Widoczna narożna sterczyna w attyce ściany szczytowej, a także otwór bramny w części zachodniej 
ściany szczytowej. Ściana licowana w cegle klinkierowej. Widoczne zadaszenie rampy rozładowczej 
przy elewacji południowej.  
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Widok magazynu nr 9 1899 - 1900 r. z widocznym układem otworów bramnych. 

Obiekt w oryginalnej formie dotrwał do końca II wojny św. W wyniku działań wojennych 
budynek został częściowo uszkodzony. Na początku lat 60. XX w. podjęta została decyzja o 
jego odbudowie z przywróceniem pierwotnego wystroju z jednoczesnym jego skróceniem o 
ok. 1/2 oryginalnej długości.  

Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1961 r. Prawdopodobnie w trakcie tych prac w 
częściach bocznych ściany szczytowej, po obu stronach środkowego ryzalitu, zamurowano 
dolne części otworów z bramami przesuwnymi i zaadaptowano je na otwory okienne, 
otynkowano dolną część ściany (od poziomu terenu i przyległej rampy do poziomu gzymsu 
wieńczącego dolną część ściany) oraz przemurowano narożne części ściany attykowej - 
likwidacja narożnych sterczyn.  

Ponadto wewnątrz obiektu w trakcie przyszczytowym wykonano pomieszczenia o funkcji 
administracyjno – gospodarczej na parterze i na I piętrze (utworzonym przez wprowadzenie 
stropu pośredniego i schodów stalowych wewnętrznych), dla potrzeb komunikacji z ww 
pomieszczeniami zaadaptowano istniejący otwór okienny w wschodniej części ściany na 
otwór drzwiowy.  

Przebudowano również rampy rozładowcze – wykonano nowe przy elewacji wschodniej i w 
połowie ściany południowej (od osi środkowej do narożnika płd - wsch.) z likwidacją ramp 
przy ścianie zachodniej – nowe rampy żelbetowe o konstrukcji płytowo – żebrowej.  

Ścianę zachodnią przemurowano z zachowaniem istniejącej konstrukcji stalowej. Ścianę 
wschodnią – zachowano (konstrukcja stalowa z wypełnieniem cegłą ceramiczną). Wykonano 
nową wtórną ścianę szczytową północną – murowaną z cegły ceramicznej zwykłej, 
otynkowaną, o formie nawiązującej do oryginalnej. 

Nie odtworzono zadaszenia rampy w ścianie szczytowej, a zadaszenie od strony wschodniej 
– zachowano konstrukcje stalową z wymiana pokrycia na płytę poliwęglanową.  

Wszystkie urządzenia dźwigowe oraz ich napęd parowy i elektryczny zlokalizowane po obu 
stronach (oś podłużna) budynku zostały sukcesywnie zdemontowane po 1945 r. 

Budynek nadal pełni funkcję magazynową zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. 
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8.3.  Opis budynku i ściany objętej opracowaniem. 

a. Opis obiektu.  

Budynek założony jest na planie wydłużonego prostokąta o wymiarach 35.0 x 100.0 m 
(pierwotne wymiary 30.0 x 183.0 m), jako obiekt jednokondygnacyjny z częścią środkową 
wyższą o ok. 2.0 m od części bocznych (w tej części przylegającej do ściany szczytowej - 
dwukondygnacyjny), konstrukcja magazynu – stalowa z murowanymi ścianami szczytowymi: 
południowa - z cegły pełnej licowanej cegłą klinkierową, obecnie ściana szczytowa częściowo 
otynkowane w partii dolnej, północna - z cegły pełnej zwykłej, obecnie ściana szczytowa 
całkowicie otynkowana, ściany podłużne o konstrukcji szkieletowej stalowej wypełnionej 
cegłą, obecnie otynkowane. Obiekt niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy z częścią 
środkową wyższą, połacie kryte papą asfaltową.  

Hala magazynowa posadowiona jest na ruszcie palowym z wiązek drewnianych pali o śr. ca 
30 - 35.0 cm i długości ca 10.0 m ujętych poprzecznie palami poprzecznymi, na których 
wykonano elementy wsporcze w formie murowanych sklepień łukowych na podwalinie 
kamiennej.  

 

Zdjęcie z realizacji 1896 r. 

Oryginalnie, podłoga magazynów wykonstruowana była w postaci stalowych belek opartych 
na ścianach ceglanych, na których ułożono drewniane belki stanowiące posadzkę właściwą. 

W trakcie prac związanych z odbudową magazynów (1961 r.), w miejscu posadki drewnianej 
wykonano żelbetowe żebra posadowione na koronie murów fundamentowych oraz żelbetową 
płytę, stanowiącą podłoże pod istniejącą posadzkę.  

Pod wtórną ścianę szczytową (północną) oraz nowe rampy rozładowcze od strony 
wschodniej i wzdłuż obu szczytów, wykonano nowe pale żelbetowe i nową, również 
żelbetową konstrukcję płytowo – żebrową wspartą z jednej strony na oczepie i istniejących 
ścianach fundamentowych posadowionych na wiązkach pali drewnianych, a z drugiej strony 

na nowych palach żelbetowych. Do posadowienia nowych ramp i ścian zastosowano 
pale typu WOLFSHOLZA o średnicy 30 i 35 cm i długości 12.00 i 14.00 m 

Konstrukcję główną magazynu stanowią słupy stalowe z dwu ceowników tworząc poprzeczny 
układ ramy razem z kratownicami. Układ poprzeczny, trzyprzęsłowy o rozstawie słupów ok. 
980 – 1000 – 980 cm. Ramy poprzeczne w rozstawie co ok. 1000 cm. Wysokość naw 
bocznych z płaskimi dachami jednospadowymi od 600 do 685 cm, nawa środkowa z dachem 
dwuspadowym o wysokości 850 cm przy okapie i 890 cm w kalenicy. 
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Środkowa część hali podniesiona o około 200 cm w stosunku do naw skrajnych, w ścianach 
podłużnych części wyższej przewidziano otwory okienne doświetlające wnętrze magazynów. 

Pokrycie dachu stanowi papa na podłożu deskowym. 

 

Na zdjęciu powyżej widoczny szkielet stalowej konstrukcji budynku magazynu - przed 
zabudowś. Poprzeczne belki stalowe stanowiś podstawę pod drewnianś posadzkę 
magazynów. 

Południowa ściana szczytowa stanowi oryginalny fragment odbudowanej części budynku 
magazynowego.  

Ściana wybudowana na rzucie w kształcie litery C (boczne skrzydła stanowią zakończenie 
ścian podłużnych). Ściana murowana z cegły pełnej, licowana cegłą klinkierową na zaprawie 
wapiennej. 

Zaprawa do murowania -  drobnoziarnista o ciepłym szarobiałym odcieniu, w części 
wykonane z cegły ceramiczne zwykłej na zaprawie cementowo - wapiennej - zamurowania 
oryginalnych otworów bramnych.  

Posadzka - betonowa, wylewana (z czasów odbudowy w 1961 r.). Pokrycie dachu stanowi 
papa na lepiku na poszyciu z desek sosnowych. 

Elewacje. 

Elewacje szczytowe nawiązywały wystrojem architektonicznym do generalnie przyjętego stylu 
historyzmu dla budynków portowych. 

Elewacja północna magazynu – wtórna, powstała w wyniku prac przy odbudowie obiektu 
wraz z jego skróceniem w połowie oryginalnej długości o podziale i układzie nawiązującym do 
oryginalnego. Ściana murowana z cegły ceramicznej zwykłej, całkowicie wykończona  
tynkiem wap. – cem. 

Elewacja południowej ściany szczytowej magazynu oryginalnie nieotynkowana, obecnie w 
dolnej części pokryta tynkiem dwuwarstwowym wapienno - cementowym. Cegła elewacyjna - 
oryginalna klinkierowa - zarówno ta widoczna w części górnej ściany nieotynkowanej, jak 
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również w części dolnej – w chwili obecnej zakryta wtórnym tynkiem wap. – cem. 
dwuwarstwowym, zamurowania oryginalnych otworów bramnych cegłą ceramiczną zwykłą.  

 

Elewacja południowa – stan istniejścy. 

Elewacja południowa – w dolnej części – 9. osiowa, w górnej – 4. osiowa. Otwory okienne (na 
obu poziomach) i otwory bramny i wejściowy przesklepione nadprożami odcinkowymi 
ceglanymi. Parapety otworów okiennych oryginalnie wykonane z cegły klinkierowej "w rolkę", 
obecnie oryginalne (4 szt.) są otynkowane  

Elewacja z płaskim dwukondygnacyjnym ryzalitem środkowym: w części dolnej 3. osiowym 
(oryginalne: otwór bramny i otwory okienne), w części górnej 4. osiowym. Ryzalit  środkowy w 
części górnej ponad gzymsem pośrednim podzielony lizenami na 3 pola. Pola te wypełnione 
są w dolnej części otworami okiennymi, w górnej części zdobione: w polach bocznych – 
trapezowe płyciny wypełnione dekoracyjnie cegłą klinkierową tworzącą układ plecionki z 
kwaterami wypełnionymi dachówkami ceramicznymi, pole środkowe wraz  pilastrami 
podzielone gzymsem pośrednim ceglanym utworzonym poprzez wysunięcie 3 warstw cegieł 
(co drugi rząd), w części środkowej gzymsu występuje okrągła blenda wykończona tynkiem, 
ponad gzymsem ściana dekorowana układem poziomych prostokątnych blend wykończonych 
tynkiem w kolorze białym i ozdobnym fryzem z ukośnie ułożonych cegieł. Lizeny zwieńczone 
sterczynami zakończonymi ostrosłupami i wykończonymi dachówką ceramiczną karpiówką w 
koronkę. Dachówka miejscami uszkodzona na krawędziach. U podstawy zwieńczeń sterczyn 
o kształcie ostrosłupów widoczne gzymsy dekoracyjne. Lizeny ryzalitu w górnej części 
zdobione pionowymi wąskimi blendami wykończonymi tynkiem. 

Elewacje boczne – płaskie, wieloosiowe (bez wystroju architektonicznego), oryginalnie: 
ściana od strony nabrzeża (zachodnia), z uwagi na optymalną dostępność magazynu dla 
przeładowywanego towaru z statku, wykonana o konstrukcji stalowej z ścianami z blachy i 
gęsto zlokalizowanymi wrotami stalowymi przesuwnymi, obecnie ściana ta jest 
przemurowana z pozostawieniem konstrukcji stalowej z trzema stałymi otworami bramnymi, 
ściana wschodnia – oryginalna: konstrukcja stalowa szkieletowa wypełniona cegłą 
klinkierową z otworami okiennymi i bramnymi o konstrukcji stalowej.   

Stolarka okienna - oryginalna, stalowa z szprosami dzielącymi pola na drobne kwatery 
przeszklone szkłem białym zbrojonym i zwykłym. Metal skorodowany, kit okienny spękany, 
wykruszony, szybki okienne niejednolite. 

 

Stolarka drzwiowa – współczesna, drzwi jednoskrzydłowe, wtórne wrota stalowe 
podwieszone przesuwne z blachy falistej do oryginalnej stalowej prowadnicy z rolkami. Metal 
skorodowany. 

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe – opierzenie attyki: blacha stalowa 
ocynkowana malowana w kolorze czerwonym, rynny i górne części rur spustowych (kosze z 
odcinkami rur na odcinku od sztucera lub kosza do wejścia do wnętrza budynku: z blachy 
stalowej ocynkowanej. 
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Po obu stronach ryzalitu ściany szczytowej - istniejące drabiny stalowe (wykonane w 1961 r.) 
stanowiące wejście na dachy, w których elementy nośne stanowią zarazem przewód do 
podłączenia węża strażackiego (zabezpieczenia przeciwpożarowe).  

Na elewacji widoczne zamontowane różnego rodzaju okablowania i urządzenia, które 
wymagają uporządkowania lub usunięcia. 

W trakcie kolejnych remontów i przebudów obiektu i pokrycia dachu wykonano instalację 
odgromową naciągową, kotwiąc naciągającą linkę (przewodów poziomych) do murowanych 
ścian szczytowych. W tym celu przewiercano mur i zakładano podkładki naruszając 
oryginalny układ blend. 

Do budynku magazynowego przylega rampa. W trakcie oględzin ściany szczytowej obiektu i 
otoczenia stwierdzono, że żelbetowa konstrukcja rampy uległa znacznej destrukcji.  

Stan techniczny istniejących elementów konstrukcji budynku jest średni (W elementach 
budynku występujś niewielkie uszkodzenia i ubytki, niezagrażajśce bezpieczeństwu. Celowe 
jest przeprowadzenie naprawy bieżścej). Szczegół patrz Ekspertyza stanu technicznego 
elementów konstrukcji opracowana przez inż. Leszka Demskiego załączona do niniejszego 
projektu budowlano - wykonawczego. 

b. Dane liczbowe południowej ściany szczytowej. 

- szerokość - 30.24 m, w tym szerokość ryzalitu środkowego - 10.32 m 

- wysokość - 6.85  ÷ 10.38 m 

w tym: część dolna z cegły klinkierowej otynkowanej - 4.73  ÷ 5.50 m, część górna z 
cegły klinkierowej - 1.35 ÷ 5.52 m 

9. Stan projektowany. 

9.1. Ogólny opis projektowanych prac remontowych. 

Wszystkie prace projektowane przy remoncie i konserwacji południowej ściany szczytowej  
związane są z zbiciem wtórnego tynku, uzupełnieniem, naprawą i wymianą istniejącej 
substancji – cegły. 

Sposób postępowania ze zniszczonymi elementami ściany, ich wzmocnienie lub wymiana - 
według ekspertyzy technicznej oraz rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie. Dodatkowe 
szczegóły należy ustalić podczas prowadzenia prac remontowych po usunięciu wtórnego 
tynku oraz ustawieniu rusztowania i uzyskaniu 100% dostępu do ściany. 

W zakresie projektowanych prac w ramach ww zadania przewiduje się: 

- Wstępne prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót remontowo - 
konserwatorskich  - porządkowe wokół obiektu w związku ze stawianiem rusztowań. 

- Prace zabezpieczające teren z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników w związku z 
pracami przy ścianie szczytowej. 

- Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć istniejącą stolarkę okienną i 
drzwiową przed ewentualnym zniszczeniem mechanicznym podczas robót. 

- Przed przystąpieniem do prac remontowo - konserwatorskich elewacji należy 
zabezpieczyć istniejącą instalację odgromową. 

- Prace remontowo - konserwatorskie z zachowaniem rozróżnienia prac na poszczególne 
materiały – cegłę ceramiczną, partie tynkowane ścian (blendy) oraz elementy stalowe. 
Dokładny program prac konserwatorskich zawarto w dokumentacji konserwatorskiej w 
oddzielnej teczce. 

- Prace remontowe związane z naprawą elementów konstrukcyjnych (rysy i pęknięcia na 
elewacji) - w branży konstrukcyjnej projektuje się wymianę elementów uszkodzonych 
oraz scalenie spękań i ustabilizowanie luźnych elementów cegieł np. przez wykonanie  
wieńców (ściągów) poprzez wklejenie w spoiny skręcanych prętów ze stali nierdzewnej. 
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- Prace renowacyjne związane z istniejącymi elementami stalowymi. 

- Prace renowacyjne dot. stolarki okiennej i drzwiowej. 

- Prace związane z uporządkowaniem terenu po demontażu rusztowania. 

9.2. Podstawowe założenia konserwatorskie i remontowe. 

Na potrzeby projektu opracowana została w maju 2020 r. dokumentacja konserwatorska 
autorstwa mgr Mirosławy Koutny – Giedrys, określająca stan zachowania partii ceglanych 
oraz elementów stalowych, a także program prac konserwatorskich, związany z wszystkimi 
niezbędnymi pracami remontowo – konserwatorskimi. 

Dokumentacja została opracowana w celu określenia technologii wykonania prac 
konserwatorskich mających na celu zachowanie i zabezpieczenie substancji zabytkowej, 
zatrzymanie procesów wietrzeniowych i starzeniowych, usunięcie niewłaściwie użytych 
materiałów zastosowanych przy wcześniejszych naprawach. 

Wszystkie nowo wprowadzane materiały konserwatorskie muszą cechować się odpowiednio 
dobranymi parametrami zgodnymi z właściwościami fizyko - mechanicznymi istniejących 
historycznie na elewacji ściany. Środki stosowane w trakcie prac konserwatorskich nie mogą 
należeć do grupy szkodliwych bądź uciążliwych dla środowiska naturalnego. 

Przyjęto następujące podstawowe założenia konserwatorskie: 

- w ramach prac należy usunąć wtórne materiały niewłaściwie użyte przy pracach 
naprawczych przeprowadzonych we wcześniejszych okresach 

- oczyścić mur z zabrudzeń i nawarstwień 
- przeprowadzić zabieg wzmocnienia zdezintegrowanej cegły, uzupełnić ubytki cegły oraz 

wykonać nowe spoiny.  

Zakres prac konserwatorskich:  

1. Konserwacja cegły. 

2. Rekonstrukcja (odtworzenie) tynkowania blend zlokalizowanych w części szczytowej 
ściany i blendy - rozety w górnej części środkowej 

3. Konserwacja elementów stalowych (zakotwienia elementów konstrukcyjnych więźby 
dachowej przyległej do ściany szczytowej  

Technologię zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto na bazie wapna 
hydraulicznego z dodatkiem trasu, w różnych modyfikacjach zależnie od miejsca i 
wymaganych parametrów zapraw. 

Tras - tuf wulkaniczny, poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna; 
ponadto wiążąc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów 
wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wiążą nie tylko pod wpływem dwutlenku węgla, ale 
również wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidłowych 
parametrów mechanicznych zapraw. 

Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi – zastosowane 
zaprawy: murarskie, do spoin, do uzupełnień ubytków cegieł, muszą posiadać wytrzymałość 
zbliżoną lub mniejszą od konserwowanego fragmentu, niski skurcz i wysoką paro 

przepuszczalność µ <15, muszą cechować się brakiem szkodliwych soli budowlanych w 
wodzie. 

Wymagane parametry materiałów do prac konserwatorskich:  

- zaprawy murarskie:  

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trasowa do murów narażonych na działanie warunków 

umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące, wymagane cechy:  

- bardzo szybki pełny transport wody celem uniknięcia szczelnych mostków w murze  
- niska alkaliczność – brak łatwo rozpuszczalnych związków soli budowlanych  
- wytrzymałość ok. 5-6N/mm

2
 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niższa) od oryginalnych 

cegieł, kamienia i zapraw po wzmocnieniu 
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- zaprawy fugowe:  

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trasowa do murów narażonych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące wymagane cechy:  

- bardzo szybki pełny transport wody celem uniknięcia szczelnych mostków w murze  
- niska alkaliczność – brak łatwo rozpuszczalnych związków soli budowlanych  
- niski skurcz i podwyższona porowatość  
- wytrzymałość ok. 5-6N/mm

2
 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niższa) od oryginalnych 

cegieł, kamienia i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK  
- dopasowanie uziarnienia i koloru do oryginału  

Gotowa fabryczna zaprawa z trasem do murów narażonych na działanie warunków umiarkowanych wg 
PN-EN 998-2 posiadająca następujące wymagane cechy:  

- bardzo szybki pełny transport wody celem uniknięcia szczelnych mostków w murze  

- niska alkaliczność – brak łatwo rozpuszczalnych związków soli budowlanych  
- niski skurcz  
- wytrzymałość max. ok. 8N/mm

2
 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niższa) od 

oryginalnych cegieł po wzmocnieniu wg wytycznych UMK  
- wysoka przyczepność min. ≥0.2N/mm

2
 FP A, B wg PN-EN 1015-12, oraz elastyczność pozwalającą 

na zakładanie w grubościach 2 - 50 mm w jednym cyklu  
- fabrycznie barwiona w masie  

- wyprawy tynkarskie podkładowe:  

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadająca następujące wymagane cechy:  

- wytrzymałość na ściskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP lub LW CSII wg PN-EN 998-1  
- dobry moduł elastyczności tj. stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie 

przy zginaniu <3  
- brak szkodliwych soli budowlanych  
- dobrą przyczepność do podłoża minimum ≥ 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12  
- bardzo dobrą przepuszczalność pary wodnej odpowiednia dla tynków renowacyjnych (R CS II wg 

PN-EN 998-1) µ<15 wg PN-EN 998-1  
- absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym W0 do W2 czyli nieokreślona do wysoko 

hydrofobowej ≤0,2kg/(m2• min05) wg PN-EN 998-1 

- wyprawy tynkarskie wierzchnie: 

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadająca następujące wymagane cechy:  

- wytrzymałość na ściskanie ok. 3-5 N/mm
2
 klasy GP II lub III wg PN-EN 998-1  

- dobry moduł elastyczności tj. stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie 
przy zginaniu < 3 MPa 

- brak szkodliwych soli budowlanych  
- dobrą przyczepność na różnie chłonnych podłożach minimum ≥ 0,3N/mm

2
 FP A, B wg PN-EN 

1015-12  
- bardzo dobrą przepuszczalność pary wodnej odpowiednia dla tynków renowacyjnych (R CS II wg 

PN-EN 998-1) µ<15 wg PN-EN 998-1 lub względny opór dyfuzyjny Sd<0,2m 
- absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli ≤0,4kg/(m

2
• min05) 

wg PN-EN 998-1 
- zawartość mikrowłókien  

9.3. Prace rozbiórkowe.    

Wstępne prace przygotowawcze przed rozpoczęciem prac remontowych:  

- Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przyległy teren  

-  Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć wszystkie istniejące instalacje i przewody 
elektryczne oraz zdemontować nieczynne instalacje 

W zakresie projektowanych prac rozbiórkowych przewiduje się: 

- skuć tynk zewnętrzny wap. - cem. i cementowy w dolnej części ściany - 100% 

- usunąć tynk wapienny w blendach w attyce - 100% 

- oczyścić ściany z resztek tynku - 100% 
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- skuć na głęb. 12.0 cm wtórne zamurowanie dawnych otworów bramnych w bocznych 
częściach ściany  wraz z usunięciem wtórnych parapetów 

- rozebrać wtórny parapet ceglany otynkowany w otworze okiennym (ryzalit) po wsch. 
stronie istn. otworu bramnego 

- wykuć spoin na głęb. 1.5 - 2.0 cm 

- rozebrać fragmenty attyki w narożnikach płd - zach. i płd - wsch. wraz z wtórnymi 
sterczynami (wieżyczkami) 

- zdemontować obróbkę blacharską na attyce 

- demontaż skrzydeł bramy podwieszanej przesuwnej z blachy stalowej (2 szt.) 

- zdemontować drabiny stalowe (2 szt.)  

9.4. Prace projektowane. 

W niniejszym projekcie, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, 
przyjęto odtworzenie oryginalnego lica ściany z cegły klinkierowej, odtworzenie układu 
oryginalnych otworów bramnych (obecnie w dolnej części zamurowanych i adaptowanych na 
otwory okienne) poprzez rozbiórkę wtórnego parapetu i wtórnych zamurowań na głębokość 
12.0 cm z wykończeniem tej ściany cegłą klinkierową grub. 6.0 cm i pozostawieniem blendy 
głębokości 6.0 cm. Ponadto przyjęto rekonstrukcję narożnych sterczyn w ścianie attykowej. 

9.4.1. Konserwacja cegły. 

Ściany istniejące zewnętrzne ceglane - adaptowano. 

Zakres prac: 

Po skuciu istniejącego tynku wap. - cem. (100%) wykonać:  

- oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy mechanicznie lub poprzez 
piaskowanie 

- oględziny stanu zachowania cegły – cegły niestabilne do ponownego wmurowania, 
zniszczone powyżej 30% lica, mocno osłabione strukturalnie – do wymiany. 

- dezynfekcja powierzchni muru środkiem grzybobójczym w miejscach z śladami 
występowania glonów i porostów (zielone przebarwienia) poprzez spryskiwanie lub 
pędzlowanie preparatem biobójczym. 

 W razie potrzeby zabieg powtórzyć. W miejscach  grubszych nawarstwień glonów,  przed 
zabiegiem usunąć organizmy  mechanicznie z powierzchni cegły. 

- oczyszczenie powierzchni ceglanych z nawarstwień, zanieczyszczeń metodą chemiczną 
przy użyciu profesjonalnych środków do oczyszczania cegieł na bazie kwasu HF 
/stężenie od 1,5 -3 % /, zmycie powierzchni wodą pod ciśnieniem  

- doczyszczenie cegły mechaniczne z smolistych zacieków 

- usunięcie farby z powierzchni ceglanej poprzez oczyszczenie gotowymi preparatami do 
usuwania powłok malarskich nie zawierających alkaliów  

- wykucie spoin wapiennych na głęb. 1.5 cm 

- uwaga: materiał ceglany z uwagi na małe zasolenie nie wymaga wykonania zabiegów 
odsalających 

- wymiana zniszczonych cegieł i kształtek (powyżej 30% powierzchni zniszczenia 
elementu) na nowe oraz uzupełnienie ubytków z zastosowaniem zaprawy trassowej na 
bazie spoiw wiążących o bardzo dobrej plastyczności, optymalnej wytrzymałości dla 
zapraw murarskich i o niskiej alkaliczności i użyciem cegły wstawianej dopasowanej do 
wytrzymałości cegły oryginalnej (właściwości fizyko - mechaniczne, spiek, kolor, wymiar) 

- uzupełnienie drobnych ubytków w materiale ceglanym mineralną zaprawą dobraną 
parametrami do oryginału (zbliżona wytrzymałość, nasiąkliwość, porowatość, dobra 
przyczepność, kolorystyka). Kity nakładać wielowarstwowo. Głębsze ubytki należy 
uzupełnić najpierw gruboziarnistą zaprawą podkładową. Przed całkowitym związaniem, 
kity należy opracować naśladowczo do przyległej powierzchni. Dla poprawy 
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przyczepności kitów o grubości do 0.5 cm, do wody zarobowej należy dodać preparat 
poprawiający przyczepność. Założone kity oraz istniejące przebarwienia na 
powierzchniach ceramicznych w razie potrzeby scalić kolorystycznie do istniejącej 
naturalnej kolorystyki cegły, używając pigmentów mineralnych na spoiwie 
krzemoorganicznym  rozcieńczonych mikroemulsją  

- wzmacnianie osłabionych cegieł i kształtek w materiale ceglanym przy pomocy żywicy 
opartej na estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego stopnia wytrącania 
żelu w zależności od stopnia zniszczenia materiału ceramicznego (nasycenie preparatem 
i pozostawienie na okres 4 tygodni w warunkach podwyższonej wilgotności; pędzlowanie 
lub natrysk ”mokre w mokre” do momentu nasycenia impregnatem osłabionej 
powierzchni)  

- klejenie rys i pęknięć w materiale ceglanym przy pomocy żywicy epoksydowej o niskiej 
lepkości (preparatem do wzmacniania opartym na estrach etylowych kwasu 
krzemowego, o wysokim stopniu wytrącania żelu) 

- uzupełnienie spoin zaprawą wapienno - trassową zgodnie z wynikami badań (kolor i 
uziarnienie): zaprawa o strukturze drobnoziarnistej, o ciepłym szarobiałym 
odcieniu.Wytrzymałość spoin max. do 5 MPa. Należy wykonać próby do 
zatwierdzenia. Uwaga: Wzdłuż ściany na styku z betonową rampą do wysokości 
50.0 cm wykonać hydrofobizację spoin preparatem krzemorganicznym przy 
pomocy pędzla 

- w miejscach parapetów i gzymsów (miejsca poziome) zastosować spoinę bardziej 
elastyczną i odporną w tym samym kolorze jak spoina elewacyjna z dodatkiem emulsji 
uszczelniającej 

- miejsca przemurowań i wtórne parapety wymienić na cegłę podobną do oryginalnej 
(kolor, spiek, wytrzymałość) 

- rekonstrukcja narożnych sterczyn z fragmentami attyki z materiału jw 

- wypełnienie szczeliny dylatacyjnej (na styku narożnika ściany szczytowej z konstrukcją 
ściany podłużnej) - elastyczną zaprawą do dylatacji  

9.4.2. Konserwacja tynków w partii szczytowej. 

Po ustawieniu rusztowania należy pobrać do badań próbki zaprawy pozostałej w blendach i 
pomiędzy dekoracyjnymi kształtkami, aby określić oryginalny skład i kolor tynku, następnie 
wykonać:  

- oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy metoda mechaniczną 

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony, porosty i zmycie muru wodą ujęte przy 
zakresie prac dot. konserwacji cegły 

- wzmacnianie cegieł osłabionych, rys i pęknięć w materiale ceglanym przy pomocy żywicy 
opartej na estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego stopnia wytracania 
żelu, w zależności od rodzaju zniszczenia materiału preparatem  

- wykonanie nowych tynków zgodnie z wynikami badań (tynk wapienno - trassowy), tynk 
podkładowy z zaprawy wapienno-trassowej (kruszywo ok. 1 mm), grubość tynku w 
zależności od potrzeb, a następnie tynk nawierzchniowy wapienno- trasowy, kruszywo 
ok. 0,3 – 0,5 mm 

- pomalowanie 2 x farbą mineralną w kolorze białym (wg wyników badań),  

9.2.2. Konserwacja metalu. 

Prace przy elementach ściągów, kotew, elementów stalowych, należy wykonać:  

- usunięcie zbędnych elementów metalowych z elewacji 

- oczyszczenie konstrukcji okien, prowadnicy bramy podwieszonej, stolarki drzwiowej 
metodą chemiczno - mechaniczną z wtórnych nawarstwień malarskich przy użyciu 
preparatów do usuwania powłok malarskich oraz papieru ściernego 

- usunięcie produktów korozji przez oczyszczenie strumieniowo - ścierne (piaskowanie) z 
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użyciem odpowiedniego ścierniwa  

- zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbą na bazie mini ołowianej i pomalowanie farbą 
do metalu w kolorze grafitowym, półmat 

10. Prace pozostałe. 

10.1. Wzmocnienie konstrukcyjne ścian. 

W miejscach napraw pęknięć istniejących murów należy trzymać się zasad: 

• Niewielkie pęknięcia murów o szerokości do 4.0 mm, po uprzednim oczyszczeniu i przemyciu 
wodą wypełnić zaprawą o podobnych właściwościach mechanicznych do istniejącej. Przy 
cieńszych i głębszych rysach należy stosować zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego 
pod ciśnieniem wykonywane za pomocą specjalnych aparatów. Sposób wykonania tych 
zabiegów oraz zaproponowaną technologię wybranych producentów zawiera program prac 
konserwatorskich. 

W miejscach napraw pęknięć cegły licowej i narożników występów należy  trzymać się 
zasad: 

• Szersze rysy wypełnić nowymi cegłami pełnymi ceramicznymi o wytrzymałości minimum 2.5 
MPa na zaprawie cementowo – wapiennej o wytrzymałości 3.0 MPa z dodatkami 
uszlachetniającymi i poprawiającymi elastyczność zaprawy. W tym celu mur z obu stron 
naroża należy rozebrać na szerokość nie mniejszą niż jedna cegła i na głębokość nie 
mniejszą niż pół cegły, zostawiając strzępia przynajmniej w co czwartej warstwie. Wskazane 
są również strzępia poprzeczne, w przypadku których część cegieł wpuszcza się w mur 
głębiej od pozostałych. Wymiana cegieł pod względem konserwatorskim opisana jest także w 
programie prac konserwatorskich. 

W miejscach napraw pęknięć zewnętrznych i wewnętrznych oraz nadproży w elewacji 
południowej z narożnikami płd – zach. i płd – wsch.: 

• Spękane odcinki murowanego komina i ścian ceglanych wzmocnić poprzez wklejenie 
spiralnych prętów stalowych w uprzednio pogłębionych spoinach. Przewiduje się wykonanie 
naprawy spękanych fragmentów murów oraz spięcie spękanych części przez wykonanie 
stalowych zakotwień  

• Na połączenia spękań i wzmocnienia nadproży stosować kotwy scalające. Innym sposobem 
montażu prętów może być wywiercenie otworów przechodzących przez pęknięcie i tak jak w 
pierwszym przypadku, wypełnienie ich masą i wkręcenie ściągu.  

• Obie metody stosowane są często jednocześnie.  

• W każdej sytuacji niezbędne jest doradztwo techniczne bazujśce na wiedzy i doświadczeniu 
dostawcy systemu.  

Poniżej układ wzmocnień pęknięć ściany prętami skręcanymi. 

 

NAPRAWA MURÓW ZA POMOCĄ KOTEW 

 

Konstruowanie "belek - wieniec" w murach 
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NAPRAWA PĘKNIĘĆ W POBLIŻU NAROŻY ŚCIAN  

                

NAPRAWA PĘKNIĘĆ - ZSZYWANIE KRZYŻOWE MURÓW PEŁNYCH,  NAPRAWA ZNISZCZONYCH NADPROŻY ŁUKOWYCH 

 

 

 
Z uwagi na specyfikę kotew scalających mury ceglane przed przystąpieniem do prac naprawczych – 

naleĀy wystąpić do przedstawiciela technicznego firmy dostarczającej kotwy celem uzgodnienia 

sposobu wykonania wzmocnień i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kaĀdego 

pęknięcia ścian i nadproĀy. 

Naprawa przy zastosowaniu technologii kotwami scalającymi polega na: 

- Wycięciu szczeliny w licu muru prostopadle do rysy. Głębokość szczeliny 40 mm, 
rozstaw szczelin wzdłuż długości rysy co około 30 cm (4 spoiny wsporne). W przypadku 
rys pionowych zaleca się wycinanie spoin wspornych, a nie bruzdowania elementów 
murowych. Długość szczelin i wprowadzanych do nich prętów min. 50 cm z każdej strony 
rysy. 

- Wyczyszczeniu szczelin przy pomocy odkurzacza i spryskaniu ich wodą. 

- Wprowadzeniu do szczeliny zaprawy o grubości ok. 15 mm. 

- Wprowadzeniu pręta w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 

- Wprowadzeniu następnej warstwy zaprawy pozostawiając ok. 15 mm w celu 
późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie 
stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. 

- Wyrównaniu powierzchni spoiny i jej systematycznym zwilżaniu do całkowitego 
stwardnienia. 

- Uzupełnieniu wypełnienia szczeliny zaprawą stosowaną w innych spoinach. W 
przedmiotowym budynku zastosowano zaprawę cementową lub wapienno- cementową 
(z niewielką ilością cementu). 

- Określenie składu wymaga przeprowadzenia badań chemicznych. Dopuszcza się 
zaprawę wapienno-cementową o stosunku cement:wapno:piasek 1:2:9. Alternatywnie 
można zastosować gotową zaprawę do spoinowana murów zabytkowych  



PPKZ Szczecin 19

Uwagi dodatkowe: 

- W ścianach o grubości większej niż 25 cm i zarysowaniach skrośnych zszycie należy 
wykonać z obu stron muru. 

- W przypadku rysy zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku 
zszywający pręt powinien być prowadzony min 500 mm wokół naroża i zostać 
zamocowany w przylegającej ścianie. 

- W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu pręt powinien być 
zagięty i zamocowany w ścianie. 

Sposób naprawy w technologii pokazano w części rysunkowej. 

10.2.  Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Istniejące elementy stalowe, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalować 
farbami zewnętrznymi. 

- farba podkładowa: do gruntowania, przeciwrdzewna - 2 warstwy 

- farba nawierzchniowa  -  3 warstwy 

- łączna zalecana średnia grubość pokrycia - 120 mikrometrów 

W miejscach częściowo niedostępnych i widocznej korozji stali zaleca się wykonanie 
naprawy elementach stalowo-ceramicznych i żelbetowych.  

- Zabezpieczenie antykorozyjne, po uprzednim piaskowaniu elementów stalowych do 
Sa=2,5 oraz wykonaniem gruntowania.  

- Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystości St 3 wg PN - ISO 8501-1; 
powierzchnia sucha, pozbawiona zanieczyszczeń, tłuszczu i kurzu.  

- Miejsca przekorodowań, uszkodzeń mechanicznych i termicznych oraz miejsca o 
obniżonej przyczepności powłoki do podłoża oczyszczone do metalu do stopnia 
czystości St 2 wg PN - ISO;  

- powierzchnia sucha, pozbawiona zanieczyszczeń, tłuszczu i kurzu.  

- Roboty malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją zabezpieczenia przed korozją 
konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich  (wg KOR 3-A) 

10.3.  Stolarka okienna i drzwiowa. 

- Stolarka okienna – istniejąca, stalowa do zachowania. Okna do renowacji, oczyszczenie, 
uzupełnienie elementów zniszczonych o formie i rodzaju jak elementy istniejące, 
malowanie elementów stalowych po ich oczyszczeniu farbą do metalu w kolorze 
grafitowym, mat. Uzupełnienie oszklenia z ujednoliceniem zastosowanego szkła 

- Stolarka drzwiowa: 

- istn. brama przesuwna do demontażu, proj. nowa brama stalowa dwuskrzydłowa 
podwieszana przesuwna z wypełnieniem blachą T-10 o układzie wypełnienia 
pionowym, istn. prowadnica z rolkami – do renowacji 

- istn. drzwi stalowe jednoskrzydłowe – do zachowania, renowacji  

10.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

Istniejące obróbki blacharskie (zwieńczenie ścian attykowych) do wymiany na nowe z blachy 
cynkowo – tytanowej w kolorze ciemnoszarym gr. 0.7 mm z zachowaniem istniejącego 
sposobu jej zamocowania. 
Rynny istniejące z blachy ocynkowanej i rury spustowe z PCV (pionowe odcinki rur 
zlokalizowane wewnątrz hali magazynowej, do zachowania – poza zakresem niniejszego 
opracowania. 

10.5. Elementy inne. 

Wymiana zniszczonych dachówek ceramicznych karpiówek – zakończenie sterczyn. 

Istniejące drabiny zewnętrzne stalowe (2 szt.) z uwagi na zły stan techniczny przewidziano do 



PPKZ Szczecin 20

wymiany. Istniejące drabiny zdemontować z uzupełnieniem gniazd po mocowaniu. 
Projektowana drabina stalowa ocynkowana z obręczą ochronną z zachowaniem parametrów 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozp. M. I. Z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie §101 ust. 1÷4. 

Usunięcie podkładek mocujących przewody instalacji odgromowej na dachu – przewidziano 
do usunięcia. Po odpięciu instalacji na czas robót remontowo – konserwatorskich przy 
szczycie i innym montażu przewodów należy dokonać pomiarów kontrolnych.  

Z uwagi na zły stan rampy należy przewidzieć w dalszym etapie ich prace naprawcze. 

Ściana szczytowa w przestrzeni zamkniętej kubatury hali magazynowej do remontu w 
dalszym etapie z uwagi na ewentualne prace budowlane związane z pomieszczeniami 
przyległymi do szczytu na poziomie parteru i I piętra.  

11. Kolorystyka elewacji. 

Cegła – kolor naturalny ciemnoczerwonej cegły ceramicznej klinkierowej. 

Tynk (wypełnienie blend) - kolor biały w ciepłym zabarwieniu - do uzgodnienia z nadzorem 
konserwatorskim i przedstawicielem MKZ w Szczecinie w trakcie realizacji prac. 

Spoiny - kolor o ciepłym szarobiałym zabarwieniu – do uzgodnienia z nadzorem 
konserwatorskim i przedstawicielem MKZ w Szczecinie w trakcie realizacji prac. 

Dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę - kolor naturalnej czerwonej ceramiki. 

Obróbki blacharskie - w naturalnym kolorze cynku. 

Stolarka okienna – kolor grafitowy RAL 7015, półmat – kolor do uzgodnienia z nadzorem 
konserwatorskim i przedstawicielem MKZ w Szczecinie w trakcie realizacji prac. 

Stolarka drzwiowa – kolor jasnoszary RAL 7035, półmat – kolor do uzgodnienia z 
nadzorem konserwatorskim i przedstawicielem MKZ w Szczecinie w trakcie realizacji 
prac. 

12. Ochrona przeciwpożarowa.  

Planowany zakres prac remontowych nie wpływa na istniejące warunki ppoż. 

Projekt nie obejmuje zagadnień ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z treści § 
2 ust. 1 i § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. (Dz. U. Nr 
75, poz. 690), gdyż projekt dotyczy tylko remontu wg definicji zawartej w art. 3 pkt. 8 ustawy z 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

UWAGI KOŃCOWE: 

Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót budowlanych 

obowiązują: instrukcje producentów materiałów i urządzeń zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz stosowne polskie lub 

europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować, jako uzupełnienie 

niniejszej dokumentacji.  

W razie niejasności lub nieścisłości należy skontaktować się z projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę 

pisemną pod rygorem nieważności. 

Przy wykonywaniu robót budowlano-konserwatorskich można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo 

budowlane”. 

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robót, w stosunku do projektu muszą być oficjalnie uzgadniane. 

Wszystkie zastosowane materiały nie mogą mieć gorszych parametrów od podanych w projekcie. 

Prace konserwatorsko-renowacyjne powinny być przeprowadzane przez ekipy specjalistyczne, posiadające 

udokumentowane doświadczenie w realizacji robót przy obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu 

systemów renowacyjnych renomowanych firm, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim w osobie kierownika robót 
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konserwatorskich o adekwatnej specjalizacji. Przy wykonywaniu prac należy ściśle przestrzegać reżimu 

technologicznego określonego przez producentów specjalistycznych materiałów w ich instrukcjach technicznych. 

Zakres prac podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace możliwe do określenia i uściślenia na danym 

etapie. Należy się liczyć z możliwością wystąpienia prac dodatkowych lub wymagających zmiany technologii prac 

konserwatorskich nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po rozpoczęciu prac budowlano - 

konserwatorskich. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Nadzoru Konserwatorskiego i Autorskiego oraz ZWKZ 

w Szczecinie. 

Wykonawca prac jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej z wykonanych prac 

konserwatorskich na każdym etapie realizacji zawierającej również wyniki badań, wykaz zastosowanych 

materiałów oraz zalecenia do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Z uwagi na specyfikę prac konserwatorskich, opisanych w programie prac konserwatorskich, uniemożliwiających 

opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń użyto nazw konkretnych 

materiałów i produktów – zgodnie z art. 29 ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

Opracowali: 

Część architektoniczna 

mgr inż. arch. Barbara Garncarz 

________________________________ 
(nr upr:127/Sz/88; zaświadczenie.ZP-0101) 

 

Część konstrukcyjna 

inż. Leszek Demski 

________________________________ 
nr upr.. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;  

Zaświadczenie ZAP/BO/3793/02, Zaświadczenie WKZ nr 26/94 
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