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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Szczeg6towe)j Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robdt zwiagzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont poludniowej
$ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w Szczecinie ” zgodnie
z zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym oraz Przedmiarach robot.

Inwestor: Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A. 70-603 Szczecin ul. Bytomska 7
Adres inwestycji: Teren WOC w Porcie w Szczecinie, Nabrzeze Rumunskie, dz. nr 3/9, obreb 1084.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu budowlano Wykonawczego oraz przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t pn. ,,Remont potudniowej Sciany
szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w Szczecinie”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

ST.1.0.0. Wymagania ogd6lne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres rob6t obejmuja Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zakres robdt objetych ST zostat przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach Projektu Budowlano -
Wykonawczego, Przedmiarach robét:

1) Projekt budowlano — wykonawczy branza architektura i konstrukcja

2) Program prac konserwatorskich

3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogdlne

4) Specyfikacje Techniczne

Oznaczenie ST WiORB:
SST 1.1 +1.6. - roboty budowlano — konserwatorskie:

SST 1.1. - roboty rozbiorkowe

SST 1.2. - roboty murowe

SST 1.3. - roboty dekarskie i blacharskie

SST 1.4. - konstrukcje stalowe i wyroby kowalsko-$§lusarskie
SST 1.5. - roboty remontowo — konserwatorskie

SST 1.6. - rusztowania

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg zawarte w:
Dziat 45000000-7  Roboty budowlane

Klasa i kategoria robot 45453000-7  Roboty remontowe i konserwatorskie

Remont i konserwacja elewacji obiektu obejmuje:
- prace przygotowawcze i zabezpieczajace

- usuniecie wtérnego tynku

- konserwacja cegly

- konserwacja tynku

- konserwacja metalu

- naprawa peknieé¢ $cian

- wymiana obrébek blacharskich

- wywoz i utylizacja gruzu

5) Przedmiary robét



1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa (Projekty
Budowlane i Wykonawcze, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego,
ktére maja zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewna cz¢s¢ wymieniono z pkt.
10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i wspotrzgdnymi punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do

wykonania robét, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoScig terenu pod realizacje

poszczegblnych odcinkéw robét, Program Zapewnienia JakosSci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wilasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan

wymaganych przez instytucje zewngtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub

Zamawiajacego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i spos6b nadzoru nad dokumentacja okresli Zamawiajacy lub

Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W zwiazku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych, ogrodzenia
budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostgpem o0s6b nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych;

- przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspoétfinansowany.
Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspdtfinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robdt;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem’)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktow3.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca begdzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i1 urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wladcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnoséci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie ,,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,Planu BIOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegllnych opracowaniach Dokumentacji Projektowe;.
Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okre§lonymi w odpowiednich przepisach wymienionych
w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdét,
od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
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kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowal zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111.200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowg i roboty ziemne

45111.213-4

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111.220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45113.000-2

Roboty na placu budowy

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

4521.0000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

4523.0000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45233.000-9

Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233.222-1

Roboty w zakresie chodnikéw

45233.223-8

Wymiana nawierzchni drogowe]

4526.0000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukeji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne




45261.000-4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

45261.100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261.210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261.2 Ktadzenie dachéw
45261.300-7 | Kladzenie zaprawy i rynien
45261.320-3 | Kladzenie rynien
45261.400-8 | Pokrywanie
45261.410-1 | Izolowanie dachu
45262.000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe
45262.100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262.110-2 | Demontaz rusztowan
45262.120-8 | Wznoszenie rusztowan
45262.300-4 | Betonowanie
45262.310-7 | Zbrojenie
45262.311-4 | Betonowanie konstrukcji
45262.320-0 | Wyréwnywanie
45262.321-7 | Wyréwnywanie podiég
45262.350-9 | Betonowanie bez zbrojenia
45262.360-2 | Cementowanie
45262.400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej
45262.420-8 | Wznoszenie konstrukcji obiektéw
45262.520-2 | Roboty murarskie
45262.521-9 | Roboty murarskie w zakresie fasad
45262.600-7 | Roézne specjalne roboty budowlane
45262.620-3 | Sciany noéne
4532.0000-6 Roboty izolacyjne
45321.000-3 | Izolacja cieplna
45323.000-7 | Izolacja dzwigkoszczelna
45324.000-4 | Tynkowanie
454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
4542.0000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421.000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421.100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw
45421.111-5 | Instalowanie metalowych framug
45421.120-1 | Instalowanie framug i ram okien z tworzyw
sztucznych
45421.121-8 | Instalowanie framug z tworzyw sztucznych
45421.122-5 | Instalowanie ram okiennych z tworzyw
sztucznych
45421.123-2 | Instalowanie progéw z tworzyw sztucznych
45421.125-6 | Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45421.130-4 | Instalowanie drewnianych framug i ram
okiennych
45421.131-1 | Instalowanie drewnianych framug
45421.132-8 | Instalowanie drewnianych ram okiennych
45421.133-5 | Instalowanie progéw drewnianych
45421.134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych
45421.135-9 | Instalowanie okien drewnianych
45421.140-7 | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem
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drzwi i okien
45421.141-4 | Instalowanie $cianek dzialowych
45421.146-9 | Instalowanie sufitéw podwieszanych
45421.148-3 | Instalowanie bram
45422.000-1 | Roboty ciesielskie
45422.100-2 | Stolarka drewniana
4543.0000-0 Pokrywanie podlég i $§cian
45431.000-7 | Kladzenie ptytek
45431.100-8 | Ktadzenie terakoty
45432.000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i
tapetowanie §cian
45432.100-5 | Kladzenie i wyktadanie podiég
45432.110-8 | Ktadzenie podtog
45432.111-5 | Kladzenie wyktadzin elastycznych
45432.112-2 | Kladzenie terakoty
45432.114-9 | Roboty w zakresie podtég drewnianych
45432.120-1 | Instalowanie nawierzchni podlogowych
45432.130-4 | Pokrywanie podtog
45432.210-9 | Wykladanie $cian
45432.220-2 | Tapetowanie $cian
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441.000-0 | Roboty szklarskie
45442.000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych
45422.100-8 | Roboty malarskie
45422.110-1 | Malowanie budynkéw
45422.120-4 | Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin
ochronnych
45422.121-1 | Malowanie budowli
45422.180-2 | Powtérne malowanie
45422.200-9 | Naktadanie powtok antykorozyjnych
4545.0000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostale

1.6. Okreslenia podstawowe

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca calo$¢ robdt wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i koniczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidlowosci
wykonywania robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja
Techniczna



Ksigega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiacy
dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien robdt. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt malej
architektury

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robét
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbidér - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

Odbidr czeSciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”

Odbidér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

Plac budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktore powstaty w sposéb naturalny
lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czeséci rob6t lub
kazda inna osoba, ktdrej czes$¢ robdt zostala podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni
nastepcy tych osoéb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji
Przedmiar robét - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa
Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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2. MATERIALY.
2.1. Uwagi ogolne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okres§lone w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wilasciwe
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okres$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robét i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakos$ci materialéw i wyrobow.

2.2.1. Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone materialty wymagaja zabezpieczenia
ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikéw zewngtrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te
materialy w sposob odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢
doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materialy z rozbidrki, do czasu, gdy bgda one wywiezione na sktadowisko, do
zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe.

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegélnymi rzedami skladowanych
prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.
Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatéw rézniagcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum
15 cm. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny by¢ one ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatéw nalezy
prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanatowe z PVC i inne.

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Rury powinny by¢
sktadowane jak dlugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci.
Wigzki rur lub rury luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wiagzki mozna sktadowac po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokos$ci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce
wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm. Wysoko$¢
podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalna $rednicg kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. W stercie nie powinna si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy
nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania moze przekroczy¢
12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ w spos6b uniemozliwiajacy przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie.

Kruszywa 1 inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej i ST.
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2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w Dokumentacji
Projektowej, ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisani dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t (podstawowy).
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robo6t zawieraja poszczeg6lne SST.
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spelnial wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie rob6t w sposéb zgodny z
projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania
sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry moéglby spowodowaé powstanie dodatkowych
ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowaé
si¢ do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wskazodwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazeh na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1.1. Transport poziomy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie
powoduja uszkodzeh przewozonych materialéw i1 elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét. Powinny one zapewnic
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $§rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustaleh Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkéw transportu pionowego wymaga szczeg6lnej starannos$ci przy realizacji rob6t w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany,
aby wytadunek mieszanki nastepowal bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce ulozenia transport
za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- Zmiany temperatury nie wigcej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢c wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie p6zniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia
oraz by¢ fatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudlach samochodéw ci¢zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych.

Transport krggéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed

uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie

przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i

opuszczanie nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na

obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
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w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwos$cia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwo$cia
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na
kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przekladkach
utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba
prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na
kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnig
wsporczag powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury
zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury ,, wewnetrzne”.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obciazenia.
Jezeli dtugos¢ rur jest wicksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosic¢
recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rur¢ przed
kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztaltki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materialdéw. Materialy nalezy przewozi¢ w sposéb
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie.

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Stal i elementy stalowe.

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materialéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trzecich.

4.2.6. Transport pozostalych materialow.
Sposéb transportu pozostatych materialéw zawieraja poszczegdlne ST.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robdét,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
wskazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbidérkowe, rozbiérki wykonane metoda wybuchows.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wlasciwy organ. Roboty rozbidérkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych
nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robdt, ktérego zakres
Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiérke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie
dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiérke lub zgloszenia do wiasciwego urzgdu, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badZz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada si¢ z czesci opisowe]j i graficznej.

Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j,
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) spos6b dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

4) wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czgéci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegétowe zestawienie iloSci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialéw i prefabrykatow,
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6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokoSci z reperdw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rz¢dnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostale.
Sposéb wykonywania rob6t zawierajg poszczeg6lne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy.

Do kosztéw objazddw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza si¢:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materialéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robét, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;
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b) czes¢ szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposéb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i spos6b gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreSlone w normach, wytycznych i ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materialéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.1.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenial zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spelniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materialy posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli
nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. a, i ktére spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowe;j i
ST.
¢) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetlnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i1 stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.
Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone dokumenty,
to kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te
beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i
dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakoS$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robé6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje si¢ do rejestru obmiardw.

¢) Dzienniki laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

d) Pozostale dokumenty.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokotly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumenté6w budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatléw i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
odpowiednig czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zaggszczania wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru
termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie, nie zwalniaja
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dtugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. Jednostki iloci robdt i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja
badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako§¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

b) przydatnosci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentéw,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

j) przygotowanie i wykonanie podtoza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

1) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwiazane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtgbokosci utozenia,

q) dtugosci i $rednicy przewodéw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw;

r) materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowaé w
szczegdlnosci:
¢ przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
¢ instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym 1 zewngtrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociagowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe,
odgromowe, gazow technicznych i spr¢zonego powietrza, instalacje technologiczne itp.
e urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.
e urzadzenia dzwigowe, przeno$nikowe i inne,
e urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe itp.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.

8.4. Odbiér czesSciowy i odbior etapowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng.
Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny.

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz
dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen
technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po
dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

® pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzegdowe zwiazane z realizacja obiektu,

oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiérki) O jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen

technicznych oraz przewodéw kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

® kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

® rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wilascicielom urzadzen,

e o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
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e aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materialéw i urzadzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

® operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wiaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

e Strong tytutowa: tytul instrukcji, date¢ wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci
Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw 1 ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z eksploatacji
Instrukcje postepowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czgsci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen

e  Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie
technologicznym.

8.7. Odbior ostateczny robot.

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.7.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, rob6t uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoS$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracef, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace elementy:
a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST i ewentualnie
PZ],

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéw w
budownictwie,

f) opini¢ technologiczng sporzadzana na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

j)  wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

1) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbiodr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizuja odbidr ,,po okresie rekojmi”.
Do odbioru tego nalezy przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- umowg¢ o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokdt odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgltoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli

byly zgloszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbgdne do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.9. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Szczegbtowe zasady rozliczania 1 ptatnoSci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwiazanych z poszczegélnymi
rodzajami rob6t zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz.
622 7 20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r.
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z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z
2000 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn.
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z
pézn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z
16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodge oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr
198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).
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