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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont poludniowej
$ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w Szczecinie ” zgodnie
z zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym oraz Przedmiarach robot.

Inwestor: Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A. 70-603 Szczecin ul. Bytomska 7
Adres inwestycji: Teren WOC w Porcie w Szczecinie, Nabrzeze Rumunskie, dz. nr 3/9, obreb 1084.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu budowlano Wykonawczego oraz przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t pn. ,,Remont potudniowej Sciany
szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w Szczecinie”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

ST.1.0.0. Wymagania ogd6lne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres rob6t obejmuja Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zakres robdt objetych ST zostat przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach Projektu Budowlano -
Wykonawczego, Przedmiarach robdt:

1) Projekt budowlano — wykonawczy branza architektura i konstrukcja

2) Program prac konserwatorskich

3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogdlne

4) Specyfikacje Techniczne

Oznaczenie ST WiORB:
SST 1.1 +1.6. - roboty budowlano — konserwatorskie:

SST 1.1. - roboty rozbiorkowe

SST 1.2. - roboty murowe

SST 1.3. - roboty dekarskie i blacharskie

SST 1.4. - konstrukcje stalowe i wyroby kowalsko-$§lusarskie
SST 1.5. - roboty remontowo — konserwatorskie

SST 1.6. - rusztowania

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejsze;j
specyfikacji sg zawarte w:
Dziat 45000000-7  Roboty budowlane

Klasa i kategoria robot 45453000-7  Roboty remontowe i konserwatorskie

Remont i konserwacja elewacji obiektu obejmuje:
- prace przygotowawcze i zabezpieczajace

- usuniecie wtérnego tynku

- konserwacja cegly

- konserwacja tynku

- konserwacja metalu

- naprawa peknieé $cian

- wymiana obrébek blacharskich

- wywoz i utylizacja gruzu

5) Przedmiary robét



1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa (Projekty
Budowlane i Wykonawcze, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa miejscowego,
ktére maja zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewna cz¢s¢ wymieniono z pkt.
10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i wspdtrzgdnymi punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do

wykonania robét, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoScig terenu pod realizacje

poszczegblnych odcinkéw robét, Program Zapewnienia JakosSci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wilasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan

wymaganych przez instytucje zewngtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub

Zamawiajacego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacja okresli Zamawiajacy lub

Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W zwiazku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych, ogrodzenia
budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostgpem o0s6b nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych;

- przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona bgdzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspdtfinansowany.
Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspdtfinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robdt;

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem’)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawceg. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktow3.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca begdzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wladcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnoséci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie ,,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,Planu BIOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegllnych opracowaniach Dokumentacji Projektowe;.
Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okre§lonymi w odpowiednich przepisach wymienionych
w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdét,
od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach

6



kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowal zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektéow budowlanych; roboty ziemne

45111.200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowg i roboty ziemne

45111.213-4

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111.220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45113.000-2

Roboty na placu budowy

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

4521.0000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

4523.0000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45233.000-9

Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233.222-1

Roboty w zakresie chodnikéw

45233.223-8

Wymiana nawierzchni drogowej

4526.0000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukeji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne




45261.000-4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

45261.100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261.210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261.2 Ktadzenie dachéw
45261.300-7 | Kladzenie zaprawy i rynien
45261.320-3 | Ktadzenie rynien
45261.400-8 | Pokrywanie
45261.410-1 | Izolowanie dachu
45262.000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe
45262.100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262.110-2 | Demontaz rusztowan
45262.120-8 | Wznoszenie rusztowan
45262.300-4 | Betonowanie
45262.310-7 | Zbrojenie
45262.311-4 | Betonowanie konstrukcji
45262.320-0 | Wyréwnywanie
45262.321-7 | Wyréwnywanie podiég
45262.350-9 | Betonowanie bez zbrojenia
45262.360-2 | Cementowanie
45262.400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej
45262.420-8 | Wznoszenie konstrukcji obiektéw
45262.520-2 | Roboty murarskie
45262.521-9 | Roboty murarskie w zakresie fasad
45262.600-7 | Roézne specjalne roboty budowlane
45262.620-3 | Sciany noéne
4532.0000-6 Roboty izolacyjne
45321.000-3 | Izolacja cieplna
45323.000-7 | Izolacja dzwigkoszczelna
45324.000-4 | Tynkowanie
454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
4542.0000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421.000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421.100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw
45421.111-5 | Instalowanie metalowych framug
45421.120-1 | Instalowanie framug i ram okien z tworzyw
sztucznych
45421.121-8 | Instalowanie framug z tworzyw sztucznych
45421.122-5 | Instalowanie ram okiennych z tworzyw
sztucznych
45421.123-2 | Instalowanie progéw z tworzyw sztucznych
45421.125-6 | Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45421.130-4 | Instalowanie drewnianych framug i ram
okiennych
45421.131-1 | Instalowanie drewnianych framug
45421.132-8 | Instalowanie drewnianych ram okiennych
45421.133-5 | Instalowanie progéw drewnianych
45421.134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych
45421.135-9 | Instalowanie okien drewnianych
45421.140-7 | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem

8




drzwi i okien
45421.141-4 | Instalowanie $cianek dzialowych
45421.146-9 | Instalowanie sufitéw podwieszanych
45421.148-3 | Instalowanie bram
45422.000-1 | Roboty ciesielskie
45422.100-2 | Stolarka drewniana
4543.0000-0 Pokrywanie podlég i §cian
45431.000-7 | Kladzenie ptytek
45431.100-8 | Kladzenie terakoty
45432.000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i
tapetowanie §cian
45432.100-5 | Kladzenie i wyktadanie podiég
45432.110-8 | Ktadzenie podtog
45432.111-5 | Kladzenie wykladzin elastycznych
45432.112-2 | Kladzenie terakoty
45432.114-9 | Roboty w zakresie podtég drewnianych
45432.120-1 | Instalowanie nawierzchni podlogowych
45432.130-4 | Pokrywanie podtog
45432.210-9 | Wykladanie $cian
45432.220-2 | Tapetowanie $cian
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441.000-0 | Roboty szklarskie
45442.000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych
45422.100-8 | Roboty malarskie
45422.110-1 | Malowanie budynkéw
45422.120-4 | Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin
ochronnych
45422.121-1 | Malowanie budowli
45422.180-2 | Powtérne malowanie
45422.200-9 | Naktadanie powtok antykorozyjnych
4545.0000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostale

1.6. Okreslenia podstawowe

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miara potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce rob6t zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca calo$¢ robdt wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i koniczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego do kontrolowania prawidlowosci
wykonywania robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja
Techniczna



Ksigega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiacy
dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien robdt. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt malej
architektury

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbidr - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajagcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”

Odbidér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe¢ lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

Plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktére powstaty w sposéb naturalny
lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czeséci rob6t lub
kazda inna osoba, ktdrej czes$¢ robdt zostala podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni
nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji
Przedmiar robét - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa
Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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2. MATERIALY.
2.1. Uwagi ogolne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okres§lone w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wilasciwe
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robét i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegllnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakos$ci materialéw i wyrobow.

2.2.1. Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone materialty wymagaja zabezpieczenia
ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikéw zewngtrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te
materialy w sposob odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢
doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materialy z rozbidrki, do czasu, gdy bgda one wywiezione na sktadowisko, do
zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe.

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegélnymi rzedami skladowanych
prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatéw rézniacych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podkltadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum
15 cm. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny by¢ one ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatéw nalezy
prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanatowe z PVC i inne.

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Rury powinny by¢
sktadowane jak dlugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci.
Wigzki rur lub rury luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokos$ci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce
wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm. Wysoko$¢
podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalna $rednicg kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i1 grubosciach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. W stercie nie powinna si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy
nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania moze przekroczy¢
12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ w spos6b uniemozliwiajacy przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie.

Kruszywa 1 inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej i ST.
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2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w Dokumentacji
Projektowej, ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t (podstawowy).
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robo6t zawieraja poszczeg6lne SST.
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spelnial wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢é wykonanie rob6t w sposéb zgodny z
projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania
sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry moéglby spowodowaé powstanie dodatkowych
ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowaé
si¢ do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wskazodwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1.1. Transport poziomy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich §rodkéw transportu poziomego, jakie nie
powoduja uszkodzeh przewozonych materialéw i1 elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét. Powinny one zapewnic
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania §rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustaleh Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkéw transportu pionowego wymaga szczeg6lnej starannos$ci przy realizacji rob6t w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany,
aby wytadunek mieszanki nastepowal bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce ulozenia transport
za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- Zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢c wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie p6zniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia
oraz by¢ fatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ci¢zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych.

Transport krggéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed

uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie

przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i

opuszczanie nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na

obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
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w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwos$cia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwo$cia
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na
kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przekladkach
utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba
prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na
kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukltadane na elastycznych podkiadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnig
wsporczag powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury
zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,, wewnetrzne”.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obciazenia.
Jezeli dtugos¢ rur jest wicksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosic¢
recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rur¢ przed
kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztaltki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materialdéw. Materialy nalezy przewozi¢ w sposéb
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie.

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Stal i elementy stalowe.

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materialéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trzecich.

4.2.6. Transport pozostalych materialow.
Sposéb transportu pozostatych materialéw zawieraja poszczegdlne ST.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robdét,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
wskazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢gdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe, rozbiérki wykonane metoda wybuchows.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wlasciwy organ. Roboty rozbidérkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych
nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robdt, ktérego zakres
Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiérke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie
dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiérke lub zgloszenia do wiasciwego urzgdu, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badZz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada si¢ z czesci opisowe]j i graficznej.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j,
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) spos6b dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

4) wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czgéci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegétowe zestawienie iloSci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialéw i prefabrykatow,
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6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokoSci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rz¢dnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostale.
Sposéb wykonywania robo6t zawierajg poszczeg6lne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy.

Do kosztéw objazddw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza si¢:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materialéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robét, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;
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b) czes¢ szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposéb i procedure pomiar6éw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i spos6b gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreSlone w normach, wytycznych i ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materialéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.1.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenial zgodno§¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spelniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materialy posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli
nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. a, i ktére spetniajag wymogi Dokumentacji Projektowej i
ST.
¢) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetlnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i1 stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.
Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone dokumenty,
to kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te
beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i
dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robé6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje si¢ do rejestru obmiardw.

¢) Dzienniki laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

d) Pozostale dokumenty.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokotly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

¢) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatléw i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentdw.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
odpowiednig czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zaggszczania wykonanej warstwy podiloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,
- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru
termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie, nie zwalniaja
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zastana poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. Jednostki iloci robdt i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja
badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

b) przydatnosci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentéw,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracjg;

j) przygotowanie i wykonanie podtoza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

1) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtgbokosci utozenia,

q) dtugosci i $rednicy przewodéw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw;

r) materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

22



Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowaé w
szczegdlnosci:
e przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
¢ instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym 1 zewngtrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociagowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe,
odgromowe, gazow technicznych i spr¢zonego powietrza, instalacje technologiczne itp.
e urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.
e urzadzenia dzwigowe, przeno$nikowe i inne,
e urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe itp.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng.
Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny.

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz
dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen
technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po
dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

® pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzegdowe zwiazane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiérki) O jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen

technicznych oraz przewodéw kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

® kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

¢ rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wilascicielom urzadzen,

e o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
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e aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,.B” dla
materialéw i urzadzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

® operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wiaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

e Strong tytutowa: tytul instrukcji, date¢ wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci
Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw 1 ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z eksploatacji
Instrukcje postepowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czg¢sci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen

e  Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie
technologicznym.

8.7. Odbior ostateczny robot.

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.7.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, rob6t uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoS$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracefr, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace elementy:
a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST i ewentualnie
PZ],

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéw w
budownictwie,

f) opini¢ technologiczng sporzadzana na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

j)  wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

1) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbiodr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizuja odbidr ,,po okresie rekojmi”.
Do odbioru tego nalezy przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- umowg¢ o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokdt odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgltoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli

byly zgloszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbgdne do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.9. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Szczegbtowe zasady rozliczania 1 ptatnoSci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepis6w zwiazanych z poszczegéInymi
rodzajami rob6t zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz.
622 7 20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pdzn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r.
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z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z
2000 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn.
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z
pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z
pézn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z
16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodge oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr
198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont
poludniowej $ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w
Szczecinie” zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlano — Wykonawczym
branze: architektury i konstrukcji oraz Przedmiarach robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branzy architektury i
konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlano - konserwatorskich niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg zakres robot jn.:

Elewacja:
Wstepne prace przygotowawcze przed rozpoczeciem prac remontowych:

- Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren

- Przed przystagpieniem do prac nalezy odlaczy¢ wszystkie istniejace instalacje 1 przewody
elektryczne oraz zdemontowa¢ nieczynne instalacje

W zakresie projektowanych prac rozbiérkowych przewiduje sig:

- sku¢ tynk zewnetrzny wap. - cem. i cementowy w dolnej czgsci sciany - 100%

- usung¢ tynk wapienny w blendach w $cianie attykowej - 100%

- oczyS$ci¢ Sciany z resztek tynku - 100%

- sku¢ na gleb. 12.0 cm wtérne zamurowanie dawnych otworéw bramnych w bocznych czg¢sciach
Sciany wraz z usunieciem wtérnych parapetéw

- rozebra¢ wtérny parapet ceglany otynkowany w otworze okiennym (ryzalit) po wsch. stronie istn.
otworu bramnego

- wyku¢ spoin na gieb. 1.5 - 2.0 cm
- rozebra¢ fragmenty Sciany attykowej w naroznikach pid - zach. i ptd - wsch. wraz z wtérnymi
sterczynami (wiezyczkami)

- zdemontowa¢ obrébke blacharska na attyce oraz na styku Sciany attykowej z potaciami dachu i
scianami $wietlika

- demontaz skrzydet bramy podwieszanej przesuwnej z blachy stalowej (2 szt.)

- zdemontowa¢ drabiny stalowe (2 szt.)

Ilosci wskazanych rob6t wyburzeniowych i robét demontazowych - wg Zestawien i1 Przedmiarze
robot.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”



1.4.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne

1.4.7. Ochrona wtasnosSci publicznej i prywatnej.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét.

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45113.000-2 Roboty na placu budowy

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY.
2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Materiaty pochodzace z rozbidrki:

- gruz ceglany i betonowy

- deski

- elementy metalowe (ztom stalowy)
- blacha ocynkowana.

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy usuna¢ z placu budowy i przewiez¢ w miejsca przeznaczone

do ich sktadowania zgodnie z punktem 4.2. Transport materiatéw.

2.2. Skladowanie materialow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe).

Fomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pily do metalu i drewna, Zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, samochdd samowyladowczy,
samochdd skrzyniowy, samochdd dostawczy.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport i skladowanie materialow rozbiérkowych.

Uzyskane materialy rozbidrkowe transportowa¢ samochodem — wywrotka z odwiezieniem drewna,
ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby
nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych
kontenerach.

4.2.1. Gruz i materialy sypkie.

Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, posiadajagcymi szczelne dno i boki oraz
plandeke do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materialéw w czasie transportu.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dokument przekazania gruzu i materialéw
sypkich do punktu sktfadowania odpadéw budowlanych zawierajacy nazwe¢ materiatu i ilos¢.

4.2.2. Materialy niebezpieczne dla srodowiska.

Materialy niebezpieczne dla srodowiska (papa itp.), ktére moga wptyna¢ szkodliwie na $Srodowisko
nalezy przewozi¢ szczelnymi $§rodkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu dokument przekazania tych materiatéw do utylizacji, zawierajacy nazwe
materiatu i ilos¢.

4.2.3. Stal i elementy stalowe.

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze Srodka
transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dokument przekazania stali i
elementow stalowych do punktu skupu ztomu zawierajagcy nazwe materiatu i ilos¢.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odlaczy¢é od sieci elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej.



Zabronione jest prowadzenie robé6t rozbidrkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwo$¢
wystapienia zagrozenia samoczynnego przewrdcenia si¢ czgSci konstrukcji budynku (np. wskutek
ztego stanu technicznego).

W czasie prowadzenia robé6t rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu powstalego w wyniku rozbidrki nalezy stosowac zsuwnice
pochyle lub rynny zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.
Zabronione jest przewracanie S$cian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich
podkopywanie lub podcinanie.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ recznie. Przy rozleglych rozbidérkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

5.2. Zakres prac rozbiérkowych.

Zakres prac wg pktu 1.3. Zakres rob6t objetych SST.

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiérkowych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej
przez wlasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych Iub bardziej skomplikowanych obiektow
budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowe]j i projektu organizacji robot,
ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Prace rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od oznakowania terenu rozbiorki.

Rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ r¢eznie i przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego, zaczynajac
od zdjecia pokrycia dachowego, stropu oraz systematycznie muréw schodzac od géry do dotu. Nie
wolno sktadowa¢ materialéw pochodzacych z rozbidrki na stropie rozbieranego obiektu.

Pozostate materiaty w zaleznosci od ich rodzaju moga zosta¢ przeznaczone do odzysku — np. cegla,
gruz.

Rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ z terenu wlasnego. Wszelkie materiaty rozbiérkowe nalezy gromadzi¢
na terenie wlasnym. Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren nalezy uporzadkowac.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych, Zze materiaty
pochodzace z rozbidrki zostaly przewiezione na miejsce ich sktadowania i zutylizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

a) Urzadzenie placu rozbiorki.

Plac rozbiérki musi by¢ ogrodzony, aby osoby postronne nie miaty wstgpu na plac, poniewaz spadajace
odlamki stanowig zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Obecnie najczgSciej stosowane s3 przenosne
ogrodzenia z blachy falistej. Nad ogrodzeniem, biegnacym wzdtuz chodnika po ktérym odbywa si¢
ruch pieszy trzeba wykona¢ daszek ochronny. Na placu trzeba postawi¢ barakowozy lub przy
dhugotrwatych rozbidrkach - kontenery, na pomieszczenia dla robotnikéw, biuro kierownictwa robot
i magazyn sprzetu.

b) Rozbiorka $cian.

Sciany murowane, gdy chcemy odzyskaé cegle, w murach grubosci co najmniej 2 cegiel
rozkuwamy, odtupujac cegly kilofem, a w ciefiszych murach przecinakiem, siadajac okrakiem na murze.
Cegle opuszczamy przenos$nikiem taSmowym, gruz zas$ rynng z tworzywa sztucznego.

UWAGA.

Przy pracach rozbidrkowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace robot budowlanych. W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie
stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci robét rozbiérkowych z Dokumentacja Projektowa, sprawdzeniu
kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozen. Na zadanie Inspektora
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét:
- odbidr czgsciowy

- odbidr koficowy (ostateczny)

- odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robét rozbidrkowych obejmuje:

1y
2)
3)
4)

5)

sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomo$e¢ technologii rozbiérki i warunkéw BHP),

przeglad istniejacych elementéw oraz wstepne ich zaklasyfikowanie do grupy
nadajacych si¢ do dalszego uzycia lub nie nadajacych si¢ do dalszego uzycia,

sprawdzenie podzialu materialéw pochodzacych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i
grupy oraz okre$lenie ich ilosci,

wybrakowanie 1 przeklasyfikowanie oraz wycena materialow pochodzacych z
rozbiodrki,

sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

8.2. Odbior czeSciowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

8.3. Odbior ostateczny robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
Zasady odbioru robot rozbidrkowych

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001
r. z pdZn. Zzmianami).
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont
poludniowej $ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w
Szczecinie” zgodnie z zakresem robdt budowlano — konserwatorskich przedstawionym w Projekcie
Budowlano - Wykonawczym branza: architektury i konstrukeji i Przedmiarach robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branzy architektury i
konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano — Wykonawczego oraz przedmiaru robodt
jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t murowych niezbgdnych do zrealizowania przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego. Roboty te obejmuja m.in.:

- wymurowanie naroznych sterczyn z fragmentami $ciany attykowe;j

- przemurowania i uzupetnienia w dawnych otworach bramnych (obecnie otworéw okiennych).
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét.

Dziat Grupa Klasa Kategoria

Nazwa

45000000-7

Roboty budowlane

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inZynierii lgdowej i wodnej

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryé
i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262410-8

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45262620-3 Sciany nosne

45262.521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262.120-8 Wznoszenie rusztowan

1.6. OKkreslenia podstawowe.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

2.1. Elementy drobnowymiarowe.

Rodzaj materialéw zgodnie z Projektami Budowlanymi i zestawieniami materialéw w Przedmiarach
robot.
Cegla petna klinkierowa klasy min. 15 wg PN-B 12050:1996. Wymiary: dt. 250 mm, szer. 120 mm, gr.
65 mm petna i dragzona.
W zakresie cech zewngtrznych cegla powinna odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

- Mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o plaskich powierzchniach i prostych krawedziach

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegiet nie moga przekracza¢ = 6 mm na dlugosci, +4mm na

szerokos$ci i = 3 mm na grubosci

- Wady i uszkodzenia cegiel nie moga przekraczac¢ wielkosci i liczb podanych w normie.

W kazdej dostarczonej partii 25% powinno by¢ cechowanych znakami wytworni.

Uwaga: nowa cegla wbudowywana powinna by¢ dopasowana do wytrzymalo$ci i parametrow
cegly oryginalnej (wlasciwosci fizyko - mechaniczne, spiek, kolor, wymiar).

2.2. Spoiwa i zaprawa.

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno trassowe — spoiwa wiazace
hydraulicznie, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w obowigzujacych normach i przepisach
branzowych. Zastosowana zaprawa trassowa na bazie spoiw wigzacych o bardzo dobrej plastycznosci,
optymalnej wytrzymatosci dla zapraw murarskich i o niskiej alkalicznosci.

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do muréw narazonych na dzialanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nast¢pujace, wymagane cechy:

- bardzo szybki pelny transport wody celem unikniecia szczelnych mostkéw w murze

- niska alkaliczno$¢ — brak atwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych, zawarto$¢ tlenkéw
zasadowych <0,1%

- zaprawa: suchg fabryczng zaprawa wyprodukowang na bazie spoiw wiazacych hydraulicznie wg
PN-EN 197-1 i PN-EN 459-1 oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm wg PN-EN 13139, ziarno:
2mm, grubo$¢ warstwy 1 + 2 cm, wytrzymato$é na $ciskanie ok. 5-6 N/mm’, wytrzymato$é na
zginanie ok. 1.5 N/mm’, klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
cegiet, kamienia i zapraw po wzmocnieniu, podcigganie kapilarne: WO szybki transport wody.



2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode¢ zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jesli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do
celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest takze uzycie wdd
mineralnych, nieodpowiadajacych ww. warunkom.

Tablica 1. Wymagania ogdlne.

Wymagania Metoda badan
Barwa powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej

Zapach woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego wg PN-B-32250
Zawiesina woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, klaczkow

PH nie mniej niz |4

2.4. Pozostate materialy.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zestawieniem materialéw zawartym w przedmiarze robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe).

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

- Ubijjak spalinowy, wyciag, zuraw samochodowy (samojezdny), zuraw okienny przenosny, ciagnik
kotowy 75-85 KM, samochdd dostawczy do 0,9 t, sSrodek transportowy, przyczepa skrzyniowa 3,5 t,
przyczepa skrzyniowa 10 t, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw,

- Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, taty - kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty),
rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogélne”
4.2. Transport i sktadowanie elementéw drobnowymiarowych.

Wyroby i materiaty stuzace do wznoszenia lub uzupetniania muréw mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu — jak np. samochdd cigzarowy, woézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna. Rozladunek reczny lub mechaniczny.

Transportowane elementy ukladane powinny by¢ na $rodku transportowym szczelnie — jeden obok
drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca migdzy Sciankami S$rodka
transportowego, a zaladowanym stosem materialdw powinny by¢ wypelnione materialem
wysSciétkowym (np. stoma, wtdknina). Na placu sktadowym uktada si¢ elementy w stosy.

Cegly dostarczane sa na budowg¢ transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie.
Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podlozu
zapewniajacym ich stabilnosc¢.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, woézki widtowe lub Zuraw
znajdujacy sie¢ na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety
nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegdlnych rodzajéw wyrobow.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne wykonania robot murowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robét oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci

wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji

Projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu

robét zostang — jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru — poprawione przez Wykonawce na jego

wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki

badan materiatéw z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

Wymogi ogélne obejmuja zalecenia:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw 1 otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

c) Pustaki, cegty, bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

d) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Roboty murowe.

Do wykonania fragmentu Sciany attykowej i sterczyny naroznej nalezy stosowa¢ zapraw¢ wapienno -
trassowg marki nie mniejszej niz 1.5. Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6 - 8.

Cegly i bloczki w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek

pionowy.

Grubos¢ spoin:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$s¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gieboko$¢ 5-10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢: dla spoin poziomych +5 i - 2mm, a dla

spoin pionowych + 5 mm.

Murowanie w warunkach zimowych.

Sciany z cegly mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 C, po spetnieniu

dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjaé kierownik budowy
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lub inspektor nadzoru, ktérzy sa w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidlowego ich wykonania i ponosi
pelna odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania. Bloki uzywane do murowania
w warunkach zimowych nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarznicte.

Do murowania w tych warunkach stosuje si¢ zimowa. Pozwala ona na prowadzenie rob6t w
warunkach ,,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo ponizej zera. Proces wigzania
zaprawy przebiega bez zakidcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Doktadny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na
opakowaniach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwigzat prawidlowo. Sprawdzenia tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie
gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia
bloku, murowanie mozna kontynuowac

Uwaga.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly, nalezy przestrzega zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly jednego wymiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoélne.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Ogolnej kontroli podlega sprawdzenie:

- réwnos$¢ utozenia warstw

- czy niepotrzebnie nie zostala pogrubiona spoina

- cegla podlegaja kontroli w momencie dostarczenia na plac budowy, musza by¢ pozbawione spekan,
obttuczen, tylko pelnowartosciowe materialy moga by¢ wykorzystane do wznoszenia konstrukcji
murowych.

6.3. Warunki techniczne odbioru robét konstrukcji murowych.
6.3.1. Program badan.

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych stanowia nastepujace badania sprawdzajace:
- zgodnos¢ z dokumentacja

- materialy i wyroby

- konstrukcije.

W zaleznosci od konkretnego przypadku badania nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru poszczeg6lnych
elementéw robé6t budowlanych lub w czasie odbioru catosci tych robét. Do odbioru catosci robét wykonawca
powinien przedstawic:

- dokumentacj¢ techniczng

- protokoét badan kontrolnych wyrobéw lub deklaracje zgodnosci tych wyrobow

- protokoty badan czgSciowych konstrukeji murowych (o ile byty wykonywane)

- zapisy w dzienniku budowy.

6.3.2. Sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng.

Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej konstrukcji z projektem i innymi
dokumentami wymienionymi w punkcie 4.1. Sprawdzenia zgodnoSci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar dlugosci 1 wysokosSci konstrukciji przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10
mm. Pomiar gruboSci muréw i o$ciezy wykonuje si¢ z doktadno$cia do I mm. Za wynik nalezy przyjmowac
Srednig z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

6.3.3. Badania materialéw i wyrobow.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapis6w dziennika budowy,

- deklaracji producentéw uzytych wyrob6w.
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Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym przez projektanta budynku. Materialy, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez niezalezne laboratorium.

6.3.4. Badania konstrukcji murowych.

6.3.4.1.Sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze.
Sprawdzenie wigzania nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny muru w trakcie wykonywania robot.
6.3.4.2. Sprawdzenie grubosci spoin.

Sprawdzanie grubosci spoin i1 ich wypehienia nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.
Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$cia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku
muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze
grubosé spoiny moze by¢ przekroczona. Srednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych. Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie
ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okre§lonych odcinkach muru.

Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, by znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Grubo$¢ spoin poziomych w murze powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢: dla spoin poziomych: 45 1 -2 mm, dla
spoin pionowych: 5 mm.

6.3.4.3. Sprawdzenie zbrojenia.

Zbrojenie nalezy sprawdza¢ posrednio w czasie odbioru koncowego na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy. Zapisy te powinny zawiera¢ informacje na temat sprawdzenia:

¢ Srednic zbrojenia z doktadnoscia do 0,5 mm

o dlugosci  catkowitej i poszczegblnych  odcinkéw  zbrojenia  z  dokladnoscia ~ do
10 mm

® rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw z doktadno$cia do 1 mm

¢ otulenia z doktadno$cia do 1 mm.

6.3.4.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru.

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru, faty dtugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar
z doktadnos$cia do | mm wielkosci przeswitu miedzy fata a powierzchnia lub krawedzia muru.

6.3.4.5. Sprawdzenie planowosci $ciany.
Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do | mm.
6.3.4.6. Sprawdzenie poziomoSci warstw murowych.

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw. W przypadku budynkéw
o dlugosci przekraczajacej 50 m, badania nalezy wykona¢ z uzyciem niwelatora.

6.3.4.7. Sprawdzenie katow.

Sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwdch sasiednich muréw nalezy
przeprowadza¢ z doktadnoscig odczytu do 1 mm. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka kata
nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci.

6.3.4.8. Sprawdzenie $cianek dziatowych i detali konstrukcyjnych.

Sprawdzanie prawidlowosci wykonania S$cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przewoddéw, przerw
dylatacyjnych oraz osadzenia oScieznic, nalezy przeprowadzal przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na
zgodno$¢ z projektem.

6.3.4.9. Sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych.

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny i stwierdzenie
zgodno$ci z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, wynik sprawdzenia nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem prze-murowania zakwestionowanego odcinaka muru.
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6.3.5. Ocena jakosci robot.

Jezeli przeprowadzone badania daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan dato wynik ujemny, wéwczas catos¢ lub tylko czgs¢ odbieranych
rob6t nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznania cato$ci lub czgsci robodt
murowych za niezgodne z wymaganiami, komisja odbierajaca roboty powinna odrzuci¢ cato$¢ lub
zakwestionowana cz¢$¢ rob6t i poleci¢ ponowne ich wykonanie w sposéb prawidtowy, a nastepnie

powtdrnie przedstawi¢ do badan.

6.4. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyitki [ mm]
Mury spoinowane Mury nie spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
-na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dtugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle
0 wymiarach: +6,-3 +6,-3
do 100 cm szeroko$¢ +15,-10 +15,-10
wysoko$¢ +10,-5 +10,-5
ponad 100cm  szeroko$¢ +15,-10 +15,-10
wysoko§¢

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgsciowy

- odbidr koficowy (ostateczny)

- odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
14




8.3. Odbior czeSciowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4. Odbior ostateczny robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.5. Odbior pogwarancyjny.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogélne.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-74/B-12002 - Cegla drazona wypalana z gliny - dziurawka

- PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

- PN-86/B-30020 - Wapno

- BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

- PN-69/B-30302 - Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

- PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Lupkoporyt ze zwalow

10.2. Pozostale przepisy.

Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly kratéwki w budownictwie. ITB, W-wa 1984

Wytyczne badania promieniotworczosci naturalnych surowcéw i materiatéw budowlanych.

- ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” — Tom I
,Budownictwo Ogdlne”

- Karty techniczne i warunki stosowania materiatéw do konserwacji zabytkéw i renowacji starego

budownictwa
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont
poludniowej $ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w
Szczecinie” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym
branza: architektura i konstrukcja oraz Przedmiarach robdt.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branzy architektury i
konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu robot
dekarskich i blacharskich i obejmuja:

a) wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0.8 mm
b) pokrycie ptaszczyzn zakonczenia sterczyn z dachéwki ceramicznej karpidwki na zaprawie
wapienno —trassowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét.

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inZynierii
lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie pokryé dachowych i malowanie
dachow

45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261300-7 | Kladzenie zaprawy i rynien

45261320-3 | Kiadzenie rynien

45261400-8 | Pokrywanie

1.6. Okreslenia podstawowe.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do robét dekarsko - blacharskich powinny mie¢;

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
oraz by¢ oznaczone symbolem CE

- deklaracje zgodno$ci wydang przez producenta

Na opakowaniach materiatéw do robét dekarskich powinien si¢ znajdowa¢ termin przydatnosci do

stosowania

2.1. Dachéwka ceramiczna karpiowka.

Dachéwka ceramiczna powinna spelnia¢ wymagania podane w obowigzujacych normach —PN-EN
1304:2007.

Dopuszczalne odchyiki dla dachéwki karpidwki:
- na dlugos$ci 5mm, na szer. + 3mm,

- wichrowato$¢ do 3mm,

- pekniecia przy zaczepie i tuku niedopuszczalne
- odbicia niedopuszczalne

Dopuszczalne odchyiki dla gasioréw ceramicznych:

- na dtugos$ci £5mm, na szer. = 3mm, na wysokosci + 2mm
- wichrowato$¢ do 8mm,

- peknigcia na krawedziach niedopuszczalne

- odbicia niedopuszczalne

2.2. Blacha stalowa cynkowo-tytanowa.

Blacha do wykonania obrébek blacharskich musi spetnia¢ wymogi normy PN EN 988.

Produkowana jest w arkuszach o wym. 1,0x2,0m lub 1,0x3,0m gr. 0,55-0,90mm

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

- blacha tytanowo - cynkowa grub. 0.8 mm - wg zalecen szczegétowych Projektu Bud. -
Wykonawczego

- pozostate materiaty pomocnicze — wg zestawien Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét

- okucia ciesielskie, gwozdzie, Sruby

2.3. Zaprawy murarskie.

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nast¢pujace, wymagane cechy:
® bardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze
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e niska alkaliczno$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych, zawartosé
tlenkéw zasadowych <0,1%

e wytrzymalo§¢ na $ciskanie: ok. 5-6N/mm’, wytrzymalo§é na zginanie: ok. 1.5 N/mm’,
klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po
wzmochieniu

® podciaganie kapilarne: WO szybki transport wody

e frakcjonowane kruszywo: 0 — 2 mm wg PN-EN 13139, ziarno: 2 mm

Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy:
® mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i biatym
cemencie marki 50 takze z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymatosci
ok. 5-6N/mm’ Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
cegiet 1 zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK.

3. SPRZET I MASZYNY.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet, ktoéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy).

- Srodek transportowy
- zuraw okienny przenosny

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Pokrycie zwienczenia sterczyn z dachéwki ceramicznej (karpiowki podwaéjnie w koronke).

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace zabezpieczajace i przygotowawcze, a w szczegolnosci:

- wykona¢ nad wejsciami do budynku daszki zabezpieczajace celem ochrony przed ewentualnym
upadkiem zniszczonych elementéw pokrycia lub materiatéw.

- przygotowanie plaszczyzny (ukosnej) zwieficzenia sterczyn z zaprawy murarskiej wapienno -
trassowej

- mocowanie dachéwek ceramicznych na zaprawie wapienno — trassowej po uprzednim
zagruntowaniu podloza.

5.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace zabezpieczajace i przygotowawcze, a w szczegolnosci:

- wykona¢ nad wejsciami do budynku daszki zabezpieczajace celem ochrony przed ewentualnym
upadkiem zniszczonych elementéw pokrycia lub materiatéw.

- wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,80 mm, ktére musza by¢
dostosowane do wielkoSci pochylenia elementu. Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo-
cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Nalezy wykorzysta¢ istniejace ,,wydry” w
Scianie attykowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoélne.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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6.1.3. Badania i pomiary.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.4. Raporty z badan.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.7. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiaréw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
¢) Dzienniki laboratoryjne.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostate dokumenty.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Odbiodr podloza dla pokrycia dachéwka ceramiczna.

- badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego podczas pogody, przed
przystapieniem do krycia dachéwka ceramiczng plaszczyzn zwienczenia sterczyn
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza /sprawdza si¢ tata kontrolng dtugosci 1 m/

8.2 Odbior robét pokrywcezych z dachéwki ceramicznej.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikowe wymagaja odbioréw czg§ciowych. Badanie w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, dla ktérych odbidr p6ézniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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- podtoza (deskowanie lub tfaty)
- jakosci zastosowanych materiatéw
- dokfadnos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia

Odbidr czegsciowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawy do

odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czeSciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrébek blacharskich

i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

8.3 Odbior podloza dla obrébek blacharskich powinien obejmowac:
- badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego podczas pogody, przed

przystapieniem do wykonania obrébki blacharskiej
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza /sprawdza si¢ tata kontrolng dtugosci 1 m/

8.4 Odbior obroébek blacharskich powinien obejmowac:

Roboty blacharskie jako roboty zanikowe wymagaja odbioréw cz¢sciowych. Badanie w czasie odbioru
czgSciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, dla ktérych odbidr pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowanie lub taty)

- jakosci zastosowanych materiatéw

- doktadnos$ci wykonania podtoza i wierzchniej warstwy obrébki blacharskiej

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych

Odbidr czegsciowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawy do odbioru robét

blacharskich stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czeSciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich.

8.5. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.6. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.7. Odbior czesciowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.8. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.8.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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8.9. Odbiér pogwarancyjny.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogoélne.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 988 —,,Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa”
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-75/B-12029/Az/;1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki, ggsiory dachowe. Badania

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
0g6lne”

- Karty techniczne i warunki stosowania materialéw do konserwacji zabytkéw i renowacji starego
budownictwa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.4. KONSTRUKCJE STALOWE I WYROBY KOWALSKO-SLUSARSKIE

Montaz konstrukcji stalowej CPV 45223210-1
Kod CPV - 54420000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — roboty kowalsko-
Slusarskie, naprawa pekniec $ciany pretami stalowymi, drabiny stalowe z obrgczami ochronnymi,
renowacja okien i drzwi stalowych oraz elementéw stalowych

Spis tresci
1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i1 kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Stal ksztattowa
2.2. Prety stalowe i kotwy scalajagce wg technologii systemowe;j ,,zszycia” pekniec¢ Scian
2.3. Gotowe wyroby §lusarskie
2.3.1. Drabiny zewngtrzne z obreczami ochronnymi
2.3.2. Brama przesuwna dwuskrzydtowa
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dot. sprzetu
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostatly sprzet zamienny
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Naprawa peknie¢ $ciany metoda systemowa
5.2. Renowacja Slusarki okiennej i drzwiowej oraz elementéw stalowych
5.3. Drabiny stalowe z obreczg ochronng
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem
8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
8.4. Odbidr pogwarancyjny
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy, §wiadectwa, wytyczne
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1. WSTEP.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont
poludniowej $ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w
Szczecinie” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym
branze: architektura i konstrukcja oraz Przedmiarach robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branzy architektury i
konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz przedmiaru robodt
jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych oraz wyrob6éw $lusarskich

W sktad tych rob6t wehodza:
- naprawa pekni¢¢ $ciany pretami stalowymi
- renowacja okien i drzwi stalowych oraz elementéw stalowych
- montaz nowych skrzydel bramy przesuwnej z renowacja istniejgcej prowadnicy stalowej
- renowacja elementéw stalowych (koncéwki istn. ksztalttownikow)
- montaz drabin stalowych z obreczami ochronnymi

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1T.1.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czg¢sci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1.6. Okreslenia podstawowe.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

2.1. Stal ksztattowa.

Ksztattowniki stalowe musza posiada¢ atest i1 spelnia¢ wymagania normowe. Nie wolno stosowaé
ksztattownikow o zmiennej geometrii. Przed zamontowaniem elementéw konstrukcyjnych ze stali
ksztattowej nalezy je oczysci¢ z rdzy, zabrudzeh z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen
mogacych powodowa¢ brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. Elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie: oczysci¢ do stopnia 2, wykona¢ podktad 2x farbg do gruntowania
miniowa 60%, wykona¢ warstwy nawierzchniowe-2x emalia ftalowa ogdlnego stosowania- zgodnie z
instrukcjg zabezpieczenia przed korozja konstrukcji metalowych ,, KOR-3a”

Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.2. Prety stalowe i kotwy scalajace wg technologii systemowej ,,zszycia” peknie¢ Scian:

- prety (systemowe) elastyczne z stali nierdzewnej KLASY Grade 304 wg EN 1.4301 (przeznaczone
do ,,zszywania” peknie¢) o ksztalcie srubowym (skrgcane) o $rednicach: @ 4.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10
mm i dlugosci do 7.0 m

- kotwy scalajace $rubowe z stali nierdzewnej wklejane lub stosowane na sucho o $rednicach: @34.5
mm, 6 mm, 10 mm i dtugosci do 1.0 m

- zaprawa - material wiazacy do napraw w systemowej technologii ,,zszywania pekniec”.

Zaprawa do montazu kotew jest tiksotropowa, modyfikowang zaprawa na bazie cementu
aplikowang do nacie¢ w konstrukcjach ceglanych kamiennych lub betonowych w celu osadzenia w
nich elementéw metalowych. Zaprawa dostarczana jest w wiaderkach zawierajacych dwie porcje
suchego proszku i dwa opakowania cieklego komponentu. Materiat cechuje si¢ niska proporcja
cieczy do proszku, zapewniajaca wiasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie wypelnia
wszystkie pustki, do ktérych zostanie wtltoczona i szybko osiaga odpowiednia wytrzymato$¢ na
Sciskanie.

Jednym ze sktadnikéw jest produkt rozprezajacy zapewniajacy kompensacj¢ skurczu wystepujacego
w czasie wigzania. Produkt ten jest odpowiedni do faczenia metalowych elementéw (kotew, pretow)
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z najczescie] wystepujacymi podlozami murowymi min. betonem, cegla, kamieniem i réznego typu
bloczkami. W celu zapewnienia dobrego wigzania konieczne jest wykonanie otworu lub nacigcia o
odpowiednich wymiarach. Otulina grubosci 2 mm wokdt elementu metalowego jest zazwyczaj
wystarczajaca, ale moze zosta¢ zwigkszona w podtozach o duzej nasigkliwosci lub w przypadku
glebokich wiercen, w ktérych wiertto ma tendencje do schodzenia z osi. W przypadku pretéw,
kotew 1 tacznikéw systemowych przyjmuje si¢ nastepujace zasady:

Zaprawa ta powinna by¢ przechowywana w suchym Srodowisku w temperaturze od +5°C do max.
+25° C. Wiaderka moga by¢ sktadowane w stosach nie wyzszych niz 4 szt. w pionie.

2.3. Gotowe wyroby S$lusarskie.
2.3.1. Drabiny zewng¢trzne z obreczami ochronnymi.

Projektowana drabina stalowa ocynkowana z obr¢cza ochronng z zachowaniem parametréw zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozp. M. I. Z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §101 ust.
1+4.

Cyt.: ,,§ 101. 1. W wyjgtkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i
przejscie miegdzy roznymi poziomami mogq stuzyé drabiny lub klamry, trwale zamocowane do
konstrukcji.

2. Szerokos¢ drabin lub klamer, o ktorych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a
odstgpy miedzy szczeblami nie mogq by¢ wigksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad
poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8 m, z
pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m.

3. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od sciany bqdz innej konstrukcji, do ktorej sq umocowane, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny lub ciggu klamer.
Gorne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom
wejscia (pomostu), jezeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem”

2.3.2. Brama przesuwna dwuskrzydiowa.

Proj. nowa brama stalowa dwuskrzydtowa podwieszana przesuwna z wypelnieniem blacha T-10 o
uktadzie wypelnienia pionowym, kolor szary.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy).

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:
- Srodek transportowy
- Samochdd samowyladowczy 5 t

- Pistolet z koncéwka do wrowadzania kotew, aplikator do kotew HD, pojemnik na zaprawe (tuba
aplikatora), plastikowa kocdéwka stozkowa (lejek aplikatora)

- Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, taty - kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty),
rusztowania systemowe.
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3.3. Pozostaly sprzet zamienny.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetnial
wymagania Projektu Budowlano - Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie
rob6t w sposéb zgodny z Projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i Srodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktéry mogiby
spowodowa¢ powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo
stosowac¢ si¢ do zalecen Projektantéw i stosowaé wylacznie takie osprzgtowanie, ktdre jest przez nich
zalecane.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
4.TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.1.0. ,,Wymagania ogdlne” i zaleceniami producenta
wyrobu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwoSci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Naprawa peknieé¢ $ciany metoda systemowa.

Naprawa przy zastosowaniu technologii kotwami scalajacymi polega na:

- Wrycigciu szczeliny w licu muru prostopadle do rysy. Gigbokos¢ szczeliny 40 mm, rozstaw
szczelin wzdhuz dtugosci rysy co okoto 30 cm (4 spoiny wsporne). W przypadku rys pionowych
zaleca si¢ wycinanie spoin wspornych, a nie bruzdowania elementéw murowych. Diugos¢
szczelin 1 wprowadzanych do nich pretéw min. 50 cm z kazdej strony rysy.

- Wyeczyszezeniu szczelin przy pomocy odkurzacza i spryskaniu ich woda.
- Wprowadzeniu do szczeliny zaprawy o grubosci ok. 15 mm.
- Wprowadzeniu preta w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

- Wprowadzeniu nast¢pnej warstwy zaprawy pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdzniejszego
uzupelnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach obiektu.

- Wyréwnaniu powierzchni spoiny 1 jej systematycznym zwilzaniu do catkowitego stwardnienia.

- Uzupelnieniu wypelnienia szczeliny zaprawa stosowang w innych spoinach. W przedmiotowym
budynku zastosowano zaprawe¢ cementowg lub wapienno- cementowa (z niewielka iloScia
cementu).

- Okreslenie sktadu wymaga przeprowadzenia badan chemicznych. Dopuszcza si¢ zaprawe
wapienno-cementowg o stosunku cement:wapno:piasek 1:2:9. Alternatywnie mozna zastosowac
gotowg zaprawe do spoinowana muréw zabytkowych.

Uwagi dodatkowe:
- W Scianach o grubosci wigkszej niz 25 cm i zarysowaniach skro$nych zszycie nalezy wykonac z
obu stron muru.

- W przypadku rysy zlokalizowanej w odlegtoSci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
zszywajacy pret powinien by¢ prowadzony min 500 mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajacej Scianie.

- W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien by¢ zagiety i
zamocowany w §cianie.
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Z uwagi na specyfike kotew scalajgcych mury ceglane przed przystgpieniem do prac naprawczych —
naleiy wystgpi¢ do przedstawiciela technicznego firmy dostarczajgcej kotwy celem uzgodnienia
sposobu wykonania wzmocnien i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kaidego
peknigcia Scian i nadprozy.

NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROTY W MURACH Z CEGLY PELNE. Konstruowanie "belek - wieniec" w murach

I
== ﬂﬁ:lﬁﬁﬁl:lil:]i&

NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY SCIAN

5.2. Renowacja $lusarki okiennej i drzwiowej oraz elementéw stalowych:

Stolarka okienna — istniejaca, stalowa do zachowania. Okna do renowacji, oczyszczenie metoda
chemiczno — mechaniczng z nawarstwien malarskich przy uzyciu preparatéw do usuwania powtok
malarskich oraz papieru $ciernego, usunigcie produktow korozji przez oczyszczenie strumieniowo
— $cierne z uzyciem odpowiedniego $cierniwa, uzupehienie elementéw zniszczonych o formie i
rodzaju jak elementy istniejace, zabezpieczenie antykorozyjne metalu farba na bazie mini
olowianej, malowanie elementéow stalowych farba do metalu w kolorze grafitowym, pdtmat.
Uzupehienie oszklenia z ujednoliceniem zastosowanego szkta.

Stolarka drzwiowa:

istn. brama przesuwna do demontazu, proj. nowa brama stalowa dwuskrzydtowa podwieszana
przesuwna z wypelnieniem blachg T-10 o ukladzie wypetnienia pionowym, kolor szary, montaz
skrzydet nalezy wykona¢ po wykonaniu renowacji prowadnicy stalowej, przed montazem nalezy
sprawdzi¢ oscieza — powinny by¢ tak wykonane, aby spetlnione byly z punktu widzenia
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zamocowania bramy przesuwnej oraz zapewnienia szczelno$ci przestrzeni pomigdzy ScianA a
skrzydtami bramnymi

- istn. oryginalne prowadnice po bramach przesuwnych (obecnie zmienionych na otwory okienne) -
do renowacji (nalezy je oczySci¢ z nawarstwien malarskich i korozyjnych metoda piaskowania,
wyprostowac elementy zdeformowane i odksztatcone, uzupetni¢ brakujace i zniszczone fragmenty)

- istn. drzwi stalowe jednoskrzydlowe — do zachowania, renowacji jw

- istn. koncéwki ksztattownikéw stalowych 1220 — do zachowania, oczyszczenia, zabezpieczenia
antykorozyjnego i pomalowania w kolorze grafitowym pétmat wg technologii jw

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Istniejagce elementy stalowe, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalowaé farbami
zewnetrznymi.

- farba podktadowa: do gruntowania, przeciwrdzewna - 2 warstwy

- farba nawierzchniowa - 3 warstwy

- Iaczna zalecana Srednia grubos¢ pokrycia - 120 mikrometréw

W miejscach czgsciowo niedostgpnych i widocznej korozji stali zaleca si¢ wykonanie naprawy
elementach stalowo-ceramicznych i zelbetowych.

- Zabezpieczenie antykorozyjne, po uprzednim piaskowaniu elementéw stalowych do Sa=2,5 oraz
wykonaniem gruntowania.

- Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystosci St 3 wg PN - ISO 8501-1; powierzchnia
sucha, pozbawiona zanieczyszczen, tluszczu i kurzu.

- Miejsca przekorodowan, uszkodzeh mechanicznych i1 termicznych oraz miejsca o obnizonej
przyczepnosci powloki do podtoza oczyszczone do metalu do stopnia czystosci St 2 wg PN - ISO;

- powierzchnia sucha, pozbawiona zanieczyszczen, tluszczu i kurzu.

- Roboty malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca pokry¢ malarskich (wg KOR 3-A)

5.3. Drabiny stalowe z obrecza ochronna.
Montaz wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady ogoélne.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.3. Badania i pomiary.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.4. Raporty z badan.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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6.1.7. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiaréw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
¢) Dzienniki laboratoryjne.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
d) Pozostate dokumenty.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
¢) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Materiaty:
- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodno$¢ wagowa.

6.2.2.Badania w czasie robot.

Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

- prawidlowos$¢ oczyszczenia Slusarki okiennej i drzwiowej

- prawidlowo$¢ wykonania otworéw,

- prawidlowo$¢ montazu kotew i wypelnienia zaprawa

- prawidlowo$¢ montazu drabin stalowych z obreczami ochronnymi

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.

Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa robdét jest:
- dla konstrukcji stalowych jest t lub kg, dla §lusarki jest szt. lub kpl lub m2 .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogoélne.

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne:

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonej konstrukcji lub wyrobéw Slusarskich

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem.

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawéw, $rub)
- S$rednice otworéw

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.3. Odbior elementéow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementéw stalowych i wyrobéw §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i PB-W.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Zasady platno$ci za wykonanie poszczegdlnych rob6t okreslaja warunki umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normy, §wiadectwa, wytyczne

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Aprobata techniczna ITB dla przyjetego systemu naprawy pegknig¢ w Scianie
Aprobaty, certyfikaty producenta dla gotowych elementéw Slusarskich
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont
poludniowej $ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w
Szczecinie” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym
branze: architektura i konstrukcja oraz w Przedmiarach roboét.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branzy architektury i
konstrukcji, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz przedmiaru robét i
programu prac konserwatorskich jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w

zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu prac
remontowo — konserwatorskich przy konserwacji zabytkéw i obejmuja:

- warunki przystapienia do wykonywania robot,
- zasady wykonania rob6t remontowych zwiazanych z konserwacja zabytkow.

Wg dokumentacji projektowej prace zewngetrzne remontowo — konserwatorskie elewacji:

prace przygotowawcze i zabezpieczajace (w ramach prac przygotowawczych przewiduje sie demontaz
elementow zewnetrznych na elewacjach zwigzanych z funkcjonowaniem budynku — np. anteny itd.,
przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgcq stolarke okienng i drzwiowg przed
ewentualnym zniszczeniem mechanicznym podczas robot, Przed — przystgpieniem do prac nalezy
odlgczyé wszystkie istniejqce instalacje i kable elektryczne usytuowane na elewacjach, przed
przystgpieniem do prac remontowych elewacji nalezy zabezpieczy¢ istniejgcq instalacje odgromowq -
zwody poziome odpigé od przewodow odprowadzajgcych w miare mozliwosci etapowo. Po zakonczeniu
remontu przywroci¢  konfiguracje zwodow poziomych i potgczy¢ z istniejgcymi  przewodami
odprowadzajgcymi, wykonac pomiary)

konserwacja czgsci elewacji z cegly

konserwacja czegsci elewacji tynkowanej (blendy) - wykonanie nowego tynku wapienno -
trassowego z malowaniem farba mineralng

konserwacja metalu

rusztowania

wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrek

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét.
Roboty remontowe i konserwatorskie kod CPV 45453000-7

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow
45442121-1 Malowanie budowli
45442180-2 Powtérne malowanie
2. MATERIALY.

2.1. Materialy do konserwacji elewacji.
1. Srodki do czyszczenia cegly i spoin.

Gotowe preparaty czyszczace do zmycia calej elewacji z zabrudzeh 1 nawarstwien
powierzchniowych - kwas fluorowodorowy w odpowiednim rozcienczeniu, rozpuszczalniki
organiczne, gotowe preparaty czyszczace —pasty.

2. Zaprawy murarskie.

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nast¢pujace, wymagane cechy:

® bardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

e niska alkaliczno$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych, zawartosé¢
tlenkéw zasadowych <0,1%

e wytrzymalo§¢ na $ciskanie: ok. 5-6N/mm’, wytrzymalo§é na zginanie: ok. 1.5 N/mm’,
klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po
wzmochieniu

® podciaganie kapilarne: WO szybki transport wody
frakcjonowane kruszywo: 0 — 2 mm wg PN-EN 13139, ziarno: 2 mm

Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy:
® mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i biatym
cemencie marki 50 takze z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymatosci
ok. 5-6N/mm’ Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK
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3. Zaprawy fugowe.

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do muréw narazonych na dzialanie warunkéw

umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nast¢pujace, wymagane cechy:

® bardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

® niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

® niski skurcz i podwyzszona porowato$¢

e wytrzymalo§é¢ ok. 5-6 N/mm® Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiel i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

e dopasowane uziarnienie i kolor do oryginalu badz w ustaleniach nadzoru
konserwatorskiego bezposrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru

4. Zaprawy do uzupelniania ubytkéw w cegle.

Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do muréw narazonych na dzialanie warunkéw

umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nast¢pujace, wymagane cechy:

* mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

* niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

* niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtdknami

e wytrzymalo§¢ maksymalnie ok. SN/mm® Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana
(nizsza) od oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

e wysoka przyczepnos¢ minimum > 0,2N/mm’* FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz
elastycznos¢ pozwalajaca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu

e fabrycznie barwiona w masie

5. Zaprawy do wypelnien pustek i szczelin w murze.

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkéw

umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nast¢pujace, wymagane cechy:

® bardzo szybki pelen transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

® niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

® niski skurcz

e wytrzymalo§¢ maksymalnie ok. 4-5N/mm’ Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana
(nizsza) od oryginalnych zapraw w murze

® bardzo dobra ptynnos¢ i zdolnosci penetracji w murze

6. Preparat do silnego wzmocnienia cegly, spoin.

Uelastyczniony preparat do wzmocnien podlozy mineralnych oparty na estrach etylowych
kwasu krzemowego, z dobraniem odpowiedniego stopnia wytracania zelu w zaleznosci od
stopnia zniszczenia materialu ceramicznego (wytracajacy ok. 30% zelu krzemianowego
stanowigcego Spoiwo).

7. Preparat do dezynfekcji.
Wodny preparat do dezynfekcji podtoza zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony,
stuzacy do niszczenia istniejacych mikroorganizméw i1 zapobiegajacy przed ich inwazja.
Preparat posiadajacy duza efektywnos¢ biobdjcza 1 dlugi czas oddziatywania w postaci
roztworu wodnego zawierajacy czwartorzedowa s6l amoniowg o stezeniu 80%, stabilnos¢ pH
1-12, preparat do niszczenia istniejacych mikroorganizméw i zapobiegajacy przed ich
inwazja.

8. Tynki wapienno - trassowe.

Lekkie tynki wapienno o duzej paroprzepuszczalnosci i niskim skurczu o wytrzymatosci ok. 3
MPa, o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci do podioza.

- wyprawy tynkarskie podktadowe przy petnej wymianie tynkow:
Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastgpujace wymagane cechy:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie ok. 3-5N/mm?2 klasy GP lub LW CSII wg PN-EN 998-1
- dobry modut elastyczno$ci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu <3
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- brak szkodliwych soli budowlanych

- dobrag przyczepnos$¢ do podtoza minimum > 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS
IT wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do
wysoko hydrofobowej <0,2kg/(m2e min05) wg PN-EN 998-1

- wyprawy tynkarskie wierzchnie:
Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastgpujace wymagane cechy:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie ok. 3-5N/mm?2 klasy GP II lub IIT wg PN-EN 998-1

- dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymato$ci na
rozcigganie przy zginaniu <3

- brak szkodliwych soli budowlanych

- dobrg przyczepno$¢ na réznie chtonnych podtozach minimum > 0,3N/mm2 FP A, B wg PN-
EN 1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS
IT wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 Iub wzgledny op6r dyfuzyjny Sd<0,2m

- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli <0,4kg/(m2e
min05) wg PN-EN 998-1

- zawarto$¢ mikrowldkien

9. Cegla ceramiczna.

Przyjeto zalozenie uzupetnienia brakujacych cegiet ceramicznych, czerwonych, a takze wymiany
zniszczonego materialu na material ceramiczny, dopasowany parametrami do cegly oryginalne
J(wha$ciwosci fizyko —mechaniczne, kolor, spiek i wymiar). Dobér koloru cegly nalezy wykonaé
po oczyszczeniu materialu oryginalnego, zeby dobrane nowe cegly posiadaty jak najblizszy
odcien do oryginalnego.
Stosowane do budowy cegly ceramiczne winny spetnia¢ wymagania PN-73/B-12011.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie mogg przekracza¢ +5mm i — 8mm na dtugos$ci, +5Smm
na szerokosci 1 + 5Smm na grubosci. Nasigkliwos¢ ciezarowa dla poszczegélnych klas
powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

-2 dla klasy 151 10 -20%

-3 dla klasy 7,5 -22%

-4 dla klasy 5 — nie okresla si¢

10. Elewacyjne farby mineralne.
Fabrycznie gotowe do wuzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy
silikonowej wg PN-EN 1062-1 posiadajace nastepujace wymagane cechy
e wysoka paroprzepuszczalnos¢ wynikajaca ze wspdtczynnika przenikania pary wodnej
Kategorii V| Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny op6r dyfuzyjny
powloki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04,

® mineralnie matowa G; wg PN-EN 1062-1:2005 hydrofobowo$¢ — wynikajaca z Kategorii
przepuszczalnoéci wody co najmniej W, - Sredniej >0,1 <0,5kg/m*h” wg PN-EN 1062-1;

Wszystkie materialy musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich
przydatnos$¢ w budownictwie.

3. SPRZET.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne” i zaleceniami producenta wyrobu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Konserwacja cegly.

oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy mechanicznie lub poprzez
piaskowanie

ogledziny stanu zachowania cegly — cegly niestabilne do ponownego wmurowania, zniszczone
powyzej 30% lica, mocno ostabione strukturalnie — do wymiany.

dezynfekcja powierzchni muru S$rodkiem grzybobdjczym w miejscach z $ladami wystgpowania
glonéw 1 porostéw (zielone przebarwienia) poprzez spryskiwanie lub pedzlowanie preparatem
biobdjczym. W razie potrzeby zabieg powtérzy¢. W miejscach grubszych nawarstwien glonéw,
przed zabiegiem usuna¢ organizmy mechanicznie z powierzchni cegtly.

oczyszczenie powierzchni ceglanych z nawarstwien, zanieczyszczen metoda chemiczng przy
uzyciu profesjonalnych srodkéw do oczyszczania cegiet na bazie kwasu HF /stezenie od 1,5 -
3 % /, zmycie powierzchni wodg pod ciSnieniem

doczyszczenie cegty mechaniczne z smolistych zaciekéw

usuniecie farby z powierzchni ceglanej poprzez oczyszczenie gotowymi preparatami do
usuwania powtok malarskich nie zawierajacych alkaliow

wykucie spoin wapiennych na gieb. 1.5 cm

wymiana zniszczonych cegiet i ksztaltek (powyzej 30% powierzchni zniszczenia elementu)
na nowe oraz uzupehlnienie ubytkéw z zastosowaniem zaprawy trassowej na bazie spoiw
wigzacych o bardzo dobrej plastycznosci, optymalnej wytrzymatosci dla zapraw murarskich 1
o niskiej alkaliczno$ci i uzyciem cegly wstawianej dopasowanej do wytrzymatosci cegly
oryginalnej (wlasciwosci fizyko - mechaniczne, spiek, kolor, wymiar)

uzupetnianie ubytkéw — drobne ubytki w cegtach uzupelni¢ refprofilacyjna - mineralng
zaprawg dobrang parametrami do oryginatu, o dobrej przyczepnosci, wytrzymalosci na
Sciskanie: zaprawa normalna < 13 N/mm?2, zaprawa mickka <8 N/mm’, o niskiej zawartoci
wolnych alkaliéw o ziarnie ponizej 0,2 mm pod kolor cegly. Kity wykonane z tej zaprawy
nalezy zaktada¢ wielowarstwowo. Glgbsze ubytki nalezy uzupeilnia¢ najpierw mineralng
gruboziarnistg zaprawa podktadowa o wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach: zaprawa
normalna < 13 N/mm?, zaprawa migkka <8 N/mm’. Przed catkowitym zwigzaniem, kity
nalezy opracowa¢ nasladowczo do przylegltej powierzchni. Dla poprawy przyczepnosci kitow
o grubosci do 0.5 cm, do wody zarobowej nalezy doda¢ preparat w postaci emulsji — Srodka
na bazie wodnej despersji polimeréw zwigkszajacej przyczepnos¢ zaprawy lub réwnowazng.
scalanie kolorystyczne kitéw oraz istniejacych przebarwien pigmentami mineralnymi na
spoiwie krzemoorganicznym, rozcienczonymi mikroemulsja impregnatem hydrofobizujacym
na bazie silanéw i siloksanéw w postaci wodnej emulsji, o0 wysokiej przepuszczalno$ci pary
wodnej, nie zawierajacg rozpuszczalnkow.

wzmacnianie ostabionych cegiet i ksztattek w materiale ceglanym przy pomocy zywicy
opartej na estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego stopnia wytracania zelu w
zaleznosci od stopnia zniszczenia materialu ceramicznego (nasycenie preparatem 1
pozostawienie na okres 4 tygodni w warunkach podwyzszonej wilgotnosci; pgdzlowanie lub
natrysk “mokre w mokre” do momentu nasycenia impregnatem ostabionej powierzchni)
klejenie rys i peknieg¢ w materiale ceglanym przy pomocy zywicy epoksydowej o niskiej
lepkosci (preparatem do wzmacniania opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego, o
wysokim stopniu wytracania zelu)

uzupelnienie spoin zaprawa wapienno - trassowa zgodnie z wynikami badan (kolor 1
uziarnienie): zaprawa o strukturze drobnoziarnistej, o cieptym szarobiatym odcieniu.
Wytrzymato§¢ spoin max. do 5 MPa. Nalezy wykona¢ préby do zatwierdzenia. Uwaga:
Wzdluz $ciany na styku z betonowa rampa do wysokosci 50.0 cm wykona¢ hydrofobizacje
spoin preparatem krzemorganicznym przy pomocy pedzla

w miejscach parapetéw i gzymséw (miejsca poziome) zastosowaé spoin¢ bardziej elastyczng
i odporna w tym samym kolorze jak spoina elewacyjna z dodatkiem emulsji uszczelniajacej
miejsca przemurowan i wtérne parapety wymieni¢ na cegle podobna do oryginalnej (kolor,
spiek, wytrzymatosc¢)

40



- rekonstrukcja naroznych sterczyn z fragmentami attyki z materialu jw. — patrz SST 1.2.
Roboty Murowe

- wypehienie szczeliny dylatacyjnej (na styku naroznika $ciany szczytowej z konstrukcja
Sciany podhuznej) - elastyczng zaprawa do dylatacji

5.2. Konserwacja tynku (tynk w blendach w partii szczytowej).

Po ustawieniu rusztowania nalezy pobra¢ do badan prébki zaprawy pozostalej w blendach i
pomiedzy dekoracyjnymi ksztaltkami, aby okres§li¢ oryginalny sktad i kolor tynku, nastepnie
wykonac:

5.3.

oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy metoda mechaniczng

dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony, porosty i zmycie muru woda nanosi¢ poprzez
natrysk lub pedzlowanie, np. preparat w postaci roztworu wodnego zawierajacego
czwartorzedowa s6l amoniowa o stezeniu 80%, stabilnosci pH 1-12.ujete przy zakresie prac dot.
konserwacji ceglty

wzmacnianie cegiet ostabionych przy pomocy zywicy opartej na estrach kwasu krzemowego z
dobraniem odpowiedniego stopnia wytracania zelu, w zaleznosci od rodzaju zniszczenia materiatu
preparatem

naprawa rys - rysy statyczne poszerzy¢, zagruntowa¢ $rodkiem wzmacniajacym zawierajagcym
rozpuszczalniki organiczne i wypelni¢ elastyczng szpachlowka oparta na zywicy silikonowej z
wypetniaczem mineralnym. Rysy glebsze zwigzane z podlozem rozku¢ szeroko, zagruntowac
srodkiem jw., a nastgpnie zatynkowa¢ zaprawa mineralng o uziarnieniu 0.5 mm, wytrzymatosci na
Sciskanie > 5 N/mm’ z zatopiong w niej tkaning wzmacniajacg. Sprawy zwigzane z powstaniem
rys 1ispekan nalezy konsultowac z konstruktorem.

wykonanie nowych tynkéw zgodnie z wynikami badan (tynk wapienno - trassowy):

- tynk wyréwnawczy (gtéwna warstwa tynku) - jednowarstwowa, wyréwnawcza zaprawa
tynkarska LW CS II wg PN-EN 998-1 - nalezy potozy¢ materiat lekki, wapienno - trasowy tynk
podktadowy klasy LW CS II o duzej porowato$ci, paroprzepuszczalno$ci i elastyczno$ci oraz
niskim skurczu, o wytrzymatosci ok. 3MPa. Grubos¢ warstwy ok. 1,5 cm.

- tynk nawierzchniowy - zbrojony witdéknami tynk z trassem GP CS III wg PN-EN 998-1 o
kruszywie u$rednionym 0,5 + 1.0 mm (patrz badania laboratoryjne tynku) o wysokiej
paroprzepuszczalnosci i elastyczno$ci. Grubos¢ warstwy ok.3+4 mm, faktura gtadka

pomalowanie 2 x farbg mineralng w kolorze biatym (wg wynikéw badan), nalezy bezwzglednie

przed potozeniem ostatecznego koloru wykonaé prébe kolorystyczng farby na matej powierzchni
tynku do zatwierdzenia

Konserwacja elementow stalowych.

usuniecie niepotrzebnych elementéw metalowych z Sciany

oczyszczenie konstrukcji okien, prowadnicy bramy podwieszonej, stolarki drzwiowej metoda
chemiczno - mechaniczng z wtérnych farb oraz korozji przy uzyciu gotowego preparatu do
usuwania starych farb i lakieréw z podlozy metalowych oraz przez oczyszczenie strumieniowo-
scierne (piaskowanie) z uzyciem odpowiedniego §cierniwa

zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbg antykorozyjna powtoka na bazie mini olowianej
pokrycie powierzchni metalowych 2 x farba do metalu w kolorze grafitowym, pétmat

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Zasady ogolne.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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6.1.3. Badania i pomiary.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.4. Raporty z badan.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.7. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiaréw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
¢) Dzienniki laboratoryjne.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostate dokumenty.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
¢) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
7. _OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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8.3. Odbior czesciowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4. Odbioér ostateczny robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogoélne.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Projekt Budowlano - Wykonawczy
10.2. Program prac konserwatorskich
10.3. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i1 architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych 1 poszukiwah ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579)
10.4. Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje
- DZ.U nr 75/2002- ,,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
- ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” — Tom I
,Budownictwo Ogdlne”
- Karty techniczne i warunki stosowania materialéw do konserwacji zabytkéw i renowacji
starego budownictwa
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-B-10109:X1.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania

1 badania techniczne przy odbiorze

43



44
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont poludniowej
Sciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w Szczecinie”
zgodnie z zakresem robé6t przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym i przedmiarze
robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST s3: Projekt Budowlano - Wykonawczy, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt — rusztowania ,,Remont
poludniowej $ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrzezu Rumunskim na terenie WOC w
Szczecinie”.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t montazowych i demontazowych
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t murowych, konstrukeji rusztowan i rozbiorek .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Zgodnie ze specyfikacja Techniczng nr 1.0. “Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty

w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i1 inne podobne roboty
specjalistyczne

45262100-2 | Roboty przy wnoszeniu rusztowan

45262110-2 | Demontaz rusztowan

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

1.6. Okreslenia podstawowe.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

2.1. Materiaty podstawowe.

- Elementy konstrukcji rusztowan zgodne z zapotrzebowaniem lub dokumentacja projektowa
- Materialy faczace : Sruby, ztgczki systemowe zgodne z zapotrzebowaniem lub z dokumentacja
projektowa

2.2. Pozostale materiaty.

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robét
3.SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy).

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:
- Srodek transportowy
- Wyciag

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT.

4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy.

Elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze srodka transportu
oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdéd u oséb trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazaniami na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce Na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw, doSwiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz konstrukcji.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

5.2.2. Prace montazowe.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe.

Odbiér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreSlajaca:
wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia o nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
dopuszczalne obciazenie pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Liczbg i1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sily kotwiacej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2.5 kN.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbgdnej iloSci materiatow,

posiadac stabilng konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia obciazen,

zapewni¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

posiada¢ porgcz ochronna, o ktérej mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003,

5.3. Montaz gotowych elementow dostarczanych na budowe.

Montaz elementéw gotowych dostarczanych na budowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
wyrobu oraz Inspektora Nadzoru

5.4. Instalacje.

Montaz instalacji zwigzanych z konstrukcjami stalowymi (instalacja: uziemiajgca, odgromowa)
wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym branzowym, zaleceniami Zamawiajacego, producentéw
wyrobow oraz Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Zasady ogolne.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.3. Badania i pomiary.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1.5m ponad t3 linie.

W przypadku odsuni¢cia rusztowania od $ciany ponad 0.2 m, nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej
Sciany.

Pozostale - zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.7. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiaréw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
¢) Dzienniki laboratoryjne.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostate dokumenty.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
¢) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy
- odbidr ostateczny
- odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbior czesciowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4. Odbior ostateczny robét rozbiérkowych.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Nie wystepuje przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ustalenia ogoélne.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- Dziennik Ustaw nr 47/2003
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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