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POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan, 22.03.2019r

Ldz. 650/03/2019

Wajt Gminy Kolbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

WARUNKI TECHNICZE

przebiegu przebudowy drogi gminnej wzdtuz drogi krajowej nr 13 w Szczecinie, obreb Ustowo
oraz sposobu zabezpieczenia istniejacej linii swiattowodowej sieci PIONIER relacji
Szczecin-Kotbaskowo

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wystapienie firmy INBUD S.C. z siedzibg w Kolbaskowie, dzialajace;
na podstawie Panstwa upowaznienia z dnia 17.10.2018 dla Pana Dariusza Skuzy,
przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudowa
i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej sieci PIONITER relacji: Szczecin — Kotbaskowo
w ramach planowanego zadania: “Budowa drogi gminnej wzdhiz drogi krajowej nr 13
w obregbie Ustowo”,

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega. istnigjaca linia $wiatlowodowa
(oznaczona jako ,,5tD”) skladajaca si¢ z rurociagu kablowego typu S5xHDPE40/3,7 wraz
z ulozonymi w nim kablami teletechnicznymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci jego
posadowienia, ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie
glebokosci  posadowienia rurociagu kablowego ulozona jest taSma ostrzegawcza
z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiatlowodowy”.

2. IChB PAN PCSS jest wladcicielem czesei infrastruktury linii skladajacej sic
w szczegolnosci: z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem bialym
i1 z0ltym; w rurze z wyréznikiem bialym uloZony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKitsd 18J+6dn rclacji Szezecin-Kolbaskowe W sprawie pozostalej czesei
infrastruktury prosimy kontaktowac¢ sie z firmg HAWE Telekom z siedziba w Legnicy przy
ul. Dziatkowej 38,

3. Lokalizacjg istnicjacej linii w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
linii $wiattowodowej, poprzez wykonanie przekopéw prébnych i/lub za pomoca
lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
swiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia
prac budowlanych w obrebie linii $wiattowodowej, zwiazanych z realizacja inwestycii.

Instytut Chemli Bioorganicznej Poiskiej Akademii Nauk - Poznaiiskie Cenfrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12714, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail; office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Kralowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dic waluty FLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (cila waluty EUR), NiP: 777-00-02-062
Adres korespondencyjny: Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznan, ul. Jana Pawia il 10




4. Lini¢ S$wiatlowodowy, zlokalizowana na obszarze planowanej inwestycji, nalezy

przebudowaé (jesli zajdzie taka potrzeba) 1 zabezpieczyé z uwzglednieniem ponizszych
wytycznych:

a) nowy przebieg linii nalezy wykona¢ zachowujge nastepujace odlegloéei 1 gtebokosé:
a. minimum 1m od zewngtrznej krawedzi budynku,
b. minimum Im od zewngtrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub podstawy
nasypu,
minimum 1m na zewnatrz od krawedzi jezdni,
minimum 1m poza obrys projektowanych miejsc postojowych,
normatywne wzgledem uzbrojenia terenu,
glebokos¢ ulozenia linii minimum 1m od docelowego poziomu gruntu lub
nawierzchni jezdni nad linia;

o A

b) przebudowe rurociggu kablowego z kablem lokalizacyjnym w nowe projektowane
miejsce nalezy wykona¢ poprzez wybudowanie nowego jego odcinka;

¢) przebudowe kabla $wiattowodowego, wymuszong przebudows rurociggu kablowego
nalezy wykona¢ poprzez ulozenie nowych odcinkéw kabla $wiattowodowego
pomigdzy: wezlem sieci PIONIER zlokalizowanym w budynku Politechniki
Szezecinskiej a zlaczem nr 1 (znajdujacym si¢ w studni kablowej nr Pio213.SK052)
i ztaczem nr 1 a zlgezem nr 2 (znajdujacym si¢ w studni kablowej nr Pio213.SK044),
wraz z odtworzeniem istnicjacych zapasow kabla, wykorzystujac w tym celu rure
rezerwowa rurociggu koloru czarmego z wyrdznikiem z6kym;

d) w miejscach kolizji projektowanego uktadu drogowego (wjazdy lub nowe nawierzchnie
utwardzone) z 1stniejaca linig $wiatlowodowa, nie wymagajacego przebudowy linii,
nalezy ja zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi (w przypadku braku rury
ochronnej), przy czym konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone co najmniej
1,0m poza krawedzie budowanych wjazdow badZ nawierzchni utwardzonych;

e) na odcinkach projektowanych nawierzchni utwardzonych, pokrywajacych istniejaca
linie $wiatlowodowa, odleglo§é pionowa migdzy gdéma powierzchnig rurociagu linii
a projektowang - nawierzchnia nie moZe by¢ mniejsza niz 0,7m. W przypadku gdy
bedzie ona mniejsza, lini¢ nalezy zaglebi¢ na wymagana glebokos¢,

f) w miejscach kolizji projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca linig $wiattowodowa,
linie nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, przy czym kofice rury
ochronnej powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 1,5m poza miejsce skrzyzowania
z projektowanym uzbrojeniem terenu;

g) do przebudowy linit musza zosta¢ zastosowane materialy tego samego typu
i producenta,

. Na zabezpieczenie t przebudowg linii $wiatlowodowej nalezy opracowaé dokumentacj¢
projektows, ktora podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS.
Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowiazujacym prawem oraz normami

technicznymi.

Szczegdlowe dane dotyczace istniejacej linii $wiattowodowej, niezbedne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w  siedzibie
IChB PAN PCSS.




10.

11.

12.

13,

Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii nalezy wykonywa¢ recznie, bez
uzycia sprzg¢tu mechanicznego pod nadzorem wtlascicieli linii Swiatlowodowej. Wszelkie
odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej muszg
by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez shuzby
techniczne wihascicieli linii §wiattowodowej.

Prace zwiazane z przebudowsa lub zabezpieczeniem linii powinien wykonaé¢ wskazany
przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych IChB PAN PCSS. Nadzdr przedstawiciela IChB PAN PCSS jest platny.
O ustanowienie nadzoru nalezy wystgpi¢é pisemnie z minimum 2-tygodniowym
wyprzedzeniem zlecajac pisemnie pelnienie nadzoru na uzgodnionych wcezesniej
warunkach.

Nalezy z wyprzedzeniem informowal wiascicieli linii §wiatlowodowej o terminach
prowadzenia prac:

a) z minimum 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadlku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii $wiatlowodowej powodujgcych przerwe w transmisji,

b) z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii $wiattowodowej nie powodujgcych przerwy w transmisji,

¢} z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zblizeniu do linii $wiatlowodowe;,

powotujac numer i date niniejszego pisma:

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl

Centrum Zarzadzania Siecig ACI: tel. 91 449 58 58,
mail: noc(@aci.com.pl

Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 49 35,
mail: nociwhawetelekom.pl

Prace zwigzane z wymiang badz przetozeniem kabla swiatlowodowego, powodujace
przerweg w transmisji, moga by¢ prowadzone wylacznie w godzinach: 00:00 — 06:00 pod
nadzorem IChB PAN PCSS, przy czym dopuszeza si¢ wystapienie tylko jednej takie;
przerwy. Nadzor przedstawiciela IChB PAN PCSS jest ptatny. O ustanowienie nadzoru
nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie
pelnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach.

[ChB PAN PCSS zastrzega prawo do odwolania zaplanowanych prac w przypadku braku
dogodnych warunkéw atmosferycznych oraz w przypadku braku zgody na przerwanie
transmisji podyktowanej innymi, niezaleznymi od operatora okolicznoSciami a takzZe
w przypadku stwierdzenia niedostatecznego przygotowania ze strony wykonawcy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych warunkow
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie skutkowal
powiadomieniem wtasciwych organdw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robot.

Wszelkie uszkodzenia kabla $wiatlowodowego powodujg konieczno$é jego wymiany na
catym odcinku migdzyztaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi
kosztami wymiany kabla i usunigciem wszystkich skutkow uszkodzenia — w tym takze
odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwiazku z przerwa w transmisji.




14. Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy
oraz osoby bezposrednio wykonujace prace.

15. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciggu 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

16. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa linii (w tym wszelkie materiaty 1 prace naktadcze)
oraz jej pozostawieniem w gruntach nie bedg obciaza¢ IChB PAN PCSS.

17. Przed rozpoczgciem prac Inwestor lub dzialajacy w jego imieniu wykonawca zawrze
z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace zasady realizacji przebudowy linii; wzor
porozumienia zataczamy do ninigjszego pisma.

18. Niniejsze warunki techniczne sg wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

drinz. Cezary Mazurek

Do wiadomosci:

@ INBUD S.C.

ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin

2. Akademickie Centrum Informatyki
Al Piastow 41
71-065 Szezecin

3. HAWE Telekom Sp. z o.0.
ul. Dzialkowa 38
59-220 Legnica

Marek Kuberka
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