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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego odpylania trocin w związku z realizacją 

inwestycji pn. ,,Przebudową i remontem budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. M. Rataja 

w Reszlu w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego”. 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 

Warunkami Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 

instalacyjnych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w ST.00. pkt. 1.1. Ponadto, zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

niniejsza ST stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu technicznego i opisuje zasady rozwiązań 

techniczno- materiałowych określonych w projekcie.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określone w projekcie, nie 

unieważnia Specyfikacji.  

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację 

świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz 

sprzętu i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i 

wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do 

wykonywania robót, kierowania robotami jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i 

instruktaży w zakresie BHP.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  

1. Dostawa urządzeń i materiałów potrzebnych do wykonywania prac 

2. Montaż instalacji centralnego odpylania 

3. Uruchomienie instalacji 

4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z przeszkoleniem personelu 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Zakłada się, co następuje:  

– przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Zamawiający poda lokalizację i współrzędne głównych punktów obiektu 

oraz reperów, za których ochronę odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

– dokumentacja projektowa - Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentacja 

projektową na warunkach określonych w umowie,  

– zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, balustrady,  

– bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,  

– ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,  

– ochrona środowiska - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,  

– ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 

(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.  

Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż.  

 

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające  

 

Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy po jednym egzemplarzu projektu projektu 

technicznego i dokumentacji uzupełniającej w postacie specyfikacji technicznej i przedmiaru do 
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wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i 

materiałów przekazanych podczas czynności przetargu.  

1.6. Zaplecze Wykonawcy  

 

W trakcie realizacji modernizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 

pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne. Godziny pracy należy uzgadniać z pozostałymi 

użytkownikami obiektu oraz z Inwestorem.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych 

wg, której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest 

oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 

odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 

przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być 

stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

 
2.1.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe  
 
a) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (EN) lub aprobatami 
technicznymi.  
b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały 
będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.  
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  
c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się 
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ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień 
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  
 

2.1.2. Kontrola materiałów  

 

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone.  

b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych 

zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.  

c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 

Aprobatami Technicznymi.  

 

2.1.3. Przechowywanie materiałów 

  

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 

przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający kontrole materiałów.  

b) Składowanie materiałów – należy przewidzieć sukcesywną dostawę materiałów do prac 

remontowych (brak miejsca na tymczasowe składowanie materiałów budowlanych).  

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej służą tylko i wyłącznie do 

doprecyzowania przedmiotu zamówienia oraz ustaleniu pożądanego standardu wykonania, 

określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych na produkty i urządzenia określone za pomocą nazw 

producentów pod warunkiem spełnienia takich samych lub podobnych właściwości technicznych, 

technologicznych.  

 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  
 

1) Filtr podciśnieniowy o następujących minimalnych parametrach: 

– Wymiary: dł.=2.420, sz.=2.420, wys.=7.058 mm, waga 3.350 kg. 

– Wydajność zakładana: 31.140 m3/h  

– Worki filtracyjne: tkanina oczyszczająca powietrze poniżej 1mg/1m3 pyłu resztkowego 

poliester PE 40 PP 25 AS, 400 g/m2, wykonanie antystatyczne, 121 szt. x Ø 150 

L=2.680mm powierzchnia filtracyjna – 172 m2.  

– Obciążenie tkaniny filtracyjnej: 181 m3/m2/h dla założonej wydajności.  
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– Czyszczenie: system czyszczenia sprężonym powietrzem. Czyszczenie odbywa się 

podczas pracy filtra.  

– Opróżnianie: dno płaskie filtra z układem wygarniania odpadów do śluzy 

rozładowującej, Drzwi serwisowe do części „czystej” i do części „brudnej” filtra wraz 

z niezbędnymi podestami i drabinami 

– Wlot do filtra z modułem rozprężnym 700x1800. 

– Blacha perforowana zamontowana na wlocie do filtra zabezpieczająca worki filtracyjne 

(oddzielająca wlot od worków filtracyjnych) 

– Membrany eksplozyjne 1000x1000 – 4 szt.  

– Wytrzymałość konstrukcji filtra na podciśnienie do 5000 Pa 

– Odporność korozyjna - klasa C3, wykonanie filtra z blachy ocynkowanej min. 2,25mm. 

– Filtr wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX. 

– Konstrukcja filtra umożliwiająca wstawienie worka big bag pod filtr. 

2) Śluza do zamontowania pod filtrem o minimalnych parametrach: 

– Wydajność przy 50% zasypie łopat: 20 m3/h 

– Obroty wirnika: 20 obr/min 

– Napęd wirnika bezpośredni 

– Wirnik z 6 gumowymi łopatami z neoprenu 

– Silnik 0,55kW 400 V 

– Wlot i wylot ze śluzy 220x500 

– Śluza wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX 

– Śluza wykonana ze stali czarnej, malowana proszkowo w klasie korozyjności C3. 

– Śluza stanowi barierę wybuchu. 

3) Wentylator 

– Wydajność zakładana: 31.140 m3/h.  

– Spręż statyczny dla założonej wydajności: 2.800 Pa 

– Obroty wirnika: 1.441 obr/min 

– Napęd wirnika: bezpośredni  

– Wirnik z 8 łopatami wykonany z blachy 4mm 

– Silnik: 45 kW 400 V, IE3 

– Obudowa wykona z blachy 3mm 

– Wlot do wentylatora 600,  

– Wentylator malowany proszkowo, w klasie korozyjności C3. 

4) Powrót powietrza – zestawienie tabelaryczne 

 

Nazwa elementu Opis 
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Przejście 505x505 m.fl / 1000x1000 RAS bl. 2mm L = 500 

Kanał powrotu powietrza 1000x1000 RAS/RAS L=500 

Kanał powrotu powietrza 1000x1000 RAS/RAS L=1250 

Kolano powrotu powietrza 1000x1000 45st. RAS/ s.do. 45 st. 

Perforowany kanał powietrza 1000x1000 RAS/RAS L=1000 

Perforowany kanał powietrza 1000x1000 RAS 
L=1000 / 
zaslepiony  

Wylot z filtra - Przejście 1806x650/d750 m.fl z bl. 2mm wg. Rys 

Rura d750 m.fl R750 L=1000 

Rura d750 m.fl R750 L=500 

Kolano d750 m.fl K750-90 1,5D 

Tłumik prostokątny specjalny w górnej części na bokach 
przeloty 

1000x1000 
RAS/zaśl. 

Połączenie elastyczne zbrojone d750 m.fl ElastZBR-750 

Redukcja d750 m.fl / 600 m.fl L=450 

Przepustnica wielopłaszczyznowa 1000x1000  

Klapa p.poż 1000x1000  

Siłownik elektryczny do montażu na przepustnicy 
wielopłaszczyznowej 

 

 

5) Rurociąg 

Wykonany z blachy ocynkowanej 0,75-1,0mm. W cenie rury, kolana, trójniki, redukcje ssawy 

i wszystkie niezbędne kształtki do połączenia klapy zwrotnej z maszynami (w tym opaski, 

uchwyty, węże elastyczne, taśmy do węży). Nitka główna d700 oraz średnice powyżej d550 

łączone na kołnierze skręcane, elementy poniżej średnicy d550 łączone na opaski.  

 

Zestawienie elementów rurociągu: 

 

Nazwa elementu Opis 

Rura d120 R120-500 

Rura d120 R120-1000 
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Rura d120 R120-2000 

Rura d125 R125-500 

Rura d125 R125-1000 

Rura d140 R140-500 

Rura d140 R140-1000 

Rura d160 R160-500 

Rura d160 R160-1000 

Rura d160 R160-2000 

Rura d180 R180-500 

Rura d180 R180-1000 

Rura d180 R180-2000 

Rura d200 R200-500 

Rura d200 R200-1000 

Rura d200 R200-2000 

Rura d250 R250-500 

Rura d250 R250-1000 

Rura d250 R250-2000 

Rura d315 R315-500 

Rura d315 R315-1000 

Rura d350 R350-500 

Rura d350 R350-1000 

Rura d350 R350-2000 

Rura d400 R400-500 

Rura d400 R400-1000 

Rura d400 R400-2000 

Rura d450 R450-1000 

Rura d450 R450-2000 
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Rura d500 R500-1000 

Rura d550 R550-500 

Rura d550 R550-1000 

Rura d700 z bl.2mm m.fl R750-500-2 

Rura d700 z bl.2mm m.fl R750-1000-2 

Kolano d120 K120-45 

Kolano d120 K120-90 

Kolano d125 K125-90 

Kolano d140 K140-45 

Kolano d140 K140-90 

Kolano d160 K160-45 

Kolano d160 K160-90 

Kolano d180 K180-45 

Kolano d180 K180-90 

Kolano d200 K200-90 

Kolano d250 K250-45 

Kolano d250 K250-90 

Kolano d315 K315-45 

Kolano d315 K315-90 

Kolano d350 K350-45 

Kolano d350 K350-90 

Kolano d400 K400-90 

Kolano d550 K550-45 

Kolano d700 z bl. 2mm m.fl K700-45-2 

Trójnik d160 TR45160-120-120 

Trójnik d160 TR45160-120-160 

Trójnik d160 TR45160-160-160 
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Trójnik d350 TR45350-160-350 

Trójnik d350 TR45350-200-315 

Trójnik d400 TR45400-180-350 

Trójnik d450 TR45450-180-400 

Trójnik d550 TR45550-140-450 

Trójnik d550 TR45550-120-550 

Trójnik d550 TR45550-125-550 

Trójnik d550 TR45550-180-550 

Trójnik d550 TR45550-250-550 

Trójnik d550 TR45550-400-400 

Trójnik d700 
TR45700-550-
600-350 

Redukcja d700 m.fl klapy / d700 fb RED750 L = 250 

Redukcja d700 m.fl klapy / d700 m.fl z bl. 2mm RED750 L = 250 

Wlot do filtra - Przejście 1806x650/d700 m.fl z bl. 2mm L=750 

Zasuwa pneumatyczna d120 ZAS-P 120 

Zasuwa pneumatyczna d125 ZAS-P 125 

Zasuwa pneumatyczna d140 ZAS-P 140 

Zasuwa pneumatyczna d160 ZAS-P 160 

Zasuwa pneumatyczna d180 ZAS-P 180 

Zasuwa pneumatyczna d200 ZAS-P 200 

Zasuwa pneumatyczna d250 ZAS-P 250 

Zasuwa pneumatyczna d315 ZAS-P 315 

Zasuwa pneumatyczna d350 ZAS-P 350 

Zasuwa pneumatyczna d400 ZAS-P 400 

Uchwyt do rur d120 UDR120 

Uchwyt do rur d125 UDR125 

Uchwyt do rur d140 UDR140 
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Uchwyt do rur d160 UDR160 

Uchywt do rur d180 UDR180 

Uchwyt do rur d200 UDR200 

Uchwyt do rur d250 UDR250 

Uchwyt do rur d315 UDR315 

Uchwyt do rur d350 UDR350 

Uchywt do rur d400 UDR400 

Uchwyt do rur d550 UDR550 

Uchywt do rur d700 UDR700 

Opaska d120 W120 

Opaska d125 W125 

Opaska d140 W140 

Opaska d160 W160 

Opaska d180 W180 

Opaska d200 S200 

Opaska d250 S250 

Opaska d315 S315 

Opaska d350 S350 

Opaska d400 S400 

Opaska d450 S450 

Opaska d550 S550 

Opaska d600 S600 

Opaska d700 S700 

 

6) Klapa zwrotna 
 
Klapa zwrotna do zamontowania na rurociągu głównym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się 

ewentualnej sile wybuchu. Klapa wykonana zgodnie z dyrektywą ATEX. Klapa zwrotna 

izolacji wybuchu wykonana jako konstrukcja spawana z malowanej stali. Podczas wybuchu w 

filtrze, uniemożliwia przedostanie się płomieni oraz ciśnienia na halę produkcyjną. Może być 
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stosowana do pyłów wybuchowych w klasie St1 lub niewybuchowych (pełni wtedy rolę zaworu 

zwrotnego). Klapa o średnicy d700. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7) Starowanie instalacją 
 

– Elektryczna szafa sterująca, dla filtra i pozostałych urządzeń. 

– System wizualizacji poprzez panel  

– Wentylator główny 45kW sterowany falownikiem z filtrem częstotliwości klasy A, 

– Czujniki indukcyjne (kontrola obrotów śluzy i wygarniacza w dnie filtra) –  

– Złącza i system oznaczników Phoenix Contact, 

– Czujnik ciśnienia po czystej stronie filtra  

– Czujnik ciśnienia dla śluz EXS po brudnej stronie filtra (bariera wybuchu)  

– Czujnik zapełnienia worka big bag  

 

Okablowanie – kompletne okablowanie pomiędzy szafą sterującą a wszystkimi 

komponentami instalacji odpylania (filtr, śluza, wentylator, przepustnice 

wielopłaszczyznowe, czujniki). 

 

3. SPRZĘT  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wszelkie opłaty związane z utrudnieniem ruchu winny być uwzględnione w ofercie.  

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w 

umowie lub harmonogramie.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy opuszczające teren robót nie mogą 

zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a 

także normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 

projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji 

robót.  
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5.1.2. Uwagi ogólne  

 

1) Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 

Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 

zabezpieczyć przed dostępem wody.  

2) Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 

członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.  

3) Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wykaz materiałów 

wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy oraz 

pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ.  

4) Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru.  

 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

 

Roboty montażowe: 

Przed przystąpieniem do wykonania przebicia przez przegrodę wymagane jest, aby wykonawca dokonał 

sprawdzenia, czy w wybranym miejscu nie przebiega element konstrukcyjny ściany bądź stropu. 

Możliwe jest zarówno sprawdzenie metodami nieniszczącymi (detektory zbrojenia) jak i przez 

wykonanie odkrywki w suficie i ocenę wzrokową. Dozwolone jest wyłącznie wykonywanie przebić 

stropu przez pustaki i warstwę betonu bezpośrednio na nimi.  

Technologia wykonania przebicia przez strop zakłada: 

– wyznaczenia za pomocą detektora zbrojenia lub poprzez wykonanie odkrywki 

przebiegu belek w stropie  

– wykucie przy pomocy np. młoto-wiertarki pustaka pomiędzy belkami oraz betonu nad 

pustakiem w miejscu projektowanego przejścia instalacji przez strop, 

– po przełożeniu instalacji przez wykonany otwór wypełnienie go odpowiednim 

materiałem konstrukcyjnym zapewniającym odporność ogniową 

– uzupełnić warstwy wykończeniowe na suficie i podłodze 

Podane zapisy nie dotyczą belek głównych konstrukcji budynku. Wykonywanie w nich jakichkolwiek 

modyfikacji wymaga uzyskania opinii projektanta - konstruktora. 

 

Zakres montażu kompletnego instalacji obejmuje: 

– Montaż filtra, wentylatora, 

– Montaż orurowania, klapy zwrotnej,  
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– Wykonanie niezbędnych zawiesi, 

– Wykonanie konstrukcji pod filtr aby umożliwić wstawienie dwóch worków big bag w 

jednym momencie, 

– Uruchomienie i pomiary instalacji 

– Montaż wykonany przez elektryka – montaż i podłączenie sterowania 

– Dźwig, zwyżki, wózek widłowy – do rozładunku materiałów . 

Wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji odpylania winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

Pozostałe elementy oraz ewentualne kolizję z innymi instalacjami do ustalenia bieżącego w czasie 

wykonywania prac. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST.  

 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i normach przedmiotowych.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru 

kopie raportów z wynikami badań.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 

Roboty podlegają następującym odbiorom:  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie 

później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. W wypadku 

stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na 

koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 

Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.  

Odbiorowi częściowemu.  

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku 

od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu robót wykonanych w sposób 

zadowalający Inspektora Nadzoru Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty:  

– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  

wykonywania robót,  

– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  

– Dziennik Budowy  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do Dziennika Budowy.  

Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).  

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny 

jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej 

oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza 

ponowny termin odbioru. Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 

Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. 

Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co 

do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty:  

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających  
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– świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 

techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  

– projekt powykonawczy  

– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy,  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek,  

– aktualność Dokumentacji Projektowej,  

– czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

– prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów,  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

 

9.1. Ogólne zasady płatności  

 

Płatności pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą realizowane na podstawie zawartej umowy na 

wykonanie prac montażowych. Niniejsza specyfikacja nie obejmuje sposobu prowadzenia rozliczeń.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  

 

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Tekst jednolity (Dz. U. 2021 poz. 

1213),  

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Tekst jednolity (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze 

zmian.),  
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. 47/401.  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 

690) - tj. z dnia 09 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) 

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów 

ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja 

przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOG 

 


