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llekro¢ w STWIORB wskazano znaki towarowe, marke lub pochodzenie wyrobu, tylekroé dopuszcza sie
zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych. Zaproponowane wyroby muszg spetniaC wymagania okre$lone
w projekcie technicznym (budowlano-wykonawczym).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji w przebudowywanych oraz remoncie budynkéw warsztatow
szkolnych Zespotu Szkét im. Macieja Rataja w Reszlu w celu utworzenia Branzowego Centrum Umiejetnosci w
Dziedzinie Przemystu Meblarskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST jest pomocniczym dokumentem przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach takich ustalen
z Zamawiajacym i Projektantem, w zakresie matych prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i monterskiej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodnie
z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST zwigzana jest z wykonaniem nw. robét;

- Montaz instalacji wentylacji

- Roboty instalacyjne

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
wytycznymi branzowymi, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Zamawiajagcemu kompletna dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ rysunkowa.

1.4.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Wartosci okreslone w dokumentacii projektowej w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, uzgadnianego z Zamawiajacym i Projektantem. Cechy
materiatow i elementow instalacji muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa w celu uzyskania wysokiej jakosci,
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami i certyfikatami. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majq wptyw na niezadowalajaca
jako$¢ elementu instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Specyfikacja i projekt sg dokumentami uzupetniajgcymi sie, dlatego
niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ wytacznie wspdlnie z kompletng dokumentacijg projektowa. Wymagania
wymienione wytacznie w jednym z tych opracowan sg obligatoryjne a wykonawca nie moze ich pomijac.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca powinien podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnoSci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej ustalonych na danej budowie.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w stanie gotowosci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.



1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wykonywanych instalacji oraz sasiadujacych z nig
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na budowie.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowneg;.

1.4.7.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr47, poz.
401 ), Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034), Rozporzadzenie
Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod iw sposob ciggly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Jako$¢é materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawianych materiatow i ich
aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone w niniejszym opracowaniu, Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj instalacji, w ktorym znajduija sie nie zaakceptowane materiaty, lub niezgodne z dokumentacjg projektowg,
i niniejszg specyfikacjg Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonany zakres robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét
instalacyjnych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem, zachowaty swojg
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jakos¢ i whasciwo$¢ do robdt instalacyjnych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca i magazyny
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy (budowlanym). Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca, po uzyskaniu zgody Projektanta oraz uprawnionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego, powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

2.5. Materialy i urzadzenia do wykonania instalacji

Szczegotowe parametry techniczne urzadzer i materiatow zamieszczono w dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej. Parametry armatury zgodnie z kartami katalogowymi producentéw. Wszelkie zmiany nalezy ustala¢
z projektantami oraz przedstawicielami zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakoSci.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacii projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia techniczne nalezy odpowiednio zabezpieczyé na okres transportu tak aby sie
nie przemieszczaty i nie ulegly uszkodzeniom w czasie jazdy i wnoszenia na miejsce zainstalowania.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Przy transporcie recznym, jesli to mozliwe, zaleca sie cze$ciowy demontaz pozwalajacy obnizy¢ wage i zmniejszy¢
rozmiary transportowanych elementéw.

Wykonawca musi sam przewidzie¢ wszelkie $rodki i urzadzenia do transportu oraz powinien uzyska¢ akceptacje
Inwestora przed ich zastosowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan organizacji rob6t instalacyjnych

5.2. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.21. Decyzje Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i wytycznych
normatywoéw branzowych.

5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace m.in. bezpieczenstwa realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do wykonania przebicia przez przegrode wymagane jest, aby wykonawca dokonat
sprawdzenia, czy w wybranym miejscu nie przebiega element konstrukcyjny Sciany badz stropu. MoZliwe jest zaréwno
sprawdzenie metodami nieniszczacymi (detektory zbrojenia) jak i przez wykonanie odkrywki w suficie iocene
wzrokowg. Dozwolone jest wytacznie wykonywanie przebi¢ stropu przez pustaki i warstwe betonu bezposrednio na
nimi.

Technologia wykonania przebicia przez strop zaktada:

- wyznaczenia za pomocg detektora zbrojenia lub poprzez wykonanie odkrywki przebiegu belek w stropie

- wykucie przy pomocy np. mioto-wiertarki pustaka pomiedzy belkami oraz betonu nad pustakiem w miejscu
projektowanego przejscia instalacji przez strop,

- po przetozeniu instalacji przez wykonany otwér wypetnienie go odpowiednim materiatem konstrukcyjnym
zapewniajacym odpornos¢ ogniowg

- uzupetni¢ warstwy wykonczeniowe na suficie i podtodze

Podane zapisy nie dotyczg belek gtéwnych konstrukcji budynku. Wykonywanie w nich jakichkolwiek modyfikacii
wymaga uzyskania opinii projektanta - konstruktora.

5.3.1. Instalacja wentylaciji

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Wykonawcze;.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji wentylacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz kratek i kanatow wentylacyjnych,

montaz nawietrzakdw $ciennych,

izolacja kanatéw wentylacyjnych,

montaz central wentylacyjnych,

montaz agregatow skraplajacych do central wentylacyjnych,
montaz rekuperatorow,

montaz wentylatoréw dachowych,

montaz armatury (przepustnic, regulatorow),

montaz klap ppoz.,

montaz tlumikow akustycznych,

montaz kurtyn powietrznych

montaz zabezpieczen przej$¢ ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego,
préby szczelnosci,

towarzyszace roboty budowlane,

uruchomienie instalacii,

odbiory.



Montaz urzadzen wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne, rekuperatory, wentylatory dachowe, powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem
i Z osprzetem oraz z wszystkimi niezbednymi akcesoriami.

Urzadzenia i elementy okre$lone w projekcie, powinny mie¢ $wiadectwa kontroli technicznej producentéw,
stwierdzajace zgodno$¢ z podanymi charakterystykami technicznymi.

Centrale nawiewno-wywiewne, wentylatory powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i z osprzetem
(wtym min. kro¢ce elastyczne, presostaty, przepustnice) oraz z kompletng automatyka, facznie z szafkg zasilajaco-
sterowniczg, z kompletem czujnikéw i wszystkimi niezbednymi akcesoriami systemu automatyki. Automatyka
powinna zapewni¢ sprzezenie silnikéw centrali z sitownikami przepustnic oraz sterowanie centrala.

Przy zamawianiu urzadzen z kompletng automatyka nalezy przekaza¢ dostawcy automatyki wszystkie informacje
niezbedne do jej kompletaciji oraz uzgodni¢ szczegétowy wykaz elementdw i sposéb (wytyczne) montazu.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wytaczniki serwisowe.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakosci,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen oraz proby
i rozruch instalaciji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen (DTR, instrukcje montazowe,
eksploatacyjne itp.). W ramach prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy przewidzie¢ ich roztadunek,
zabezpieczenie na placu budowy a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji.

Przed wykonaniem montazu urzadzen nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu
branzy budowlane;.

Po zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ich rozruchu, poprzedzonego wykonaniem
wszystkich niezbednych czynnoéci i prac przygotowawczych.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢
szczelna oraz nieskorodowana.

Urzadzenia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie
nastawienia elementoéw na dziatanie urzadzen wentylacyjnego.

Urzadzenia powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym $wiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy
rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby $rodek ciezkoSci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordw wentylatora. Dtugo$¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. Laczniki elastyczne
powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i
jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje. Podczas montazu wentylatora nalezy
zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych
do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).

Ttumiki powinny by¢ pofgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:
kierunek przeptywu powietrza., wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 1 ). Sie¢ przewodow nalezy taczy¢
z tumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejSciowych.

Dla zabezpieczenia wplywu zimnego powietrza do przestrzeni ogrzewanej nad drzwiami wejSciowymi w
pomieszczeniach 1.1, 1.22 i 1.14 projektuje sie tacznie cztery kurtyny powietrzne elektryczne zimne. Kurtyny
nalezy podwiesi¢ do stropu (zestaw montazowy do podwieszania do stropu). Sterowanie kurtyn: w zestawie
Z urzadzeniem.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnia pokry¢é ochronnych powinna nie mie¢ ubytkéw, pekniec, nalotow
i tym podobnych wad. Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i zagniecen. Wymiary
przewodow powinny by¢ zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Grubosci blachy powinny by¢ uzaleznione od wielko$ci elementéw instalacji wentylacyjnych. Potgczenia
kotnierzowe o przekroju prostokatnym wykonczone za pomoca ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy
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ttoczonych. Kanaly i ksztattki instalacji wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykona¢ w systemie SPIRO,
wraz z ksztattkami i ztaczkami systemowymi.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna spetniaé wymagania klasy A wg Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 i PN-
EN 1507:2006.

Na czas dtuzszych przerw w montazu instalaciji, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie koricowki zmontowanych instalacii
i elementow sktadowanych, przygotowanych do montazu.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu instalacji, gdy jednoczesnie w obszarze tym prowadzone sg inne prace, powodujace
znaczne zapylenie powietrza.

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania konstrukcji i otworéw dla
prowadzenia przewoddw wentylacyjnych.

W pomieszczeniach zastosowano gtownie kratki wentylacyjne, zawory powietrzne nawiewne i wywiewne.

Do podtaczenia nawiewnikdw i wywiewnikéw nalezy zastosowa¢ przewody elastyczne aluminiowe izolowane
o dtugo$ci max 3,0m.

Elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ odporne na korozje, i tatwe do okresowego zdemontowania, w celu
oczyszczenia.

Podpory

Podpory powinny sie charakteryzowa¢ odpowiednig wytrzymato$cig wynikajaca z odlegtosci podpar¢ i sztywnos$ci
kanatow wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosic¢ obcigzenia przewodow i elementéw instalacji, materiatu
izolacyjnego. Zamocowania muszg uwzglednia¢ 1,5 krotny wspdtczynnik bezpieczenistwa.

Izolacje cieplne

Do potaczen elementéw izolacji termicznej i do napraw uszkodzen nalezy stosowat samoprzylepne folie
aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ przeznaczone do wykonywanych
prac co powinno by¢ uwidocznione w atestach materiatow.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne zaizolowane termicznie przy pomocy samoprzylepnej wetny
mineralnej typu Klimafix gr. 40 mm. Potgczenie przewoddw wentylacyjnych wykonaé wg PN-B-76002.
Prowadzenie kanatéw wentylacyjnych po dachu budynku na stalowych konstrukcjach wsporczych zgodnie z
wytycznymi branzy konstrukcyjnej.

Otwory rewizyjne

Czyszczenie wewnetrzne instalacji powinno by¢ umozliwione przez zastosowanie specjalnych otworéw rewizyjnych
w kanatach. Wykonanie otworéw rewizyjnych powinno umozliwia czyszczenie kanatdw z wykorzystaniem
dostepnej lokalnie technologii i nie powinno obnizaé szczelnoSci przewodow, wtasnosci cieplnych, akustycznych
i przeciwpozarowych. Pokrywy otwordw rewizyjnych powinny sie tatwo otwierac.

Wszystkie elementy instalacji nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byta mozliwa ich
okresowa konserwacja, czyszczenie i dezynfekcja. Powinno byé zapewnione czyszczenie instalacji przez
zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji, lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej
0 przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taém perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia.

Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych, jakie nalezy wykona¢ w przewodach wentylacyjnych oraz pozostate
szczego6towe zasady wykonania, okreslono w WTWIOIW (Zeszyt 5: ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” — wyd. COBRTI INSTAL, 2002).

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w $ciance przewodu
S*) [mm] A [mm] B[mm]
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<200 300 100
200<s=500 400 200
=500 500 400
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

rewizyjnego w Sciance przewodu

d [mm] A [mm] B[mm]
<200 300 100
200<d<500 400 200
=500 500 400

S*) dtugo$¢ boku Scianki w ktérej wykonano otwér

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki, trojniki z zaslepkami do czyszczenia lub stosowaé przy czyszczeniu demontaz elementéw sktadowych
instalacji (kolana, przewody elastyczne, itp.).

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na kofcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.

Pomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinno byC wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°,
a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia zamontowanych w przewodach urzadzen i elementéw instalacji.
Otwory rewizyjne z dwoch stron nalezy wykona¢ dla: wentylatoréw przewodowych, przepustnic, ttumikow
akustycznych i urzadzen do automatycznej regulacji przeptywajacego powietrza. Otwory z jednej strony nalezy
wykona¢ dla: klap p-pozarowych.

Urzadzenia

Urzadzenia muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej jak i obliczeniami
zawartymi w danej dokumentaciji. Urzadzenia, ktore majg byC zastosowane na budowie, przed wbudowaniem
zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Parametry materiatdw ktore zostang zastosowane w robotach, zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacii
Projektowej.

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub $rodowiska podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiada¢ znak
bezpieczenstwa. Wszystkie elementy wyposazenia elekirycznego zastosowane w instalacji wentylacji powinny
spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne, p.poz.,
bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatow i technologii i rozwigzan materiatowych, ktore sg celowo
przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajacego z dokumentaciji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie pooznacza¢ urzadzenia i rurociagi gtéwne oraz
wykona¢ szczegotowe instrukcje sterowania pracq instalaciji.

5.3.2. Instalacja klimatyzacji

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji klimatyzacji i chtodniczej instalacji central wentylacyjnych.

Dla chfodzenia warsztatéw zaprojektowano dwa indywidulane systemy typu SPLIT ( w pom. Biurowym 1.5 i
pomieszczeniu socjalnym 1.6)
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W pom. Sali dydaktycznej 1.8 Sali konferencyjnej 1.19 po jednym systemie MULTISPLT, opartym na jednostce
zewnetrznej oraz dwoch jednostkach wewnetrznych Sciennych.
Na potrzeby chtodnic w centralach wentylacyjnych zaprojektowano po jednym agregacie zewnetrznym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

o montaz instalacji klimatyzacji - przewody poziome, podej$cia, piony,
e izolacja instalacji klimatyzaciji,

e montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych,

e montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacyjnych,

e proby szczelnoSci i osuszanie prozniowe,

o towarzyszace roboty budowlane,

e uruchomienie instalacji,

e  odbiory.

Urzadzenia

- wewnetrzne jednostki Scienne systemu MultiSplit

- wewnetrzne jednostki $cienne systemoéw Split

- zewnetrzne jednostki systemdow MultiSplit

- zewnetrzne jednostki systemow Split

- zewnetrzne jednostki agregatéw do central wentylacyjnych

Montaz urzadzen

Klimatyzatory systemu MultiSplit oraz systemoéw Split nalezy dostarczy¢ z kompletnym wyposazeniem producenta.
Jednostki zewnetrzne zamontowaé na elewacji zewnetrznej lub posadowi¢ na konstrukcji na wysokosci min. 0,4m
powyzej poziomu terenu.

Przewody

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych chtodniczych, miekkich lub twardych (w zalezno$ci od $rednicy), z atestem.
Rury przystosowane do pracy na czynniku chtodniczym. Na catej dtugo$ci prowadzi¢ w izolacji zimnochronnej ze
spienionego kauczuku syntetycznego.

Instalacja ta bedzie ktadziona nad sufitem podwieszonym oraz w korytach maskujacych w miejscach gdzie brak
jest sufitu podwieszonego.

Trasy freonowe prowadzone na zewnatrz oraz po dachu budynku umiesci¢ w petnym korytku elektrycznym.

Instalacja odprowadzenia skroplin zostanie wykonana z rur pvc z tworzywa sztucznego do wody zimnej. Od
jednostek wewnetrznych instalacja ta bedzie odprowadzaé skropliny w sposob grawitacyjny do uktadu kanalizacji
budynku w przypadku braku mozliwo$ci odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ pompki skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zaizolowac termicznie.

Izolacja

Instalacje zigbnicza wykonang z rur miedzianych chtodniczych na catej dtugo$ci prowadzi¢ w izolacji zimnochronnej
ze spienionego kauczuku syntetycznego.

Gruboéci izolacji:

Temperatura . o Minimalna
. Wilgotnosc iy
otoczenia grubosé
=30°C Od 75% do 80% wilg. wzgl. 15mm
=30 °C 280,prawa strona 20mm
Sterowanie

Sterowanie jednostkami odbywa¢ sie bedzie za pomocg pilotéw bezprzewodowych dostarczanych w zestawie z
urzadzeniem.

Montaz
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Rury miedziane powinny by¢ gltadkie, bez zatamar i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw,
wad walcowniczych itp. Rurociagi wykonaC z miedzi chiodniczej atestowanej najlepszej jakosci o $rednicach
zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi musza by¢ dostosowane do wymogéw
dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Wykona¢ potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykonaé
w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem. Materiaty uzyte
muszg gwarantowac szczelnos¢ na freon. Podwieszenie rurociggow nie rzadziej niz co 1,5m.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa.

Urzadzenia montowa¢ nasciennie i sufitowo w sposob zapewniajacy ich nalezytg prace.

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Uruchomienie Kklimatyzatoréw powinna
przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego
warunki gwarangcji.

Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.

Przejcia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wg BN-69/8864-25. PrzejScia przez przegrody
stanowigce oddzielne strefy pozarowe zabezpieczy¢ specjalng pianka p.poz.. np. HILTI typ CP 642/643 lub CP620.

Badanie szczelnosci odbiory

Prébe szczelnosci i osuszanie prozniowe nalezy przeprowadzaé, korzystajac z otwordw serwisowych zaworéw
odcinajacych przewodu gazowego wysokiego/niskiego cisnienia, przewodu gazowego ssawnego i przewodu
cieczcowego. W przewodzie cieczowym, przewodzie gazowym ssawnym iprzewodzie gazowym
wysokiego/niskiego ci$nienia wytworzy¢ ci$nienie 4,0 MPa (40 bar) przez otwory serwisowe poszczeg6lnych
zaworow odcinajacych (nie wytwarzac cisnienia wyzszego niz 4,0 MPa (40 bar)). Wynik testu mozna uzna¢ za
pomysiny, jesli ciSnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin. W razie spadku ci$nienia nalezy sprawdzi¢, ktdredy
wydobywa sie azot. Osuszanie prdzniowe: Nalezy stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia —100,7
kPa (5 Torr, =755 mm Hg). Przez otwory serwisowe zaworéw odcinajgcych wysokiego/niskiego ciSnienia opréznia¢
system za pomocg pompy prozniowej przez ponad 2 godziny; podci$nienie w uktadzie powinno wynosi¢ — 100,7
kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzine, a nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia
wzrosto, czy nie. Jesli wzrosto, to do uktadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujq w nim nieszczelnosci. Jesli istnieje
prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda (jesli przewody byly instalowane przy deszczowej
pogodzie lub instalacja trwata dtugo, do przewodéw mogta przedosta¢ sie woda deszczowa). Po trwajacym 2
godziny opréznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ w nim cisnienie 0,05 MPa (przerwanie prozni), wpuszczajac azot w
stanie gazowym, a nastepnie ponownie oprdzni¢ uktad, wigczajac pompe prézniowg na 1 godzine i uzyskujac
podcisnienie — 100,7 kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda si¢ uzyskac podci$nienia — 100,7
kPa, nalezy powtorzy¢ operacije przerywania prézni i osuszania prozniowego. Nastepnie, po pozostawieniu uktadu
w stanie podci$nienia na 1 godzine, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie ci$nienia nie wzrosto.

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przej$cia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajacy jakoS¢ wykonania oraz przydatno$c¢ robot
i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac koncowego odbioru technicznego instalacii.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania rob¢t,

— dziennik budowy,
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- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosSci wydane przez dostawcow
materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoly badan szczelnosci instalaciji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ustalenie z Inspektorem Nadzoru sposobu wykonania robét, zapewnienie
odpowiedniej, wykwalifikowanej kadry, wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymogami
branzowym.

Program wykonywania robét:

- organizacje wykonania robét instalacyjnych, w tym termin i sposéb prowadzenia robét instalacyjnych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt instalacyjnych,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jako$ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatbw zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

Ze wszystkich préb i badan powinny zosta¢ wykonane protokoty ich przeprowadzenia, opisujace rodzaj badania oraz
szczegbtowg metodologie i dtugosci trwania.

6.3. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie
to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

- prébny ruch catej instalacii

- nastawianie i sprawdzanie urzadzen zabezpieczajacych

- nastawienie uktadu regulacji

- nastawienie elementow zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

- przediozenie protokotow z wszystkich pomiardw wykonanych w czasie regulacji wstepnej

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja,

Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeSci sktadowych instalacii,
do catych instalacji.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych branzowych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o nich
- posiadajq deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri umownych, roboty instalacyjne podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér miedzyoperacyjny, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacii
i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wptyw na zgodnie z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy, jako$¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaC miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét, albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu tj. przewody utozone pod tynkiem, w rurkach pod
podtoga. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadamiajac Inspektora Nadzoru. Termin odbioru
danych robot bedzie uzgodniony w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw pomiaréw i w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zakoriczony zostanie wpisem do dziennika budowy.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanych czesci robét (np. montaz itd.). Odbioru cze$ciowego
robét dokonuije sig dla zakresu robé6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodnych, kanalizacji, wentylacji.

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacji klimatyzacii, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad, przej$¢ w przepustach oraz przegrodach
budowlanych, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacii.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

+ Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie.
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* Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

* Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badarn odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru cze$ciowego.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
+ Zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

+ Dokonano badan odbiorczych z ktdrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;

+ Zakoriczono uruchamianie instalacii

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

* Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy)

* Dziennik budowy

+ Potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami

* Obmiary powykonawcze

* Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

* Protokoty odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoty wykonanych badan odbiorczych

+ Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktdrych wykonano instalacje

* Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

* Instrukcje obstugi instalacii

W ramach odbioru koricowego nalezy:

« Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

* Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw

* Sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

* Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

* Sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

+ Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robé6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakofczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku
odbioru  ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw robét
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

74.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot.

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

dzienniki budowy

protokoly ze wszystkich préb szczelnoéci instalacii

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan instalacji,

. deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen oraz certyfikaty

na znak bezpieczenstwa,

9. udzielenie gwarancji

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie "bedg gotowe do odbioru
ostatecznego”, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Sposob wykonania odbioru pogwarancyjnego nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem. Ninigjsza specyfikacja
tego nie obejmuje.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$ci pomiedzy zamawiajacym a wykonawca beda realizowane na podstawie zawartej umowy na wykonanie prac
montazowych. Niniejsza specyfikacja nie obejmuje sposobu prowadzenia rozliczen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (j. t. Dz.U. 2021 poz. 2351)-tekst jednolity ( j. t. Dz. U. z 2021
r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553)

- Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw j.t Dz.
U. 22023 r. poz. 537)- tekst jednolity,

9.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) — tekst jednolity
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw, (Dz. U. 2023 poz. 822) - tekst
jednolity
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9.3.
10.

1.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Inne dokumenty i normatywy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (j. t. Dz.U. 2021 poz. 2351)-tekst jednolity ( j. t. Dz.
U. 22021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz.
553)

Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow j.t Dz. U. 2 2023 r. poz. 537)- tekst jednolity,

oraz przepisy wykonawcze:

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) —
tekst jednolity
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw, (Dz. U. 2023
poz. 822) — tekst jednolity
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr
173 poz. 1034)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz.
2088)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
PN-97/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw cz1.
Postanowienia ogolne i wymagania.
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw- cz2. Kanalizacja
sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia.
PN- EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku — cz3. Przewody
deszczowe- Projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-01410:1989 — Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasada wykorzystania
| 0znaczenia.
PN-B-03421:1978 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogéine;.
PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

19



27. PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym
— wymiary.

28. PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

29. PN-B-2151-02:1987 —Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

30. PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

31. PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci
powietrza.

32. PN-EN-1751:2014 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Cobrti Instal zeszyt nr12

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Cobrti Instal zeszyt nr 5

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ wytacznie wspélnie z dokumentacjg projektowa instalacji klimatyzacii
precyzyjnej i wody lodowej oraz przedmiarami robot montazowych. Jesli jakiekolwiek urzadzenia lub roboty
montazowe zostang przywotane wytacznie w jednym z tych opracowan nalezy je traktowac jako obligatoryjne na
catej dokumentagiji.
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