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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego odpylania trocin w zwigzku z realizacja
inwestycji pn. ,,Przebudowq i remontem budynkow warsztatow szkolnych Zespolu Szkél im. M. Rataja
w Reszlu w celu utworzenia Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemystu meblarskiego”.
W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegdtowymi

Warunkami Umowy przewazajace znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét
instalacyjnych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w ST.00. pkt. 1.1. Ponadto, zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

niniejsza ST stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu technicznego i opisuje zasady rozwigzan

techniczno- materiatowych okreslonych w projekcie.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materialow lub rozwigzan innych niz okreslone w projekcie, nie

uniewaznia Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac szczegdtowy wykaz materialdéw zawierajacy specyfikacje
swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz
sprzetu i $rodkdw transportu, wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych i
wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do
wykonywania robdt, kierowania robotami jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i

instruktazy w zakresie BHP.
1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy stosowac facznie z nizej wymienionymi Szczegoélowymi Specyfikacjami

Technicznymi. W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

1. Dostawa urzadzen i materiatéw potrzebnych do wykonywania prac
2. Montaz instalacji centralnego odpylania
3. Uruchomienie instalacji

4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z przeszkoleniem personelu



1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zaktada sig, co nastepuje:

przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcey teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajacy poda lokalizacj¢ i wspdtrzedne gtéwnych punktow obiektu
oraz reperdw, za ktorych ochrong odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja
projektowa na warunkach okreslonych w umowie,

zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady,
bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow bhp, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich,

ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawcey oraz Nadzor Techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z

catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czgsciami dokumentacji

(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robdt). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach

dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

Roboty nalezy wykonaé przy zachowaniu przepisow BHP i p. poz.

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupelniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcey po jednym egzemplarzu projektu projektu

technicznego i dokumentacji uzupelniajacej w postacie specyfikacji technicznej i przedmiaru do
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wykorzystania podczas wykonywania robdt. Projekty te beda stanowi¢ uzupetnienie do rysunkdéw i
materialdw przekazanych podczas czynnosci przetargu.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji modernizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé swoim
pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne. Godziny pracy nalezy uzgadnia¢ z pozostalymi

uzytkownikami obiektu oraz z Inwestorem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych
wg, ktorej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wytaczna
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng.
Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym, jak réwniez przeterminowane nie moga by¢
stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

a) Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementéow i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu,
przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (EN) lub aprobatami
technicznymi.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegolowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy
beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materialdéw rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

¢) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje si¢



ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.1.2. Kontrola materialow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robdt
podlegaé kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.
b) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogloszeniem przetargu.
¢) Wykonawca przedstawi §wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materialow z atestami, PN i

Aprobatami Technicznymi.

2.1.3. Przechowywanie materialow

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem
przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed wiaczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Skladowanie materialow — nalezy przewidzie¢ sukcesywna dostawe materialow do prac

remontowych (brak miejsca na tymczasowe sktadowanie materiatow budowlanych).

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéow przywolane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét i w dokumentacji projektowej stluzg tylko i wylacznie do
doprecyzowania przedmiotu zamoéwienia oraz ustaleniu pozadanego standardu wykonania,
okreslenia wlasSciwosci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza si¢ skladanie ofert rownowaznych na produkty i urzadzenia okreslone za pomoca nazw
producentéw pod warunkiem spelnienia takich samych lub podobnych wlasciwosci technicznych,

technologicznych.

2.2. Wymagania szczegolowe dotyczgce materialow

1) Filtr podciSnieniowy o nastepujacych minimalnych parametrach:
—  Wymiary: dt.=2.420, sz.=2.420, wys.=7.058 mm, waga 3.350 kg.
—  Wydajnos¢ zaktadana: 31.140 m*/h
—  Worki filtracyjne: tkanina oczyszczajgca powietrze ponizej 1mg/1m? pytu resztkowego
poliester PE 40 PP 25 AS, 400 g/m?, wykonanie antystatyczne, 121 szt. x @ 150
L=2.680mm powierzchnia filtracyjna — 172 m?.

—  Obcigzenie tkaniny filtracyjnej: 181 m*/m?/h dla zatozonej wydajnosci.



Czyszczenie: system czyszczenia sprezonym powietrzem. Czyszczenie odbywa sie
podczas pracy filtra.

Oproéznianie: dno plaskie filtra z ukladem wygarniania odpadéw do sluzy
roztadowujacej, Drzwi serwisowe do czgsci ,,czystej” i do czesci ,,brudnej” filtra wraz
z niezb¢dnymi podestami i drabinami

Wiot do filtra z modutem rozprgznym 700x1800.

Blacha perforowana zamontowana na wlocie do filtra zabezpieczajaca worki filtracyjne
(oddzielajaca wlot od workow filtracyjnych)

Membrany eksplozyjne 1000x1000 — 4 szt.

Wytrzymatos¢ konstrukeji filtra na podcisnienie do 5000 Pa

Odpornos¢ korozyjna - klasa C3, wykonanie filtra z blachy ocynkowanej min. 2,25mm.
Filtr wykonany zgodnie z dyrektywa ATEX.

Konstrukcja filtra umozliwiajaca wstawienie worka big bag pod filtr.

2) Sluza do zamontowania pod filtrem o minimalnych parametrach:

Wydajnos¢ przy 50% zasypie topat: 20 m3/h

Obroty wirnika: 20 obr/min

Naped wirnika bezposredni

Wirnik z 6 gumowymi topatami z neoprenu

Silnik 0,55kW 400 V

Wiot i wylot ze sluzy 220x500

Sluza wykonany zgodnie z dyrektywa ATEX

Sluza wykonana ze stali czarnej, malowana proszkowo w klasie korozyjnosci C3.

Sluza stanowi bariere wybuchu.

3) Wentylator

Wydajno$é zakladana: 31.140 m3/h.

Sprez statyczny dla zatozonej wydajnosci: 2.800 Pa
Obroty wirnika: 1.441 obr/min

Naped wirnika: bezposredni

Wirnik z 8 topatami wykonany z blachy 4mm
Silnik: 45 kW 400 V, IE3

Obudowa wykona z blachy 3mm

Wilot do wentylatora 600,

Wentylator malowany proszkowo, w klasie korozyjnosci C3.

4) Powrot powietrza — zestawienie tabelaryczne

Nazwa elementu Opis




Przejscie 505x505 m.f1/ 1000x1000 RAS bl. 2mm L =500

Kanal powrotu powietrza 1000x1000 RAS/RAS L=500
Kanat powrotu powietrza 1000x1000 RAS/RAS L=1250
Kolano powrotu powietrza 1000x1000 45st. RAS/ s.do. 45 st.
Perforowany kanal powietrza 1000x1000 RAS/RAS L=1000
L=1000/

Perforowany kanal powietrza 1000x1000 RAS .
zaslepiony

Wylot z filtra - Przejscie 1806x650/d750 m.fl z bl. 2mm wg. Rys

Rura d750 m.fl R750 L=1000
Rura d750 m.fl R750 L=500
Kolano d750 m.fl K750-90 1,5D

Thumik prostokatny specjalny w gornej czgsci na bokach 1000x1000

przeloty RAS/zasl.
Potaczenie elastyczne zbrojone d750 m.fl ElastZBR-750
Redukcja d750 m.f1 / 600 m.fl L=450

Przepustnica wieloplaszczyznowa 1000x1000

Klapa p.poz 1000x1000

Sitownik elektryczny do montazu na przepustnicy
wieloplaszczyznowej

5) Rurociag
Wykonany z blachy ocynkowanej 0,75-1,0mm. W cenie rury, kolana, trdjniki, redukcje ssawy
i wszystkie niezbedne ksztaltki do potaczenia klapy zwrotnej z maszynami (w tym opaski,
uchwyty, weze elastyczne, tasmy do wezy). Nitka gldwna d700 oraz Srednice powyzej d550

taczone na kotnierze skrgcane, elementy ponizej srednicy d550 taczone na opaski.

Zestawienie elementdéw rurociagu:

Nazwa elementu Opis
Rura d120 R120-500
Rura d120 R120-1000




Rura d120 R120-2000
Rura d125 R125-500
Rura d125 R125-1000
Rura d140 R140-500
Rura d140 R140-1000
Rura d160 R160-500
Rura d160 R160-1000
Rura d160 R160-2000
Rura d180 R180-500
Rura d180 R180-1000
Rura d180 R180-2000
Rura d200 R200-500
Rura d200 R200-1000
Rura d200 R200-2000
Rura d250 R250-500
Rura d250 R250-1000
Rura d250 R250-2000
Rura d315 R315-500
Rura d315 R315-1000
Rura d350 R350-500
Rura d350 R350-1000
Rura d350 R350-2000
Rura d400 R400-500
Rura d400 R400-1000
Rura d400 R400-2000
Rura d450 R450-1000
Rura d450 R450-2000




Rura d500 R500-1000
Rura d550 R550-500
Rura d550 R550-1000
Rura d700 z bl.2mm m.fl R750-500-2
Rura d700 z bl.2mm m.fl R750-1000-2
Kolano d120 K120-45
Kolano d120 K120-90
Kolano d125 K125-90
Kolano d140 K140-45
Kolano d140 K140-90
Kolano d160 K160-45
Kolano d160 K160-90
Kolano d180 K180-45
Kolano d180 K180-90
Kolano d200 K200-90
Kolano d250 K250-45
Kolano d250 K250-90
Kolano d315 K315-45
Kolano d315 K315-90
Kolano d350 K350-45
Kolano d350 K350-90
Kolano d400 K400-90
Kolano d550 K550-45
Kolano d700 z bl. 2mm m.fl K700-45-2

Tréjnik d160 TR45160-120-120
Tréjnik d160 TR45160-120-160
Tréjnik d160 TR45160-160-160
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Tréjnik d350

TR45350-160-350

Troéjnik d350 TR45350-200-315
Trojnik d400 TR45400-180-350
Troéjnik d450 TR45450-180-400
Trojnik d550 TR45550-140-450
Trojnik d550 TR45550-120-550
Troéjnik d550 TR45550-125-550
Trojnik d550 TR45550-180-550
Trojnik d550 TR45550-250-550
Tréjnik d550 TR45550-400-400
Tréjnik d700 gﬁzzgo-s 20
Redukcja d700 m.fl klapy / d700 tb RED750 L =250
Redukcja d700 m.fl klapy / d700 m.fl z bl. 2mm RED750 L =250
Wilot do filtra - Przejscie 1806x650/d700 m.fl z bl. 2mm L=750

Zasuwa pneumatyczna d120 ZAS-P 120
Zasuwa pneumatyczna d125 ZAS-P 125
Zasuwa pneumatyczna d140 ZAS-P 140
Zasuwa pneumatyczna d160 ZAS-P 160
Zasuwa pneumatyczna d180 ZAS-P 180
Zasuwa pneumatyczna d200 ZAS-P 200
Zasuwa pneumatyczna d250 ZAS-P 250
Zasuwa pneumatyczna d315 ZAS-P 315
Zasuwa pneumatyczna d350 ZAS-P 350
Zasuwa pneumatyczna d400 ZAS-P 400
Uchwyt do rur d120 UDRI120

Uchwyt do rur d125 UDR125

Uchwyt do rur d140 UDR140
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Uchwyt do rur d160 UDR160
Uchywt do rur d180 UDRI180
Uchwyt do rur d200 UDR200
Uchwyt do rur d250 UDR250
Uchwyt do rur d315 UDR315
Uchwyt do rur d350 UDR350
Uchywt do rur d400 UDR400
Uchwyt do rur d550 UDRS550
Uchywt do rur d700 UDR700
Opaska d120 W120
Opaska d125 W125
Opaska d140 W140
Opaska d160 W160
Opaska d180 W180
Opaska d200 S200
Opaska d250 S250
Opaska d315 S315
Opaska d350 S350
Opaska d400 S400
Opaska d450 S450
Opaska d550 S550
Opaska d600 S600
Opaska d700 S700

6) Klapa zwrotna

Klapa zwrotna do zamontowania na rurociggu gtéwnym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie
ewentualnej sile wybuchu. Klapa wykonana zgodnie z dyrektywa ATEX. Klapa zwrotna
izolacji wybuchu wykonana jako konstrukcja spawana z malowanej stali. Podczas wybuchu w

filtrze, uniemozliwia przedostanie si¢ plomieni oraz ci$nienia na hale produkcyjna. Moze by¢
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stosowana do pytéw wybuchowych w klasie St lub niewybuchowych (petni wtedy rolg zaworu
zwrotnego). Klapa o $rednicy d700.

How it works

7) Starowanie instalacjg

— Elektryczna szafa sterujaca, dla filtra i pozostatych urzadzen.

— System wizualizacji poprzez panel

—  Wentylator gtéwny 45kW sterowany falownikiem z filtrem czestotliwosei klasy A,
— Czujniki indukcyjne (kontrola obrotow sluzy i wygarniacza w dnie filtra) —

— Zlacza i system oznacznikéw Phoenix Contact,

— Czujnik ci$nienia po czystej stronie filtra

— Czujnik cisnienia dla $luz EXS po brudnej stronie filtra (bariera wybuchu)

— Czujnik zapelienia worka big bag

Okablowanie — kompletne okablowanie pomiedzy szafa sterujaca a wszystkimi
komponentami instalacji odpylania (filtr, S§luza, wentylator, przepustnice

wieloplaszczyznowe, czujniki).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny

z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie oplaty zwigzane z utrudnieniem ruchu winny by¢ uwzglednione w ofercie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w
umowie lub harmonogramie.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdow i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy opuszczajace teren robot nie moga
zanieczyszcza¢ drog i jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyszcza¢ uklad jezdny przed wyjazdem z

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatléw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a
takze normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce, nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Do obowigzkow
Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji

robdt.
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5.1.2. Uwagi ogolne

1) Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania rob6ot w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem wody.

2) Robotami moga kierowac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci budowlanej, sa
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

3) Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien przedstawié Zamawiajacemu wykaz materialow
wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz
pracownikdéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak réwniez plan BIOZ.

4) Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora

Nadzoru.

5.2. Szczeg6lne zasady wykonania robét

Roboty montazowe:

Przed przystapieniem do wykonania przebicia przez przegrode wymagane jest, aby wykonawca dokonat
sprawdzenia, czy w wybranym miejscu nie przebiega element konstrukcyjny S$ciany badz stropu.
Mozliwe jest zaréwno sprawdzenie metodami nieniszczacymi (detektory zbrojenia) jak i przez
wykonanie odkrywki w suficie i ocene wzrokows. Dozwolone jest wylacznie wykonywanie przebic¢
stropu przez pustaki i warstwe betonu bezposrednio na nimi.
Technologia wykonania przebicia przez strop zaklada:
— wyznaczenia za pomoca detektora zbrojenia lub poprzez wykonanie odkrywki
przebiegu belek w stropie
— wykucie przy pomocy np. mtoto-wiertarki pustaka pomigdzy belkami oraz betonu nad
pustakiem w miejscu projektowanego przejscia instalacji przez strop,
— po przetozeniu instalacji przez wykonany otwér wypeienie go odpowiednim
materialem konstrukcyjnym zapewniajagcym odpornos¢ ogniowa
— uzupehi¢ warstwy wykonczeniowe na suficie i podtodze
Podane zapisy nie dotycza belek glownych konstrukcji budynku. Wykonywanie w nich jakichkolwiek

modyfikacji wymaga uzyskania opinii projektanta - konstruktora.

Zakres montazu kompletnego instalacji obejmuje:

— Montaz filtra, wentylatora,

— Montaz orurowania, klapy zwrotnej,
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—  Wykonanie niezbgdnych zawiesi,
—  Wykonanie konstrukeji pod filtr aby umozliwi¢ wstawienie dwoch workow big bag w
jednym momencie,

— Uruchomienie i pomiary instalacji

— Montaz wykonany przez elektryka — montaz i podtaczenie sterowania

— Dzwig, zwyzki, wozek widlowy — do roztadunku materiatow .
Wykonanie robot zwiazanych z wykonaniem instalacji odpylania winno byé zlecone
przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i

gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Pozostale elementy oraz ewentualne kolizje z innymi instalacjami do ustalenia biezacego w czasie

wykonywania prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru projektu organizacji robot, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa i ST.

6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakoSci

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i normach przedmiotowych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru

kopie raportéw z wynikami badan.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie
pbzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. W wypadku
stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na
koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Odbiorowi czesciowemu.

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czegsci lub etapu robdt wykonanych w sposob
zadowalajacy Inspektora Nadzoru Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— Dziennik Budowy
Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materialow. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan oraz wnikliwej
oceny wizualnej wykonanych rob6t. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru. Inspektor Nadzoru moze powotaé¢ komisje odbioru zlozong z przedstawicieli
Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosly czgsciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co
do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:
— protokoly wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych i robot zanikajacych
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Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

projekt powykonawczy

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
protokoty z odbiordw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowe;j,

czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego

robdt sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Platnosci pomiedzy zamawiajacym a wykonawca beda realizowane na podstawie zawartej] umowy na

wykonanie prac montazowych. Niniejsza specyfikacja nie obejmuje sposobu prowadzenia rozliczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogdlne:

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Tekst jednolity (Dz. U. 2021 poz.

1213),

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Tekst jednolity (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze

zmian.),
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. 47/401.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690) - tj. z dnia 09 czerwca 2022 r. (Dz.U. 22022 r. poz. 1225)

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja

przeksztatcona) Tekst majacy znaczenie dla EOG
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