
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Bielanka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Bielanka 03-13-1-01-65    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  9,00 116 CP-W

H-POZ

Bielanka 03-13-1-01-55    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Bielanka 03-13-1-01-59    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Bielanka 03-13-1-01-63    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

PIEL Bielanka 03-13-1-01-52    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,85 109 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Bielanka 03-13-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Bielanka 03-13-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC Bielanka 03-13-1-01-69    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Bielanka 03-13-1-01-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 828,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 828,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  716,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  716,00   2 CWD-D

POZ-P

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

PR
Bielanka 03-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

PTP
Bielanka 03-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

TPN
Bielanka 03-13-1-01-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

TPP

Bielanka 03-13-1-01-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 278,00   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 278,00   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  758,00   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  758,00   2 CWD-D

ZS

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Bielanka 03-13-1-01-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  500,00 398 DR-KOSZM

Bielanka 03-13-1-01-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  500,00 399 DR-ODSNIE

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 388 GODZ RH23

UT-MEL-UE Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386.01 GODZ RU23
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