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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

$T0.00.00 Wymagania ogdlne

PKT 1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego
budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

Zamawiajgcy: Powiat Jarostawski
Adres Inwestora:  Jarostaw , 35-064 Rzeszow, Rynek 1

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy zmianie
sposobu uzytkowania poprzez przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowe wentylacji mechaniczne;
w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.
Obecnie obiekt posiada 3 kondygnacje przeznaczone na pobyt ludzi (parter, | pietro, Il pietro), oraz piwnice i
poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi (piwnica jest kondygnacjg techniczno — gospodarcza, poddasze jest
nieuzytkowe). Piwnica znajduje sie pod catym obrysem parteru i jest czeSciowo doswietlona od strony elewacii
potudniowej i wschodniej.

Budynek ogniska baletowego charakteryzuje sie prostg formg architektoniczng o bogato zdobionym
neoklasycystycznym wystroju elewacji z poczatku XX wieku.

1.3. Informacje o terenie budowy

Teren inwestycji objetej wnioskiem o pozwolenie na budowe zlokalizowany jest przy ul. Hetmana Jana
Tarnowskiego w Jarostawiu na dziatce nr ew. 2430.

Zakres prac objetych przebudowa nie obejmuje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne gtownych
punktow oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw w zakresie ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;.
Powinien szczeg6towo oznaczy¢ instalacje i urzadzenia oraz zabezpieczyc€ je przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robét jest zobowigzany do utrzymania terenu budowy w nalezytym
porzadku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych krokow majacych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Ma obowigzek unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposob dziatania. Stosujgc sit do tych wymagan, wykonawca zachowa $rodki
ostroznosci i bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazyndw i sktadowisk,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.



1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci, ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne badz sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Okreslenia podstawowe

- Obiekt budowlany:

-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

-budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

-obiekt matej architektury.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takze pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

- Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii.

- Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- Teren budowlany — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Prawo do dysponowania nieruchomos$cia- tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



- Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego
(obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza bedacego w
dyspozycji zaktadu gérniczego.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

- Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

- Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

- Organ samorzgdu zawodowego - organy okre$lone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pdzn. zmianami).

- Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

- Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

- Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidzianych funkcji
techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodnos¢ robét z dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcych podziat na dokumentacje projektowa
dostarczong przez zamawiajacego i dostarczong przez wykonawca. Przekazana dokumentacja projektowa wraz
z ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach
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kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, podane na rysunku wielko$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowat inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1. Zakres robét budowlanych:

- B.01.00.00 - Roboty rozbidrkowe;

- B.02.00.00 - Roboty remontowe i renowacyjne;
- B.03.00.00 - Roboty izolacyjne;

- B.04.00.00 - Roboty tynkarskie;

- B.05.00.00 - Posadzki;

- B.06.00.00 - Piyty GK ;

- B.07.00.00 - Montaz stolarki i Slusarki;

- B.08.00.00 - Roboty malarskie;

- B.09.00.00 - Pokrycie dachu blachg ptaska;
- B.10.00.00 — Obrébki blacharskie;

- B-11.00.00 - Konstrukcije ciesielskie;

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZNCE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwo$ciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreSlonymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogo6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci do rob6t oraz byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementow
budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

*Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

*Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a tak9e
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.



2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy nieodpowiadajgce wymaganiom
jako$ciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie

materiatow lub elementdw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentacii
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow i
elementdéw budowlanych oraz urzadzen do wykonywania poszczegblnych elementéw robdt, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i
nie moze powodowac (bez zgody Zamawiajacego) zwigkszenia kosztu robot.

2.6. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddita spetniajq
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostale materiaty budowlane powinny speiaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.7. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanych przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét chyba, ze postanowienia ogdine lub szczegoGtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZNCE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw, iloSci i
wydajno$ci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w projekcie organizacji rob6t i
wskazaniach inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt
zgodne z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska

i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZNCE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie ustalonym w umowie.

4.1. Transport poziomy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom
mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport pionowy

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen Srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizaciji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany
Program Zapewnienia Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczanie wysokosci wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedq spetniane nie péznigj niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czeSci opisowej i graficznej. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy
obejmuje:

1)wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np.
wzdtuz trasy itp.,

2)opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3)sposob dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.,

4)wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6)zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7)rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8)warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z
placu budowy,

9)zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cze$ci pasa drogowego,

2)usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby
- zaplecza technicznego budowy,

3)drogi dojazdowe,

4)punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia Sciekow,

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciw pozarowych zbiornikow wodnych itp.



5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in..

1)szczegOtowe zastawienie ilosci robot z charakterystyke techniczna,

2)metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacii, jak: materialy, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3)harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

4)plany zatrudnienia,

5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6)instrukcje montazowe i bhp,

7)rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu

MontaZ obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy
wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjq projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokoét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawca, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze tego dokonaé niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg o SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wkadciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci z PN

- posiadajg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN,
jezeli nie s objete certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi SST

-znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu jw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczana do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob j jednoznaczny j jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentami budowy sa;

-Ksiazka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.
-Pozostale dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustaler, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) Dokumenty
budowy sg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Obmiar rob6t okre$la faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nic zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dhugosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej, i podawane w
|Im|. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedq
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wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Obowigzuje doktadno$¢ do dwdch znakdw
po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslone w [kg] lub [t].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania budowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaC przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér kofncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepujg odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbiorow rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okre$li¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodow kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t mogq
by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czeSci rob6t stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiordw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5. Odbioér koncowy

Odbidr koricowy robét polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci, nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoéci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowg i SST.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjq przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

a)umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b)protokotu odbioru koricowego obiektu,

c)dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

d)dokumentdw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e)innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;
umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe specyfikacie z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
Programem zapewnienia jako$ci,

7) protokéty odbiordw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z SST,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

PKT9. ROZLICZENIE ROBOT
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Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okre$li¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw pfatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawq ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez Zamawiajgcego.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoéci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym wysoko$¢ wynagrodzenia jest z gory scisle okre$lona. Obowigzuje zasada, ze
jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamoéwienie nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac
(art. 632 § 1 K.c.).

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.1. Normy wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z pdzn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Opracowata: mgr inz. Lidia Lalicka
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. BRANZA BUDOWLANA

Spis SST:

- B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe;

- B.02.00.00 - Roboty remontowe i renowacyjne;
- B.03.00.00 - Roboty izolacyjne;

- B.04.00.00 - Roboty tynkarskie;

- B.05.00.00 - Posadzki;

- B.06.00.00 - Piyty GK ;

- B.07.00.00 - Montaz stolarki i Slusarki:
- B.08.00.00 - Roboty malarskie;

- B.09.00.00 - Pokrycie dachu blachg

- B.10.00.00 — Obrdbki blacharskie;

- B-11.00.00 — Konstrukcje ciesielskie;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych wykonywanych przy realizacji robot przy zmianie sposobu uzytkowania poprzez przebudowe
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska
baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych wystepujacych w obiekcie.

Zakres robot rozbiorkowych w budynku istniejgcym:

al piwnice:

- przebicie otwordw okiennych zgodnie z pierwowzorem jak w elewacji wschodniej,

- zbicie zmurszatych tynkow $cian, sklepien i sufitow oraz klatki schodowe;j,

b/ parter:

- bruzdowanie Scian w toaletach damskiej i meskiej,

- wyburzenie wtdrnej ptyty stropowej i obnizenie posadzki do poziomu +-0,00,

- rozbiérka $cianek w toalecie meskiej,

- rozbidrka oktadzin $ciennych z plytek w toaletach

- demontaz drzwi wejsciowych do budynku,

- odbicie wskazanych tynkow .

¢/ | pietro:

- wyburzenie dobudowki przy wejsciu do budynku od strony potnocnej wraz z oknami i drzwiami stalowymi,
pozostawienie podestu betonowego,

- demontaz sceny (deskowanie wraz z podkonstrukcjg i schodkami)

- rozbiérka oktadzin $ciennych z ptytek w toaletach

- demontaz drewnianej boazerii $ciennej w pomieszczeniu sali zajec,

- demontaz Scianek dziatowych zgodnie z rysunkiem arch. | pigtra,

- bruzdowanie $cian w toaletach damskiej,

- rozbiérka podtogi z desek w wiatrotapie zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku

- odbicie wskazanych tynkdw,

- demontaz parkietu drewnianego w pomieszczeniach: administracyjnym, w korytarzu i sali ¢wiczen.

d/ Il pietro:

- rozbiorka podtogi z desek w korytarzu przy klatce schodowej, pomieszczeniu naroznym pétnocno-wschodnim
oraz balkonie,

- rozbidrka podtogi z parkietu w pomieszczeniu naroznym pdiocno-zachodnim (projektowana toaleta),

- rozbiérka oktadzin $ciennych drewnianych (lamperia) w pomieszczeniu naroznym péinocno-zachodnim
(projektowana toaleta) zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku,

- rozbiorka Scianek dziatowych wykonanych z ptyt g-k na podkonstrukcji drewnianej przy antresoli oraz na
balkonie zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- zbicie starych tynkow w zakresie niezbednym,

- demontaz Scianek dziatowych zgodnie z rysunkiem arch. | pigtra,

- demontaz kanatu spalinowego,

- przebicie otworu do pomieszczenia magazynowego,

- odbicie wskazanych tynkow.

e/ poddasze:

- wybicie otwordw w $ciankach kolankowych pod czerpnie i wyrzutnie powietrza zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach (4szt),

- rozbiorka sklepienia nad schodami,

- demontaz metalowych drzwi strychowych,

- likwidacja wyktadzin dywanowych na spocznikach i w korytarzach,

- demontaz kanatu spalinowego.

fl istniejaca klatka schodowa:

- demontaz balustrady w istniejgacej klatce schodowej,

- odbicie wskazanych tynkéw.

g/ demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych:

-demontaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami.

i/ wiezba dachowa i pokrycie:

- wymiana elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej, deskowania

- demontaz pokrycia dachowego z blachy,

- demontaz obrébek blacharskich,

- demontaz rynien i rur spustowych dachu.

jl elewacja:
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- demontaz zadaszenia z blachy z podkonstrukcjg nad podestem.

Materiaty pochodzace z rozbiérek nie nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy usuna¢ z terenu budowy,
wywiez¢ i przeznaczy¢ do utylizaci.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do robét rozbiorkowych nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie stosujac dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materialy nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp dla rob6t rozbiérkowych i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym. Nalezy je wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi elektromechanicznych zachowujgc szczegolng
ostrozno$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiorkowych s podane w punktach 5.1 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2im3.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete rozbiérkami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa,

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.

10.2.1l08¢ robdt rozbiorkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 - ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt remontowych i renowacyjnych podczas zmiany sposobu uzytkowania poprzez przebudowe wewnetrznej
instalacji gazowej oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego
budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét remontowych i renowacyjnych wystepujacych podczas prac remontowych budynku.

Zakres robét:

1.3.1.Renowacja elewacji zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkdw:

- rekonstrukcja brakujacych pilstréw i elementéw ozdobnych elewacii,

- rekonstrukcja pasowego boniowania scian i pilastréw parteru oraz pilastrow | pietra na elewacji frontowe;
(zgodnie z rysunkami elewacji),

- petna renowacja stolarki okiennej,

- odtworzenie gtownych drzwi wejSciowych do budynku,

- oczysci¢ wszystkie posadzki piwniczne poprzez cyklinowanie, nastepnie uzupetni¢ braki i uszkodzenia przy
uzyciu szpachli,

- w posadzkach wykonac izolacje z jednosktadnikowej zaprawy uszczelniajacej wyciggajac jg na Sciany na
wysokos¢ ok. 15 cm powyzej wykonanej iniekcii,

- konserwacja krat stalowych w oknach zewnetrznych.

1.3.2. Renowacja elementdéw wewnetrznych:

- drewniane biegi schoddéw nalezy podda¢ renowacii,

- istniejace plytki podtogowe ceramiczne nalezy podda¢ konserwacji oraz niezbednym uzupetnieniom poprzez
dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki,

- renowacja balustrad stalowych, w tym malowanie,

- petna konserwacja oryginalnej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- parkiet we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach nalezy poddaé renowacii,

- odtworzenie polichromii na $cianach i sufitach zgodnie z zaleceniami programu prac konserwatorskich,

- czyszczenie murdw po zbitych tynkach w piwnicy i parteru technikg piaskowania,

- 0czyszczenie spoin na gteboko$¢ min. 2-3cm lub na gteboko$¢ rowng podwojnej szerokosci spoiny,

- na oczyszczonych Scianach wykona¢ spoinowanie przy zastosowaniu tynku wyréwnawczego renowacyjnego,

- wyréwnac $ciany do lica cegiet przy zastosowaniu obrzutki,

- na odkrytych $cianach zewnetrznych (wewnatrz pomieszczen) z mineralnej zaprawy uszczelniajacej,

- na wszystkich Scianach wykonac obrzutke sczepng, potem wiasciwy tynk renowacyjny oraz wykona¢ malowanie
farbg dyfuzyjng np. silikatowa,

- wykonac izolacje pozioma wtdrng przy uzyciu iniekcji wszystkich Scian wewnetrznych poprzez wywiercenie
otwordw i wprowadzenie do nich preparatu iniekcyjnego,

- renowacja kamiennych schodow sieni,

- odtworzenie tynkow wewnetrznych,

- odtworzenie powtok malarskich $cian i sufitow,

- konserwacja parapetow wewnetrznych i kratek wentylacyjnych oraz drewnianej balustrady wewnetrznej.

1.3.3. Elementy zewnetrzne budynku:

- konserwacja lukarn dachowych w czesci elewacji potnocne;j,
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- konserwacja $cian zewnetrznych piwnicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo pracownikow oraz oséb postronnych podczas trwania prac.
2. MATERIALY

Materiaty do robdt zwigzanych z renowacjg elementow nalezy uzywac renomowanych firm i zachowac $cistg
technologie wykonywania poszczegoinych etapdw renowacji oraz wskazan producenta.

Wszelkie zmiany konsultowaé z autorskim biurem projektowym. Prace realizowa¢ w jednym systemie, Scisle wg
zalecen zawartych w kartach technicznych przez producenta materiatéw.

Nalezy prowadzi¢ roboty renowacyjne zgodnie z zataczonym Programem prac konserwatorskich i
restauratorskich.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie stosujac dowolny sprzet..

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszelkie roboty renowacyjne (konserwatorskie) wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta
zastosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt zwigzanych z renowacyjnych podane sg w punktach 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior robot malarskich

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.
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Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci
okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢
powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na poditozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Szczegblowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
. PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciag.

10. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

11. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze.

O oo NO OB WN —

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00- Roboty izolacyjne
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UNAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét izolacyjnych podczas zmiany sposobu uzytkowania poprzez przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul.
Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.
2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu izolacje
przeciwwodng i przeciwwilgociowa posadzek, $cian, dachu. Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technikg wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-85/B-04500
,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”. Zaleca sie stosowanie catych systeméow w
celu zachowania kompatybilnosci Srodkéw sktadajacych sie na caty system.
- Podtoza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-
04500
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgacymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Materialy izolacji wodoszczelnej i termicznej:
Do izolacji fundamentdw zastosowaC gruntowanie podiozu bezrozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczng do
wykonywania powlok przeciwwilgociowych i ochronnych, tworzaca warstwe wodonieprzepuszczalng i
zwigkszajacq odporno$¢ na substancje agresywne o parametrach:
zawartos¢ czesci statych ok. 60%,
. wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej ok. 800 p
elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajgca, o nastepujgcych parametrach:
wysoka zawarto$ci czesci statych — 90%,
. odporna na starzenie sig i wystepujace w gruncie agresywne substancie,
obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa 0,3MN/m2),
temperaturze migkniecia (metoda pierscienia i kuli) ok. 130st C.
izolacka posadzki na gruncie 2xpapa zgrzewalna.
Sciany zewnetrzne istnigjgce oraz projektowane nalezy zabezpieczyé hydroizolacjg pionowa na wysoko$¢ min
30cm powyzej poziomu przylegajacego terenu. Izolacje wykonaé z warstwy gruntujacej (rozcieczonym wodg w
stosunku 1:10) oraz warstwy wtasciwej z masy uszczelniajacej:
- przeznaczenie produktu do stosowania do izolacji podziemnych cze$ci budowli narazonych na dziatanie wody
nie wywierajacej cisnienia hydrostatycznego
- materiat bezrozpuszczalnikowy,
- wysoka elastycznos¢ i wytrzymatos¢ na temperatury.
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Osuszenie wszystkich pomieszczen piwnicy poprzez wyprowadzenie wilgoci ze $cian budynku wybrang metodag,
iniekcji adekwatng dla przyczyny powstawania zawilgocenia.

Wszystkie izolacje wykonywac z zaleceniami producenta.

|zolacja termiczna dachu:

wetna mineralna gr. 25¢cm A = 0,035 W/m-K

|zolacja termiczna Scianek dziatowych z PGK na ruszcie:

Wetna mineralna gr. 7,5 i 10cm A= 0,032 W/m-K.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ stosujac dowolny sprzet.

4. SRODKI TRANSPORTU

- Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robét izolacyjnych naprawczych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty konstrukcyjne.

- Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- Zaleca sie chronic $wiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola prac wykonywanych.

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubo$¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacii)

6. Sposdb wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz wytycznymi
wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ociepler opracowanymi przez SSO

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;

Kontrola prac wykonywanych obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubo$¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Sposdb wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz wytycznymi
wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplen opracowanymi przez SSO.

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie robét izolacyjnych oblicza sig¢ w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkdw ptaskich oblicza sie w mzich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

- Powierzchnie stropdw Zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

22



7.2. llos¢ tynkéw w m2 okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.
Szczegbtowe zasady odbioru robét zgodnie z umowa.

8.2. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.3. Odbiér tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjq projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Szczegbtowe zasady odbioru robét zgodnie z umowa.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - hie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze ni9 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej ni9 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sq nastepujace wadly:

a) wykwity w postaci nalotdw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.

b) trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnos$ci tynku do podtoza

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

a) ocene wynikéw badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

c) stwierdzenia zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zapraw

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysoko$ci do 4 m

- przygotowanie podtoza

- wykonanie izolaciji

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakoSci i
zarzadzania jakoscia.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe,
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 - Roboty tynkarskie
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét tynkarskich podczas zmiany sposobu uzytkowania poprzez przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul.
Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

-Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

-Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technikg
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

-Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.

- Podtoza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda
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Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowa i wodg pitna.

2.3. Piasek

2.3.1.Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3.Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997
,Cementy powszechnego uzytku".Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymywanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objeto$ciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynk renowacyjne.

Na catej powierzchni odkutych, oczyszczonych i zaimpregnowanych przeciw grzybom i pleSniom $cian i stropow
naktadamy obrzutke tynku renowacyjnego, po ok. 2 dniach naktadamy tynk wapienno-cementowy
renowacyjny po kilku dniach naktadamy szpachle wapienno-mineraina do tynkow renowacyjnych. Tynki nalezy
wykona¢ w jednej technologii tynkdéw renowacyjnych z uwzglednieniem warunkow technicznych danego
producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ stosujgc dowolny sprzet, jak:

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4. SRODKI TRANSPORTU

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normaBN-88/6731-08. Cement i
wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do rob6t

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4+6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano -montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

- Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1010C p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych:

a) w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gteboko$¢és + 10 mm

b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungg¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy mozna usung¢10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowq
¢) nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodg

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne zdanymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkdw zwyktych, w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normgPN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.3.5. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wg paséw i listew kierunkowych.

5.3.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

5.3.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo - wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporciji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporciji 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w p. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie rob6t

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoInosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkdw zwyktych powinny byé przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlno$ci:

-zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej jakosci zastosowanych
materiatow i wyrobow

-prawidtowosci przygotowania podtozy

-mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych

-przyczepno$ci tynkéw do podtoza

-grubosci tynkow

-wygladu powierzchni tynku

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn dtugo$ci $cian wstanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnig tynkow ptaskich oblicza si¢ w mzich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

- Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wg wymiaréw wstanie surowym. Z
powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0, 5 m2.

7.2. llos¢ tynkéw w m2okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.
8.2. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

-, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
8.3. Odbior tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

a) wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

b) trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza

Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

a) oceng wynikéw badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia

c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczenia i pfatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania jakoscia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykoniczeniowe,

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 SST - Posadzki

SPIS TRESCI

1. WSTEP

- Przedmiot SST

- Zakres stosowania SST

- Zakres robét objetych SST

- Okreslenia podstawowe

- Ogolne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 - Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek podczas zmiany sposobu uzytkowania poprzez przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana
Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie posadzek. W zakres ich wchodza;

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadkéw.

- cokoliki przyscienne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoInosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
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Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetiaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukciji (paki thuszczowe, pak i zywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-70

- temperatura miekniecia - nie normalizuje sie

- przyczepnos$¢ do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, potaczonych spoing kitu o grubosci
20mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ sie¢ w masie

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz 20mm

- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje sie

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze -20+2°C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 na plyte
stalowa- bez peknie¢ i odpryskow

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz1,5mm

2.5. Posadzki z ptytek gress antypos$lizgowe na systemowych klejach i zaprawach do spoinowania.
Zastosowa¢ zaprawe do fugowania w formie suchej mieszanki spoiwa cementowego, specjalnie
wyselekcjonowanych kruszyw, wypetniaczy, barwnikéw oraz dodatkéw modyfikujacych.

Dane techniczne:

- proporcje mieszanki — 0,2-0,23| wody na 1kg zaprawy

- czas gotowosci zaprawy do pracy — ok.4 godzin

- czas otwarty pracy — ok. 30min.

- temperatura przygotowania zaprawy — od +5°C od +25°C

- temperatura podioza i otoczenia — od +5°C od +25°C

- odporno$¢ na temperatury — od -20°C od +60°C

- uzytkowanie posadzki — po 24godz.

- min. szeroko$¢ zaprawy — 2mm

- max. szeroko$¢ zaprawy — 5mm

- zawartos¢ rozpuszczonego chromu w gotowej masie wyrobu - < 0,0002%

Charakterystyka techniczna gresu parametry zgodne z normg (PN-1S013006:2001):

wymiary:

- dtugo$¢ i szeroko$¢: £0,4%

- grubosé: £10%

- krzywizna bokéw: +0,2%

- prostokatnos¢: +0,4%

- ptasko$¢ powierzchni

- krzywizna w $rodku: +0,4%, -0,2%

- krzywizna bokow: +0,4%, -0,2%

- wypaczenie: £0,4%

- nasigkliwo$¢: 10-20%

- jako$¢ powierzchni: min. 95% sztuk bez widocznych wad

- wytrzymatos¢ na zginanie: min. 15MPa

- sita tamigca: min. 600N

- odporno$¢ na szok termiczny: odporne

- odporno$¢ na pekniecia wloskowate: odporne

- wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (20-100°C): max. 8x10-6K-!

- odporno$¢ na plamienie: min. kl. 3

- uwalnianie kadmu i otowiu: Pb<0,8mg/dm?, Cd<0,07mg/dm3

2.6. Panele podiogowe.

PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELI PODLOGOWYCH

Klasa $cieralnosci AC5 (33)
tacznie desek CLICK
Materiat spajajacy deski zalecane uzycie uszczelniacza Click Guard
Materiat bazowy nosny HDF
Warstwa spodnia Laminat przeciwprezny
Zabezpieczenie antybakteryjne Anti Bacteria Coating
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Zawarto$¢ drewna >90%
Odpornos¢ na; zar papierosowy, zaplamienia,
S X . Tak
blaknigcie. Zastosowanie pod ogrzewanie podtogowe
Potysk laminatu wysoki
Gwarancja min (lata) 10

2.8. Licowanie $cian $cienne gat. |

- wymiary — do uzgodnienia,

- grubo$¢ - 6 mm,

- powierzchnia matowa,

- twardo$¢ w skali Mohsa- 3,5

- nasigkliwos¢  -16%

- kolor wg ksiegi pomieszczen

2.9. Posadzka z parkietu drewnianego

Deszczutki posadzkowe dab gr.22mm Kl.|

Listwy wykoniczeniowe systemowe

Listwy przypodtogowe z pustka na utoZenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne, komputerowe, telefoniczne,
antenowe, inne), Maskujace szczeliny dylatacyjne pozostate po utozeniu podtog.(parkiet, panele, terakota,
wyktadziny) posiadajgce atest PZH, odporne na dziatanie wilgoci i Srodkéw chemicznych (pomieszczenia
mieszkalne i biurowe).

Lakier do parkietu chemoutwardzalny — wg wybranego producenta.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty wykonuije sie recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty posadzkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po catkowitym ukoficzeniu rob6t wykoriczeniowych.

Przygotowanie podtozy:

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypemienie ubytkéw
zaprawg cementowg,

- Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

- Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona.

- Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5mm na catej
dtugosci 2 m taty kontrolne;.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materiatem wskazanym w projekcie.

- Dla poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wioknem
polipropylenowym.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz15°Ci powinna by¢ zapewniona,
co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
- Arkusze i ptytki nalezy przykleja przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

- Arkusze i ptytki nalezy przyklejac catg powierzchnie do podtoza.
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- Nie dopuszcza sie wystepowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy.

- Arkusze i ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5mm
miedzy arkuszami, 0,8mm miedzy ptytkami.

- Spoiny miedzy arkuszami i pasami ptytek powinny tworzy¢ linig prostg. Odchylenie spoiny od linii prostej
powinno wynosic nie wiecej niz1 mm/m i 5mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Charakterystyczne wiasciwosci ptytek:

- nasigkliwo$¢ wg PN-EN 10545-3, E<=0,50

- wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 35 MPa

- mrozoodporno$¢ wg PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne

- odporno$¢ na scieranie wg PN-EN I1SO 10545-6 — max 15 mm3

- odporno$¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku — min. UB

5.3. Parkiet drewniany

Prace parkieciarskie powinny by¢ wykonane po zakonczeniu wszystkich tzw. mokrych prac wykonczeniowych
zwigzanych np. z uktadaniem terakoty, gresow, montazem grzejnikow itp.

W pomieszczeniach, w ktorych uktadany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 15 0 C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza w granicach 45-65 %, :Parkiet przed utozeniem musi dostosowac sie do temperatury i
wilgotnosci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni.

Wilgotno$¢ 1 podtoza, na ktérym bedzie uktadany parkiet nie powinna przekraczac 2-3 %, nalezy takze zwréci¢
uwage na rownos¢ podtoza 2 i jego wytrzymato$¢ 3 . Mozliwe jest uktadanie parkietu na wszelkich rodzajach
podtoza - beton, ptyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, ptytki PCV, itp.

Przy mocowaniu parkietu do podioza nalezy zastosowac odpowiednie kleje — zalecamy stosowanie klejow
bezwodnych, a w przypadku parkietéw o wiekszych wymiarach uzycie klejow dwusktadnikowych.

Przed przystapieniem do klejenia parkietu do podtoza prosimy o doktadne sprawdzenie parkietu pod wzgledem
jakosci, w tym réwniez kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu do podtoza nie podlega reklamaciji z tytutu
ewentualnych wad, ktére moga by¢ reklamowane przed zamocowaniem parkietu do podtoza — w szczegolno$ci
dotyczy to kolorystyki oraz wymiardw.

Pierwszg czynno$cig przy uktadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie podtoza i zgruntowanie
$rodkami gruntujacymi ( zalecane jest stosowanie gruntow tej samej firmy co klej ).

Po wyschnieciu gruntu naktadamy klej i uktadamy parkiet ( klej nalezy naktada¢ sukcesywnie w zaleznosci od
szybkosci uktadania i rozprowadza¢ na podtozu przy pomocy odpowiednio zabkowanej szpachli ).

Przyklejanie parkietu do podtoza powinno nastapic¢ na catej jego powierzchni, w zadnym wypadku nie mniej niz
80% powierzchni parkietu,

Miedzy posadzka drewniang a statymi pionowymi elementami budynku ( ciany, stupy, rury ) nalezy zawsze
pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm (im wieksza powierzchnia uktadanej podtogi
tym wieksza szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna by¢ wolna od zanieczyszczen, klinéw, odpadéw
drewna — wszystko po to, aby parkiet mégt swobodnie pracowac przy zmianach wilgotno$ciowo-temperaturowych
w ciggu catego roku ).

Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpoczaé dopiero po uptywie 7-21 dni; jest to czas
potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia si¢ drewna do warunkdw lokalowych.

Parkiet przed polakierowaniem powinien by¢ 3-krotnie szlifowany; po wstepnym szlifowaniu powierzchni¢ podtogi
nalezy uszczelni¢ specjalng zywicg zmieszang z pytem drzewnym,

Nalezy zwréciC uwage, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie bylty widoczne $lady — zarysowania
materiatem Sciernym ( nalezy usuna¢ je poprzez polerowanie polerkg tarczowg ).

Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru/oleju do podtég jest przymocowanie listew oraz bardzo doktadne
odkurzenie powierzchni. Zalecane jest potozenie jednej warstwy lakieru podktadowego oraz co najmniej dwoch
warstw lakieru nawierzchniowego.

5.4. Uktadanie paneli podtogowych.

Przed rozpoczeciem uktadania desek nalezy wykonaé odpowiednig izolacje przeciwwilgociowg (folia
paroizolacyjna o grubosci min 0,2 mm) oraz zastosowac¢ podktad jako warstwe izolacji akustycznej i termiczne;j.
Uktadanie podtogi rozpoczyna sie od lewego rogu pomieszczenia, wstawiajac klin o odpowiedniej grubosci
miedzy czotowa krawedz deski a $ciane. Deski nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby pi6ra byly wystawione w strone
pomieszczenia. Przy pomocy sznurka nalezy sprawdzi¢, czy pierwszy rzad zostat wtasciwie utozony. Jesli sciana,
wzdtuz ktdrej uktadana podtoge nie jest réwna, nalezy przycigé odpowiednio deski z pierwszego rzedu, tak aby
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zapewni¢ wlasciwy odstep dylatacyjny od $ciany. Po dopasowaniu pierwszego rzedu ustal potozenie desek
stosujac odpowiednie kliny.

Uktadanie nastepnego rzedu desek nalezy rozpoczaé od fragmentu, ktory pozostat z pierwszego rzedu (jesli jego
dtugos$¢ zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesuniecia miedzy koncdwkami desek w sasiednich rzedach).
Przesuniecie korcowek desek w sasiednich rzedach podtogi nie moze by¢ mniejsze niz 30 cm.

W ten spos6b nalezy kontynuowaé uktadanie nastepnych rzedédw. W przypadku konieczno$ci docinania desek do
elementdw wyposazenia pomieszczen, ktore zostaty na state zamocowane do podioza, nalezy pamigtac o
pozostawieniu odpowiedniego odstepu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jezeli istnieje taka mozliwo$¢, nalezy
odpowiednio podcia¢ futryny, tak aby deski swobodnie wsuwaty sie miedzy podtoze a obcietg krawedz.
Wszystkie dylatacje nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi profilami wykoriczeniowymi.

Ostatni rzad desek nalezy docig¢, pamietajac o pozostawieniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych. Po
usunieciu klindbw mozna rozpocza¢ montaz listew przypodtogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore
bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podioza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak
réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na
budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnoéci technicznych z
okres$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

_ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

_ sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w kierunku spadku 2-metrowa fate,

_ sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

_ sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci,

_ sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z dokumentacijg projektowq i
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych
prac. Badania te szczegoinie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozycii klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

_ zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

_ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

_ prawidtowosci przygotowania podtozy,

_ jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

_ prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosSci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie
i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnos$cig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem(lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
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- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadno$cig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢
okre$lona na podstawie zuzycia kompozycii klejacej).

Materiat przed uzyciem nalezy starannie wymieszac, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nalezy
zagwarantowac aby podczas jednego cyklu nie dochodzito do wielokrotnego naktadania materiatu

na dana powierzchnie ani do powstawania zaktadek. Zaleca sie - zaleznie od wielko$ci powierzchni - aby dwie
osoby lub wiecej rozprowadzaty materiat w krzyzujacych sie kierunkach, by w ten sposob zapewni¢ nie budzacy
zastrzezen wyglad zamkniecia. Istotne jest, aby zawsze pracowac "$wieze na $wieze" i aby materiat byt
rownomiernie rozprowadzany. Nalezy unika¢ tworzenia katuz.

Kontrola posadzki z parkietu:

1. wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotno$¢ mierzona metoda elektroniczna: dla podtoza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego - 0,5%,

2. réwno$¢ - dopuszczalna nieréwno$¢ podtoza po przytozeniu dwumetrowej faty w dowolnym kierunku nie
powinna by¢ wieksza niz 2 mm ( przeswit ),

3. wytrzymato$¢ — wytrzymatos$¢ na sciskanie podktadow mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 Mpa — bez
pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke gwozdziem albo kupujac
odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza sie w mzna podstawie dokumentaciji, przyjmujac w Swietle Scian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie; stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementow
wiekszg od 0,25 m2. W przypadku rozbiezno$ci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo {].
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét posadzkowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny) podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacii, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podfoza) ora z materiatow
nalezy zapisaC w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Jego
celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym. Wykonuje go inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czeciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez
zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

_ projekt budowlany,

_ dokumentacje powykonawcza,

_ szczegotowe specyfikacje techniczne,

_ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dia zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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_ protokoty odbioru podtoza,

_ protokoty odbioréw cze$ciowych,

_ instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

_ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

_jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ jq ponownie do odbioru,

_ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

_ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

_ocene wynikow badan,

_wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego dtugos¢ jest okre$lona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny robét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

PN-EN 649:2002/Ap1-2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — wymagania.
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Technologia. Terminy ogéine.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3 procent < E < lub
réwne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99:1993 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.

PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie.

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.
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PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-ISO 13006:2001 Zatacznik G, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E< 0,5%
Grupa Bla”
PN - 75/D — 96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz materiaty do ich wykonywania
PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 - Plyty gipsowo — kartonowe
SPIS TRESCI
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1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 - Plyty gipsowo — kartonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek z ptyt gipsow-kartonowych oraz oktadzin dachu poddasza podczas zmiany sposobu uzytkowania poprzez
przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do
potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych $cianek, oktadzin poddasza oraz obudowy kanatow
wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogélnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe - powinny odpowiada wymaganiom normy PN-B-79405 -wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

Wymagania techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych:

Tolerancje wymiarowe:
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Diugos¢ +0/-2 mm

Szerokos$¢ +0/-2 mm

Rdznica po przekatnej < 2 mm

Grubos$¢: 10/12,5/15/18 £ 0,3 mm

Ptyty sufitowe podwieszone 60x60cm w oznaczonych pomieszczeniach w projekcie architektury z ptyt gipsowo
kartonowych.

Scianki gipsowe w pomieszczeniach WC i pod geberity

2.2. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych pomiedzy pomieszczeniami biurowymi zostang wykonane na ruszcie
stalowym ocynkowanym z wypetnieniem z wetny mineralnej o tacznej gr.10cm.

2.3. Woda wg PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Szpachldéwka gipsowa.

Szpachlowka gipsowa powinna by¢ przygotowana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

Gips szpachlowy powinien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywa¢ stosujgc dowolny sprzet. Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw
powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4.SRODKI TRANSPORTU

4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych i elementow sufitow podwiesznych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

4.2. Transport

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

5.1.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfadaé sie z dwoch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podtoze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng" oraz gornej - dale;
zwanej warstwa gtowna,. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy, sktadajacy sie tylko z warstwy
no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
-ksztalt pomieszczenia:

-jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej

-w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe

-sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody

-jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe

-rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nonej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow

-grubos¢ zastosowanych piyt

-rozmieszczenia ptyt

-rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt

-jezeli przegroda stanowi bariere ogniowa to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementoéw warstwy nosnej.

Ruszt takiej przegrody moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.
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Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wiasno$ciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.1.2.Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe przegrody, nalezy przy jej wykonywaniu pamieta¢ o podstawowych
zasadach:

-przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementdw noénych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

-poniewaz rzadko zdarza sie, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak,
rozmiescic¢ by na obu krafcach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szeroko$ci ptyty (lub potowy jej diugo$ci)

-styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty

-jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa przegrody ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
piyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.1.3. Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest przegroda, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢
wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne,
5.1.4.Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

- ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr.12,5mm GKBI

Typ A (GKB) - ptyty zwykte (standardowe), przeznaczone do pomieszczen, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70%;

Typ H2 (GKBI) - ptyty impregnowane, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonym poziomie wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzin na dobeg;

Typ F / GKF - ptyty ognioochronne, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach w zakresie
ognioodpornosci, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%;

Typ FH2 / GKFI - ptyty ognioochronne i impregnowane, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85% przez maksimum 10 godzin) i podwyzszonych wymaganiach
ognioodpornosci.

Na okfadziny przegrdd stosuije sie ptyty gipsowo-kartonowch zwykle o grubo$ci 12 mm. Jezeli tego wymagajq
warunki ogniowe, na okfadzine stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej. Phyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

-mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu
-mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty mocuije sie:

-do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

-do profili stalowych blacho wkretami.

5.1.5.0ktadziny z np. ptyt gipsowo-kartonowych uktadane na podktadzie z plackéow.

Przy mocowaniu ptyt do podktadu z plackéw z zaczynu gipsowego nalezy przestrzega¢ zachowania
nastepujacych wymagan:

a) placki powinny pokrywac ok. 20% powierzchni podtoza,

b) placki powinny byé rozmieszczane gtéwnie przy krawedziach i w potowie szeroko$ci pola wyznaczonego przez
marki kontrolne,

c) $rednica plackéw powinna wynosi¢10-15 cm, a grubo$¢ powinna by¢ o kilka milimetrow wigksza niz
najblizszych marek kontrolnych wyznaczajacych ptaszczyzne oporowa.

W miejscach pod placki mocujace nalezy powierzchnie podtoza uprzednio doktadnie zwilzy¢ woda, a czynno$é
narzucania zaprawy na podfoze powinna by¢ wykonana w ciggu 1-1, Sminuty.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

37



- Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo - kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania
dla ptyt gipsowo - kartonowych. W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:

_réwnos¢ powierzchni phyt

_narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

_wymiary ptyt (zgodne z tolerancja)

_wilgotno$¢ i nasigkliwosé

_obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie piyt.

_warunki badan plyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania

-Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji.

-Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

-Powierzchnie suchych tynkow ptaskich stropow oblicza sie w nr ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

-Z powierzchni suchych tynkow nie potraca sie kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2,

7.2. llos¢ suchych tynkéw w mz okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.
8.2. Zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione
w p. 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe.

Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega::

-zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

-rodzaj zastosowanych materiatéw

-przygotowanie podtoza

-prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

-wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowig ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt 9 cze$¢ ogdina.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celdéw budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 — normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo — kartonowych w budownictwie” - wydanie IV — Krakéw
1996 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 — Stolarka i $lusarka
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 - Stolarka i $lusarka
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt polegajacych na montazu stolarki i Slusarki podczas zmiany sposobu uzytkowania poprzez przebudowe
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska
baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montazu stolarki $lusarki podczas zmiany sposobu uzytkowania poprzez przebudowe wewngtrznej instalacii
gazowej oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku
przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach Ogolnych specyfikacji techniczne;.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zadaszenia wejscia — montaz zadaszenia o wymiarach 1,5x2,15m przy drzwiach wejSciowych do budynku
na kondygnacji | pietra wykonanych z tafli szklanych kotwionej do $ciany zewnetrznej budynku za pomocg
elementéw ze stali nierdzewnej, podwieszonych do $ciany zewnetrznej na ciegnach (2szt.). Nalezy zastosowaé
tafle przezierna o wymiarze 150x215cm ze spadkiem 5° od budynku, zachowujac szczelnos¢ potaczenia z
elewacjg budynku poprzez zastosowanie odpowiednich obrébek i weigg.
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Wysokos¢ zadaszenia nad podestem nalezy przyjaé z rysunkdw.

2.2. Balustrady wewnetrzne klatki schodowej i pochwyty — nalezy zdemontowaé w obrebie catej klatki schodowej
i podwyzszy¢ do wysokoSci 1,1m poprzez wydtuzenie stupkéw pretami o tych samym przekrojach. Po
podniesieniu catej balustrady o 20cm, przestrzet pomiedzy stopniami a ptaskownikami balustrady nalezy
uzupeti¢ w potowie wysokosci ptaskownikami o tym samym przekroju a finalnie odmalowac.

2.3. Stolarka okienna wymaga petnej konserwacji a w razie konieczno$ci rdwniez rekonstrukcji ubytkow.
Istniejace warstwy farby nalezy usunaé i przywrdci¢ kolor oryginalny (ciemno-bragzowym - opisany na widokach
elewacji). Sttuczone szyby nalezy wymieni¢. Nalezy zachowac istniejace okucia, klamki oraz inne wyposazenie
oraz poddac konserwacii.

2.4. Drzwi wejsciowe, frontowe nalezy zrekonstruowa¢ zgodnie z rysunkami Wykonawczymi oraz w oparciu 0
zdjecia archiwalne, z wiernym zachowaniem ksztattéw otworéw i profili.

2.5. Drzwi wewnetrzne oznaczone na rysunkach, majace warto$¢ historyczng nalezy poddac petnej konserwacii.
Drzwi wewnetrzne wprowadzane do budynku powinny mie¢ forme i charakter dostosowany do istniejacych drzwi
historycznych.

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne — do pomieszczen petne HDF z wypetnieniem skrzydta ptyta widrowg otworowa,
klamki metalowe, o$cieznica przylgowa (np. stalowa). Drzwi do pomieszczen sanitarnych dodatkowo
wyposazone w zamek z blokada tazienkowa, otwor lub podcigcie wentylacyjne o powierzchni 0,022m2,.

2.6. Okna dachowe - 0 wymiarach 78x130cm przeznaczone do montazu dla dachéw stromych o kacie nachylenia
do 27stopni, montowany na powierzchni dachu. Oscieznica wykonana z wielokomorowych profili PVC
wypetnionych mat. Termoizolacyjnym, skrzyto wyposazone w gumowg uszczelke.

Wbudowac nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodnie z
projektem.

Zastosowa¢ zgodnie z projektem architektury drzwi stalowe i p.pozarowe w strefach pozarowych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

2.7. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne. Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty wykonuije sie recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2.Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

Osadzenie stolarki drzwiowej wedtug zalecen producenta i odpowiednich norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

-sprawdzenie zgodnosci klasy przeciwwtamaniowej,

-sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

-sprawdzenie jako$ci materiatdw, z ktorych zostata wykonana stolarka, $lusarka
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-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajace odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic i m2 fasad, klap dymowych,
$wietlika dachowego, zaluzje techniczne, brama garazowa, zadaszeni wejscia oraz mb balustrad.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
W szczeg6lno$ci nalezy sprawdzié:

-prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlane;j,

-zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowg i pkt 9 cze$¢ ogoina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB Instrukcje producentéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 - Roboty malarskie
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich podczas zmiany sposobu uzytkowania poprzez przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul.
Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych oraz elewacii.

W zakres ich wchodza;

- przygotowanie podtoza

- zagruntowanie

- malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogélnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjag projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda wg PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

Do przygotowania farb i szpachli stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mieko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzac jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

a)Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

b)pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedace;
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
0 whasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien
on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode- do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne- do farb i emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym producenta oraz z
zakresem zastosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby wewnetrzne lateksowe - z farb posiadajgcych atest tatwozmywalno$ci oraz odpornos$é na dziatanie
$rodkow dezynfekujacych.

Farby lateksowe stosujemy do klatek schodowych i korytarzy, farby emulsyjne akrylowe do poieszczen
biurowych.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajnos¢6-8m:/dms

-czas schniecia 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-wydajnos¢6-10ma/dms,

2.5.4. Tynk elewacyny zewnetrzny.

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni scian zewnetrznych natozy¢ tynk cienkowarstwowy silikatowy z
zachowaniem istniejgcej kolorystyki zgodnie z programem konserwatorskim.

2.5.5. Farba dyfuzyjna silikatowa wewnetrzna — wysoko paroprzepuszcalna, odporna na $cieranie, odporna na
porazenia biologiczne poprzez wysokie pH.
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2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami wewnetrznymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby lateksowych nie podaje inaczej

-na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe lateksowg rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozciernczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywa¢ stosujgc dowolny sprzet, jak:

-agregaty malarskie;

-pedzle, watki;

-przeno$ne zbiorniki na wode;

-przeno$ne rusztowania, drabiny itp.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz+8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac¢ po:

-catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych ,

-catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym ufozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1.Podfoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkdw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z
ustaleniami w projekcie budowlanym.

5.3. Gruntowanie

5.3.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.3.2.Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowa¢ farbe lateksowa tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie grunto szpachlowka epoksydowa.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

5.4.1.Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze$witdw, plam i odpryskdw.
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5.4.2.Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4.3.Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowy nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktore w czasie
robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.4.4. Tynk cienkowarstwowy silikatowy wg zastosowania systemu producenta.

Tynk cienkowarstwowy, na bazie potasowego szkta wodnego w formie pasty oraz grysu marmurowego,
wypetniaczy i pigmentéw o wysokiej odporno$ci na swiatto i warunki atmosferyczne.

Faktura ,baranek”, Srednioziarnisty maksymalna wielko$¢ ziarna 1.5 mm.

Wiasciwosci:

- kolor — dostosowany do istniejacej kolorystyki budynku,

- wodoodporny,

- mrozoodporny,

- wysoka trwatosg,

- dobra paroprzepuszczalno$é,

- elastycznose,

- ciezar objetosciowy 1,6 kg/m2,

- przyczepnos$¢ > 0,2 N/mmz2,

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego m = 49,

- czas otwarty ok. 30 min.,

- petne wigzanie tynku ok. 48 h

System obejmuje réwniez klej szpachlowy, siatke zbrojaca, profile, narozne, startowe i dylatacyjne (do
dylatacji konstrukcyjnych).

Zastosowanie: $ciany elewacji zewnetrznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podmalowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza Sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne, okiem nie uzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci
okoto 0,5 m.

-Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschniete;
powtoki ze wzorcem producenta.

-Sprawdzenie odporno$ci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity $lady farby.

-Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkq z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powioke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.
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Whyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan z dotaczonymi
aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza, farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. llo$¢ robét malarskich w m okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego 5% koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegblowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykorficzeniowe, zeszyt 4:

Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003.

SZCZEGLOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

B.09.00.00 — KRYCIE DACHU BLACHA PLASKA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

pokrycia dachowego blachg ptaskg robét zwigzanych z wykonaniem podczas zmiany sposobu uzytkowania
poprzez przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania
do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie remontu
pokrycia dachowego z blachy ptaskiej tytanowo — cynkowej taczonej na rabek stojacy na petnym deskowaniu gr.
24mm lub plycie OSB tej samej grubosci.

4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania robét podano w ST Kod CPV45000000 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV45000000
,wymagania ogdlne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatno$ci do stosowania, sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

al Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢
blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rowng warstwa cynku (2 759/m?) oraz
pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000 mm.

b/ Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubo$ci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm lub
1250x2000mm.

¢/ Blacha tytanowa — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

d/ Blacha miedziana, grubo$ci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670 mm.

46



e/ Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25 mikrometrow
lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowa 10 mikrometréw.

f/ Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T 12, T18, T18EKO, T35
powlekane lakierem.

g/ Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna. Szerokos¢ arkuszy 1185mm, a diugo$¢ od
860-7200mm.

h/ Piyty z tworzyw sztucznych:

- ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- ptyty poliweglanowi bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowa powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w normie lub
Swiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow,

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Wszystkie

inne materiaty dachowe powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe bedzie potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- wciggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2. Transport materiatow

Pape nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki nalezy utozy¢
$cisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sig i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rébwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rdwno$¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia; szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Montaz pokrycia dachowego z blachy tytan-cynkowej

Roboty pokrywcze z blachy poinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Robét
pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich
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jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy
Krycie.

Najlepszym podtozem pod blache cynkowo-tytanowg sg deski grubo$ci 20-40 mm i szeroko$ci 80-140 mm
tworzace peine deskowanie. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno uktada¢ bezposrednio na papie asfaltowe,
sklejce lub deskach impregnowanych $rodkami do ochrony drewna zawierajgcymi w swoim sktadzie sol, gdyz
materiaty te pod wptywem wysokiej temperatury wydzielajg kwasne zwigzki chemiczne dziatajace niszczaco na
blache. Jako materiat tworzacy przestrzen przewietrzania pod blachg oraz chronigcy przed wptywem
wymienionych $rodkow nalezy stosowac specjalistyczne warstwy rozdzielajace tzw. maty strukturalne.
Blache tytanowo-cynkowg uktada sie na Scietych stozkach membrany, ktora zapewnia odpowiednig cyrkulacje
powietrza i umozZliwia proces naturalnego patynowania. Zastosowanie membrany na catej powierzchni podtoza
zapewnia ponadto odprowadzanie wody powstatej ze skroplonej pary wodnej. Membrana nie moze by¢ w
zadnym wypadku wykorzystywana jako warstwa wodoszczelna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest: - dla rob6t — Krycie dachu z blacy — m? pokrytej powierzchni dachu.

7.2. Okreslenie ilosci robét

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie przekracza
0,50m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robé6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbidr robdt pokrywezych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Sprawdzenie podfoza zwtaszcza jego réwnosci i spadow.

Sprawdzenie jakosci materiatow (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania (szczelno$ci pokrycia)

8.2. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowej.

8.3. Wymagania ogolne robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbior czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podioza

- jako$ci zastosowanych materiatéw

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania koricowe

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

8.3.3. Odbior koricowy
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Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy
do podtoza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szeroko$ci zaktadow w trakcie odbioréw czesciowych i
koficowych przez pomiar szerokosci zaktadoéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczenia i pfatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 .

PN -61/B — 10245 Badania techniczne przy odbiorze rob6t blacharskich

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 — Obrobki blacharskie
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 - OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich podczas zmiany sposobu uzytkowania poprzez
przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do
potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogélnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Obrobki Scianek oraz rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytan - cynkowanej gr. 0,6mm.
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Zaleca sie arkusze blachy o wymiarach 1000 x 2000 mm.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-
9470L1999 i PN-B-94702:1999.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych
w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementéw, estetyki wykonania,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest mz2 wykonanej obrdbki blacharskiej. 1los¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjq projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za mzobrdbki blacharskiej. Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWINZANE

10.1. Normy

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy ocynkowane;.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 - Konstrukcje drewniane ciesielksie
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 - KONSTRUKCJE DACHOWE CIESIELSKIE
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang, elementéw konstrukcji drewnianej dachu podczas zmiany sposobu uzytkowania
poprzez przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowe wentylacji mechanicznej w celu dostosowania
do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wymiane czesci elementoéw wiezby dachowej zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikaciji technicznej.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonania wymiany elementow konstrukcyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami  biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowaé kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych
przed dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiatow impregnowanych, nadajacy sie
do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnaciji.
Gteboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukcji drewnianej nosnej stosowac¢ drewno klasy K27, a dla podtozy drewno klasy K33 wedtug
nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisdéw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
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Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych
w transporcie drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
5.1. Wiezba dachowa
5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.
5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.1.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.
5.1.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dtugosci elementu do 20 mm
— w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.1.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.2. Okapy.
5.2.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
5.2.2. Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
5.2.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.
5.3. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdéw zewnetrznych,
szkodnikow biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac¢ jedng z dopuszczonych metod impregnacii:
- smarowanie,
- natrysk,
- krotkotrwate moczenie,
- gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne s szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, posiadaé rekawice
i maski.
5.5. Zlacza
Ztacza elementdw wiezby dachowej wg rysunkow konstrukcyjnych. Potgczenia i rozmieszczenie tacznikéw wg
podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tacznikow moze by¢ przyczyng pekania drewna
(katastrofy budowlanej).
5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych $rodkami ochrony drewna Roboty
zabezpieczajgce drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
al mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub konstrukcji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t w warunkach minimalnego
zagrozenia Srodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna
¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty
zabezpieczajace
d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie
obowigzujacych przepisow
e/ by¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;
f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode $rodki myjace oraz
zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej
Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywac osoby ktdre uzyskaty pozytywna opinie
lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez
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ochronna, ktéra po zakoriczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych
tylko do przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

al prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje bedg eksploatowane w Srodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny byé przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $rodkami powinno byc¢:

al oczyszczone (po zakoniczeniu jego obrdbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np.
resztki kory, tyka, zaprawy, powlok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wiekszej ni_ 20% - w wypadku nasycania Srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w
przypadku nasycania roztworami $rodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotno$ci wiekszej od
wartosci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami ochronnymi powinno by¢
dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza
sie impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowej instrukciji okre$lajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o
wilgotno$ci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac wytacznie przez kapiel diugotrwata w roztworach o
duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli $rodkow.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami:

al impregnacja metoda prozniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstug urzadzenia
uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, metalowych z
tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw.

Dtugo$¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta
preparatu.
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz
jako zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli.
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i
temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomocg pedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletow natryskowych podigczonych do
sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zalezno$ci od rodzaju
$rodka i temperatury otoczenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,
Jakosci stopnia impregnacji drewna,
Jakos$ci potaczen drewnianych elementow konstrukci,
Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcii.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét ciesielskich
z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest ms wykonanej konstrukcji ciesielskiej. llos¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za m2obrobki blacharskiej. Szczeg6towe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.
10. PRZEPISY ZWINZANE
10.1. Normy
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
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- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okragtego i
tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwo$ci. Terminologia i symbole.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogéine.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

54





