
Stadium i zakres: 
Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. 1. WSTĘP.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu.

„BUDOWA HALI ŁUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ETAP II” W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKAŁKA” W 
ŚWIĘTOCHŁOWICACH”.

1.2. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót  w zakresie przedmiotowej
inwestycji.

1.3. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowią  część
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i należy je stosować w zalecaniu i wykonaniu
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu wszelkich
robót w zakresie realizacji niniejszej inwestycji opisanej w podpunkcie 1.1.

1.5. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia.

W zakresie inwestycji planowane są następujące demontaże i rozbiórki:
• rozbiórka istniejących obrzeży,
• demontaż wskazanych fragmentów istniejących ogrodzeń,
• demontaż  wskazanych  fragmentów  istniejących  nawierzchni  utwardzonym  oraz

ponowny montaż,
• demontaż 6 masztów oświetleniowych z czego 2 maszty do ponownego montażu w

nowej lokalizacji (przesunięcie)
• demontaż istniejącego wyposażenia boiska orlik (do ponownego montażu).

W zakresie inwestycji planowane są następujące roboty budowlane:
• budowę  stałej  hali  łukowej  z  przekryciem  powłokowym  i  świetlikami  z  membrany

umożliwiającymi  grę  bez  sztucznego  doświetlenia  w  ciągu  dnia  oraz  z  systemem
zasłonowym otwierania boków hali, odpornej na działanie czynników atmosferycznych i
promieniowanie UV, z systemem nadmuchu powłok, oświetleniem LED, ogrzewaniem,
sprzętem pomocniczym i infrastrukturą towarzyszącą,

• montaż wyposażenia sportowego boisk (bramki, tuleje na chorągiewki itd.) - ponowny
montaż po uprzednim zdemontowaniu

• budowa i przebudowa instalacji zewnętrznych w terenie:
◦ budowa  zewnętrznej  linii  zasilającej  halę  od  złącza  ZKH  do  projektowanej

rozdzielnicy głównej
◦ przebudowa  istniejącej  instalacji  elektrycznej  polegająca  na  przesunięciu  dwóch

masztów oświetleniowych wraz linią zasilającą 
◦ budowa instalacji gazowej zasilającej zewnętrzny piec grzewczy
◦ budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwadniającej halę

• roboty towarzyszące i pomocnicze.
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1.6. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji technicznej. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji
technicznej.  Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji  przedmiotu zamówienia
wszystkie  wymienione  element  dokumentacji  technicznej  należy  rozpatrywać  łącznie.  W
przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji  nie
zwalnia  to  wykonawcy  od  realizacji  całości  zamówienia  bądź  ujęcia  elementu  w  cenie
ofertową.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

1.7. Określenia podstawowe.

Ilekroć w ST jest mowa o:
1. obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:

1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
2. budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami,
3. obiekt małej architektury,

2. budynku - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 

3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

4. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

6. certyfikacie  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez
notyfikowaną  jednostkę  certyfikacji  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego
wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

7. deklaracji  zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,
że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

8. dokumentacji  projektowej -  należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu
zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane
pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego,
projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia

9. aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie

10. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

11. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
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robót.
12. inspektorze nadzoru  budowlanego  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą

odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia
budowlane,  wykonującą  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której
inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on
interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również
przy odbiorze gotowego obiektu.

13. kierownika budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę
robót,  upoważnioną do kierowania  robotami  i  do  występowania  w jego imieniu  w
sprawach  realizacji  kontraktu,  ponoszącą  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.

14. rejestrze  obmiarów (książce  obmiarów)  -  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną
przez  ZRU  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez
Wykonawcę obmiaru  dokonanych  robót  w formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu
przez ZRU

15. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowanymi  przez  Inspektora
nadzoru. 

16. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w
przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych  nie  objętych
przedmiarem

17. odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych)-  należy  przez  to  rozumieć
nieformalnąnazwę  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także
dokonywanie  prób  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów
kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu
budowlanego  wykonywanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  przed
zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest  traktowany  jako
„odbiór końcowy"

18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę
czynności,  zwanych  też  „odbiorem  końcowym",  polegającym  na  protokolarnym
przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub
grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych  wyznaczoną  przez
inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.
Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia
robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

19. projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej 

20. przedmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do
wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz
wskazanie  szczegółowych  „  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych

21. wspólnym  słowniku  zamówień  -  należy  przez  to  rozumieć  system  klasyfikacji
produktów,  usług  i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień
publicznych.  Składa się  ze słownika głównego oraz  ze słownika uzupełniającego.
Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
Rozporządzenia  2151/2003,  stosownie  do  kodów CPV  do  określenia  przedmiotu
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zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z  dniem 20 grudnia  2003  r.  „Polskie  prawo zamówień publicznych"
przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  PCV  począwszy  od  dnia  akcesji
Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22. zarządzającym  realizacją  umowy  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub
fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym,
wyznaczoną przez Zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu
pożądanego standardu wykonania i  określeniu właściwości i  wymogów technicznych oraz
składu chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów)  pod
warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,

dopuszczenie do stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Wszelkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych  oraz  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub
świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania  w
budownictwie.

Materiały  izolacyjne powinny być  pakowane,  przechowywane i  transportowane w sposób
wskazany w instrukcji producenta, normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
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Budowy materiałów lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń.

Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału
żeby sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób stanowić  mogą podstawę do  aprobaty
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp
do  tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla
realizacji robót.

2.4. Atesty materiałów i urządzeń.

Wszystkie  stosowane materiały  winny mieć  odpowiednie  dopuszczenia  do stosowania  w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
badań  lub  certyfikaty  wydane  przez  akredytowaną  jednostkę  -  zgodnie  z  dokumentacja
techniczną. Każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej  cechy.  Przed  wykonaniem przez wykonawcę badań  jakości  materiałów,
zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest
producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Materiały  posiadające atesty,  a urządzenia -  ważną legalizację,  mogą być badane przez
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie
stwierdzona niezgodność właściwości  przewidzianych do użycia  materiałów i  urządzeń z
wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one
przyjęte do wbudowania.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi  muszą być  niezwłocznie usunięte  przez wykonawcę z placu
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj
robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko
wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo
składowane na budowie,  były  zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać ich
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili  wbudowania lub montażu.
Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
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Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.7. Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  zarządzającego  realizacją
umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest
badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany do
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzęt  do  akceptacji  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Środki  transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być  sprawne technicznie  i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych i  programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót  oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  zarządzającego  realizacją
umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót, jeśli  wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona
przez  wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów przez  personel
wykonawcy,  zostaną one założone ponownie na jego koszt,  również w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków
wykonawcy i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w kosztach jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją
umowy uwzględnia wyniki  badań materiałów i jakości robót,  dopuszczalne niedokładności
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  zarządzającego realizacją  umowy będą  wykonywane nie  później  niż  w  czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

5.2. Teren budowy.

Terenem budowy jest przestrzeń określona na planie zagospodarowania - granica inwestycji.
Terenem budowy jest również teren oznaczony przez Zamawiającego określony w ogólnych
warunkach umowy.

5.3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacje techniczną
2. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

5.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania  realizacji  inwestycji,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego  odbioru
robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót,
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  Wykonawca
umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem MI.

5.5. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable
etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji  i  urządzeń podziemnych w
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego
działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
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5.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby
stosować się do wszystkich przepisów i  normatywów w zakresie ochrony środowiska na
placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek
występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników
powodowanych jego działalnością.

5.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz
odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę
umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpożarowymi,  w bezpiecznej  odległości  od budynków i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż  zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót
muszą  być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla
środowiska.  Materiały,  które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem,  że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  Przed
użyciem takich  materiałów Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

5.8. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.

5.8.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład organizacji robót.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu  realizacją
umowy do akceptacji następujących dokumentów:

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

5.8.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania
wynikające  z  dokumentacji  projektowej  oraz  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie  robót  budowlanych i  montażowych,  kolejność  robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie  dyrektywnego harmonogramu robót  wykonawca przestawi  zarządzającemu
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w
etapach tygodniowych proponowany postęp robót  w zakresie głównych obiektów i  zadań
kontraktowych.
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robót.

5.8.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji  robót  wykonawca będzie stosował  się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają
odpowiednich wymagań sanitarnych.

5.9. Dokumenty budowy.

5.9.1. Inne istotne dokumenty budowy.

• Dokumenty wchodzące w skład umowy;
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie;
• Protokoły odbioru robót,
• Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych;
• Atesty jakościowe wbudowanych elementów;
• Dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
• Opinie ekspertów i konsultantów,
• Korespondencja dotycząca budowy.

5.9.2. Przechowywanie dokumentów budowy.

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu.  Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast  odtworzone
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale
dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i
na każde żądanie.

5.9.3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

W trakcie  trwania  budowy i  przed zakończeniem robót  wykonawca jest  zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

• rysunki robocze
• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
• dokumentacja powykonawcza
• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane zgodnie z umową.

5.9.4.  Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.

Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie
określonym  w  umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  niniejszej  specyfikacji,
wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram
robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu
robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu
przez zarządzającego realizacją umowy.
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5.9.5. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać
zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

5.9.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych
instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1. Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania
urządzenia

2. Spis treści
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres

pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania
części zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

17. Instrukcje odnośnie smarowania,  z wykazem punktów,  które należy smarować lub
naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów i  zalecaną
częstotliwością smarowania

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników
sterujących i alarmowych

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów
sterujących i oświetleniowych.

21. Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.
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5.9.7. Zarządzający realizacją budowy.

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,
przepisami,  zasadami  wiedzy technicznej  oraz postanowieniami  warunków umowy.  Dla
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich
polecenia  mają  moc  poleceń  zarządzającego  realizacją  umowy.  Zgodnie  z  umową,
wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej,  przewidzianej  w  cenie
ofertowej  na  zaplecze  budowy,  zorganizować  zamawiającemu  na  placu  budowy  i
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości materiałów prowadzoną
zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system
kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest  wyraźnych  przepisów zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że
wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  sporządzenia  „Planu  kontroli",  który  podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robót.

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

6.2. Pobieranie próbek.

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych
metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu
próbek.  Na jego zlecenie  wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
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zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą
odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w sposób  zaakceptowany przez  niego.  Koszty tych
dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.  W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm
branżowych. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  zarządzającego
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub  badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy.
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją
umowy natychmiast  wstrzyma użycie do robót  badanych materiałów i  dopuści je  dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  raportów  z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie  koszty związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.
Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i  prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy są
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną  poniesione  przez
wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  winien  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  określonych  w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych w ustalonych jednostkach.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.
Częstotliwość przeprowadzania obmiarów gotowych robót określa umowa.
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8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Zasady odbioru robót określa umowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.
Wszystkie roboty należy wykonać z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i
zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o
swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów i  innych  wymaganych
świadectw.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena wykonania robót określonych niniejszymi STWIORB obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
• prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Należy  stosować  aktualne  przepisy  oraz  normy związane  z  realizacją  planowanych  robót.  W
przypadku  gdy  określone  przepisy  lub  normy  będą  nieobowiązujące  należy  wszelkie  kwestie
dotyczące wykonania robót oraz stosowania materiałów, ustalić indywidualnie z Zamawiającym
oraz Projektantem w formie pisemnej. 
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