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Wymagania ogólne dla instalacji 

 1.1  Wstęp 

 1.1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach: 

01.00.00 Instalacja wody p.poż  
02.00.00 Instalacja gazowa 

 1.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.1. 

 1.1.3  Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 01.00.00 – ST 02.00.00 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 1.1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 1.1.4.1  Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień należy ją uzupełnić zgodnie z postanowieniami umowy 
między Wykonawcą a Inwestorem. 

 1.1.4.2  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacja umowy, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 
i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, jak również w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przesunięcia tych punktów. 
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
i uważa się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacja umowy  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować 
Zarządzającego o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac. 

 1.1.4.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. , żeby 
zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach 
i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa. 

 1.1.4.4  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących  się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcje realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego 

 1.1.4.5  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną.  

 1.1.4.6  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 1.1.4.7  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

 1.2  Materiały 

 1.2.1  Źródło uzyskania materiałów 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych Wykonawca przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Zarządzającego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 1.2.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
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sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 
Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 
i pomoc przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 
b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 

 1.2.3  Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją 
budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie.  W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 1.2.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

 1.2.5  Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

 1.2.6  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o 
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody  Zarządzającego. 



Rozbudowa obiektu sportu i rekreacji wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz 
infrastrukturą techniczną – wewnętrzne instalacje sanitarne 

Świętochłowice „Skałka” ETAP II 
 
 

ŚWIĘTOCHŁOWICE „SKAŁKA” 
 
 

 1.3  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez 
Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy 
Zarządzającemu realizacja budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego 
zgody.  
Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

 1.4  Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie 
wynikającym z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco zgodnie z postanowieniami umowy wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 1.5  Kontrola jakości robót 

 1.5.1  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań rozliczane będą na podstawie 
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umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 1.5.2  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań rozliczane będą na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą a 
Inwestorem. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 

 1.5.3  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 

 1.5.4  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  

 1.5.5  Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek rozliczane będą na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą a 
Inwestorem. 

 1.5.6  Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 Polską Normą  
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 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 1.6  Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbioru ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 1.6.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego 
realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 1.6.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót 
wykonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający 
realizacją umowy. 

 1.6.3  Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie 
Zarządzającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. 
Licząc od dania potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających, robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 1.6.3.1  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 1.6.4  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Wewnętrzna instalacja p.poż  i gaz 01.00.00 

 Kody CPV 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 
45231220    Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

 2.1  Wstęp 

 2.1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
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instalacji p.poż i gaz w ramach zadania: 
 

“BUDOWA HALI ŁUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ETAP II” W 
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:” MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR “SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”. 

 2.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w poniższym punkcie 2.1.3. 

 2.1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji p.poż i gazowej. 
 
a. instalacja p.poż: 
 
 pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów 
 montaż rur ochronnych 
 ułożenie przewodów wody p.poż  
 montaż podejść, pionów oraz zabudowa uzbrojenia m.in. zaworów hydrantowych Dn25  
 montaż przewodów stalowych doprowadzających wodę do poszczególnych hydrantów 

wewnętrznych 
 wykonanie mocowań przewodów instalacji p.poż 
 wykonanie uszczelnień p.poż. na przejściach przez ściany oddzielenia p.poż. 
 wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych, 
 roboty murarskie oraz wykończeniowe 
 przeprowadzenie regulacji hydraulicznej hydrantów z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych 

producenta zaworów regulacji hydraulicznej 
 wykonanie prób szczelności i badań 
 wykonanie płukania instalacji 
 oznaczenie instalacji wody, p.poż 
 podłączenie do zewnętrznej instalacji wodnej 
 
b. instalacja gazowa: 
 pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów 
 montaż rur ochronnych 
 ułożenie przewodów instalacji gazu  
 montaż pionów za pomocą przejść PE/stal oraz zabudowa uzbrojenia m.in. odcinających kurków 

gazowych, zaworu magnetycznego szybkozamykającego  
 wykonanie uszczelnień p.poż. na przejściach przez ściany oddzielenia p.poż. 
 roboty murarskie oraz wykończeniowe 
 wykonanie prób szczelności  
 oznaczenie instalacji gazu 

 

 2.2  Materiały 

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i gazowej, urządzeń i elementów instalacji 
powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne 
lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego 
Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Materiały użyte do budowy instalacji gazu 
powinny posiadać aprobaty techniczne i atesty dopuszczające rury do stosowania na terenach 
górniczych.   
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 2.2.1  Rury przewodowe 

 2.2.1.1  Wewnętrzne instalacje p.poż 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody p.poż według zasad niniejszej 
ST są: 
a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe  PE100 SDR11 PN16  
 dla instalacji wody p.poż układanej w ziemi  
b. rury stalowe ocynkowane wg PN/H-74200 

dla instalacji wody p.poż. na hali łukowej 

 2.2.1.2  Wewnętrzna instalacja gazowa 

Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji gazu według zasad niniejszej ST są: 
a. rury PE100SDR11RC 

 2.2.1.3  Rury ochronne 

Jako rury ochronne na skrzyżowaniach z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem należy 
zastosować rury z PE.  

 2.2.1.4  Armatura, urządzenia 

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ: 
W projektach zastosowano następującą armaturę: 
a. zawory hydrantowe Dn25   
b. węże pożarnicze półsztywne wg. EN-971  
c. prądownice PW-25/D6/D8/D10 wg. EN-671 
 
 
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI GAZOWEJ: 
W projektach zastosowano następującą armaturę: 
a. kurek kulowy do gazu kołnierzowy Dn80   
b. zawór elektromagnetyczny typu MAG Dn80 lub równoważny 
 

 2.2.2  Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna 

a. przewody wody p.poż nie wymagają izolacyjna zostały zlokalizowane w ogrzewanym pomieszczeniu.  

 2.2.3  Składowanie materiałów 

 2.2.3.1  Rury przewodowe 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i 
ostrych przedmiotów. 
Rury PE należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów 
i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego 
składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 2.2.3.2  Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję. 
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 2.3  Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

 2.3.1  Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji p.poż i gaz. stanowi Dokumentacja 
Projektowa. 

 2.3.2  Roboty instalacyjno - montażowe 

Technologia układania instalacji wodociągowej i gazowej powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 

 2.3.2.1  Montaż wewnętrznej instalacji p.poż 

Przewody instalacji p.poż 
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 
 A. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian, 
 B. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków 

instalacji,  
 
Instalacja p.poż prowadzona będzie: 

1. W budynku: 
 instalacji p.poż nie należy zamykać w bruzdach, układać wzdłuż ścian i mocować do słupów  
 pod stropem w przestrzeni sufitu  

2. Poza budynkiem 
       -     od studni wodomierzowej do hali w ziemi na głębokości zgodnie z częścią graficzną projektu 

 2.3.2.2  Montaż wewnętrznej instalacji gazowej 

- Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać winny sieci gazowe i ich usytuowania 
(Dz. U. Poz. 640) 

 
A. Przewody instalacji gazu 

 
Instalacja gazowa zostanie wykonane metodą wykopu otwartego. W przypadku wystąpienia 
skrzyżowania z istniejącą kanalizacją skrzyżowanie należy zabezpieczyć rurą ochronną. Po wykonaniu 
połączeń, w wykopie gazociąg należy ułożyć luźno z zapewnieniem wydłużeń termicznych na 10 cm 
podsypce piaskowej.  Po wykonaniu połączeń gazociąg w wykopie otwartym należy zasypać 20 cm 
warstwą piasku oraz 40 cm nad przewodem gazowym należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego 
o szerokości min. 20 cm. Na wysokości 5cm wzdłuż gazociągu PE (w miejscu wykopu otwartego) należy 
ułożyć przewód lokalizacyjny DY 1x2.5mm2. Jeden koniec przewodu należy połączyć z przewodem 
znacznikowym istniejącego gazociągu źródłowego w miejscu włączenia, drugi koniec przewodu należy 
zaizolować. Przewód lokalizacyjny ułożony nad przyłączem gazu należy wprowadzić do skrzynki 
gazowej z zaworem odcinającym Dn80 umieszczonej na ścianie budynku kotłowni poprzez listwę 
zaciskową LZ-4. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym.  

 
B. Głębokość ułożenia przewodów gazowych 
Przewody prowadzone w gruncie powinny być ułożone tak, aby minimalne przykrycie rury wynosiło 
0,80m.   
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewody instalacji gazu należy układać na głębokości 1,0-1,15m. 
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a. podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodzie), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. 
Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej 
się w nich wody. 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
- naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy 
warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
 
b. zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV i PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy 
zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy 
powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 
uszkodzenia przewodu. 
 
c. montaż przewodów  
Technologia układania przewodu powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno 
być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegał do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
 
Przewody należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjętymi w taki 
sposób, aby: 
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,0 – 
1,2m. 

 2.3.3  Montaż armatury 

Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową. 
Armaturę czerpalną należy montować na takiej wysokości, by został spełniony warunek zachowania 
odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze 
roboczej przyboru sanitarnego. 

 2.3.4  Zabezpieczenie przewodów oraz urządzeń 

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagają 
dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
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 2.3.4.1  Zabezpieczenie rur ochronnych 

Rury ochronne z PVC oraz PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Przestrzeń między rurą ochronna, a przewodem należy wypełnić materiałem trwale plastycznym 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń 
ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu. 
 
Rury stalowe czarne bez szwu należy zabezpieczyć przez wykonanie powłoki izolującej: warstwa 
gruntująca – rurę stalową zabezpieczyć antykorozyjną farbą  o właściwościach zgodnych z norma PN-
EN12068:2002. Następnie rurę zabezpieczyć taśma wewnętrzna – czarną wg. norm PN-EN 12068 (DIN 
30672-2000), taśma zewnętrzna w kolorze żółtym wg. normy PN-EN 12068 (DIN 30672-2000). Izolację 
rur stalowych wykonać w klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068. 

 2.3.5  Równoważenie instalacji 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wody p.poż  
z  wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej 

 2.3.6  Próba szczelności 

A. Instalacja wodociągowa 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym 
wyższym o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej 
niż 0,9 MPa i utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy przeprowadzić 
obserwację przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby 
szczelności nie może być większy niż 2%. 
 
 
B. Instalacja gazowa 
Instalację gazową należy poddać badaniu szczelności i wytrzymałości złączy po uzyskaniu 
pozytywnych wyników kontroli jakości złączy i odbiorze prac zgrzewalniczych. 

Badania wstępne szczelności złączy przeprowadzić przed opuszczeniem rurociągu do wykopu 
bez zamontowanej armatury. Końce odcinka winny być zamknięte denkami oraz wyposażone w króćce 
służące do odprowadzenia czynnika próbnego i umieszczenia manometrów kontrolnych.  

Instalację gazową poddać pneumatycznej próbie szczelności i wytrzymałości na ciśnienie: 

Pszcz = 0,75 MPa 

Czas trwania próby 1h.   

Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym należy sporządzić protokół odbioru. Wykonanie prób                
i odbiór  winny odpowiadać wymogom zawartym w PN-92/M-34503. 

 2.3.7  Badanie poziomu hałasu 

Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy 
nie zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, należy dokonać poprawek 
instalacji i zgłosić ją do ponownego odbioru. 

 2.4  Transport 

Używane  środki transportu to: 
 samochód z przyczepą skrzyniową, 
 wózek  
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 2.5  Narzędzia 

 Narzędzia do cięcia rur, 
 Narzędzia do fazowania i kalibracji 
 narzędzia do gięcia rur, 
 narzędzia do zaciskania, 
 Obcinak do polistyrenu 
 Tacker – zszywacz do spinek 
 Stojak do rozwijania rur ze zwoji, 
 Narzędzia do prostowania rur 
 Zatyczka do prób ciśnieniowych, 

Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również 
przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych. 

 2.6  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 

 2.6.1  Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
przedmiotowych. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
 
A. Instalacja p.poż: 
a) zgodność z rysunkami, 
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
c) ułożenia przewodów: 
 umiejscowienia przewodów p.poż,  
 zamocowanie przewodów, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 montażu armatury, 
 wykonania szczelności przewodu, 
 wykonania izolacji przewodów  
 wykonania podłączeń urządzeń 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

 
B. Instalacja gazowa: 

a) zgodność z rysunkami, 
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
c) ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodów na podłożu, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 montaż rur ochronnych, 
 wykonania szczelności przewodu, 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
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 2.7  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 

- Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe 

i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru.  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim odpowiadać winny sieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. Poz. 640) 

 

 2.7.1  Wymagania ogólne 

 montaż wszystkich instalacji musi być zakończony 
 roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą 

być zakończone, 
 instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w 

sposób stały. 
 urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany 

 2.7.2  Procedura odbioru robót ulegających zakryciu 

A. Instalacja p.poż: 
Przeprowadzenie odbioru tj. Czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są 
następujące: 
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą 
zamontowanych elementów i urządzeń instalacji 
b) sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje, 
przeprowadzenie oględzin wykonanej instalacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania 
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji p.poż, a stan faktyczny przedstawionej do 
odbioru instalacji i jej następujących elementów: 
 źródło zasilania 
 układ instalacji p.poż, 
 rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania, 
 położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
 poprawność wykonania powłok izolacji termicznych, 
 przejścia przewodów przez przeszkody budowlane, 
 wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność hydrantów, 
 inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 
c) badanie szczelności instalacji p.poż 
d) badanie poziomu hałasu 
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
B. Instalacja gazu : 
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą    
 zamontowanych elementów na instalacji 
b) przeprowadzenie oględzin instalacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania techniczne 
przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej 
następujących elementów: 
 rodzaju przewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń, 
 położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
 przejścia przewodem przez przeszkody budowlane, 
 materiału, z którego wykonany został przewód gazowy, 
 inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 

c) badanie szczelności  
d) badanie poziomu hałasu 



Rozbudowa obiektu sportu i rekreacji wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz 
infrastrukturą techniczną – wewnętrzne instalacje sanitarne 

Świętochłowice „Skałka” ETAP II 
 
 

ŚWIĘTOCHŁOWICE „SKAŁKA” 
 
 

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

 2.8  Przepisy związane 

 2.8.1  Normy 

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  
    PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy     
   odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  
4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych.  
    Wymagania i badania przy odbiorze.. 
6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.   
7. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
8.Polską Normą PN-91/34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi 
9.Polską Normą PN-92/M-34503 – Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 
10.PN-EN ISO 3183:2013 Przemysł naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociągowych systemów 
transportowych 
11.Polską Normą PN-EN -1555 ”Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych”oraz warunkami zawartymi w PAS 1075 
12.Standardami Technicznymi ST-IGG-1001÷1004:2011. Oznakowania trasy gazociągu.  
13.„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II.  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

I Inne dokumenty 

 Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych”. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. 
wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
odpowiadać winny sieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. Poz. 640) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 3.11.92 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 92 poz. 460 wraz z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. Nr 102/84 poz. 507). 

 Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych”, 


