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Wymagania ogdlne dla instalac;ji

1.1 Wstep

1.1.1  Przedmiot specyfikacji techniczne;

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach:

01.00.00 Instalacja wody p.poz

02.00.00 Instalacja gazowa

1.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.1.

1.1.3  Zakres robdt objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu z ST 01.00.00 — ST 02.00.00
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegotowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robét

1.1.4.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacig techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien nalezy jg uzupetni¢ zgodnie z postanowieniami umowy
miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

1.1.4.2 Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, jak rowniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przesuniecia tych punktéw.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia wilasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowaé
Zarzgdzajgcego o czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje swietlng, znaki informacyjne itp. , zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonhczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie
zrozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

1.1.4.4 QOchrona witasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzgadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

1.1.4.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatann szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.2 Materiaty

1.2.1  Zrodto uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszag byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych Wykonawca przediozy szczegdtowa informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskaniach
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$s partii materiatdbw z danego zrdodta nie
bedzie znaczy¢ ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

1.2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty

i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
SWIETOCHLOWICE , SKALKA”
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sprawdzi¢ jego whasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez Wykonawce i producentéw materiatéw lub urzadzen

b. Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia do realizacji robot.

1.2.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sag
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Zarzadzajacy realizacjg
budowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg by¢ dostarczone
przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje moga by¢ badane przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajgcy realizacjg
umowy pozwoli wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

1.2.5 Przechowanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jako$¢ i wtasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych Zarzadzajgcym Iub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zarzgdzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego.
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1.3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robdt zatwierdzonym przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy
Zarzgdzajgcemu realizacja budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja budowy. Sprzet pézniej nie moze byé zmieniony bez jego
zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okresdlone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminie
wynikajgcym z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniajgc wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco zgodnie z postanowieniami umowy wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.5 Kontrola jako$ci robot

1.5.1  Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne

do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajgcemu realizacjia umowy moze zazgda¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji

Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali,

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah rozliczane bedg na podstawie
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umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

1.5.2  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zarzgdzajgcego realizacja umowy
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan rozliczane bedg na podstawie umowy zawartej miedzy Wykonawcg a
Inwestorem. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zarzadzajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.54 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzgdzajagcemu realizacjg umowy na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5 Badania prowadzone przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacja umowy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, Zzrodta ich wytwarzania i zapewniana mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki materiatéw prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki badarn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
badan i pobierania prébek rozliczane bedg na podstawie umowy zawartej miedzy Wykonawcg a
Inwestorem.

1.5.6 Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a). Certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polskg Normg

SWIETOCHtOWICE ,,SKALKA”



Rozbudowa obiektu sportu i rekreacji wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg techniczng — wewnetrzne instalacje sanitarne
Swietochtowice ,,Skatka” ETAP 11

e Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6 Odbior robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Zarzadzajgcy realizacjg budowy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajgcego.
Jakosci i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzgdzajacy realizacja umowy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2  Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego Robét
wykonuije sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajgcy
realizacjg umowy.

1.6.3  Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Zarzadzajgcego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.
Liczac od dania potwierdzenia przez zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych, robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem
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toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.6.3.1  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jedli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzgdzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.4  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Wewnetrzna instalacja p.poz i gaz 01.00.00

Kody CPV
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

21 Wstep

2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
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instalacji p.poz i gaz w ramach zadania:

“BUDOWA HALI LUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH ETAP II” W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:” MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR “SKALKA” W SWIETOCHLOWICACH”.

2.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w ponizszym punkcie 2.1.3.

2.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji p.poz i gazowej.

[Y)

. instalacja p.poz:

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodoéw

— montaz rur ochronnych

- utozenie przewodoéw wody p.poz

— montaz podejs¢, piondw oraz zabudowa uzbrojenia m.in. zaworéw hydrantowych Dn25

- montaz przewodéw stalowych doprowadzajgcych wode do poszczegdolnych hydrantéw
wewnetrznych

- wykonanie mocowan przewodow instalacji p.poz

- wykonanie uszczelnien p.poz. na przejsciach przez sciany oddzielenia p.poz.

- wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych,

- roboty murarskie oraz wykohczeniowe

- przeprowadzenie regulacji hydraulicznej hydrantéw z wykorzystaniem przyrzgdéw pomiarowych
producenta zawordw regulacji hydrauliczne;j

- wykonanie préb szczelnosci i badan

- wykonanie ptukania instalacji

— oznaczenie instalacji wody, p.poz

- podfgczenie do zewnetrznej instalacji wodnej

b. instalacja gazowa:

- pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow

- montaz rur ochronnych

- utozenie przewododw instalacji gazu

- montaz pionéw za pomocyg przejs¢ PE/stal oraz zabudowa uzbrojenia m.in. odcinajgcych kurkéw
gazowych, zaworu magnetycznego szybkozamykajgcego

- wykonanie uszczelnien p.poz. na przejsciach przez $ciany oddzielenia p.poz.

— roboty murarskie oraz wykonczeniowe

— wykonanie préb szczelnosci

- o0znaczenie instalacji gazu

2.2 Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i gazowej, urzadzen i elementéw instalaciji
powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne
lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Materiaty uzyte do budowy instalacji gazu
powinny posiada¢ aprobaty techniczne i atesty dopuszczajgce rury do stosowania na terenach
gorniczych.
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2.2.1 Rury przewodowe

2.2.1.1  Wewnetrzne instalacje p.poz

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody p.poz wedtug zasad niniejsze;j
ST sa:
a. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe PE100 SDR11 PN16
dla instalacji wody p.poz uktadanej w ziemi
b. rury stalowe ocynkowane wg PN/H-74200
dla instalacji wody p.poz. na hali tukowej

2.2.1.2 Wewnetrzna instalacja gazowa

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji gazu wedtug zasad niniejszej ST sa:
a. rury PE100SDR11RC

2.2.1.3 Rury ochronne

Jako rury ochronne na skrzyzowaniach z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem nalezy
zastosowac rury z PE.

2.2.1.4 Armatura, urzadzenia

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODNEJ:
W projektach zastosowano nastepujgcg armature:

a. zawory hydrantowe Dn25

b. weze pozarnicze potsztywne wg. EN-971

c. pradownice PW-25/D6/D8/D10 wg. EN-671

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI GAZOWE.J:

W projektach zastosowano nastepujacg armature:

a. kurek kulowy do gazu kotnierzowy Dn80

b. zawdr elektromagnetyczny typu MAG Dn80 lub rownowazny

2.2.2 Termiczne zabezpieczenie przewoddw — izolacja termiczna

a. przewody wody p.poz nie wymagajg izolacyjna zostaty zlokalizowane w ogrzewanym pomieszczeniu.
2.2.3 Sktadowanie materiatow

2.2.3.1 Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Rury PE nalezy skfadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichéw i bosych koncéw rur. Rury w przypadku diuzszego
sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.3.2 Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
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2.3 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogolne”.

2.3.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej instalacji p.poz i gaz. stanowi Dokumentacja
Projektowa.

2.3.2 Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania instalacji wodociggowej i gazowej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2.1 Montaz wewnetrznej instalacji p.poz

Przewody instalacji p.poz

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ ukfadane
A. w uktadzie prostopadtym lub rownolegtym do najblizszych Scian,
B. za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkow
instalacji,

Instalacja p.poz prowadzona bedzie:
1. W budynku:
— instalacji p.poz nie nalezy zamykac¢ w bruzdach, uktada¢ wzdtuz Scian i mocowac do stupéw
— pod stropem w przestrzeni sufitu
2. Poza budynkiem
- od studni wodomierzowej do hali w ziemi na gtebokosci zgodnie z cze$cia graficzng projektu

2.3.2.2 Montaz wewnetrznej instalacji gazowej

- Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiada¢ winny sieci gazowe i ich usytuowania
(Dz. U. Poz. 640)

A. Przewody instalacji gazu

Instalacja gazowa zostanie wykonane metodg wykopu otwartego. W przypadku wystgpienia
skrzyzowania z istniejgcg kanalizacjg skrzyzowanie nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng. Po wykonaniu
potgczen, w wykopie gazociag nalezy utozy¢ luzno z zapewnieniem wydtuzeh termicznych na 10 cm
podsypce piaskowej. Po wykonaniu potgczen gazocigg w wykopie otwartym nalezy zasypa¢ 20 cm
warstwg piasku oraz 40 cm nad przewodem gazowym nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru zottego
o szerokosci min. 20 cm. Na wysokosci 5cm wzdiuz gazociggu PE (w miejscu wykopu otwartego) nalezy
utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 1x2.5mm?2. Jeden koniec przewodu nalezy potgczy¢ z przewodem
znacznikowym istniejgcego gazociggu zrodtowego w miejscu wigczenia, drugi koniec przewodu nalezy
zaizolowac. Przewdd lokalizacyjny utozony nad przytgczem gazu nalezy wprowadzi¢ do skrzynki
gazowej z zaworem odcinajgcym Dn80 umieszczonej na scianie budynku kottowni poprzez listwe
zaciskowg LZ-4. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym.

B. Glebokos¢ utozenia przewodoéw gazowych

Przewody prowadzone w gruncie powinny byé utozone tak, aby minimalne przykrycie rury wynosito
0,80m.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewody instalacji gazu nalezy ukfada¢ na gtebokosci 1,0-1,15m.
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a. podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg. ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na obwodzie), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm.
Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej
sie w nich wody.

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

- naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy
warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza przez podkiadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentac;ji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie £2cm i nie mogg spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

b. zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczenh pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV i PE nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy
zasypowej siega¢ powinna 30 cm ponad goérng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy
powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu.

c. montaz przewodow

Technologia ukfadania przewodu powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno
by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegat do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki
sposob, aby:

- minimalna gteboko$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,0 —
1,2m.

2.3.3 Montaz armatury

Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okreslonych przez Dokumentacje Projektowa.
Armature czerpalng nalezy montowac¢ na takiej wysokosci, by zostat spetniony warunek zachowania
odlegtosci 20 mm miedzy kohcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadta wody w komorze
roboczej przyboru sanitarnego.

2.3.4 Zabezpieczenie przewodow oraz urzadzen

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
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2.3.4.1 Zabezpieczenie rur ochronnych

Rury ochronne z PVC oraz PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczenh antykorozyjnych.

Przestrzen miedzy rurg ochronna, a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen
Scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Rury stalowe czarne bez szwu nalezy zabezpieczyé przez wykonanie powtoki izolujgcej: warstwa
gruntujgca — rure stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjng farbg o wiasciwosciach zgodnych z norma PN-
EN12068:2002. Nastepnie rure zabezpieczy¢ tasma wewnetrzna — czarng wg. norm PN-EN 12068 (DIN
30672-2000), tasma zewnetrzna w kolorze z6ttym wg. normy PN-EN 12068 (DIN 30672-2000). Izolacje
rur stalowych wykonaé¢ w klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068.

2.3.5 Rbwnowazenie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wody p.poz
z wykorzystaniem przyrzgdéw pomiarowych producenta zaworéw regulacji hydraulicznej

2.3.6 Préba szczelnosci

A. Instalacja wodociggowa

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem prébnym
wyzszym 0 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej
niz 0,9 MPa i utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢
obserwacje przewodow i armatury (czy nie wystepujg przecieki); spadek cisnienia w okresie préby
szczelnosci nie moze by¢ wiekszy niz 2%.

B. Instalacja gazowa
Instalacje gazowg nalezy podda¢ badaniu szczelnosci i wytrzymatosSci ztgczy po uzyskaniu
pozytywnych wynikow kontroli jakosci ztgczy i odbiorze prac zgrzewalniczych.

Badania wstepne szczelnos$ci ztgczy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu
bez zamontowanej armatury. Konce odcinka winny by¢ zamkniete denkami oraz wyposazone w krééce
stuzgce do odprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia manometréw kontrolnych.

Instalacje gazowa poddac¢ pneumatycznej prébie szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie:

Pszcz = 0,75 MPa

Czas trwania proby 1h.

Po zakoniczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru. Wykonanie préb

i odbiér winny odpowiada¢ wymogom zawartym w PN-92/M-34503.

2.3.7 Badanie poziomu hatasu

Badanie poziomu hatasu nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-10700/00; w sytuac;ji kiedy
nie zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokona¢ poprawek
instalacji i zgtosi¢ jg do ponownego odbioru.

2.4 Transport

Uzywane $rodki transportu to:
- samochéd z przyczepg skrzyniowa,
- wozek
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2.5 Narzedzia

- Narzedzia do ciecia rur,

- Narzedzia do fazowania i kalibraciji

- narzedzia do giecia rur,

- narzedzia do zaciskania,

— Obcinak do polistyrenu

- Tacker — zszywacz do spinek

- Stojak do rozwijania rur ze zwoji,

- Narzedzia do prostowania rur

- Zatyczka do prob cisnieniowych,
Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak rowniez
przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych.

2.6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne”
2.6.1 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

A. Instalacja p.poz:
a) zgodnosc¢ z rysunkami,
b) atesty materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
c) utozenia przewodow:
— umiejscowienia przewodow p.poz,
— zamocowanie przewodow,
- odchylenia spadku,
— zmiany kierunkow przewodoéw,
— kontrola potgczen przewodow,
— montazu armatury,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji przewodow
— wykonania podfgczen urzgdzen
Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatébw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunKi
techniczne.

B. Instalacja gazowa:
a) zgodnosc¢ z rysunkami,
b) atesty materiatléw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
) utozenia przewodow:
— gtebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewoddéw na podtozu,
- odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewodéw,
— kontrola potgczen przewodow,
- montaz rur ochronnych,
— wykonania szczelnosci przewodu,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatébw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunKi
techniczne.
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2.7  Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w p-cie ,Wymagania ogdélne”
- Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostac instalacje wodociggowe

i kanalizacyjne w czasie czynno$ci odbioru.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim odpowiada¢ winny sieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. Poz. 640)

2.7.1  Wymagania ogoine

— montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakoriczony

- roboty budowlane i wykohczeniowe w pomieszczeniach, w ktdérych znajdujg sie instalacje muszg
by¢ zakonczone,

- instalacje elektryczne wspotpracujgce z urzgdzeniami wodociggowymi muszg by¢é wykonane w
sposob staty.

— urzadzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany

2.7.2 Procedura odbioru robét ulegajacych zakryciu

A. Instalacja p.poz:

Przeprowadzenie odbioru tj. Czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg
nastepujace:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, $wiadectwa kontroli technicznej producenta dotyczag
zamontowanych elementéw i urzgdzen instalaciji

b) sprawdzenie czy $wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,
przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na rozwigzania
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji p.poz, a stan faktyczny przedstawionej do
odbioru instalaciji i jej nastepujacych elementow:

— zrédio zasilania

- uktad instalacji p.poz,

- rodzaj przewodow, ich trasy, Srednice, spadki, potgczenia i mocowania,

- potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkos$é,

— poprawnos¢ wykonania powtok izolacji termicznych,

- przejscia przewodéw przez przeszkody budowlane,

- wysokos$¢ ustawienia, dostep, szczelnos¢ i poprawnos¢ hydrantéw,

- inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

c¢) badanie szczelno$ci instalacji p.poz

d) badanie poziomu hatasu

Odbiér robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.

B. Instalacja gazu :
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza
zamontowanych elementéw na instalacji
b) przeprowadzenie ogledzin instalacji ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na rozwigzania techniczne
przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej
nastepujgcych elementow:
- rodzaju przewodu, jego trasy, srednicy, spadku i potgczen,
- potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkosc,
- przejscia przewodem przez przeszkody budowlane,
— materiatu, z ktérego wykonany zostat przewdd gazowy,
- inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
c¢) badanie szczelnosci
d) badanie poziomu hatasu
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Odbidr robét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlinego postepu roboét.

2.8 Przepisy zwigzane

2.8.1 Normy

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

4. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze..

6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

7. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

8.Polskg Normg PN-91/34501 — Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

9.Polskg Normg PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw

10.PN-EN ISO 3183:2013 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych systemow

transportowych

11.Polskg Normg PN-EN -1555 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych”oraz warunkami zawartymi w PAS 1075

12.Standardami Technicznymi ST-IGG-1001+1004:2011. Oznakowania trasy gazociagu.

13.,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

| Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenhstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych”.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r.
wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
odpowiadaé winny sieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. Poz. 640)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 92 poz. 460 wraz z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 102/84 poz. 507).

- Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych”,

SWIETOCHtOWICE ,,SKALKA”



