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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Korona muru zabytkowej wiezy (baszty)
1.1 Czes¢ pozioma
1|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostepnych - |m2
d.1.|-236 powierzchnia ponad 5 m2
1
[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+|m?2 44.128
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50
RAZEM 44.128
2|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajg- |m?2
d.1./0125-01 cej - naprawa i wyréwnanie podtoza
1
[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+|m?2 44.128
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50
RAZEM 44.128
3|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajg- |m2
d.1./0125-04 cej na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezci$nienio-
1 wej; gr. warstwy 2 mm
[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+|m?2 44.128
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50
RAZEM 44.128
4/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniaja- |m?2
d.1.|/0125-08 cej - dodatkowa warstwa
1
[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+|m?2 44.128
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50
RAZEM 44.128
5|KNR 19-01 |Nadmurowanie korony wiezy m3
d.1.|0343-01
1
{[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/ m3 8.826
2.50+[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16])/
2*2.50}%0.20
RAZEM 8.826
6|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hy-  |m?2
d.1./0129-05 drofobowym - powierzchnie z cegty, malowanie reczne - dwukrotne
1 Krotnos¢ = 2
[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+|m?2 44.128
[4.25+2.27]/2%2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50
RAZEM 44.128
1.2 Czes¢ pionowa wewnetrzna
7|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego pochwytu stalowego z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|0804-05
2
2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890
8|TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru wspornikéw,kratek wentylacyjnych,koncéw balustrad |szt.
d.1.|566 itp.
2
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]/0.50 szt. 35.780
RAZEM 35.780
9|TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej warstwy na gteb.1/2 m2
d.1./105 ceg.i wstaw.nowych cegiet z powigzaniem zapr.cement.o pow. ponad 1.0 m2
2|analogia
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m?2 14.312
RAZEM 14.312
10| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |[m2
d.1.|-233 wierzchnia ponad 5 m2
2
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m?2 14.312
RAZEM 14.312
11/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajg- |m2
d.1./0125-01 cej - naprawa i wyréwnanie podtoza
2
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m?2 14.312
RAZEM 14.312
12|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajg- |m2
d.1.|/0125-05 cej na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody bezci$nienio-
2 wej; gr. warstwy 2 mm
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m?2 14.312
RAZEM 14.312
13|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajg- |m2
d.1.|/0125-08 cej - dodatkowa warstwa uszczelniajgca
2
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m?2 14.312
RAZEM 14.312
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14/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniaja- |m
d.1.|/0125-10 cej - wykonanie fasety o promieniu 4 cm
2
2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890
15/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniaja- |m
d.1./0125-11 cej - wklejenie tasmy uszczelniajacej
2
2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890
16|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach ocynkowana malowana proszkowo m
d.1./1208-03
2
2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890
17|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gtebokosci wiercenia do 5 mm $r. |szt.
d.1.|0807-07 do 10 mm
2
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]/0.50*2 szt. 71.560
RAZEM 71.560
18|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.1.|/0802-01 10 mm
2
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]/0.50*2 szt. 71.560
RAZEM 71.560
19|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych systemowych; wiercenie otworu o $r. 12 mmigt. |szt.
d.1.|0703-04 100 mm w cegle petnej
2
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]/0.50*2 szt. 71.560
RAZEM 71.560
20|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowac;ji starego budownictwa preparatem hy- |m?2
d.1.|/0129-05 drofobowym - powierzchnie z cegty, malowanie reczne - dwukrotne
2 Krotnos¢ = 2
[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m?2 14.312
RAZEM 14.312
2 Posadzka
21|TZKNBK XI |Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej przy grub. 1/2 ceg. m2
d.2|0903-10
24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
22| TZKNBK Xl |Zerwanie posadzki cementowej o grub.do 3 cm m2
d.2(1007-23
24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
23|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2|/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys.
9901-2 15-35m
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
24|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - w budowlach na wys. 15-35 m m2
d.2|0105-01
9901-2
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
25|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.2|0201-01 nych - w budowlach na wys. 15-35 m
9901-2
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
26|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.2|0201-01 nych - w budowlach na wys. 15-35 m - nastepna warstwa
9901-2
z.sz.1.4.
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
28|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 20 |m2
d.2|0604-03 mm
24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
29|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajg- |m?2
d.2|0125-01 cej - naprawa i wyréwnanie podtoza
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24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
30|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniaja- |m?2
d.2|0125-04 cej na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcis$nienio-
wej; gr. warstwy 2 mm
24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
31|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajg- |m?2
d.2|0125-08 cej - dodatkowa warstwa AQUAFIN 2K
24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
32|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniaja- |m
d.2|0125-11 cej - wklejenie tasmy uszczelniajacej
2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890
33|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 45 |m?2
d.2|0604-05 mm
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
34|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwyktg Plytki o |[m2
d.2|1118-01 specjalnych wzorach. Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.b
z.sz.5.3.d
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
35/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10cm  |m
d.2(1119-01
2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890
36|ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin 3x4 mm materiatem elastycznym - potgczenie posadzka- |m
d.2|0518-01 cokolik
2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890
37|ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin 3x4 mm materiatem elastycznym - potaczenie cokolik-ele- |m
d.2|0518-01 wacja
2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890
3 Konstrukcja stalowa stropu
38|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub
z.0.3.2. rusztowan przestawnych
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
39|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan m2
d.3/0105-01 przestawnych
z.0.3.2.
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
40|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.3/0206-01 ciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
41|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-{m2
d.3/0206-01 ciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - nastepna warstwa
z.0.3.2.
z.sz.1.4.
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
42|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych - ro- |m2
d.3|0214-01 bota z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
<piyty stalowe stropu>24.12 m?2 24.120
RAZEM 24.120
43|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.3|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub
z.0.3.2. rusztowan przestawnych
<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m?2 15.341
RAZEM 15.341
44|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan m2
d.3|0105-01 przestawnych
z.0.3.2.
<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m?2 15.341
RAZEM 15.341
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45|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.3/0206-01 ciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m?2 15.341
RAZEM 15.341
46|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.3/0206-01 ciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - nastepna warstwa
z.0.3.2.
z.sz.1.4.
<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m?2 15.341
RAZEM 15.341
47|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petno$ciennych - ro- |m2
d.3|0214-01 bota z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m?2 15.341
RAZEM 15.341
4 Obwodowe odwodnienie liniowe
48|KNR AT-09 |Obwodowe odwodnienie liniowe m
d.4/0202-03
2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890
49|KNR AT-09 |Wpust dachowy ze stali nierdzewne;j szt.
d.4|0202-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-02 |Montaz rury odptywowej okragtej ze stali ocynkowanej w istniejacym otworze w|m
d.4/0529-01 murze
3.21 m 3.210
RAZEM 3.210
51|KNR-W 4-01 |Rzygacz szt.
d.4|0526-08
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Wytaz dachowy
52| TZKNBK |V - | Demontaz istniejgcego wytazdu dachowego szt.
d.5|559
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|NNRNKB Wytaz dachowy o wymiarach 112x175 cm kpl.
d.5(202 1027-01
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wywéz ztomu i gruzu wraz z kosztami utylizaciji
54|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.6/0901-05
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
55/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.6/0901-06
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
56|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.6/0901-07
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
57|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.6|{1103-01 3 samochody samowytadowcze
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 18 km
1103-05
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
59 Koszt utyliacji gruzu na wysypisku m3
d.6|kalk. wlasna
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.6{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1107-04
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<pochwyt stalowy>[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*4.00<kg/m>/ |t 0.072
1000
RAZEM 0.072
-7 -
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