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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Korona muru zabytkowej wieży

(baszty)
1.1 Część pozioma
1.2 Część pionowa wewnętrzna

2 Posadzka
3 Konstrukcja stalowa stropu 
4 Obwodowe odwodnienie linio-

we
5 Wyłaz dachowy
6 Wywóz złomu i gruzu wraz z

kosztami utylizacji
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Korona muru zabytkowej wieży (baszty)

1.1 Część pozioma
1

d.1.
1

TZKNBK VII
-236

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych -
powierzchnia ponad 5 m2

m2

[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50

m2 44.128

RAZEM 44.128
2

d.1.
1

KNR BC-02
0125-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniają-
cej - naprawa i wyrównanie podłoża

m2

[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50

m2 44.128

RAZEM 44.128
3

d.1.
1

KNR BC-02
0125-04

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniają-
cej na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnienio-
wej; gr. warstwy 2 mm

m2

[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50

m2 44.128

RAZEM 44.128
4

d.1.
1

KNR BC-02
0125-08

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniaja-
cej - dodatkowa warstwa

m2

[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50

m2 44.128

RAZEM 44.128
5

d.1.
1

KNR 19-01
0343-01

Nadmurowanie korony więży m3

{[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/
2.50+[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/
2*2.50}*0.20

m3 8.826

RAZEM 8.826
6

d.1.
1

KNR BC-02
0129-05

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem hy-
drofobowym - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne - dwukrotne
Krotność = 2

m2

[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50

m2 44.128

RAZEM 44.128
1.2 Część pionowa wewnętrzna

7
d.1.

2

KNR 4-04
0804-05

Rozebranie istniejącego pochwytu stalowego z kształtowników stalowych m

2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890

8
d.1.

2

TZKNBK IV -
566

Ręczne wykucie z muru wsporników,kratek wentylacyjnych,końców balustrad
itp.

szt.

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]/0.50 szt. 35.780
RAZEM 35.780

9
d.1.

2

TZKNBK IV -
105
analogia

Naprawa powierzchni murów przez skucie wierzchniej warstwy na głęb.1/2
ceg.i wstaw.nowych cegieł z powiązaniem zapr.cement.o pow. ponad 1.0 m2

m2

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m2 14.312
RAZEM 14.312

10
d.1.

2

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m2 14.312
RAZEM 14.312

11
d.1.

2

KNR BC-02
0125-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniają-
cej - naprawa i wyrównanie podłoża

m2

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m2 14.312
RAZEM 14.312

12
d.1.

2

KNR BC-02
0125-05

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniają-
cej na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnienio-
wej; gr. warstwy 2 mm

m2

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m2 14.312
RAZEM 14.312

13
d.1.

2

KNR BC-02
0125-08

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniają-
cej - dodatkowa warstwa uszczelniająca

m2

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m2 14.312
RAZEM 14.312
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
2

KNR BC-02
0125-10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniają-
cej - wykonanie fasety o promieniu 4 cm

m

2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890

15
d.1.

2

KNR BC-02
0125-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniają-
cej - wklejenie taśmy uszczelniającej

m

2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890

16
d.1.

2

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach ocynkowana malowana proszkowo m

2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890

17
d.1.

2

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 5 mm śr.
do 10 mm

szt.

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]/0.50*2 szt. 71.560
RAZEM 71.560

18
d.1.

2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]/0.50*2 szt. 71.560
RAZEM 71.560

19
d.1.

2

ZKNR C-2
0703-04

Montaż kotew chemicznych systemowych; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł.
100 mm w cegle pełnej

szt.

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]/0.50*2 szt. 71.560
RAZEM 71.560

20
d.1.

2

KNR BC-02
0129-05

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem hy-
drofobowym - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne - dwukrotne
Krotność = 2

m2

[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*0.80 m2 14.312
RAZEM 14.312

2 Posadzka
21

d.2
TZKNBK XI
0903-10

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej przy grub. 1/2 ceg. m2

24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

22
d.2

TZKNBK XI
1007-23

Zerwanie posadzki cementowej o grub.do 3 cm m2

24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

23
d.2

KNR 7-12
0101-01
9901-2 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys.
15-35 m

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

24
d.2

KNR 7-12
0105-01
9901-2 

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - w budowlach na wys. 15-35 m m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

25
d.2

KNR 7-12
0201-01
9901-2 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych - w budowlach na wys. 15-35 m

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

26
d.2

KNR 7-12
0201-01
9901-2
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych - w budowlach na wys. 15-35 m - następna warstwa

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

27
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

28
d.2

ZKNR C-2
0604-03

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20
mm

m2

24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

29
d.2

KNR BC-02
0125-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniają-
cej - naprawa i wyrównanie podłoża

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24.12 m2 24.120

RAZEM 24.120
30

d.2
KNR BC-02
0125-04

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniaja-
cej na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnienio-
wej; gr. warstwy 2 mm

m2

24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

31
d.2

KNR BC-02
0125-08

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniają-
cej - dodatkowa warstwa AQUAFIN 2K

m2

24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

32
d.2

KNR BC-02
0125-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniaja-
cej - wklejenie taśmy uszczelniającej

m

2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890

33
d.2

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45
mm

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

34
d.2

KNR 0-12
1118-01
z.sz. 5.3.b
z.sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą Płytki o
specjalnych wzorach. Układanie w "karo".

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

35
d.2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890

36
d.2

ZKNR C-2
0518-01

Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym - połączenie posadzka-
cokolik

m

2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890

37
d.2

ZKNR C-2
0518-01

Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym - połączenie cokolik-ele-
wacja

m

2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890

3 Konstrukcja stalowa stropu 
38

d.3
KNR 7-12
0101-01
z.o.3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

39
d.3

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

40
d.3

KNR 7-12
0206-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

41
d.3

KNR 7-12
0206-01
z.o.3.2.
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - następna warstwa

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

42
d.3

KNR 7-12
0214-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

<płyty stalowe stropu>24.12 m2 24.120
RAZEM 24.120

43
d.3

KNR 7-12
0101-01
z.o.3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych

m2

<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m2 15.341
RAZEM 15.341

44
d.3

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych

m2

<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m2 15.341
RAZEM 15.341
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.3
KNR 7-12
0206-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m2 15.341
RAZEM 15.341

46
d.3

KNR 7-12
0206-01
z.o.3.2.
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - następna warstwa

m2

<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m2 15.341
RAZEM 15.341

47
d.3

KNR 7-12
0214-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

<dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*0.575<m2/m> m2 15.341
RAZEM 15.341

4 Obwodowe odwodnienie liniowe
48

d.4
KNR AT-09
0202-03

Obwodowe odwodnienie liniowe m

2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16 m 17.890
RAZEM 17.890

49
d.4

KNR AT-09
0202-04

Wpust dachowy ze stali nierdzewnej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.4

KNR-W 2-02
0529-01

Montaż rury odpływowej okrągłej ze stali ocynkowanej w istniejącym otworze w
murze

m

3.21 m 3.210
RAZEM 3.210

51
d.4

KNR-W 4-01
0526-08
analogia

Rzygacz szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 Wyłaz dachowy
52

d.5
TZKNBK IV -
559
analogia

Demontaż istniejącego wyłazdu dachowego szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.5

NNRNKB
202 1027-01
analogia

Wyłaz dachowy o wymiarach 112x175 cm kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 Wywóz złomu i gruzu wraz z kosztami utylizacji
54

d.6
KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

55
d.6

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

56
d.6

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

57
d.6

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000

58
d.6

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 18 km

m3

2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000

59
d.6 kalk. własna

Koszt utyliacji gruzu na wysypisku m3

2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000

60
d.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pochwyt stalowy>[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*4.00<kg/m>/
1000

t 0.072

RAZEM 0.072
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