
PIOTBUD s.c. ul. Traugutta 1 m. 3, 95-100 Zgierz

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI   :     Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.
Zabezpieczenie korony murów zabytkowej wieży

ADRES INWESTYCJI   :     Bolesławiec, dz. ewid. nr: 595/3, 595/1, 596/2–obr. Podbolesławiec
INWESTOR   :     Gmina Bolesławiec
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     styczeń 2023 r.

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2023 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Korona muru zabytkowej wieży

(baszty)
1.1 Część pozioma
1.2 Część pionowa wewnętrzna

2 Posadzka
3 Konstrukcja stalowa stropu 
4 Obwodowe odwodnienie linio-

we
5 Wyłaz dachowy
6 Wywóz złomu i gruzu wraz z

kosztami utylizacji
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Korona muru zabytkowej wieży (baszty)
1.1 Część pozioma

1
d.1.1

TZKNBK VII -
236

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w
miejscach trudno dostępnych - powierzchnia
ponad 5 m2

m2

przedmiar  = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m2

-- R --
1* robocizna

0.168*1.15=0.1932r-g/m2
r-g 8.5255

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR BC-02
0125-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniającej - naprawa
i wyrównanie podłoża

m2

przedmiar  = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m2

-- R --
1* robocizna

0.38*1.15=0.437r-g/m2
r-g 19.2839

-- M --
2* emulsja polimerowa

0.7kg/m2
kg 30.8896

3* zaprawa cem.-wap.
0.018m3/m2

m3 0.7943

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 0.4413

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR BC-02
0125-04

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniającej na po-
wierzchniach poziomych narażonych na działa-
nie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm

m2

przedmiar  = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m2

-- R --
1* robocizna

0.82*1.15=0.943r-g/m2
r-g 41.6127

-- M --
2* dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

3.55kg/m2
kg 156.6544

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 0.4413

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR BC-02
0125-08

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniajacej - dodatko-
wa warstwa

m2

przedmiar  = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m2

-- R --
1* robocizna

0.3*1.15=0.345r-g/m2
r-g 15.2242
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

1.52kg/m2
kg 67.0746

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0441

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 19-01
0343-01

Nadmurowanie korony więży m3

przedmiar  = {[4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/
2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50}*0.20 = 8.826
m3

-- R --
1* robocizna

12.75*1.15=14.6625r-g/m3
r-g 129.4112

-- M --
2* cegła budowlana pełna

370szt./m3
szt. 3265.6200

3* zaprawa
0.3m3/m3

m3 2.6478

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0.66m-g/m3
m-g 5.8252

6* wyciąg
0.6m-g/m3

m-g 5.2956

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR BC-02
0129-05

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego
budownictwa preparatem hydrofobowym - po-
wierzchnie z cegły, malowanie ręczne - dwu-
krotne
Krotność = 2

m2

przedmiar  = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m2

-- R --
1* robocizna

(0.18*1.15=0.207)*2=0.414r-g/m2
r-g 18.2690

-- M --
2* impregnat hydrofobowy

0.89*2=1.78dm3/m2
dm3 78.5478

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KSTPODSUMOWANIE

Część pozioma
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Część pionowa wewnętrzna
7

d.1.2
KNR 4-04
0804-05

Rozebranie istniejącego pochwytu stalowego z
kształtowników stalowych

m

przedmiar  = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m

-- R --
1* robocizna

0.96*1.15=1.104r-g/m
r-g 19.7506

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.068m3/m
m3 1.2165

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.008kg/m

kg 0.1431

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.06m-g/m
m-g 1.0734

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.2

TZKNBK IV -
566

Ręczne wykucie z muru wsporników,kratek
wentylacyjnych,końców balustrad itp.

szt.

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]/0.50 = 35.780 szt.

-- R --
1* robocizna

0.34*1.15=0.391r-g/szt.
r-g 13.9900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.2

TZKNBK IV -
105
analogia

Naprawa powierzchni murów przez skucie
wierzchniej warstwy na głęb.1/2 ceg.i
wstaw.nowych cegieł z powiązaniem zapr.ce-
ment.o pow. ponad 1.0 m2

m2

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2

-- R --
1* robocizna

8.06*1.15=9.269r-g/m2
r-g 132.6579

-- M --
2* cegła budowlana 25x12x6.5 cm

46szt./m2
szt. 658.3520

3* zaprawa cementowa
0.04m3/m2

m3 0.5725

4* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.08m-g/m2
m-g 1.1450

6* wyciąg
0.08m-g/m2

m-g 1.1450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.2

TZKNBK VII -
233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w
miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia po-
nad 5 m2

m2

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2

-- R --
1* robocizna

0.111*1.15=0.12765r-g/m2
r-g 1.8269

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1.2

KNR BC-02
0125-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniającej - naprawa
i wyrównanie podłoża

m2

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2

- 6 -
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.38*1.15=0.437r-g/m2
r-g 6.2543

-- M --
2* emulsja polimerowa

0.7kg/m2
kg 10.0184

3* zaprawa cem.-wap.
0.018m3/m2

m3 0.2576

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 0.1431

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNR BC-02
0125-05

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniającej na po-
wierzchniach pionowych narażonych na działa-
nie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm

m2

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2

-- R --
1* robocizna

0.79*1.15=0.9085r-g/m2
r-g 13.0025

-- M --
2* dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

3.55kg/m2
kg 50.8076

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 0.1431

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1.2

KNR BC-02
0125-08

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniającej - dodatko-
wa warstwa uszczelniająca

m2

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2

-- R --
1* robocizna

0.3*1.15=0.345r-g/m2
r-g 4.9376

-- M --
2* dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

1.52kg/m2
kg 21.7542

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

KNR BC-02
0125-10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniającej - wykona-
nie fasety o promieniu 4 cm

m

przedmiar  = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m

-- R --
1* robocizna

0.18*1.15=0.207r-g/m
r-g 3.7032

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa

1.9kg/m
kg 33.9910

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m
m-g 0.0179

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1.2

KNR BC-02
0125-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniającej - wkleje-
nie taśmy uszczelniającej

m

przedmiar  = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m

-- R --
1* robocizna

0.22*1.15=0.253r-g/m
r-g 4.5262

-- M --
2* dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

0.45kg/m
kg 8.0505

3* elastyczna paroprzepuszczalna taśma uszczel-
niająca
1.05m/m

m 18.7845

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.001m-g/m
m-g 0.0179

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach ocynkowana
malowana proszkowo

m

przedmiar  = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m

-- R --
1* robocizna

0.98*1.15=1.127r-g/m
r-g 20.1620

-- M --
2* pochwyt stalowy na wspornikach ocynkowana

malowana proszkowo
1.02m/m

m 18.2478

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.3578

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1.2

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu -
głębokości wiercenia do 5 mm śr. do 10 mm

szt.

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]/0.50*2 = 71.560 szt.

-- R --
1* robocizna

(0.0253*1.15=0.029095)*0.955=0.027786r-g/
szt.

r-g 1.9884

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]/0.50*2 = 71.560 szt.

-- R --
1* robocizna

(0.0484*1.15=0.05566)*0.955=0.053155r-g/
szt.

r-g 3.8038

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1.2

ZKNR C-2
0703-04

Montaż kotew chemicznych systemowych;
wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w
cegle pełnej

szt.

- 8 -
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]/0.50*2 = 71.560 szt.

-- R --
1* robocizna

0.14*1.15=0.161r-g/szt.
r-g 11.5212

-- M --
2* kotwa chemiczna

11.6ml/szt.
ml 830.0960

3* pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10 x
100 mm
1.03szt./szt.

szt. 73.7068

4* podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10
1.03szt./szt.

szt. 73.7068

5* nakrętka ze stali nierdzewnej M 10
1.03szt./szt.

szt. 73.7068

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.1.2

KNR BC-02
0129-05

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego
budownictwa preparatem hydrofobowym - po-
wierzchnie z cegły, malowanie ręczne - dwu-
krotne
Krotność = 2

m2

przedmiar  = [2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2

-- R --
1* robocizna

(0.18*1.15=0.207)*2=0.414r-g/m2
r-g 5.9252

-- M --
2* impregnat hydrofobowy

0.89*2=1.78dm3/m2
dm3 25.4754

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Część pionowa wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Korona muru zabytkowej wieży (baszty)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Posadzka
21

d.2
TZKNBK XI
0903-10

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkie-
rowej przy grub. 1/2 ceg.

m2

przedmiar  = 24.12 m2

-- R --
1* robocizna

0.65*1.15=0.7475r-g/m2
r-g 18.0297

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.2

TZKNBK XI
1007-23

Zerwanie posadzki cementowej o grub.do 3
cm

m2

przedmiar  = 24.12 m2

-- R --
1* robocizna

0.36*1.15=0.414r-g/m2
r-g 9.9857

-- S --
2* wózek

0.027m-g/m2
m-g 0.6512

3* wyciąg
0.025m-g/m2

m-g 0.6030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 7-12
0101-01
9901-2 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w
budowlach na wys. 15-35 m

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.4126*1.15=0.47449r-g/m2
r-g 11.4447

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 7-12
0105-01
9901-2 

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - w
budowlach na wys. 15-35 m

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.042*1.15=0.0483r-g/m2
r-g 1.1650

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.121dm3/m2
dm3 2.9185

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR 7-12
0201-01
9901-2 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
miniowymi konstrukcji pełnościennych - w bu-
dowlach na wys. 15-35 m

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.1294*1.15=0.14881r-g/m2
r-g 3.5893

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0.101dm3/m2
dm3 2.4361

3* benzyna do lakierów
0.00505dm3/m2

dm3 0.1218

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0007m-g/m2
m-g 0.0169

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0007m-g/m2

m-g 0.0169

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR 7-12
0201-01
9901-2
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
miniowymi konstrukcji pełnościennych - w bu-
dowlach na wys. 15-35 m - następna warstwa

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.1294*1.15*0.85=0.126489r-g/m2
r-g 3.0509

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0.101*0.95=0.09595dm3/m2
dm3 2.3143

3* benzyna do lakierów
0.00505*0.95=0.004798dm3/m2

dm3 0.1157

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0007m-g/m2
m-g 0.0169

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0007m-g/m2

m-g 0.0169

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.3596*1.15=0.41354r-g/m2
r-g 9.9746

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
1.2m2/m2

m2 28.9440

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 0.2701

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.1640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.2

ZKNR C-2
0604-03

Wykonywanie jastrychów cementowych na
przygotowanym podłożu o gr. 20 mm

m2

przedmiar  = 24.12 m2

-- R --
1* robocizna

0.665*1.15=0.76475r-g/m2
r-g 18.4458

-- M --
2* szybko twardniejąca masa posadzkowa

0.0412t/m2
t 0.9937

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 0.7550

5* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 0.1688

6* betoniarka
0.0167m-g/m2

m-g 0.4028

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
29

d.2
KNR BC-02
0125-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniającej - naprawa
i wyrównanie podłoża

m2

przedmiar  = 24.12 m2

-- R --
1* robocizna

0.38*1.15=0.437r-g/m2
r-g 10.5404

-- M --
2* emulsja polimerowa

0.7kg/m2
kg 16.8840

3* zaprawa cem.-wap.
0.018m3/m2

m3 0.4342

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 0.2412

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.2

KNR BC-02
0125-04

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniajacej na po-
wierzchniach poziomych narażonych na działa-
nie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm

m2

przedmiar  = 24.12 m2

-- R --
1* robocizna

0.82*1.15=0.943r-g/m2
r-g 22.7452

-- M --
2* dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

3.55kg/m2
kg 85.6260

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 0.2412

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.2

KNR BC-02
0125-08

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniającej - dodatko-
wa warstwa AQUAFIN 2K

m2

przedmiar  = 24.12 m2

-- R --
1* robocizna

0.3*1.15=0.345r-g/m2
r-g 8.3214

-- M --
2* dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

1.52kg/m2
kg 36.6624

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0241

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.2

KNR BC-02
0125-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniajacej - wkleje-
nie taśmy uszczelniającej

m

przedmiar  = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m

-- R --
1* robocizna

0.22*1.15=0.253r-g/m
r-g 4.5262

-- M --

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca
0.45kg/m

kg 8.0505

3* elastyczna paroprzepuszczalna taśma uszczel-
niająca
1.05m/m

m 18.7845

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.001m-g/m
m-g 0.0179

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.2

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na
przygotowanym podłożu o gr. 45 mm

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.89*1.15=1.0235r-g/m2
r-g 24.6868

-- M --
2* szybko twardniejąca masa posadzkowa

0.0927t/m2
t 2.2359

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0705m-g/m2
m-g 1.7005

5* środek transportowy
0.0158m-g/m2

m-g 0.3811

6* betoniarka
0.0375m-g/m2

m-g 0.9045

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.2

KNR 0-12
1118-01 z.sz.
5.3.b z.sz.
5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm,
układanych metodą zwykłą Płytki o specjal-
nych wzorach. Układanie w "karo".

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

(2.8152*1.15=3.23748)*1.5*1.3=6.313086r-g/
m2

r-g 152.2716

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02*1.03=1.0506m2/m2
m2 25.3405

3* zaprawa klejąca
4.75*1.03=4.8925kg/m2

kg 118.0071

4* zaprawa spoinująca
0.55*1.03=0.5665kg/m2

kg 13.6640

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 1.3990

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.9431

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wy-
sokości cokolika równej 10 cm

m

przedmiar  = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m

-- R --
1* robocizna

0.599*1.15=0.68885r-g/m
r-g 12.3235

-- M --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki z kamieni sztucznych
0.1035m2/m

m2 1.8516

3* zaprawa klejąca
0.52kg/m

kg 9.3028

4* zaprawa spoinująca
0.055kg/m

kg 0.9840

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0035m-g/m
m-g 0.0626

7* środek transportowy
0.0019m-g/m

m-g 0.0340

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.2

ZKNR C-2
0518-01

Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elas-
tycznym - połączenie posadzka-cokolik

m

przedmiar  = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m

-- R --
1* robocizna

0.0434*1.15=0.04991r-g/m
r-g 0.8929

-- M --
2* silikon sanitarny 280 ml

0.043szt./m
szt. 0.7693

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.2

ZKNR C-2
0518-01

Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elas-
tycznym - połączenie cokolik-elewacja

m

przedmiar  = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m

-- R --
1* robocizna

0.0434*1.15=0.04991r-g/m
r-g 0.8929

-- M --
2* silikon sanitarny 280 ml

0.043szt./m
szt. 0.7693

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Konstrukcja stalowa stropu 
38

d.3
KNR 7-12
0101-01
z.o.3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B) - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.4126*1.1=0.45386r-g/m2
r-g 10.9471

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.3

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.042*1.1=0.0462r-g/m2
r-g 1.1143

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.121dm3/m2
dm3 2.9185

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.3

KNR 7-12
0206-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.1113*1.1=0.12243r-g/m2
r-g 2.9530

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0.134dm3/m2

dm3 3.2321

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072dm3/m2

dm3 0.2586

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0072

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0072

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.3

KNR 7-12
0206-01
z.o.3.2.
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych - na-
stępna warstwa

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.1113*1.1*0.85=0.104066r-g/m2
r-g 2.5101

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0.134*0.95=0.1273dm3/m2

dm3 3.0705

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072*0.95=0.010184dm3/m2

dm3 0.2456

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0072

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0072

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.3

KNR 7-12
0214-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi
konstrukcji pełnościennych - robota z drabin
lub rusztowań przestawnych

m2

przedmiar  = <płyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.0944*1.1=0.10384r-g/m2
r-g 2.5046

-- M --
2* emalia poliwinylowa ogólnego stosowania

0.11dm3/m2
dm3 2.6532

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.0088dm3/m2

dm3 0.2123

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0072

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0072

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.3

KNR 7-12
0101-01
z.o.3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B) - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

przedmiar  = <dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2

-- R --
1* robocizna

0.4126*1.1=0.45386r-g/m2
r-g 6.9627

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.3

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

przedmiar  = <dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2

-- R --
1* robocizna

0.042*1.1=0.0462r-g/m2
r-g 0.7088

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.121dm3/m2
dm3 1.8563

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.3

KNR 7-12
0206-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

przedmiar  = <dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2

-- R --
1* robocizna

0.1113*1.1=0.12243r-g/m2
r-g 1.8782

-- M --

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego
stosowania
0.134dm3/m2

dm3 2.0557

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072dm3/m2

dm3 0.1645

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0046

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.3

KNR 7-12
0206-01
z.o.3.2.
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych - na-
stępna warstwa

m2

przedmiar  = <dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2

-- R --
1* robocizna

0.1113*1.1*0.85=0.104066r-g/m2
r-g 1.5965

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0.134*0.95=0.1273dm3/m2

dm3 1.9529

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072*0.95=0.010184dm3/m2

dm3 0.1562

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0046

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.3

KNR 7-12
0214-01
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi
konstrukcji pełnościennych - robota z drabin
lub rusztowań przestawnych

m2

przedmiar  = <dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2

-- R --
1* robocizna

0.0944*1.1=0.10384r-g/m2
r-g 1.5930

-- M --
2* emalia poliwinylowa ogólnego stosowania

0.11dm3/m2
dm3 1.6875

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.0088dm3/m2

dm3 0.1350

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0046

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KSTPODSUMOWANIE

Konstrukcja stalowa stropu 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Obwodowe odwodnienie liniowe
48

d.4
KNR AT-09
0202-03

Obwodowe odwodnienie liniowe m

przedmiar  = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m

-- R --
1* robocizna

0.21*1.15=0.2415r-g/m
r-g 4.3204

-- M --
2* obwodowe odwodnienie liniowe ze stali nie-

rdzewnej
1.01m/m

m 18.0689

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.003m-g/m
m-g 0.0537

5* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0358

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.4

KNR AT-09
0202-04

Wpust dachowy ze stali nierdzewnej szt.

przedmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

0.16*1.15=0.184r-g/szt.
r-g 0.1840

-- M --
2* wpust dachowy ze stali nierdzewnej

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.004m-g/szt.
m-g 0.0040

5* środek transportowy
0.003m-g/szt.

m-g 0.0030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.4

KNR-W 2-02
0529-01

Montaż rury odpływowej okrągłej ze stali ocyn-
kowanej w istniejącym otworze w murze

m

przedmiar  = 3.21 m

-- R --
1* robocizna

0.513*1.15=0.58995r-g/m
r-g 1.8937

-- M --
2* rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z

gotowych elementów z blachy stalowej ocyn-
kowanej
1.03m/m

m 3.3063

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.0077

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.4

KNR-W 4-01
0526-08
analogia

Rzygacz szt.

przedmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

3.75*1.15=4.3125r-g/szt.
r-g 4.3125

-- M --
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-
0.55 mm
2.57kg/szt.

kg 2.5700

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.031kg/szt.

kg 0.0310

4* kwas solny techniczny
0.013kg/szt.

kg 0.0130

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obwodowe odwodnienie liniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Wyłaz dachowy
52

d.5
TZKNBK IV -
559
analogia

Demontaż istniejącego wyłazdu dachowego szt.

przedmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.26*1.15=1.449r-g/szt.
r-g 1.4490

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.5

NNRNKB 202
1027-01
analogia

Wyłaz dachowy o wymiarach 112x175 cm kpl.

przedmiar  = 1.00 kpl.

-- R --
1* robocizna

2.97*1.15=3.4155r-g/kpl.
r-g 3.4155

-- M --
2* wyłaz dachowy do dachów płaskich o wymia-

rach 112x175 cm
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/kpl.
m-g 0.0300

5* środek transportowy
0.04m-g/kpl.

m-g 0.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wyłaz dachowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Wywóz złomu i gruzu wraz z kosztami utylizacji
54

d.6
KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

przedmiar  = 23.00 m

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m
r-g 19.3200

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.002m3/m
m3 0.0460

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.017m3/m

m3 0.3910

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51kg/m

kg 11.7300

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.6

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

przedmiar  = 23.00 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 6.2100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.6

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

przedmiar  = 23.00 m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 7.5900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.6

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samo-
chody samowyładowcze

m3

przedmiar  = 2.00 m3

-- S --
1* koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o

pojemności łyżki 0.6 m3
0.143m-g/m3

m-g 0.2860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.6

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 18
km

m3

przedmiar  = 2.00 m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.177+17*0.037=0.806m-g/m3
m-g 1.6120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.6 kalk. własna

Koszt utyliacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 2.00 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 18 km

t

przedmiar  = <pochwyt stalowy>[2.30+2.38+
2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*4.00<kg/m>/
1000 = 0.072 t
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.1231

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+17*0.036=1.442m-g/t
m-g 0.1038

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz złomu i gruzu wraz z kosztami utylizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bolesławiec rem kor mur zab wieży IV kw 2022 rob bud.KSTWSZYSTKIE CENY

Lp. Cena jedn. Waluta Współc
z. ceny

Nazwa Indeks ETO

1. zł/r-g robocizna 999-149
2. zł/dm3 benzyna do ekstrakcji 1050099-066
3. zł/dm3 benzyna do lakierów 1050199-066
4. zł/kg blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm 1120401-033
5. zł/szt. pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10 x 100 mm 112HEN7111-020
6. zł/szt. podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10 112HEN7211-020
7. zł/szt. nakrętka ze stali nierdzewnej M 10 112HEN7311-020
8. zł/kg spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 1200299-033
9. zł/m pochwyt stalowy na wspornikach ocynkowana malowana

proszkowo
1320199-040

10. zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033
11. zł/m obwodowe odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej 1352711-040
12. zł/szt. wpust dachowy ze stali nierdzewnej 1352712-020
13. zł/m rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych ele-

mentów z blachy stalowej ocynkowanej
1352800-040

14. zł/kg kwas solny techniczny 1411399-033
15. zł/szt. silikon sanitarny 280 ml 147HEN0101-020
16. zł/ml kotwa chemiczna 147HEN7101-067
17. zł/dm3 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 1511699-066
18. zł/dm3 emalia poliwinylowa ogólnego stosowania 1520599-066
19. zł/dm3 farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania 1521499-066
20. zł/dm3 rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczuko-

wych ogólnego stosowania
1530511-066

21. zł/kg acetylen techniczny rozpuszczony 1540000-033
22. zł/m3 tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 1540802-060
23. zł/kg zaprawa klejąca 1550599-033
24. zł/kg zaprawa spoinująca 1550599-033
25. zł/m2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1560412-050
26. zł/szt. cegła budowlana pełna 1800199-020
27. zł/m3 zaprawa cem.-wap. 2380803-060
28. zł/m3 zaprawa 2380899-060
29. zł/t szybko twardniejąca masa posadzkowa 238HEN0218-034
30. zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 2520199-050
31. zł/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 2600104-060
32. zł/m3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 2600622-060
33. zł/kpl. wyłaz dachowy do dachów płaskich o wymiarach 112x175 cm 9_00016-090
34. zł/kg emulsja polimerowa bc02011-033
35. zł/kg dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca bc02018-033
36. zł/kg zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa bc02020-033
37. zł/m elastyczna paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca bc02021-040
38. zł/dm3 impregnat hydrofobowy bc02027-066
39. zł/m3 zaprawa cementowa z_40600-060
40. zł/szt. cegła budowlana 25x12x6.5 cm z_42400-020
41. zł/m3 utylizacja gruzu
42. zł/m-g koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyż-

ki 0.6 m3
11133-148

43. zł/m-g wyciąg 34000-148
44. zł/m-g wyciąg 34312-148
45. zł/m-g wyciąg 35312-148
46. zł/m-g środek transportowy 39000-148
47. zł/m-g ciągnik kołowy 37-50 KM 39116-148
48. zł/m-g środek transportowy 39500-148
49. zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t 39521-148
50. zł/m-g środek transportowy 39599-148
51. zł/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t 39611-148
52. zł/m-g samochód samowyładowczy do 5 t 39811-148
53. zł/m-g betoniarka 150 dm3 43211-148
54. zł/m-g betoniarka 43211-148
55. zł/m-g zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 72311-148
56. zł/m-g środek transportowy 95100-148
57. zł/m-g wyciąg z_113-148
58. zł/m-g wózek z_116-148
59. zł/m-g betoniarka 150 l z_401-148
60. zł/m-g wyciąg z_403-148
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