



Gmina Bledzew



Bledzew, dnia 29.02.2024 r.

Znak spr.: RG.GR.271.34.2023

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goruńsko”.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum:

Tomasz Lorenc ZIS LORENC ul. Zachodnia 4, 64-300 Nowy Tomyśl

Zakład instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ Stefan Lorenc ul. Zachodnia 1, 64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: Oferta Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Zestawienie ofert nie podlegających odrzuceniu:

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena brutto 60%/ Liczba pkt	Okres gwarancji 40%/ Liczba pkt	Łączna liczba pkt
1	„KENO-EKO” Sp. J Jan Ciszewski, Jarosław Ciszewski, Marcin Pawelski Ul. 17 Stycznia 9, 64- 360 Zbąszyń	1.100.708,62 zł 59,84 pkt	72 msc 40,00 pkt	99,84 pkt
2	Konsorcjum: NIEWIADOMSKI Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz PPHU NIEWIADOMSKI Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz	1.834.202,56 zł 35,91 pkt	72 msc 40,00 pkt	75,91 pkt
3	Konsorcjum: Tomasz Lorenc ZIS LORENC Ul. Zachodnia 4, 64-300 Nowy Tomyśl Zakład Instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ Stefan Lorenc ul. Zachodnia 1, 64-300 Nowy Tomyśl	1.097.784,84 zł 60,00 pkt	72 msc 40 pkt	100,00 pkt

2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe „SZPAKOWSKI”, Ul. Jana Pawła II 33, 66-100 Sulechów.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wnioskiem z dnia 15.02.2024 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie ww terminu.

2) Konsorcjum: KANWOD KAROL WITKIEWICZ, Hydrowit Romuald Witkiewicz, UL. PRZYSIÓŁKI 2B, 64-360 ZBĄSZYŃ.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wnioskiem z dnia 15.02.2024 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie ww terminu.

3) BUD-AN Sp. z o. o., Ul. Piekarska 5/4, 62-800 Kalisz.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wnioskiem z dnia 15.02.2024 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie ww terminu.

4) DREN Sp. z o.o., ul. Podgórna 26, 73-210 Recz.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wnioskiem z dnia 15.02.2024 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie ww terminu.

5) Firma Eko-Budowa Grzegorz Oniszczyk, Święty Wojciech 31c, 66-300 Międzyrzecz.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wnioskiem z dnia 15.02.2024 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie ww terminu.

6) PRO WOD Zakład Instalacyjno – Wiertniczy Bartosz Szpakowski, Osiedle Pomorskie 21E/10, 65-547 Zielona Góra.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wnioskiem z dnia 15.02.2024 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie ww terminu.

7) SMART-INSTAL Sp. Z o.o., Ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wnioskiem z dnia 15.02.2024 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyrażeni zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie ww terminu.

3. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

WÓJTA GMINY
Małgorzata Musiałowska

