
PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA I SANITARNA

Podstawy Ilość

1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,49

1.2

1.2.1 Usunięcie krzewów wraz z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy. 42,00

1.2.2 szt. 4,0

1.2.3 szt. 15,00

1.2.4 szt. 10,00

1.2.5 szt. 2,00

1.2.6 szt. 6,00

1.2.7 szt. 4,00

1.2.8 szt. 1,00

1.2.9 szt. 3,00

1.2.10 szt. 1,00

1.3

1.3.1 Rozebranie nawierzchni z gruzu  o gr. średnio 10 cm 5904,00
1.3.2 Rozebranie przepustu z z rur betonowych śr. 500 mm z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy m 11,60
1.3.3 5,40
1.3.4 m 8,70
1.3.5 Wywóz gruzu na składowisko wykonawcy z utylizacją 590,40

1.4

1.4.1 Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną śr 110 mm m 378,10

1.5

1.5.1 szt. 13,00
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

2.1.1

2.1.2 Profilowanie istniejących rowów drogowych

2.2 D 02.03.01

2.2.1 Wykonanie nasypów – wg tabeli robót ziemnych 154,43
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

Przepusty pod zjazdami
3.1.1 Montaż przepustu z rur PEHD śr. 400 mm o podwójnej ściance z wykonaniem ławy żwirowej m 94,60
3.1.2 Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych przepustu szt. 24,00
3.1.3 75,68

Przepust pod jezdnią w km 0+684,78

3.1.4 46,40

3.1.5 13,92
3.1.6 Montaż przepustu z rur HPED SN 8 śr. 800 mm na podsypce z piasku m 11,60

3.1.7 32,00

3.1.8 Wykonanie zasypki oraz obsypki z piasku 35,00
Przepust w km 1+070.89 – skrzyżowanie z drogą gminną nr G129326P

3.1.9 Montaż przepustu z rur PEHD śr. 400 mm o podwójnej ściance z wykonaniem ławy żwirowej m 17,00
3.1.10 Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych przepustu szt. 2,00
3.1.11 13,60

Przepust w km 1+635.45
3.1.12 Montaż przepustu z rur PEHD śr. 600 mm o podwójnej ściance z wykonaniem ławy żwirowej m 10,00
3.1.13 Umocnienie wlotu/wylotu przepustu narzutem kamiennym ułożonym na betonie C8/10 szt. 2,00
3.1.14 8,00

Przepust w km 2+086.6
3.1.15 Montaż przepustu z rur PEHD śr. 600 mm o podwójnej ściance z wykonaniem ławy żwirowej m 10,00
3.1.16 Umocnienie wlotu/wylotu przepustu narzutem kamiennym ułożonym na betonie C8/10 szt. 2,00
3.1.17 8,00
3.1.18 Wykonanie zasypki inżynierskiej o parametrach zgodnych z częścią rysunkową opracowania 2,9 m2 * 9m 26,10
3.1.19 76,50

Nazwa zadania:      Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścin.

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    Szczegółowy 

opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

m2

Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 16 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 76-85 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 86-95 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 96-105 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

m2

Rozebranie  żelbetowych ścianek czołowych przepustu z wywozem gruzu na skłądowisko Wykonawcy m3

Rozebranie przepustz z rur betonowych śr. 300 mm z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy
m3

D 01.03.04
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI TELETECHNICZNYCH ORAZ ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowch

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku (ilość wg tabeli robót ziemnych 
pomniejszona o objętość gruzu przeznaczonego do wywozu)6922,08-590,4=6331,68 m3 m3 6 331,68

m2 1 041,30
WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

m3

D 03.01.01 
45222000-9

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI
CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inzynieryjnych

Wykonanie ławy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm, szerokość ławy 0,8m m2

Wykonanie wykopów z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacją urobku – montaż przepustu oraz wykonanie ścian 
oporowych

m3

Wykonanie ławy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 25 cm (szer. ławy 1,2m) m2

Umocnienie skarp w obrębie przepustu oraz połączenia z rowem drogowym narzutem kamiennym ułożonym na warstwie 
betonu C8/10

m2

m3

Wykonanie ławy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm, szerokość ławy 0,8m m2

Wykonanie ławy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 20 cm, szerokość ławy 0,8m m2

Wykonanie ławy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 20 cm, szerokość ławy 0,8m m2

m3

Ułożenie warstwy geotkaniny separującej (bez uwzględnienia zakładów technologicznych) Obmiar: 8,5m*9m m2



Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    Szczegółowy 

opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

4 SST 1 PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ
Izolacja istniejącego wodociągu
Przyłącze do posesji nr 12 oraz w km 1+353,50

4.1.1 Wykonanie wykopów na odkład (obmiar: 9,7m*0,9m*0,82m) 7,16
4.1.2 Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku (obmiar (9,7*0,9*0,48m) 4,19
4.1.3 2,04
4.1.4 Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem – grunt rodzimy 7,16

1 SST S1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
4.1.5 Roboty pomiarowe 1,00

Wykonanie robot ziemnych – wykopy wraz z wywozem i utylizacją urobku
Pod sieci (włączenie oraz odcinek końcowy): (3m*2m*2,5m+10m*2m*2,5m)
Pod przyłącze – przebudowa: (9m*1,4m*2m) 90,20

4.1.6
Pełne umocnienie ścian wykopów
Obmiar:(3*2,5+10*2,5)*2 65,00

4.1.7 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm 2,60
4.1.8 Zasypanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem 87,60
4.1.9 Odwodnienie wykopów, technologia wykonawcy godz. 10,00

SST S1 ROBOTY MONTAŻOWE

4.1.10 m 11,00

4.1.11 szt. 1,00
4.1.12 Montaż – kolano segmentowe 60-90 stopni DN 110 mm szt. 4,00
4.1.13 Montaż – tuleja kołnierzowa PE śr 110 mm szt. 2,00
4.1.14 Montaż – kołnierz stalowy śr 110 mm szt. 2,00
4.1.15 Montaż – mufa elektrooporowa śr. 110 mm szt. 8,00
4.1.16 Próba szczelności rur o średnicy do 110 mm próba 1,00
4.1.17 1,00
4.1.18 Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody` próba 1,00
4.1.19 1,00
4.1.20 Przebudowa przyłącza do posesji nr 53 wraz z wykonaniem włączenia w projektowaną sieć oraz montażem zasuwy 1,00

4.1.21 m 109,00

4.1.22 4,00

5 D 04.00.00 PODBUDOWY

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne 
5.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
5.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – warstwy bitumiczne
5.2.4 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – podbudowa z kruszywa

5.3

5.3.1
5.3.2 673,70
5.3.3 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 15 cm

5.4

5.4.1 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22  cm zjazdy 673,70

5.4.2 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm – jezdnia (8483,47-82,8*5,5)

6 SST 2 WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO ZA POMOCĄ GEOMATERACA (od km 2+040 do km 2+122,8)
6.1.1 Profilowanie podłoża (6,2m*82,8m) 513,36
6.1.2 Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku, wyprofilowanie koryta; warstwa o gr. do 10 cm 513,36
6.1.3 554,76
6.1.4 513,36
6.1.5
6.1.6 526,61

6.1.7 471,96

6.1.8 471,96
7 05.00.00 NAWIERZCHNIE

7.1

7.1.1 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm – jezdnia 7804,97
7.1.2 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4 cm – jezdnia 7655,77
7.1.3 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm – zjazdy (wg wykazu) 673,70
7.1.4 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm – zjazdy (wg wykazu) 673,70

8 D 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

8.1

8.1.1 Ustawienie i zamocowanie słupków z rur stalowych fi 50 mm szt. 14,00
8.1.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – znaki małe szt. 15,00
8.1.3 Przymocowanie tabliczek do gotowych słupków szt. 1,00

8.2

8.2.1 Montaż barier drogowych W2N2 m 181,00

m3

m3

Zabezpieczenie wodociagu keramzytem w workach, grubość warstwy 34 cm (0,21 m3 na 1 mb wodociągu) m3

m3

kpl.

m3

m2

m3

m3

Ułożenie przewodu wodociągowego z rury PE DN 110 mm z wykonaniem włączenia w istniejącą sieć wodociagową – wykop 
otwarty
Montaż – łącznik R-K Dn 110/110 z zabezpieczeniem przed przesunięiem 

Dezynfekcja rurociagów o średnicy do 110 mm kpl.

Montaż kompletnego hydrantu p-poż DN 80 zgodnie ze schematem – materiał nowy kpl.
kpl.

kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową (rura PE SDR 17 DN 110x6,6)

kalkulacja 
indywidualna

Przebudowa hydrantów przeciwpożarowych DN 80 wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem piaskiem oraz wykonaniem 
robót montażowych (materiał nowy, schemat hydrantu wg części rysunkowej opracowania) kpl.

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Obmiar: 7946,17m2 + 673,7m2+ 2069,5 = 10 
689,37m2)

m2 10 689,37

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2 8 776,97
m2 8 478,67
m2 8 478,67
m2 8 776,97

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – jezdnia m2 8 103,27
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – zjazdy m2

m2 2 069,50

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

m2 7 946,17

m2

m2

Wykonanie warstwy odcinającej z geotkaniny (pod geokratą) m2

Ułożenie geokraty komórkowej wraz z wypełnieniem kruszywem, geokrata o wys. 20 cm m2

Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 120x120kN – geomaterac m2 1 192,32
Wykonanie wypełnienia geomateraca za pomocą keramzytu, warstwa o gr. około 1 m (6,36m2*82,8m) m3

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.25 cm C90/3 – jezdnia, podbudowa 
pomocnicza (82,8m*5,7m) m2

Ułożenie georusztu trójosiowego (5,7m*82,8) m2

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

m2

m2

m2

D 07.02.01. 
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

D 07.05.01
45233000-9

BARIERY OCHRONNE STALOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg



Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    Szczegółowy 

opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

9 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

9.1

9.1.1

9.2 Wykonanie nasadzeń zastępczych

9.2.1 szt. 97,00

9.2.2 42,00
10 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

10.1

10.1.1 km 1,49

D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm m2 5 866,40

kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nasadzeń zastępczych – drzewa o obwodzie pnia na wys 1 m min. 12-14 cm, drzewo z bryłą korzeniową w 
siatce lub pojemniku – gatunek drzew: buk pospolity, grab pospolity, dąb bezszypułkowy – działka nr 20 Obr Auguścin

Wykonanie nasadzeń zastępczych – krzewy  – berberys Thunberga – działka nr 377 Obr. miasto Wyrzysk m2

GG.00.12.01 
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy powykonawczej i włączeniem 
jej do zasobów geodezyjnych


	drogi

