SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

»lermomodernizacja budynkow na terenie Gminy Wioszczowa”

Inwestor:
Gmina Wloszczowa

ul. Partyzantéow 14
29-100 Wloszczowa



1. SPECYFIKACJA OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu zadania inwestycyjnego dotyczacego termomodernizacji budynkéw na
terenie Gminy Wtoszczowa.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot dotyczacych termomodernizacji budynkow na
terenie Gminy Wtoszczowa.

1.3.Zakres Robot objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Og6lne
Specyfikacje Ogblng nalezy stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegdtowymi:
— Specyfikacja Szczegotowa - Roboty elewacyjne
— Specyfikacja Szczegotowa - Instalowanie wyrobow metalowych
— Specyfikacja Szczegotowa - Roboty rozbiorkowe

1.3.2. Zakres zasadniczy
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje Kontrakt z uwzglgdnieniem wszystkich zmian
dokonanych zgodnie z Kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zakres Kontraktu obejmuje:

— przygotowanie terenu,

— Wyposazenie obiektu w sprzet ppoz., bhp, oznakowania,

— przeprowadzenie préb koncowych.

1.3.3. Lokalizacja.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane beda:

— na budynku remizy w Jezowicach dziatka o numerze ewidencyjnym gruntow nr 284

polozong w obrebie numer 0010 — Jezowice
— nabudynku remizy w Rogienicach dziatka o numerze ewidencyjnym gruntow nr 152/4
potozong w obrgbie numer 0024 — Rogienice.

1.3.4. Warunki gruntowo - wodne
Roboty remontowo-modernizacyjne bez wpltywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie
modernizowanego obiektu.

1.3.5. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany.

1.3.6. Zielen
Na terenie Inwestora w poblizu miejsca prowadzenia robot brak jest istniejacej zieleni
wysokiej.

1.3.7. Uzbrojenie terenu
Obiekt wyposazony jest w nastepujace media:
— linig¢ energetyczng kablowa,
— kanalizacje sanitarna,
instalacje wodociggowa,
— instalacj¢ kanalizacji sanitarnej.
W.w. uzbrojenie terenu nie koliduje z Robotami objetymi Kontraktem.
1.3.8. Charakterystyka inwestycji.
Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja budynku polegajaca na ociepleniu ptytami
styropianowymi wszystkich $cian w gruncie i nad nim do wysokos$ci nieprzekraczalnej 8,00 m.



1.4.0kres$lenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie
Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
1 sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materialu lub wyrobu.

1.5.Stan formalno-prawny
Dla Robdt objetych niniejsza Specyfikacja Zamawiajacy nie musi uzyskiwa¢ pozwolenia na
budowe, jednakze podlegaja one zgloszeniu do odpowiedniego organu administracji
budowlanej.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca zrealizuje 1 ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora
i usunie wszelkie ewentualne wady w Robotach.
Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzadzenia 1 Dokumenty Wykonawcy, niezbgedny Personel
oraz inne rzeczy i ushugi konieczne do zrealizowania Robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, zgodnos¢ 1 bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy.
Wykonawca przedlozy do akceptacji Inspektora szczegdty organizacji i metod, ktore zamierza
przyjac do realizacji Robot.
Przed rozpoczgciem Prob Kofcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje
powykonawcza oraz instrukcje obslugi 1 konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.

1.7.Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

— Specyfikacje Techniczne wiaczone do Kontraktu

— Dokumenty Wykonawcy

1.8.Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach ceny, sporzadzi w razie konieczno$ci opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty czesci robot (Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za
niezbedne do realizacji robot budowlano - montazowych). Dotyczy to w szczegdlnosci
opracowan elementow realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwigzania
indywidualne wykonawcy, ktore nie s3a szczegblowo opracowane w dokumentacji
wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych i obejmuje inne
opracowania projektowe, ktorych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce) oraz wszelka
dokumentacj¢ niezbedng do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Prob
Koncowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos$¢ 1 zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug.

1.9.Powykonawcza Dokumentacja Budowy



Dokumentacj¢ powykonawcza budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:
1) Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot, opatrzone przez Kierownika Budowy
klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem (jezeli dotycza).
2) Oswiadczenia Wykonawcy (Kierownika Budowy):
— zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,
3) Dokumentacja odbiorowa obejmujaca
— protokoly wszystkich prob, sprawdzen, inspekcji, odbiorow czesciowych oraz odbioréw
koncowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem i instrukcjami Inspektora,
— Protokoty z przeprowadzenia Prob Koncowych,
— Komplet dokumentéw dotyczacych materiatbw 1 urzadzen dostarczonych i
wbudowanych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty, swiadectwa
jako$ci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie Wykonawca sporzadzi i
dostarczy Inspektorowi.
1.10. Zgodnos¢ Robot z Kontraktem
1.10.1. Wymagania ogdlne
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
interpretacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem.
Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za warto$ci docelowe. Cechy materialow i
urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty 1 urzadzenia lub roboty nie bgda w petni zgodne z kontraktem i
wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty 1 urzadzenia beda
niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.10.2. Pierwszenstwo dokumentow.
Zgodnie z zapisami warunkow szczegoOlnych kontraktu wymagania zawarte sa kolejnos$ci
stosowania: specyfikacjach technicznych, SWZ oraz przedmiarze robot. Wykonawca zwroci
uwage na wszelkie zapisy, ktore objasniaja zakres rzeczowy robot a wykonawca uwzgledni je
w ofercie 1 realizacji robot.

1.10.3. Wiasnos¢ terenu Placu Budowy
Teren, na ktorym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wlasnoscig Zamawiajacego 1 jako taki
zostanie udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.

1.10.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do placu budowy bedzie realizowany poprzez przejazd bramowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezacego usuwania
uszkodzen drogi powstalych w trakcie korzystania z niej. Wykonawca uwzgledni stan dojazdu
w projektowaniu organizacji wykonania robot oraz zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W Zadnym przypadku stan dojazdu do placu budowy nie bedzie podstawa roszczen
wykonawcy, rowniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

1.10.5. Zasilanie Placu Budowy

Plac Budowy jest uzbrojony we wszystkie media.

1.10.6. Woda

Teren obiektu jest zasilany w wodg.
1.10.7. Energia elektryczna



Inwestor udostepni wykonawcy energie elektryczna. Miejsce udostepnienia bedzie uzgodniony
Z Inwestorem.
1.10.8. Ochrona Placu Budowy
Wykonawca zapewni ochrone¢ Placu Budowy i Robot zgodnie z wlasnymi potrzebami i poniesie
jej koszty. Koszty te uwazac si¢ bedzie za uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony
pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialno$ci za kompletnosé
1 stan Robot.
1.10.9. Oznakowanie Placu Budowy
Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy prawo budowlane. Koszt ten uwazac¢ si¢ bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowe;.
Poza okreslonym wyzej oznakowaniem wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody inspektora.
1.10.10. Usunigcie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej Specyfikacji nie koliduja z istniejaca zielenia, dla
usunigcia, ktdrej wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycigcie. Istniejacg zielen drobna
Wykonawca usunie w ramach wykonania Roboét, a koszt wykonania robot zwigzanych z
usuni¢ciem i zagospodarowaniem zieleni uwazac si¢ bedzie za uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.
1.11. Bezpieczenstwo budowy
1.11.1. Wymagania ogdlne
Obiekty budowlane nalezy remontowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:
1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
— Dbezpieczenstwa konstrukeji,
— Dbezpieczenstwa pozarowego,
— Dbezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem 1 drganiami,
— ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okre§lonymi w odrebnych
przepisach,
— ochrong uzasadnionych intereso6w osob trzecich.
2) Ochrona uzasadnionych interesow 0sob trzecich winna obejmowac w szczegdlnosci:
— zapewnienie dostepu do drogi publiczne;,
— ochrong przed pozbawieniem:
— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznoscei,
— doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
— ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie,
— ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujac Plac Budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodoéw
Wykonawcy.
1.11.2.  Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie
pozaru:
— nos$no$¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,



— Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,

— mozliwos$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

1) przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlno$ci:

— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

— warunki wyposazania budynkéw lub ich czeéci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i
state urzadzenia gasnicze,

— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

— wymagania dotyczace drog pozarowych,

2) Wymagania Polskich Norm dotyczacych w szczegolnosci zasad ustalania:

— gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

— klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

— niepalno$ci materialdbw budowlanych,

— stopnia palno$ci materiatow budowlanych,

— dymotworczo$ci materiatow budowlanych,

— toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.11.3.  Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty realizowaé¢ z takich materiatow 1 wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw, w szczegolnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin,

— wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,

— przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza,

— ograniczenia naslonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

— Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy" ustawa z dnia 26
czerwca 1974r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1510),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003r. Nr 47p0z.401).

1.11.4. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i1 uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czgsci budynkow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanow
granicznych nos$nos$ci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
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elementéw 1 w calej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga
wystapic:

— lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na przydatnos¢
uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukeji, jej czgéci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wlaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

— drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotoéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

1.11.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy 1 przemieszczania si¢ maszyn,

— warunkow uzytkowania materialow 1 dostepu do nich podczas robot budowlanych,

— utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji 1 wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw 1 substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadow oraz utrzymania porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposoboéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.12. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robot odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczeg6lnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika robdt osobie
spetniajacej wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu. Funkcje te pelni¢
bedzie osoba wymieniona jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z Kontraktem.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w skiad Personelu Wykonawcy
zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem bez akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
koniecznos$ci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystapi do Zamawiajacego 0 zatwierdzenie
zmiany, zatgczajac do wniosku pelng informacje o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz
kopiami dokumentow potwierdzajacych spelnienie wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.13. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczego6lnosci:

— Ustanowi Kierownika Robot spetniajacego wymagania ustawy

— Oznakuje plac budowy

— Zapewni ochron¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia



— Bedzie przestrzegal przepisow w zakresie stosowania materialow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

1.14. Ochrona i utrzymanie Robo6t wraz z Placem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty zakonczenia realizacji zadania 1 potwierdzenia
przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielem terenu, ktory
zostat przekazany pod budowg, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposob zabezpieczenia przechodniow, istniejacej
zieleni, urzadzen nadziemnych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw podanych przez wtasciciela terenu,
na ktéorym prowadzone bg¢da prace.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajacy
podejmie na Placu Budowy dziatania majace na celu ochrong Placu Budowy i Robot bedzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
ochrony i utrzymania Robdt i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.15. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j
Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robdt zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ instalacji na
powierzchni ziemi takie jak rurarze czy kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.16. Ochrona §rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac¢ si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

— stosowac si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

— stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w

sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku

— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

2. Materialy i urzadzenia

2.1.Wymagania formalne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego



lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

— wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi

— przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacja, majacych istotny wplyw na speknienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2.Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora. Przed
dostawa materiatow Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zglosi materialy do
sprawdzenia podajac ich specyfikacje iloSciowag i1 jakoSciowa. Materialy beda podlegac
sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatow Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty po$wiadczajace zgodnos¢ materiatow z wymaganiami
Kontraktu, w szczegolnosci dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materialow do
stosowania w budownictwie.

2.3.Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania 1 wymiany materiatu.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem tak, aby
zachowaty swojg jakos¢ 1 wtasciwosci do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3. Sprzet

3.1.Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt powinien
by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spelnia¢ wymagania
okreslone odrgbnymi przepisami, w szczegélnosSci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.



3.2.Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3.3.Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem Budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzgtu
przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie
wyposazenie 1 obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszt i
bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robot.

3.4.Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5.Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.6.Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.7.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie, na jako§¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz powinny spelnia¢ wymagania okreslone odrgbnymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

4.2.Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST 1 wskazaniach Inspektora w przewidzianym terminie

4.3.Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowoduja
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem Budowy blotem, paliwem,
Smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie
oczyszczona. Wszelkie wyposazenie 1 obsluge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wlasny koszt 1 bedzie utrzymywal przez caly czas wykonania Robét.

4.4 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inspektora beda usunigte z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogdlne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych

zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i do usunigcia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty

Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy
11nne rzeczy, dobra 1 ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, skutki i bezpieczenstwo

wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy



oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow,
jakie beda wymagane, aby ta czgs$¢ byta zgodna z Kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Placu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet 1 nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako$ci, aby wykazywaé stosowanie si¢ do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inspektor bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur 1 dokumentow stwierdzajacych
stosowanie si¢ do nich, beda przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zadanie.

6.1.Pobieranie probek
Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora beda pobierane probki materiatow oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialow u zrodia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.5.Proby Koncowe



Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Kontrakcie 1 w zakresie okre§lonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujacych
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Inspektora o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia
kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi poswiadczony
wynik tych prob.

7. Obmiar robot

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robot
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Kontraktem.
Ilo$¢ Robdt okres$lana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposéb wyliczenia
ilosci Robot bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze 1 bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktéorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dlugosci beda
obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca
kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z
inwentaryzacji pokazujace dlugosci inwentaryzowanych elementow Roboét, na podstawie
ktorych obliczono ich ilos¢.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar
Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbiér i przyjecie robot

8.1.0dbioér Robot

8.1.1. Rodzaje odbiorow

— Odbior Robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu

— Odbior Robét, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego Swiadectwa

Platnosci



— Odbior Robot przed i w ramach wykonania Prob Koncowych

—  Odbidr Roboét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia.

8.1.2. Odbidr Robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbiér Robodt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie
Wykonawcy. Przed zakryciem Robdt Wykonawca powiadomi Inspektora o gotowosci Robot
do inspekcji 1 przygotuje wszystkie niezbedne Dokumenty Wykonawcy dotyczace Robot
podlegajacych inspekcji. Inspektor dokona inspekcji w ciggu 5 dni od daty zgloszenia
Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych Robot nie begdzie zastrzezen Inspektor wyda zgode na
zakrycie Robot. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia niezgodnosci i
ponownego zgltoszenia do odbioru.
Jezeli Wykonawca zakryje Roboty bez uzyskania zgody Inspektora to na jego wezwanie
dokona odkrycia Rob6t lub umozliwi ich inspekcje w inny sposob polecony przez Inspektora.
W takim przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszystkie uszkodzenia Robot
powstate na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego ani w zakresie zmiany ceny Kontraktowej, ani w
zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbior Robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe Przejsciowego Swiadectwa

Ptatnosci.

Przed wystapieniem o przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi Inspektorowi do
odbioru Roboty bedace podstawa wystapienia. Wraz ze zgloszeniem przedtozy Dokumenty
Wykonawcy dotyczace tych Robot. Jezeli w zakres tych Robdt wchodza Roboty zanikajace
odebrane uprzednio do Dokumentéw dotaczone zostang protokoty z ich inspekcji.
W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora dokona inspekcji Robot i dokumentow, i
stwierdzi ich zgodno$¢ z Kontraktem. Jezeli do zgtoszonych Robot nie bedzie zastrzezen
Inspektor potwierdzi Roboty jako podstawe przejsciowego Swiadectwa Platnosci.
W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuni¢cia niezgodnosci i ponownego zgloszenia do
odbioru.

8.1.4. Odbidr Robot przed i w ramach wykonania Prob Koncowych.
Odbidr Robot przed i w ramach wykonania Prob Koncowych zostanie przeprowadzony w
formie zgody Inspektora na rozpoczecie Prob Koncowych oraz potwierdzenia prawidtowego
wykonania Prob zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.1.5. Odbior Robét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Odbiér robot dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia zostanie przeprowadzony zgodnie
z Warunkami Kontraktu dotyczacymi wystawienia Swiadectwa Przejecia.

9. Podstawa i warunki platnosci

9.1.Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Wartos$¢ platnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci Robot wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, ktérych Platno$¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke
obmiaru ilosci Robot skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla Robdt w niniejszej Specyfikacji 1 w Kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad, ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa



— budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji
zaplecza budowy, pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placdéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

— wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptlaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst¢gpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.
Postanowienia norm polskich bgda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.),

— Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 869 ze
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r.
poz. 1225) z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz.U. z 2009r. Nr 205,
p0z.1594),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 ze zm.)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz.231),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych (Dz.
U. Nr 44, poz. 174),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania §wiadectw dopuszczenia uzytkowania wyroboéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 40, p6z. 172),



— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat
1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.
U. Nr 8, poz. 71).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 0
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8
p6z. 38)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych o
(Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE
ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot elewacyjnych dla przedmiotowego zadania - termomodernizacji
budynkow na terenie Gminy Wtoszczowa

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegOtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
elewacyjnych robot dociepleniowych.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot elewacyjnych dla
termomodernizacji budynkéw w ramach zadania inwestycyjnego dotyczacego:
,»Termomodernizacja budynkéw na terenie Gminy Wloszczowa”

1.4.0Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST, punkt
1.4.



1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST, punkt 2.
Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zarbwno w czgsci opisowej, jak i rysunkowe;.

2.1.Zaprawy
Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw zewnetrznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w opisie technicznym petnej technologii podanej przez producenta.

2.2.0cieplenie
Plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-EN 1363:2004
,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja”, a ptyty z welny mineralnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
ustalonym w PN-EN 13162:2002 pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3. Sprzet uzyty do wykonania
elewacji (a w szczegdlnosci rusztowania), jego ilos¢ 1 rodzaj, powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na stan
1 jako$¢ transportowanych materiatdw 1 wyrobow budowlanych. Przewozone materiaty
budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratg stateczno$ci i
uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST, punkt 5.

5.1.Zgodno$¢ tynku z dokumentacja
Tynk zewnetrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowas,
uwzgledniajaca wymagania norm, okreslajacg rodzaj 1 odmiang tynku.

5.2.Prawidtowos¢ wykonania powierzchni tynkowane;j
Powierzchnie tynkdw powinny by¢ wykonane tak, aby stanowily regularne plaszczyzny
pionowe 1 poziome. Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn tynkowanych powinny by¢
prostolinijne, a katy dwuscienne migdzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynkoéw kat. III
okresla PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

5.3.Faktura powierzchni tynkowanej
Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Jako wykonczenie §cian zewnetrznych zaprojektowano cienkowarstwowe tynki
silikatowo-silikonowe, a w pasie cokolu tynki mozaikowe Sciany fundamentowe i cokot
budynku nalezy przed ociepleniem zabezpieczy¢



przed dzialaniem wody i1 czynnikow atmosferycznych masg bitumiczng. Peknigcia, rysy i
zadrasnigcia tynku sg niedopuszczalne.

5.4.Barwa tynku
Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

5.5.Przyczepnos¢ tynku do podktadu
Wyprawa tynkarska powinna by¢ $cisle zwigzana z podktadem. Odstawanie od podkiadu,
pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne.

5.6.Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji budynku zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem obiektu oraz z
Zamawiajacym.

5.7.0cieplenie elewacji

5.7.1. Mocowanie plyt izolacji termicznej
Plyty styropianowe czy z welny mineralnej nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowe;,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Warstwe¢ termoizolacji stanowig plyty
styropianowe, spetniajace nastgpujace parametry:

— samogasnace;

— wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu mniejszy od 0,040 W/m2 K; a krawedzie

plyt frezowane.

Producent ocieplenia powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Grubos¢
ocieplenia zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych izolacyjnos¢
termiczng $ciany przed ociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta i zyski z
oszczednos$ci na ogrzewaniu budynku po ociepleniu.
Elementem mocujacym plyty jest zaprawa klejowa. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z
instrukcja podana na opakowaniu. Dodatkowo wykona¢ mocowanie ptyt ocieplajacych dyblem
(kotkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m2 dla ptyt styropianowych oraz wytacznie kotkami
z trzpieniem stalowym dla plyt z welny mineralnej. Diugo$¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana,
aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczac tynku)
co najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materialow petnych i 8 - 9 cm w przypadku $cian
z pustakow ceramicznych i betonow lekkich.
Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w
nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyja¢ kolek, poglebi¢ otwor i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni.
W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbac¢ o potaczenie izolacji $cian z izolacja
stropodachu. Ogromnie istotne jest tez ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.
W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacj¢ termiczng o grubosci co najmniej 3 cm.
Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Plyty powinny by¢ ukladane z
przewigzaniem spoin w plaszczyznie Sciany 1 w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie
moze znajdowac si¢ w spoinach migdzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej plycie linig jej
wysunigcia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci
ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa
klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni pfyty.
Po nalozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ ja do $ciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dtuga packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowa¢ (przy pomocy poziomicy) jej ustawienie zardwno
w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejagca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nalezy ja usungc.
Aby uzyska¢ mijankowy uklad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od ptyty
potowkowej. Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami, zalecane jest takie rozmieszczenie plackow
zaprawy, aby dwa z nich znalazty si¢ w miejscach pozniejszych kotkow. W tym przypadku sa



to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$ni¢tych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to
szczegllnie starannie w miejscach ich styku w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez
uskokow.
Dhugos$¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubo$ci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢
pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze. Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1
cm wezsza niz glgbokos¢ oscieza. Po przylozeniu na sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna
oznaczy¢ wilasciwg dlugos¢ plyty dochodzacej do otworu z plaszczyzny S$ciany. Przed
przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wyciaé
zbedny fragment.
Na paski styropianu, ocieplajace oScieza, zaprawe klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy
zgbatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony o$cieznicy.
Narozniki wypukle wokot otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé paca z
papierem S$ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza
wypukle, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz
oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.
Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony
na styropianie pod siatkg zbrojacag. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢
niewielka ilo§¢ kleju na catej dhugosci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa
nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie.
Przy pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawg zamontowany naroznik
zabezpieczajagcy. W ten sam sposOb wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokol, otworu
drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy.
Naprezenia wewngetrzne, bedace wynikiem rozszerzania si¢ 1 kurczenia warstw elewacyjnych,
moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie $ciany, biegnacych od
narozy otworOw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca
w postaci prostokatdéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe
klejowa nanosi si¢ na styropian paca zgbata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy.
Nastepnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gladka paca
stalowa. W ten sposob dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu. Narozniki
wokot otwordw okiennych nalezy wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej,
wklejajac je w zaprawe klejowa.
Do ustawienia ich w pionie i1 poziomie (gorny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju
stabilizujacego, narozniki nalezy owing¢ siatka, zatapiajac ja w natozong na styropian zaprawe
klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Przyklejajac plyty styropianowe w gornej partii
Sciany, nalezy bezwzglednie zadbaé, aby zachodzity na izolacj¢ termiczng stropu lub dachu na
takg wysokos¢, jaka jest grubos¢ plyt.
Dtugg lata aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedna plaszczyzng.
Kontrolujac powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w r6znych kierunkach.
Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem $ciernym,
zatozonym na sztywng pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy
wykonczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.
Narozniki zewnetrze budynku, do wysokos$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy
zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dtugiej
poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowa¢ cienkg warstwa
zaprawy Kklejowej przy pomocy gladkiej pacy stalowe;.

5.7.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na warstwie ocieplajace;j



Nastepnym krokiem po przyklejeniu ocieplenia na calej powierzchni ocieplanych $cian jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy
klejowej 1 wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni rolg zbrojenia rozcigganego,
przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych
wyprawy elewacyjne;j.
Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia welny / styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentdéw siatki na zaktad o
szerokosci ok. 10cm. Zaktady te musza by¢ stosowane zaréwno na potaczeniach pionowych,
jak 1 poziomych. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po 15cm poza
naroznik z kazdej strony. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie
zaprawy klejowej nie gl¢biej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa
zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca podloze pod cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczeg6lng starannoscig. Wszelkie niedociagnigcia
na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowa¢ 1 przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Warstwe
zbrojona, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac¢ tynkiem podktadowym. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz
zdecydowanie zwicksza przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku podznego
terminu robot 1 niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany
moga by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla ocieplenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST, punkt 6.

6.1.Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa
Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja
projektowa: opisowa i rysunkowa oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiatlow elewacyjnych (probki) przed
zastosowaniem uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru - przed wykonaniem tynkowania i malowania
nalezy wykona¢ probke na fragmencie elewacji w celu uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.2.Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materialdw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych
przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci (atestow) materiatow.

6.3.Sprawdzenie podktadow
Sprawdzenie podktadéw powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego przed
wykonaniem warstwy wierzchniej.

6.4.Sprawdzenie prawidtlowosci wykonania powierzchni tynkoéw
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkow i krawedzi nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

6.5.Sprawdzenie wykonczenia powierzchni
Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.6.Sprawdzenie barwy



Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zard6wno w trakcie przygotowania zaprawy do
warstwy wierzchniej - przez poréwnanie zabarwienia probnych zarobow z barwg wzorca, jak i
po zakonczeniu robot - przez ogledziny zewngtrzne wykonanych tynkow.

6.7.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkladu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne, a na zadanie Inspektora Nadzoru - takze wg PN-85/B-04500 ,,Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST, punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST, punkt 8.
Badania wg punktu 6 SST nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robdt. W
przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST, punkt 9.
Cena wykonania robdt elewacyjnych obejmuje: dostawe materiatéw do miejsca wbudowania;
ocieplenie $cian styropianem; przyklejenie siatki z tworzywa do warstwy dociepleniowej;
wykonanie wyprawy z tynku (w kolorach i fakturach zgodnie z ustaleniami);

— wykonanie parapetow;

— wykonanie wszelkich prac pomocniczych;

— usunigcie z terenu budowy pozostatosci materiatow i odpadow.

10. Przepisy zwigzane:
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.
Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja ITB - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru
Robot

INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH I OBROBEK BLACHARSKICH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem obrobek blacharskich parapetow
przedmiotowego budynku.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji metalowych, wykonanych zgodnie z przedmiarem.

1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w cze$ci pt. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot



Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci pt. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Elementy stalowe
— ptaskowniki, rury
— $ruby rozporowe Systemu
— obrobki z blach ptaskich.
Uwaga: wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i pomalowac farba
zewngtrzng do metalu.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Wykonawca przystepujacy do wykonania stalowych konstrukcji/obrobek zewnetrznych winien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzgtu do
wykonywania rob6t §lusarsko-malarskich tak mechanicznych jak i narz¢dzi r¢cznych oraz
rusztowan.
Podstawowy sprzgt to:
— spawarki
— (Qigtarki
szlifierki i polerki
— wiertarki udarowe i otwornice do betonu
4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologia zatozong w przedmiarze robot, do transportu proponuje si¢ uzyc
standardowych §rodkow transportu (samochod skrzyniowy czy przyczepa skrzyniowa)
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania rob6t Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w
ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Przystapienie do wykonania robot, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych
spelniaja wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych
dokumentach okreslonych w pkt. 9.
Elementy stalowe ze stali czarnej po scaleniu podda¢ malowaniu antykorozyjnemu i
nawierzchniowemu. Na placu budowy elementy taczy¢ 1 osadza¢ za posrednictwem
wierconych w zelbecie gniazd wypelnionych na $rubach rozporowych nierdzewnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST - 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna
6.2.Badania w czasie realizacji i odbioru robot badaniom poddac:
— Zgodno$¢ realizacji z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji
powykonawczej
— Jako$¢ 1 stopien przygotowania miejsc montazu
— Jakos$¢ elementow stalowych
— Wyglad powierzchni 1 precyzj¢ potaczen spawalniczych
— Wykonczenie na styku z innymi materiatami stosowanymi na $cianach i sufitach
— Jakos¢ 1 kolor farb
— Geometri¢ elementdéw montowanych w stosunku do miejsca ich montazu. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora.
7. OBMIAR
Jednostka obmiarowa jest kg kilogram konstrukcji stalowej i m2 blachy.



8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robodt, podano w ST - 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.
Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywa¢ ruchu w stosunku do miejsc
zamontowania oraz posiada¢ odpowiednie cechy wytrzymatosciowe potgczen z podtozem. Nie
dopuszcza si¢ odchylek wigkszych niz 1 mm na Imb w stosunku do wymiarowania
projektowego skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji zelbetowej w miejscu
usytuowania balustrad.
Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmnie;j:
ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania robot z zamdowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoS$ci
rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena rob6t obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialow i sprzetu

— obstuge sprzetu

— wykonanie i scalenie elementow

— polerowanie elementoéw stalowych nierdzewnych

— osadzenie balustrad w zelbecie

— 0Czyszczenie miejsca pracy

likwidacje stanowiska pracy

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-1S0O-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie
Systemami zapewnienia jakos$ci
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony PN-
B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZE.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot demontazowo - rozbiorkowych dla przedmiotowego zadania -
budynkow na terenie Gminy Wtoszczowa

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniejszej
szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) 1 jest dostosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje¢ projektowa moze wprowadza¢ do niniejszej specytikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot. Odstgpstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad
sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.



Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych 1 rozbiérkowych przy
termomodernizacji budynkéw na terenie Gminy Wtoszczowa.
Niniejsza SST objety jest nastepujacy zakres robot:

— demontaz stolarki w budynku,

— demontaz nawierzchni betonowej,

— demontaz instalacji odgromowej,

— demontaz rynien i rur spustowych,

—  wywoz powstatych odpaddow.

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Specyfikacja Techniczna -Ogolna” pkt. 1.4.

1.5.Wymagania dotyczace prowadzenia robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot sg podane w ST Specyfikacja Techniczna - Ogolna”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i1 ich zgodno$¢ z umowa, specyfikacjami
technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy bgda wykonywane niezwlocznie, nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2. Materialy.

2.1.Wymagania ogo0lne.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»opecyfikacja Techniczna - Ogodlna
Materiaty rozbiorkowe nalezy gromadzi¢ w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i
sukcesywnie wywozone poza teren budowy.
Sposob sktadowania i1 transportu powinien by¢ zgodny z warunkami przyjetymi w kontrakcie.

3. Sprzet.

3.1.Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano Specyfikacji technicznej ogdlne;.

3.2.Sprzet do wykonywania robot.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. Transport.

4.1.Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogolne;.

4.2 Transport materiatow i sprzetu.
Do transportu materialdow 1 sprzetu stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu. Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementéw jest wigksza niz dtugos¢ samochodu to wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.
Przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwo$¢ przewozonych materiatow 1 sprzgtow.



Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1.Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

5.2.Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i1 urzadzen towarzyszacych obejmuja usuni¢cie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejsza SST staja si¢
wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Materiaty odpadowe (stare
okna i gruz budowlany) nalezy usuwac¢ z budynku recznie. Stara¢ si¢ zapewni¢ minimum hatasu
i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiorkowych wykonawca
musi wykona¢ na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robo6t rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robét.

7.1.Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnos$ci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.
[los$¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot.

8. Odbior robot.

8.1.Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
przedmiotem zamowienia.

8.2.Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot rozbiorkowych.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwiazane i piSmiennictwo.

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu 1
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)



— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow

robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).



