Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ZALACZNIK NR 4 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

»Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 377 na odcinku Nowe — Twarda Gora —
Milewko — opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) oraz materiatow do

uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU)”

Bydgoszcz, pazdziernik 2021 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

Rozdzial’I
UWAGI OGOLNE
1. Zamoéwienie obejmuje: opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) oraz

materiatéw do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) dla zadania

,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 377 na odcinku Nowe — Twarda Gora —

Milewko”.

2. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w przedmiocie zamowienia jak
powyzej, ktora postuzy Zamawiajgcemu do przeprowadzenia postgpowania przetargowego
na wytonienie Wykonawcy robot w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z przepisami
ustawy PZP.

3. Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.), ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm), ustawie
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1129
z pdzn. zm.), ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn.
zm.) i rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129).

4. W ramach powyzszego zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje/uzyska:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy, ktory powinien by¢ sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz.1129 z p6zn. zm.).

2) Na podstawie PFU, zbiorcze zestawienie kosztow planowanej inwestycji zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych, zaleznych od zastosowanych materialéw, technologii 1 organizacji robot,
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, oraz przedstawi je w formie
tabelarycznej. Formg i zakres kosztorysow oraz ZZK nalezy uzgodni¢ w ZDW w
Bydgoszczy.

3) Skuteczne materiaty do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia (decyzji srodowiskowej) w oparciu o Ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwva w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko. (tj. Dz.U. 2021 poz. 247 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

4) Wykonawca na poszczegolnych etapach sporzadzania dokumentacji (koncepcji) musi
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w stosunku do formy, zawartosci, rozwigzan
projektowych, parametrow technicznych zastosowanych materiatow, itp.
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5. Stan istniejacy:

1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim,
powiat swiecki.

2) Droga wojewodzka nr 377 na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 91 (w
miejscowosci Nowe) do granic administracyjnych wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego, posiada przekrdj jednio-jezdniowy, o dwoch pasach ruchu i szerokosci
jezdni 4,5-6,0 m. Wyposazona jest w jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, pobocza
gruntowe, rowy otwarte, zjazdy indywidualne. Na poczatkowym odcinku drogi, w
miejscowosci Nowe, jest wydzielony chodnik (odcinkowo jednostronny i1 odcinkowo
dwustronny). Dalej chodnik jest zlokalizowany po stronie lewej i konczy swoj bieg w
km ok. 1+000. Droga wojewodzka nr 377 na poczatkowym odcinku przebiega przez
tereny o charakterze miejskim — zabudowa zar6wno mieszkalna (jednorodzinna) jak i
ustugowa (zaktady ustugowo-handlowe). Wiekszo$¢ nieruchomosci jest ogrodzona.
Wystepuja sieci naziemne, w tym oswietlenie uliczne oraz podziemne. Na pozostatym
odcinku, az do granic administracyjnych wojewddztwa kujawsko — pomorskiego droga
przebiega przez tereny o charakterze gtownie rolniczym — pola uprawne. Zabudowe
przy drodze stanowia w wigkszos$ci domy mieszkalne — jednorodzinne — w zabudowie
wolnostojacej, o niewielkiej intensywno$ci zabudowy. W granicach pasa drogowego,
wzdhuz catej drogi ro$nie duza ilo$¢ drzew oraz krzewdw. Wszystkie skrzyzowania
zlokalizowane na omawianym odcinku sg skrzyzowaniami zwyktymi. W ciggu DW 377
zlokalizowane sg 3 przepusty na odcinku Nowe — Twarda Goéra w km: 1+152, 2+328, i
3+410 (zasypany).

3) Zamawiajacy posiada projekt wykonawczy dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 377 Nowe — Twarda Gora — Pienigzkowo na odcinku od km 0+000 do
km 6+810” opracowang w 2019 r., ktéora udostepni na etapie postgpowania
przetargowego. Zwraca si¢ jednak uwage na fakt, ze dokumentacja ta odnosi si¢ do
zakresu przebudowy istniejacej jezdni, bez podnoszenia parametréw drogi.
Udostepnione materiaty mozna traktowa¢ wytacznie pogladowo.

6. Droga wojewddzka nr 377 Nowe — Twarda Gora — Pienigzkowo na odcinku przewidzianym
do realizacji, tj. Nowe — Twarda Goéra — Milewko, zlokalizowana jest w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim, w powiecie $wieckim, na terenie gminy Nowe. Odcinek objety
przedsigwzigciem opisany jest kilometrazowo od km 0+000 do km 6+810. Dtugos¢ DW
377 wskazanej do rozbudowy wynosi okoto 6,5 km - 7 km. Przebiega przez miejscowosci:
Nowe, Twarda Gora (droga omija centrum miejscowos$ci) oraz Milewko. W ramach zadania
przewiduje si¢ skomunikowanie drogi wojewddzkiej nr 377 z drogg krajowa nr 91 poprzez
wybudowanie nowego odcinka drogi po potnocnej stronie miejscowosci Nowe. Odcinek
DW 377 od skrzyzowania z drogg krajowa nr 91 do skrzyzowania z planowang obwodnica
bedzie wytaczony z realizacji w ramach niniejszego zadania. Poczatek istniejagcego odcinka
DW 377 zlokalizowany jest w miejscowosci Nowe, na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr
91. Nastepnie, na odcinku od km 0+000 do km 0+650 droga posiada przekroj uliczny w
terenie zabudowanym m. Nowe oraz dalej, do km 1+000 w przekroju pétulicznym. W
zaleznosci od lokalizacji wiaczenia nowego sladu DW 377, omijajacego m. Nowe do
istniejacej drogi, nalezy przeanalizowaé zastosowanie odwodnienia drogi poprzez
wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przewidzie¢ przelozenie istniejacych chodnikéw
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jedno i obustronnych w zakresie wynikajacym z poszerzenia jezdni. Nast¢pnie, na odcinku
od km 1+000 do km 6+810, tj. do granicy administracyjnej wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego droga przechodzi przez obszar niezabudowany miejscowosci Twarda Gora
oraz Milewko. Na tym odcinku droga posiada¢ bedzie przekrdj drogowy z odwodnieniem
drogi w sposob powierzchniowy do przewidzianych do wykonania i odtworzenia rowow
drogowych. Planuje si¢ rowniez budowe jednostronnego chodnika w terenie zabudowy,
przy czym usytuowanie chodnika wzgledem jezdni zostanie okreslone na etapie
opracowania dokumentacji projektowej. W ramach inwestycji konieczna bg¢dzie korekta
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 377 z drogami powiatowymi 1206C 1 1207C w m.
Twarda Gora, gdyz istniejaca geometria skrzyzowania nie zapewnia przejezdnosci
niezbednej dla pojazdow miarodajnych o di. 25 m. Na calym odcinku drogi konieczna
bedzie rowniez korekta geometrii ciggu glownego drogi, ze wzgledu na wystepujace
nienormatywne tuki pionowe i poziome.

Dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie z Wytycznymi do projektowania opracowanymi
przez Zamawiajacego przyjetych zarzadzeniem Dyrektora nr 42/2021 podanych do stosowania
na terenie wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na drogach wojewddzkich (zatgcznik do
przetargu).

Rozdzial 11
WYMAGANIA
1. Do obowiazkoéw Wykonawcy Zamowienia nalezy:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w
Szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia.

2) Wykonanie czynnosci niezb¢dnych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji, w tym migdzy innymi skutecznych materiatow do
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z czynnym udziatem w
procesie uzyskiwania decyzji Srodowiskowej w przypadku uwag, uzupetnien,
wyjasnien organow prowadzgcych postepowanie Srodowiskowe (wniosek o wydanie
decyzji $rodowiskowej sktada Zamawiajacy), opinii, odstepstwa od przepisow,
uzyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw, warunkow, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do wykonania przedmiotowego zadania.

3) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby
zatozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z umowa. Podstawowe obowiazki
projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.) oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). Obiekt
budowlany nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy projektowac tak aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekt budowlany nalezy
projektowa¢ z zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt i materiatdw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 bedzie w pelni
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odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.
2. Zalozenia projektowe:
1) Rozbudowg drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124 z pdzniejszymi zmianami).
2) Parametry techniczne drogi:

droga wojewddzka klasy G;

szerokos$¢ pasa ruchu 3,5 m, szeroko$¢ jezdni 7,00 m;

wykonanie pobocza gruntowego szer. 1,25 m — w zalezno$ci od potrzeb;
skomunikowanie DW 377 z DK 91 po nowym §ladzie;

no$no$¢ nawierzchni drogi wojewddzkiej: 115 kN/o$ na catej dtugosci;
dostosowanie geometrii jezdni ciggu gltéwnego do wymogow przejezdnosci dla
pojazdéw o dhugosci okoto 25,03 m; promien tuku poziomego nie mniej niz 25 m.
Nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci poprawy geometrii skrzyzowan z istniejagcymi
drogami i ulicami;

przebudowa istniejacych zatok postojowych — o ile wystapi taka koniecznos¢;
budowa jednostronnego lub ewentualnie obustronnych chodnikéw szer. 1,5 m - 2,0
m w terenie zabudowy oraz przetozenie istniejagcych chodnikow w zakresie
niezbednym;

budowa elementow BRD;

odwodnienie drogi — budowa kanalizacji deszczowej lub wykonanie rowow
odwadniajacych — w zaleznosci od lokalizacji;

budowa miejsca do kontroli i wazenia pojazdow w lokalizacji 1 parametrach
uzgodnionych z ITD.;

przebudowa, budowa oswietlenia drogowego — w zaleznosci od potrzeb;
rozwiazanie kolizji z infrastrukturg obca;

dostosowanie konstrukcji nawierzchni jezdni do prognozowanych obcigzen ruchem i
wystepujacych warunkéw gruntowych; obliczenie kategorii ruchu, zaproponowanie
konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyzowan, zatok autobusowych, zjazdow,
chodnikow.

3) Skomunikowanie DW 377 z DK 91 po nowym $ladzie:

nalezy dokona¢ analizy potencjalnych wariantow drogi objetej zadaniem
inwestycyjnym 1 jej powigzan z sieciag drdg publicznych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przestrzennych relacji z obszarami objetymi ochrong na podstawie
przepisbw prawa o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkow oraz okresli¢
korytarze terenowe dla przebiegu trasy,

nalezy przedstawi¢ minimum trzy warianty obejScia; dopuszcza si¢ przyjecie
jednego wariantu po $ladzie istniejacym i dwoch wariantdow po nowym $ladzie,
chyba, ze odpowiednie przepisy prawa stanowi¢ beda inaczej. Wykonaé analizg
wielokryterialng w oparciu o nastgpujace kryteria: transportowe, spoleczne,
srodowiskowe 1 ekonomiczne. Wyboru wariantu nalezy dokona¢ na podstawie
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przyjetych  modeli  preferencji  (transportowy, ekonomiczny, spoteczny,
srodowiskowy, przestrzenny),

— analizowane warianty obej$cia musza zosta¢ uwzglednione w materialach do
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

— nalezy uszczegotowi¢ wybrany przez Zamawiajacego wariant trasy pod wzgledem
srodowiskowym z elementami geologii, analiz spotecznych i ekonomicznych na
podstawie analizy wariantéw 1 uzyskanych opinii oraz ustalenie podstawowych
parametroOw technicznych obiektéow budowlanych., mapie zasadniczej. Wybrany
wariant preferowany nalezy wykona¢ na mapie do celéw projektowych;

— przebieg proponowanych wariantow potaczenia DK91 z DW377 przedstawi¢ na
planie orientacyjnym w skali 1:25000 oraz na planach sytuacyjnych w skali 1:1000
z zarysem organizacji ruchu drogowego. Wariant preferowany przedstawi¢ w skali
1:500;

— dla kazdego wariantu przedstawi¢ profile podtuzne tras, rysunki obiektow
inzynierskich (widok, przekroj), przekroje normalne w skali 1:100, rozktady ruchu
samochodowego na sieci transportowej,

— wybrany wariant przebiegu obejécia przyja¢ do dalszych prac zgodnie z zapisami
Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

4) Zjazdy i parkingi:

— W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych
interesOw 0s0b trzecich nalezy dokona¢ przebudowy zjazddéw z drogi, ktdre tego
Wymagaja;

— powyzsze dotyczy zjazdow legalnych znajdujacych si¢ w ewidencji zarzadcy drogi,
na mapach do celéow projektowych lub w terenie. Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
lokalizacje wszystkich projektowanych zjazdow. Nalezy zroznicowaé realizowane
zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne w zalezno$ci od rodzaju obiektu
istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy
w celu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob
odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia o
parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczefistwa ruchu na
drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktorych beda przeznaczone oraz do
wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategori¢ zjazdu,

— konstrukcje zjazdow i parkingdbw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym
przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ci¢zarowe, autobusy).

5) Chodniki:

— zaprojektowac jednostronny lub ewentualnie obustronny chodnik szer. 1,5m-2,0m
w terenie zabudowy oraz przetozenie istniejacych chodnikow w zakresie
niezbednym np. w wyniku poszerzenia korpusu drogowego, w lokalizacji i
parametrach zgodnych ze stanem istniejacym. Ewentualne poszerzenia na
lokalizacje¢ elementow BRD celem zachowania skrajni drogowe;.

6) Istniejace i projektowane uzbrojenie inzynieryjne powinno spetniaé wymagania

Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999r. (Dz. U. 2 2016 poz.124 z pdzn. zm.).
7) Odwaodnienie:

nalezy zaprojektowac¢ koncepcje systemu odwodnienia pasa drogowego drogi.
System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisOw prawa,
w tym warunkow wynikajacych z oceny oddzialywania inwestycji na srodowisko
oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na etapie realizacji oraz
eksploataciji;

system odwodnienia pasa drogi nalezy projektowa¢ dla docelowego przekroju
poprzecznego;

przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi nalezy przeanalizowacé i
uwzgledni¢, w dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikéw oraz
uzgodni¢ warunki odbioru wod z wtascicielem odbiornika,;

w zaleznosci od lokalizacji, system odwodnienia pasa drogi powinien opieraé si¢ na
kanalizacji deszczowej, rowach odwadniajacych i istniejacych zbiornikach i ciekach
wodnych;

wody z kanalizacji deszczowej, podobnie jak przy odwodnieniu powierzchniowym,
nalezy odprowadzi¢ do odbiornikdéw, zgodnie z wytycznymi zarzadcodw odbiornika.
Odprowadzane wody deszczowe nalezy podczysci¢ do parametrow jakosciowych
wymaganych wg obowigzujacych przepiséw;

wykonawca zastosuje zapisy decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
dotyczace ochrony wod powierzchniowych 1 podziemnych przed zanieczyszczeniem
wielkos¢ wod deszczowych odprowadzanych do odbiornikow musi by¢ przyjeta na
takim poziomie, aby nie wystepowaty podtopienia terendw przylegtych zwlaszcza w
okresach nawodnien,

Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych;
niedopuszczalne jest projektowanie zbiornikow retencyjnych bezodptywowych.

8) Projekt stalej i tymczasowej na czas robot organizacji ruchu:

nalezy opracowa¢ zalozenia do projektu statej organizacji ruchu i tymczasowe;j
organizacji ruchu (rozpozna¢ mozliwos¢ wyznaczenia alternatywnych tras na czas
robot budowlanych, przeanalizowa¢ mozliwos¢ realizacji robot pod ruchem; w
przypadku braku takiej mozliwosci przedstawi¢ rozwigzania tymczasowych
obiektow objazdowych).

9) Urzadzenia infrastruktury towarzyszace;:

Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do gestorow poszczegdlnych urzadzen
o wydanie warunkéw technicznych /lub uaktualnienie uzyskanych dotychczas
warunkow technicznych/ budowy, przebudowy lub likwidacji urzadzen
infrastruktury;

koncepcje budowy, przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury techniczne;j
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i $ciekdéw
sanitarnych) wykona¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepisoOw i norm,
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Wykonawca uzyska od witascicieli lub zarzadcéw zgody na budowe, przebudowe lub
likwidacje infrastruktury technicznej zwigzanej z budowg przedmiotowego odcinka
drogi i obiektow towarzyszacych;

rozwiazanie kanalizacji w pasie drogowym powinno umozliwia¢ tatwg kontrole i
czyszczenie kanatow, a szczegdlnie odcinkow przebiegajacych pod jezdniami,
opracowa¢ koncepcj¢ (w razie potrzeby) przekroczen drég instalacjami
ci$nieniowymi, a takze odcinkow w sasiedztwie fundamentdw i przyczotkow
obiektow inzynierskich 1 przepustow.

10) W ramach powyzszego zadania inwestycyjnego Wykonawca:

opracuje skuteczne materiaty do uzyskania decyzji srodowiskowe;j tj. wzor wniosku,
Karte informacyjng przedsigwzi¢cia, Raport oddzialywania na srodowisko (jesli
bedzie wymagany) oraz pozyska niezbedne dokumenty do procedury uzyskania
decyzji s$rodowiskowej. Poprzez pojecie skutecznych materiatow uznaje sie
opracowanie materialtow do wniosku o wydanie decyzji $rodowiskowej oraz
dokonywanie uzupehien (jesli beda konieczne) na kazdym etapie postepowania
prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz.U. 2020
poz. 283 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 w
sprawie przedsigwzie¢, mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U.
2019 r. poz. 1839). Ztozenie wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej i uzyskanie
decyzji $srodowiskowej nalezy do obowiazkow Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajacym obszaru objgtego
decyzja srodowiskowa (nalezy przyja¢ margines terenu 20m od ostatniego elementu
drogi),

zapewni staly kontakt 1 wspotdziatanie z pracownikami Zamawiajagcego w zakresie
przygotowywania karty informacyjnej przedsigwzigcia, PFU i raportu oddzialtywania
inwestycji na srodowisko, (w przypadku gdy bedzie on wymagany).

11) Program funkcjonalno-uzytkowy powinien zawierac:

czg$¢ rysunkowa obejmujaca zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i1 przekroje
obiektow wraz z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przedstawiac
rozmieszczenie wyposazenia obiektow w urzadzenia 1 instalacje technologiczne 1
inne niezb¢dne do funkcjonowania obiektu.

czg$¢ opisowa, w ktorej Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne i
technologiczne. Zostang przedlozone propozycje rozwigzan materialowych
odnoszace si¢ do wszystkich elementow obiektow, wykonczenia oraz
zagospodarowania terenu. Opis zawiera¢ ma szczegdlowe informacje definiujace
parametry obiektu, wyposazenia, uzbrojenia w armatur¢ i urzadzenia zakres robot
budowlanych, itp. Program Funkcjonalno-Uzytkowy powinien zawiera¢ opis
przedmiotu zamowienia, charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu
lub zakres robot, zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania, parametry techniczne zasadniczych obiektow i robot
przewidzianych do zaprojektowania i wykonania, parametry drdg, przejazdy, drogi
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dojazdowe, parametry przewidywanych obiektow inzynierskich, przepusty do celow
ekologicznych i odwodnienia drég, instalacje i infrastruktura, sieci teletechniczne,
sieci wodno-kanalizacyjne, sieci gazowe, sieci energetyczne, urzadzenia
melioracyjne, cieptociagi, urzadzenia kolejowe i inne,

Zbiorcze zestawienie kosztéw z podzialem na wszystkie wymagane branze robot
budowlanych.

12) W ramach zamoéwienia Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy:

uzyskania aktualnych map do celow projektowych, oraz aktualizacji pomiaru
wysokosciowego terenu,

uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien w zakresie opracowywanej dokumentacji
zgodnie z przepisami prawa,

uzyskania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich niezbgdnych
informacji koniecznych do wlasciwego wykonania zamoéwienia w tym rowniez
badan i analiz niezbednych do prawidlowego zaprojektowania,

Opisania proponowanych materiatow i urzadzen zgodnie z postanowieniami ustawy
- Prawo zaméwien publicznych tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.),
dokumentacja bedgca przedmiotem zamoéwienia winna by¢é opracowana przez
wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie do$wiadczenie zawodowe i
uprawnienia;

jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione
przez odpowiednie jednostki lub organy administracji samorzadowej i panstwowej,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt po przedlozeniu tej dokumentacji do zaopiniowania
przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan
zamowienia. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie
ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy;

wsparcia technicznego Zamawiajacego na etapie realizacji inwestycji W systemie
»zaprojektuj 1 wybuduj” w zakresie zgodnosci dokumentacji z PFU. Wsparcie
techniczne bedzie wymagane do momentu zakonczenia etapu wykonania projektu
budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe (ZRID);

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w zakresie uzyskania uzgodnien
i decyzji niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

13) Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opisow, obliczen, rysunkéw i oprawy
Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca wykona PFU w szacie graficznej, ktéra spetni ponizsze wymagania:
zapewni czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznacznos$¢ tresci,

bedzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

czg$¢ opisowa ma by¢ napisana komputerowo oraz podpisana przez Wykonawce
PFU,

liczba 1 format arkuszy rysunkowych powinny by¢ ograniczone do niezbednego
minimum, cato$¢ zatacznikoéw dokumentacji powinna by¢ oprawiona w twarda
oprawe, uniemozliwiajaca jego dekompletacje, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
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rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice
cyfrowej,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajacg: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytutl rysunku, jego skale, imi¢ i1 nazwisko projektanta(ow),
sprawdzajacego(ych), date i1 ich podpis(y), specjalnos¢ 1 numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak strony tytulowe i okladki poszczegdlnych czgséci
sktadowych opracowania projektowego — zgodnie z wymaganiami PN;

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci,

na $ciankach bocznych teczek zostang zamieszczone naklejki z nazwg opracowania;
Wymaga si¢, aby czesci opisowe wykonane byty za pomocag komputerowego edytora
tekstow kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilo$ci podstawowych robot byty
wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.

14) Do kazdego egzemplarza PFU obowigzkowo nalezy dotaczyc¢:

kopi¢ uprawnien budowlanych projektantow i sprawdzajacych — potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem lub w zaleznosci od wymagan organu zatwierdzajacego -
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem

za$wiadczenie o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane aktualne na
dzien ztozenia dokumentacji

o$wiadczenie projektantow i sprawdzajacego w oryginale o tresci zgodnej z art.20
ust. 4 Ustawy Prawo budowlane.

aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow (1 egz.)

15) Strona tytutowa PFU powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
adres, lokalizacja zadania
nazwy i kody:

e grup robot

e klas robot

e kategorii robot
nazwa i dane Zamawiajacego
imiona i nazwiska 0sob opracowujacych PFU
spis zawartosci PFU

16) PFU bedzie stanowi¢ podstawe do opisania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z art. 31
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, dlatego tez Zamawiajagcy wymaga, aby w

opracowaniu nie przywotywac¢ nazw wiasnych, producenta i innych utrudniajacych
uczciwg konkurencj¢ i powinna zosta¢ opracowana zgodnie z zapisem art. 29, 30 oraz
31 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

17) Wykonawca uzyska od wiasciwych gestorow sieci informacje o istniejacych i
planowanych sieciach, celem uwzglednienia w opracowywanych materiatach. W
materiatach do decyzji $rodowiskowej nalezy uwzgledni¢ takze przewidywang
koniecznos¢ przebudowy sieci tak by mozliwe byto ich objecie decyzja sSrodowiskowa.
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18) Wykonawca uzyska informacje umozliwiajagce prawidlowa ocen¢ mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych do odbiornikéw, ich stanu technicznego, w celu
uwzglednienia koniecznych dziatan na ciekach, zbiornikach, w materiatach do wniosku
o decyzje¢ srodowiskowa. System odwodnienia drogi wojewddzkiej ma by¢ niezalezny
od melioracji szczegotowe;.

3. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petlni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materialdow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

4. Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong opracowan projektowych i1 materialow
wyjsciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres 10 lat od daty
odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektéw inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbidrki.

5. Wykonawca zapewni wspotprace z wykonawca projektu budowlanego i wykonawca robot
budowlanych po sporzadzeniu i oddaniu PFU Zamawiajacemu (wsparcie techniczne
Zamawiajacego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodnosci z PFU).
Opracowany Program Funkcjonalno - Uzytkowy bedzie stuzyt do przeprowadzenia
postgpowania przetargowego w celu wylonienia wykonawcy robot budowlanych w
formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Rozdzial 111
ZAKRES OPRACOWANIA

1. W ramach zaméwienia Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy pozyskania, uzupetniania i
wykonania oraz zatwierdzenia we wlasnym zakresie:

1) Informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w otoczeniu
planowanego przebiegu inwestycji a takze na obszarze wptywu planowanej inwestycji.

2) Parametry i stan techniczny istniejacych obiektow inzynierskich i drog w strefie
powigzan z projektowang droga a takze w strefie jej wptywu na etapie realizacji.

3) Inwentaryzacj¢ uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie wiasnych
pomiaréw geodezyjnych 1 materiatow ze skladnicy geodezyjnej oraz wywiadu
branzowego u administratoréw sieci

4) Wykonawca PFU przedstawi zakres inwestycji na istniejacych aktualnych podktadach
mapowych (aktualna mapa do celéow projektowych - mapa elektroniczna, wektorowa),
a w przypadku ich braku — wykona je.

5) Powyzsza inwentaryzacje¢ nalezy uzgodnic z:

Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Bydgoszczy w zakresie:

— obiektéw i urzadzen administrowanych przez Zarzad,
— wydanych uzgodnien na urzadzenia obce.
Kompetentnymi instytucjami w zakresie:
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— projektowanych dotychczas urzadzen w przewidywanym korytarzu w bezposrednie;j
strefie wplywu rozbudowywanej drogi,

— uzgodnionych plandéw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i zZtozonych wnioskéw o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu w strefie zamierzonego oddzialtywania projektowanej
drogi. Nalezy takze poda¢ informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla
wydanych decyzji,

— wydanych decyzji pozwolen na budowe¢ w strefie zamierzonego oddzialywania
projektowanej drogi.

6) Ustalenie odpowiedniego etapowania budowy poszczegdlnych elementow zadania wraz
ze wszystkimi konsekwencjami projektowymi z tego wynikajagcymi — podjete ustalenia
nalezy uzgodni¢ z ZDW w Bydgoszczy.

7) Projekt gospodarki drzewostanem (inwentaryzacja zieleni, ustalenie potrzeby wycinki
drzew wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami, decyzjami, projekt nasadzen).

8) Wstepny projekt odwodnienia, w tym takze przebudowy istniejacych juz elementow lub
budowy nowych elementéw odwodnienia (jezeli konieczne).

9) Zatozenia do projektow budowy i ewentualnej niezbednej przebudowy obiektow

inzynierskich w  zakresie zapewniajacym poprawne rozwigzanie zardwno
nowoprojektowanych jaki i przebudowywanych elementéw inwestycji.
10) Uzgodnienia, opinie, stanowiska, pozwolenia, warunki i oceny, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, w tym uzgodnienie geometrii z organem zarzadzajacym
ruchem na drogach wojewddzkich.

11) Zatozenia do projektow docelowej i tymczasowej na czas robot organizacji ruchu
drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome.

12) Okreslenie zakresu i warunkow przebudowy kolidujacego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego a takze niezbg¢dnej przebudowy systemu wodnego itp.

13) Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno — inzynierska i
hydrogeologiczna (w zakresie niezbednym dla projektu) zgodnego z art. 34 ust. 3 pkt. 4
Prawa budowlanego oraz zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z pdzn.
zm.), opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych.

— Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkoéw zalegania gruntow oraz
wlasciwosci  poszczegolnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na
zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych
(wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiana gruntow).

— Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktorym planowany jest
przebieg trasy drogi. Celem badan jest okreslenie migdzy innymi grubosci i
glebokosci poszezegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu 1 dziatania wod
gruntowych, rozmywania gruntu.

e Wykonanie badan oraz dokumentacji geotechniczneyj:
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Nalezy wykona¢ badania geotechniczne i przekopy probne zgodnie m.in. z przepisami
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Na etapie ustalania wariantu przebiegu potaczenia DW91 z DW377, badania gruntu
nalezy wykonywa¢ w S$ladach wszystkich projektowanych tras, w odst¢pach nie
przekraczajacych 500 metréw jednak nie mniej niz 3 odwierty dla kazdego wariantu.
Badania dla wybranego wariantu przeprowadzi¢ tak jak dla pozostatego odcinka
projektowane;j trasy (wg ponizszych wytycznych).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

pod obiekty drogowe:

wzdhuz pasa drogowego nalezy wykona¢ 1 odwiert maksymalnie co 50 m mijankowo
przy prostych warunkach i 1 odwiert maksymalnie co 25 m mijankowo przy
warunkach ztozonych, odwierty do warstwy no$nej min. 2,0 m, nalezy liczy¢ od
spodu proj. konstrukcji lub spodu proj. kanalizacji, a w przypadku projektowania
niwelety w nasypie — 3,0 m ponizej poziomu terenu istniejgcego,

pod obiekty inzynierskie:

dla obiektow mostowych i1 przepustow pod droga wykona¢ po dwa odwierty
geotechniczne w miejscach lokalizacji obiektow inzynierskich do warstwy nosnej do
glebokosci min. 6,0 m ponizej posadowienia obiektu oraz po 1 sondowaniu sonda
CPT (U), gtebokos¢ sondowania réwna dtugosci odwiertu. Odwierty wykona¢ na
koncach przepustow i w miejscach podpor obiektu mostowego.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowaé opini¢

geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i w ramach potrzeb
projektem geotechnicznym

Plan 1 zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajacym.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiang istniejgcej nawierzchni w
miejscach tego wymagajacych. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ opracowana na
podstawie:

— pomiardéw ruchu przeprowadzonych na poszczego6lnych odcinkach drogi,

— opracowaniu prognoz ruchu w oparciu o ostatni GPR

— wyznaczonej kategorii ruchu,

— dokumentacji geotechnicznej okreslajacej grupe nosnosci podtoza,

— ugie¢ sprezystych nawierzchni (np. belka Benkelmana), o ile beda wymagane.

14) Badania geologiczne i geotechniczne warunkow posadowienia obiektow inzynierskich.
15) Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

16) Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

17) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

18) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych.
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19) Zalgczniki graficzne:

— plan orientacyjny w skali 1:25 000.

— plan sytuacyjny aktualnych podktadach mapowych (aktualna mapa do celow
projektowych w skali 1:500 — mapa elektroniczna, wektorowa) pozyskanych przez
Wykonawce PFU; Na planie sytuacyjnym powinny by¢ m.in. zaznaczone
projektowane linie rozgraniczajace pas drogowy i korytarz sSrodowiskowy; na planie
sytuacyjnym przedstawié¢ takze podstawowe elementy organizacji ruchu drogowego
(np. przejscia dla pieszych),

— profil podtuzny trasy 1:100/1:1000,

— przekroje charakterystyczne drog i obiektéw inzynierskich (obiektéw mostowych,
przepustow, tuneli i konstrukcji oporowych)

— orientacja pogladowa na mapie Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

20) Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego dla stanu istniejagcego oraz dla
zaproponowanych przez Wykonawce PFU na etapie koncepcji rozwigzan
projektowych.

21) Specyfikacje wykonania i odbioru opracowan projektowych na etapie realizacji.

22) Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

23) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

24) Pomiary i prognozy ruchu, hatasu i innych ucigzliwo$ci oraz wskazania PSR dla
sugerowanych rozwigzan skrzyzowan.

25) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek.

26) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do / lub usunieciem kolizji z istniejagcymi sieciami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi 1
teletechnicznymi oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych.

27) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i1 jej
przeprowadzeniem.

28) Informacjg¢ na temat biezacego i zimowego utrzymania drogi w okresie trwania budowy.

29) Informacj¢ dotyczaca poszerzenia pasa drogowego w zwiazku z realizacjg zadania — w
tym wykaz nieruchomosci dla pasa drogi istniejacego i dla poszerzenia pasa ze
wskazaniem wtlasnos$ci, powierzchni i1 klasouzytku.

30) Informacje na temat ewentualnego przekilometrowania drogi w zwigzku ze zmiang
geometrii.

31) Zaproponowanie przyktadowych wzorow dokumentéw kontraktowych (np. wzory
raportow dziennych, miesiecznych, wzor rozliczenia Wykonawcy, wzory protokotow
odbioru).

32) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia, wymagania w stosunku
do Wykonawcy robot wynikajace z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ustalenie lokalizacji i parametrow
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urzadzen ochrony srodowiska, wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
przygotowaniem oraz prowadzeniem budowy;

33) Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia, obejmujacy

warunki projektowania i wykonania poszczegdlnych obiektow budowlanych,
odniesione do charakterystycznych elementéw budowy drég, przygotowanie terenu,
architektura 1 zagospodarowanie terenu, budowa lub przebudowa: sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci i urzadzen
teletechnicznych w tym budowa kanatu technologicznego, sieci 1 urzadzen
elektroenergetycznych, cieptowniczych, urzadzen melioracyjnych, architektura
obiektow kubaturowych, zielen i ogrodzenia; konstrukcje nawierzchni: konstrukcje
podatne, konstrukcje sztywne, zmiana rodzaju nawierzchni; wyposazenie drog: zjazdy
zatoki autobusowe, odwodnienie: odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie
wglebne, kanalizacja deszczowa, urzadzenia do oczyszczania wod; budowa o$wietlenia
1 zasilania urzadzen: zakres realizacji o$wietlenia, rozliczenie kosztoéw energii
elektrycznej, wymagania dotyczace parametréw oswietleniowych, oprawy, konstrukcje
wsporcze, przepusty kablowe, linie kablowe, szafki o§wietleniowe, drogowe i kolejowe
obiekty inzynierskie: wymagania podstawowe, wymagania dotyczace rozwigzan
konstrukcyjnych, elementy wyposazenia, przepusty oraz drogowe obiekty inzynierskie
petnigce funkcje ekologiczng, probne obcigzenia obiektow; systemy i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego; stala organizacja ruchu, znaki pionowe, znaki
poziome, drogowe bariery ochronne, ostony przeciwol$nieniowe;

34) Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow, przepiséw praw, wykaz aktow prawnych;

35) Inne ustalenia niezb¢dne do zlecenia robdt w systemie zaprojektuj i wybuduj dla

zatwierdzonego korytarza srodowiskowego.

2. Wymagania dla projektu — migdzy innymi:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

Projekt powinien by¢ wykonany na aktualnej mapie do celow projektowych w skali

1:500;

Projektowany przebieg trasy przedstawiony rysunkowo i w uktadzie wspotrzednych.

Na planie sytuacyjnym nanies¢ wyroznione kolorami w sposob czytelny uzbrojenie

terenu, nalezy takze wyrdzni¢ inne charakterystyczne elementy sytuacji.

Analiza dostgpnosci do dziatek, zlokalizowanych wzdtuz projektowanej drogi wraz z

obiektami inzynierskimi je taczacymi (o ile wystepuja);

Na planie sytuacyjnym oznaczy¢ /opisa¢/ obiekty, znajdujace si¢ w sasiedztwie

projektowanej drogi.

Zamawiajacy wymaga, aby PFU byt:

— merytorycznie spdjny.

— skoordynowany dla wszystkich wystepujacych branz,

— w PFU nalezy okresli¢ wymagania dla projektow budowlanych i wykonawczych
wszystkich branz.

Pelny zakres niezbednych uzgodnien, opinii i ocen réwniez z zakresu ochrony

srodowiska, jezeli wymagaja tego obowigzujace przepisy.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania projektowe, ktore w mozliwie najmniejszym

stopniu naruszg istniejace struktury geologiczne, hydrogeologiczne.
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9)

Konsultacje z Zamawiajgcym na kazdym etapie opracowywania PFU 1 materiatléw do
uzyskania DSU w sprawie istotnych elementéw majacych wplyw na koszty,
konstrukcje, technologi¢, funkcj¢ obiektu. Zasada przyjetych rozwigzan
technologicznych powinna by¢ prostota i niezawodno$¢ zapewniajaca dlugoterminowa
eksploatacj¢ obiektu i niskie koszty eksploatacyjne.

10) W celu osiggnigcia jak najmniejszej awaryjnosci, rozwigzania techniczne i materialowe

powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewniajac diuga, bezpieczng dla srodowiska i
niezawodng eksploatacje. Stosowane materiaty musza posiada¢ aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie

3. Forma opracowania

1)

Szata graficzna spelniajgca nastepujace wymagania:

— Czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznacznos¢ tresci;

— Zgodnos$¢ z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm 1 wytycznych;

— ilo$¢ arkuszy ograniczona do niezbednego minimum,;

— poszczegolne czgsci dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty;

— kazdy tom zawiera spis zawarto$ci kompletu opracowani spisu tresci tomu;

— rysunki wykonane wedlug zasad rysunku technicznego;

— kazdy rysunek, strony tytutlowe i oktadki poszczegdlnych czgsci sktadowych
opatrzone metryka;

— metryka winna zawiera¢: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego
skale, imi¢ 1 nazwisko projektanta(6w), sprawdzajacego(ych), datg i ich podpis(y),
specjalnos¢ 1 numer uprawnien budowlanych.

4. Zakres i forma dokumentacji projektowe;.

1)

2)

3)

Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn.
zm)

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn.
zm.)

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

— Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 r.
poz. 2019 r. z p6zn.zm.) i aktami wykonawczymi,

W przypadku powotania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamoéwienia na konkretne

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, w

przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiang przepisow

oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, katalogow itd.

Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w iloSci:
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Wwersja papierowa w 5 egzemplarzach (3 egzemplarze materiatow do decyzji
srodowiskowej) w formacie A4 oraz dodatkowo plany sytuacyjne na arkuszach w
stosownej skali ztozonych do A4; zapewniajgc mozliwos¢ wielokrotnego ich
uzytkowania oraz wersja elektroniczna na no$nikach CD/DVD,

oryginaty opinii, uzgodnien i decyzji powinny by¢ oprawione w osobna teczke,
nalezy oprawi¢ w osobng teczke cate postgpowanie srodowiskowe (wniosek, KIP,
raport, wyjasnienia itp. + wersja elektroniczna,

pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.pdfi *.doc/*.docx,

pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ w formatach *.pdf, *.jpg,*.dgn, *.dwg.

arkusze kalkulacyjne nalezy zapisa¢ w formatach *.pdf i *.x1s/*.xlsx (Excel)

wersja elektroniczna opracowania bgdzie w petni zgodna z wersja papierowa.

pliki rastrowe tworzace podktad do projektu tworzy¢ muszg cigg drogi umieszczony
w uktadzie geodezyjnym ,,2000” (EPSG 2177),

dokumentacja w wersji elektronicznej winna by¢ przystosowana do odczytu i edycji
w Srodowisku GIS w oparciu o ,,Wytyczne do wykonania dokumentacji
powykonawczej dla utatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w
Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy” (pliki shp, shx, dbf),

na nosniku danych nalezy zachowaé taki uklad folderéow, na jaki podzielono
opracowanie wersji papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem utatwienia ich
identyfikacji;

zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednig kieszen.

5. Oprawa opracowan:

poszczegodlne elementy opracowania, oddzielnie oprawione nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w walizkach (teczkach) z uchwytami (utatwiajagcymi przenoszenie).
Egzemplarze opracowania nalezy ponumerowa¢ w widocznym miejscu — zarowno
walizki jak 1 poszczegdlne elementy znajdujace si¢ w walizkach;

wymaga si¢, aby dokumentacja byta zamieszczona w trwatych teczkach zbiorczych
(umozliwiajacych wielokrotne uzytkowanie) z przyklejonymi kartami tytulowymi na
kazdej stronie oraz ze spisem zwartosci zamieszczonym od wewnatrz;

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco z
Zamawiajagcym zalozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz

przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajacemu wszelkich zatozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze do
uzgadniania z Zamawiajacym treSci pism/opracowan kierowanych do organdéw
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezaco konsultowaé i
uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy, Wydziatem Planowania i
Dokumentacji. Osoba do kontaktu: Krzysztof Kodzis. Tel. 52 37 05726, e-mail:
k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl

Rozdzial IV
KONTROLA I ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
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1. Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedlozy¢ harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu 5 dni przed podpisem umowy. W
harmonogramie nalezy okresli¢ poszczegélne etapy opracowan (kamienie milowe) z

podzialem na elementy opracowac projektowych w ujeciu miesiecznym wraz z terminami
ich realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do prezentacji postgpow prac w tym do zgloszenia
niezwtocznie ewentualnych problemow, niezbednych do rozstrzygnigcia przez
Zamawiajacego.

3. Podczas opracowywania dokumentacji wykonawca jest zobowigzany do co miesi¢cznego
przesytania raportu z postgpu prac. Na zyczenie Zamawiajacego wykonawca jest
zobowigzany do zalaczenia do raportu plikow w formacie PDF z przedstawionym
zaawansowaniem dokumentacji.

4. Co miesigc oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego w okresie realizacji umowy w
siedzibie Zamawiajacego (dopuszcza si¢ uczestnictwo przez platforme¢ MsTeams), przy
czym przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia majg prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$é, zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych
rozwigzan technicznych.

Rozdzial V
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco Zamawiajagcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
najpézniej w nastgpnym dniu od ich otrzymania, wskazujac za kazdym razem, datg
kalendarzowg ich wpltywu do Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym tre$ci pism/opracowan
wychodzacych do organéw panstwowych oraz samorzadowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych w
trakcie ich sporzadzania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania problemow wynikajacych z
realizacji zamOwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z nimi
zwigzanych 1 rozwigzywaniu trudnosci.

6. Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

7. Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze, spotkania z samorzadami)
Wykonawcy z Zamawiajacym w celu przedstawienia problemoéw wymagajacych
rozstrzygnigcia lub przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru, do
ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany
jest do przesytania projektu notatki/protokotu do uzgodnienia, a nast¢pnie do przestania
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

kopii zaakceptowanego protokotu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby
spotkan/narad pozostaja u Zamawiajacego.

Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno
- budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkow
zamoOwienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetniaé
majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych przepisow, norm, wytycznych i katalogéw.
Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowac¢ kompleks czynnosci i kosztow
z nimi zwigzanych 13acznie z oplatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutu
uzgodnien prac projektowych oraz optat zwigzanych z uzyskaniem warunkow technicznych
dotyczacych mediow, zakupem map i podktadéw geodezyjnych oraz wypisow i wyrysow z
ewidencji gruntow.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania PFU przez Wykonawceg, nie b¢da powodowaly zmiany
wynagrodzenia umownego oraz przediuzenia terminu realizacji umowy.

Przed ztozeniem oferty nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz zapozna¢ si¢ ze wszystkimi
dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowos$ci przeprowadzenia
rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wylacznie od Wykonawcy 1 nie moze by¢
przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.

Uznaje sig, iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w OPZ, takie jak ,,nalezy” lub ,,powinny” lub
,wymaga si¢” lub ,,beda”, sa tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktoérych
zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos$¢ budowy i eksploatacji.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan prototypowych.

Wykonawca zwroci szczeg6lng uwage na opis urzadzen i materiatow. Zamawiajacy nie
dopuszcza dokonywania zadnego z opisow, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, poprzez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba Ze bedzie to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamowienia i1 nie begdzie istniata mozliwo$¢ ww. opisOw za pomoca
dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu beda towarzyszy¢ wyrazy lub
rownowazny. Wykonawca, w miare mozliwosci, opisujac urzadzenia i materialy za pomoca
norm, aprobat, specyfikacji technicznych, jest zobowigzany wskazaé¢ rozwigzania
réwnowazne opisane w dokumentacji, badZ uzasadni¢ na pisSmie niemozno$¢ wskazania
rozwigzan rownowaznych
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