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Wszyscy uczestnicy postepowania

Wyjasénienia do SWZ nr 2

dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego p.n.. Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczna przy ul. Opolskiej w Gliwicach (dziatki nr 208/4, 207/1)

Zamawiajacy udziela wyjasnien i odpowiada na pytania, ktére wptynety dnia 27.05.2024r.

Pytanie 1.
1. Zwracamy sie z pro$ba o wyjasnienie czy Zamawiajacy uzna warunek okreslony w rozdziale XXI pkt. 2.4

zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa, za spetniony jezeli wykonawca wykaze sie, iz w okresie ostatnich 7 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie,
zrealizowat:

- 1 zamoéwienie polegajace na budowie i oddaniu do uzytkowania budynku kubaturowego mieszkalnego
wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego z garazem podziemnym, o kubaturze nie mniejszej niz 6 000m3 i
powierzchni nie mniejszej niz 1400 m2, wykonanego w technologii tradycyjnej (murowanej) oraz

-1 zamdwienie polegajace na robotach budowlanych wykonczeniowych zewnetrznych i wewnetrznych i
oddaniu do uzytkowania budynku kubaturowego mieszkalnego wielorodzinnego 5-kondygnacyjnych z
garazem podziemnym, o kubaturze nie mniejszej niz 6000m3 i powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 1400
m2, wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej.

ktdre zostaty zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidtowo ukonczone.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 2.
W zwiazku z obszerno$cia dokumentacji projektowej, brakiem przedmiaréw roboét oraz ze wzgledu na

konieczno$¢ zapoznania sie i szczeg6towa analize wielobranzowej dokumentacji co w tak krétkim czasie jest
niemozliwe, zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia
18.06.2024 roku. Dodatkowo pragniemy uargumentowac swojg prosbe faktem, ze zblizajacy sie weekend
majowy utrudnia lub wrecz uniemozliwia pozyskanie ofert od podwykonawcéw i dostawcow gdyz wiekszos¢
firm w tym czasie nie pracuje. Wydtuzenie terminu bedzie miato pozytywny wptyw na ilo$¢ i konkurencyjnos¢
otrzymanych ofert.

Odpowiedz:

a) Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert.

b) Zamawiajgcy informuje, Ze przedmiary robot zostaty udostepnione na stronie postepowania w zaktadce
»Zatgczniki do postepowania” od samego poczatku, tj. od dnia publikacji zaméwienia.
Ponizej $ciezka dostepu do folderu ,PRZEDMIARY":
» zalacznik_nr_1_dokumentacka_techniczna_1.zip
» dokumentacja_techniczna_1
» zalacznik_nr_1_dokumentacja_techniczna_czesc_5.7z



» zalacznik_nr_1_dokumentacja_techniczna_czesc_3

» 6.PRZEDMIARY



