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SPIS TRESCI

WYMAGANIA OGOLNE.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
Usuniecie drzew lub krzakow.

Rozbiérka obiektéw budowlanych

Rozbiodrka elementéw drdg, ogrodzen i przepustow.
Roboty ziemne - wymagania ogdlne.

Roboty ziemne - wykop.

Roboty ziemne - nasypy.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego.
Umocnienie skarp rowow i sciekow
Przepusty PP

Odmulenie rowodw.

Ogrodzenia drdg z siatki, zelbet i regulacja.
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Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

DM-00.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalei gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntdw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegodtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych - nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
1.3.1. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla wszystkich
robot objetych realizacjg zadania w p.1.1., w szczegdélnosci wyszczegdlnione w nastepujgcych
STWIORB dla:

- robot drogowych, melioracyjnych oraz rekultywacyjnych — wedlug spisu STWIORB (strona 3
niniejszego opracowania),

- wszelkich ewentualnych innych robdt branzowych realizowanych dla przedmiotowego zadania.

— Ew. urzadzen obcych — wg STWIORB dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z drogg (odrebne opracowania).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien dokumentow kontraktowych - normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdot budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajacego do
koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firme zewnetrzng (Inzynier) lub
przedstawiciela Zamawiajagcego (na ogot petnigca funkcje Kierownika Projektu), o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Inzynier odpowiedzialny jest za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci nadzér inwestorski
firmie zewnetrznej — osobg koordynujgca nadzér inwestorski w mysl ustawy Prawo Budowlane
— jest Inzynier. Woéwczas ewentualna funkcja Kierownika Projektu sprowadza sie do
administrowania  kontraktem  z uwzglednieniem podzialu  kompetencji  okreslonych
w dokumentach umowy oraz w umowach Zamawiajgcego z: Wykonawcg i Inzynierem.
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1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera. Zamiast ksigzki obmiardow dopuszcza sie stosowanie drukdéw obmiaréw
w formie zaakceptowanej przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjag
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

— warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych,

— warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

— warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrédwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze;
podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni; moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw,

— podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza, moze
zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajgca,

— warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

— warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

— warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.21. Pobocze - cze$S¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg
/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, poleceniami Inzyniera (i Zamawiajgcego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone, zniszczone lub wymagajace przestawienia znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego petng dokumentacje projektowg
i przetargowa (w iloSci okreslonej przez Zamawiajgcego).
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B. Dokumentacja projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

— powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2. -
2 egz.,

-~ miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odkiad gruntéw uzyskanych z wykopow,

- miejsca pozyskania materiatow miejscowych,

- projekty technologiczne i organizacyjne robot,

-  projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

- ew. projekty objazdéw tymczasowych,

- technologie wykonywania wykopow pod ew. fundamenty, zwigzanych z przebudowg
infrastruktury podziemnej oraz inne roboty niezbedne do realizacji kontraktu,

— zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopdw fundamentowych,

— inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie
poszczegdlnych robdt,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot przyjetg przez wiasciwy ODGIK z klauzulg lub
uwierzytelniong — 1 egzemplarz kopii papierowej oraz 1 egzemplarz kopii w wers;ji elektronicznej
umozliwiajgcej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub *.dgn,

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegdlnosci:

— innych jezeli wymaga tego technologia robot lub z zapisow Specyfikacji Technicznych na
wykonanie poszczegélnych robét.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wlascicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong $rodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
planowanym rozpoczeciem robdt okreslonych kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia
zmian w ww. dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie
lokalizacji tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robét.

1.5.2.2, Rysunki i inne dokumenty przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robot i spetnienia wymagan wyszczegélnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te
moze dostarcza¢ sukcesywnie w czeSciach, z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na
tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako cze$¢ catej pracy
projektowej. Wykonawca winien ww. dokumenty skfada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem robdt, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w p. 1.5.2.3.

1.5.2.3. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przediozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od
ich otrzymania.

Na minimum 7 dni przed planowanym przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych
Wykonawca winien skontaktowac sie z Inzynierem w celu okre$lenia, czy dane zagadnienie nie bedzie
wymagac konsultacji. Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ konsultacji — ustali z Wykonawcg ich termin
(w razie koniecznosci umozliwiajgcy zapewnienie obecnosci uprawnionych oséb petnigcych obowigzki
nadzoru autorskiego) oraz zakres rysunkow, dokumentacji i danych (wraz z iloScig egzemplarzy), ktore
Wykonawca winien dostarczy¢ minimum 3 dni przed planowanymi konsultacjami dla wszystkich
zainteresowanych stron.
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1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robdt. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umownych. Jezeli nie jest to okreslone w warunkach umownych —
wszelkie ustalenia dla przedmiotowej inwestycji beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ umowy wedtug nastepujacej pierwszenstwa:

- warunki umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robdt (wraz z wszelkimi zatgcznikami),
- niniejsza STWIORB DM-00.00.00.00,

- pozostate STWIORB (na wykonanie poszczegolnych robot),

— dokumentacja projektowa,

- kosztorys ofertowy (w potaczeniu z przedmiarem robot).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowag
i STWIORB.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosS¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla
niektorych asortymentow robdt dopuszczalne sg potrgcenia w zakresie i na zasadach okreSlonych
w odpowiednich STWiIORB.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu
1.5.4.5. Roboty ,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektow na
terenie budowy (jezdni, drdg, zjazddw, znakdéw drogowych, barier ochronnych, urzadzen odwodnienia
itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. O ile nie
wynika inaczej z - nie dotyczy to: dziatan wynikajgcych z utrzymania zimowego drogi i naprawy
uszkodzen powstatych na skutek eksploatacji drogi na odcinkach, gdzie Wykonawca nie rozpoczat
zadnych robdt oraz nie wprowadzit ograniczen w ruchu, ktére pozostajg w gestii Zarzadcy drogi.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robot - projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujgcych
uzytkownikéw drogi o zmianie organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowa¢ materiaty
tatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez koniecznosci uszkadzania
przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-asfaltowych) - odblaskowe tasmy samoprzylepne.
Stosowanie farb (w kolorze z6ttym) dopuszcza sie wylgcznie na projektowanych warstwach: wigzacej
i podbudowie oraz ewentualnie istniejgcej Scieralnej, na ktorej w ramach inwestycji zostanie utozony
nowoprojektowany pakiet warstw mineralno-asfaltowych. Odstepstwo od powyzszej zasady wymaga
pisemnej zgody Inzyniera oraz Zamawiajgcego.
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Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w p. 6.7. niniejszej STWIORB.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie
oraz wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy dla zapor, znakdw i innych
urzadzen zabezpieczajgcych ruch, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robot
— nalezy réwniez zapewnienie oraz utrzymanie dojazdéw do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu
budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera:

a) tablic informacyjnych, w ilosci oraz zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego
i zatwierdzonych przez Inzyniera,

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilosci ustalonej z Inzynierem (w porozumieniu
Zz Zamawiajgcym), zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).

Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposdb zapewniajgcy ich
stabilnos¢ i trwato$¢ przez caty okres realizacji robdt, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym
okresie oraz likwidacji po zakonczeniu wszystkich robot.

Tablice informacyjne okreslone w podpunkcie a) nalezy na koniec kontraktu zastgpi¢ dwoma
tablicami dwoma pamiagtkowymi o wielkosci i tresci zatwierdzonej z Zamawiajgcym i/lub Inzynierem.

Sposdb posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robot o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod
ruchem”) - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy iwyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Pozostate wymagania — wg p. 1.5.4.5.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
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- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

o uszkodzeniami budynkdw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robdt.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu
koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony
do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze
$rodowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek:

O O O

- zapewnienia wifasciwego postepowania w czasie rozbiorki i zgromadzenia odpaddéw w sposdb
selektywny i zapewniajgcy ochrone $rodowiska,
- zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy:

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych.

Wykonawca prac budowlanych, jako wytworca odpaddéw - bedzie mogt zlecic wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalnos$¢ ponosi
odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych
przepisdw, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony Srodowiska. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapisdéw niniejszego
podpunktu STWIORB obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia oraz
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot musza posiadac aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej oraz
Inzyniera.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej, to
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Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wilasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych  nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow jak rowniez, jesli wystgpi taka sytuacja,
Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie bez zgody Inzyniera i Zamawiajgcego przejazddw oraz postojow pojazdow
ciezkich na odcinkach realizowanych drég, gdzie nie zakonczono robdt nawierzchniowych (nie
wykonano wierzchniej warstwy — Scieralnej). Wyjatek stanowi transport materiatéw i wyposazenia
wynikajacy z technologii robét, niezbedny do realizacji rob6t nawierzchniowych. Odcinki drég, na
ktérych nie zakonczono robdt nawierzchniowych nie moga by¢ traktowane jako drogi technologiczne
Wykonawcy. Przy planowaniu transportu oraz organizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zatozenia co do dopuszczalnych obcigzen pojazdow oraz ilosci obliczeniowych osi
obcigzeniowych przyjetych w dokumentacji projektowej (dla nowoprojektowanych drdg i dowigzan do
istniejgcych drég publicznych) oraz ograniczen tonazowych (dla istniejgcych drdg publicznych).
Bezwarunkowo nie dopuszcza sie ruchu ciezkich pojazdéw (w tym pojazdéw budowy) po warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego (uktadanej na ulepszonym podtozu z kruszywa stabilizowanego
cementem), za wyjatkiem transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na czas wykonywania warstw
z betonu asfaltowego.
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Wszelkie roztadunki ciezkim sprzetem powinny by¢ realizowane przed rozpoczeciem robot
konstrukcyjnych nawierzchni lub poza realizowang korong drogi. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji ciezkiego sprzetu (takiego jak dzwigi) — poza korong drogi oraz koniecznoscig ich realizacji
w trakcie robdt nawierzchniowych — Wykonawca na wtasny koszt:

— opracuje i zatwierdzi u Inzyniera i w Nadzorze Autorskim projekty tymczasowego zabezpieczenia
korpusu drogi, konstrukgcji jezdni (lub jej czesci) itp. na czas roztadunku, montazu i innych robdt
niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji,

— wykonana i usunie (zdemontuje) zatwierdzone ww. zabezpieczenie.

Za wszelkie uszkodzenia robdt nawierzchniowych powstate podczas realizacji inwestycji
odpowiada Wykonawca, ktéry w uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbiorki catej
konstrukcji jezdni i przeprowadzenia robdt naprawczych z uwzglednieniem polecen Inzyniera iflub
uprawnionych os6b petnigcych nadzér autorski.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkdw umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegbtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1125 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robdt nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony
w cenie kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem
ewentualnych projektow technologicznych napraw (dla tych napraw, ktére wg Inzyniera beda
wymagac takich projektow).

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

13



Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywa¢ beda
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw, za
wyjatkiem sytuaciji:

- w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajg iloS¢ wymogow, ograniczajg wymagania i/lub
mogg wptyngé na pogorszenie wilasciwosci materiatdbw / robdt, ktérych dotyczg (wdwczas
ewentualna zmiana dokumentu odniesienia powotanego w STWIORB kazdorazowo wymaga zgody
Projektanta wtasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego),

— kiedy w poszczegdinych STWIORB (lub w innych czesSciach dokumentacji projektowej)
uzasadniono stosowanie sie do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby petnigce Nadzor
Autorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi (docelowo Projektantowi) do
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera (i Projektanta).

W przypadku kiedy Projektant stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyZzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentacji.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia
w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg - ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty - Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przerwania robodt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

Jezeli w wyniku wyzej wymienionych dziatan Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag
opOznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg - ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejgcych budynkdéw - monitoring stanu technicznego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegotowej
inwentaryzacji stanu budynkdw istniejgcych zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy mogacych
by¢ narazonymi na oddziatywanie robot oraz ciezkiego transportu, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robot do kolejnosci realizacji
poszczegdlnych odcinkdw drogi i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem) projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w STWIORB, polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do
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zbioru Krajowych aktdw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla ktorych nie
ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z pozniejszymi zmianami) oraz innych obowigzujacych
rozporzadzeniach.

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédia uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg
wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

.....

materiatow ze Zrodet miejscowych wiaczajagc w to zZrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta (w tym Zzrodet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu, a w razie braku takich uscislen - wg wskazan Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera
oraz Zamawiajgcegdo.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub przedstawicieli
Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier lub przedstawiciele Zamawiajgcego bedg przeprowadzaé inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mieli zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdji,

— Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

— jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera oraz przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym przedstawicieli laboratorium kontrolnego
dziatajgcego na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego oraz ew. innych 0sob wyznaczonych
i wskazanych do tego celu przez Zamawiajgcego) zezwolenie dla przeprowadzenia inspekdji
i badan w tych miejscach.
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2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktdre zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatéw (ktére nie odpowiadajg wymaganiom) nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej.

Wszelkie ewentualne nieuregulowane nieczystosci oraz odpady komunalne kolidujgce
z realizowanymi robotami Wykonawca wywiezie poza pas drogowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem przez Inzyniera, niezaptaceniem
i koniecznoscig usuniecia z budowy.

2.5. Nadmiar gruntu z wykopow oraz nadmiar zdjetego humusu

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej — to nadmiar gruntu z wykopéw,
ktéry nie jest przewidziany do wbudowania w nasypy (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) -
Wykonawca wywiezie:

— i zagospodaruje zgodnie z zatozeniami w dokumentacji (wzglednie wskazaniami Zamawiajgcego),
— poza teren budowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nadmiar zdjetego humusu nalezy przewiezé w miejsce wskazane w przedmiarze rob6t —
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (po czym wyréwna¢ go i/lub zhatdowac, zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajgcym oraz obowigzujgcymi przepisami), zaé po zakonczeniu tych robodt ew.
nadmiar nalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac i/lub zutylizowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt wszystkich wyzej wymieniony robdt ujetych w niniejszym punkcie (i zwigzanych z nimi
wszelakich dziatan i uzgodnien) - nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca powinien uwzglednic¢
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych robdt ziemnych
i zdjecia humusu.

Ewentualne miejsce sktadowania gruntdw oraz humusu zostanie wskazane przez Wykonawce
Inzynierowi celem uzyskania jego akceptacji.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatlow

Dla przedmiotowej inwestycji nie dopuszcza sie wariantowego stosowania materiatow. Wszelkie
zmiany w tym zakresie wymagajg pozytywnej opinii Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz
finalnej akceptacji Zamawiajgcego (za posrednictwem Inzyniera).

2.8. Materiatly pochodzace z rozbiérek

Materialy pochodzace z rozbidrek, ktore zgodnie z zapisami w przedmiarze robdt pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego — Wykonawca ma obowigzek przetransportowac¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materiaty prefabrykowane (tj.: galanteria drogowa, czesci przelotowe przepustow,
elementy oznakowania, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.), ktére potencjalnie mogg by¢ ponownie
wykorzystane przez Zamawiajgcego do wbudowania (w ramach niezaleznych inwestycji) — Wykonawca
ma dodatkowo zatadowaé, przewies¢ i roztadowaC w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i kradziezg. Dotyczy to réwniez zapewnienia
(i przekazania) Zamawiajgcemu palet, niezbednych do wtasciwego: zatadunku, transportu, roztadunku
i skladowania prefabrykowanych materiatéw z rozbidrki.

Materialy pozostajgce wiasnoscia Zamawiajgcego, przed przewiezieniem w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego - Wykonawca moze, za zgodg Inzyniera - przechowywac na placu sktadowym
urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce. Woéwczas Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty (do czasu gdy beda one przetransportowane w docelowe miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, wzglednie uzyte ponownie do wbudowania — o ile przewidziano w dokumentadji
takie rozwigzania) - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami i kradzieza,
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zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera oraz
Zamawiajgcego.

Miejsce sktadowania materiatow z rozbiorki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy
czym lokalizacja terenu sktadowania musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wiadz
samorzadowych i Inzyniera.

Materiaty pochodzace z rozbidrek, ktére zgodnie z zapisami w przedmiarze robot — przechodzg na
wiasno$¢ Wykonawcy — Wykonawca ma obowigzek w ramach ceny jednostkowej rozbiorki zatadowac,
przetransportowac poza teren budowy i zagospodarowac i/lub zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62,
poz. 628, wraz z pézniejszymi zmianami).

Ewentualne elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje zgodnie z zapisami dokumentacji dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z drogg. W przypadku braku takich zapisow — Wykonawca przetransportuje te elementy
w miejsca wskazane przez Inzyniera (ktdry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci
uzbrojenia terenu) lub bezposrednio z gestorami sieci (o ile taki sposob zaakceptuje Inzynier).
W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace
zZ rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 2.4.

Koszt zwigzany z rozbiorka, sktadowaniem, zabezpieczeniem, transportem, roztadunkiem,
zagospodarowaniem i/lub utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbidrek - nie podlega osobnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych dotyczacych rozbidrek.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZ] (wzglednie PTiORB) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera oraz harmonogramach
robdt zatwierdzonych przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi  jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Dla sprzetdbw wiodacych (wezly betoniarskie, uktadarki, rowniarki, koparki o duzych
wydajnosciach itp., w zaleznosci od asortymentu i zakresu robdt) - Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do zastgpienia sprzetu podstawowego, w przypadku jego
awarii.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera oraz PZ] (wzglednie
PTIORB) i harmonogramach robo6t zatwierdzonych przez Inzyniera — w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkdw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
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stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich
zezwolen od zarzadcow drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami STWiORB, PZ] (wzglednie PTiORB), projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
wiasne do$wiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
umowy i okreSlonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania
w terminie polecen Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier ma prawo podja¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, ocena
jakosci stosowanych materiatdw i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg dokumentacji projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia
warunkéw umowy przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatdw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie
spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajgcym
terminowe wykonanie wszystkich robdt, niezaleznie od warunkéw pogodowych oraz zgodnie
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robdt
oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- cze$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw

robdt,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

O O O O O
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o sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

- czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

o sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiIORB robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
prébne wedtug zasad i zakresu okre$lonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw probnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur
i technologii wykonywania odpowiednich robot jak i doboru poszczegdinych sktadnikdw, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Ponadto, laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego moze wykonywac
wszelkie badania kontrolne przewidziane w STWIORB dla Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ pomoc techniczng i umozliwienie przeprowadzenia tych badan, w tym zapewnic¢ sprzet
pomocniczy do badan wykraczajgcy poza zakres sprzetu laboratorium dziatajagcego na zlecenie
Inzyniera i/lub Zamawiajgcego (np. obcigzenie dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metoda
prébnych obcigzen ptytowych VSS itp.). Koszt tych dziatan Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ramach
.Kosztow dostosowania sie do wymagan Warunkdéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00".

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier i przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier i przedstawiciele Zamawiajgcego bedq mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.
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Ponadto Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego mogg pobiera¢ probki i bada¢ materiaty
niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek (zarowno dla Wykonawcy, jak i do badan kontrolnych
realizowanych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego) beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan zlecanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier lub
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych
w STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach, wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania zlecone przez Inzyniera
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan zleconych przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej do tego celu pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi zlecone przez siebie badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw zleconych przez siebie badan kontrolnych jak
i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i zlecaC przeprowadzanie badan niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéow i robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce, o ile badania wynikajg z zapiséw STWIORB (np. po
uzupetnieniu materiatu lub przeprowadzeniu robdt naprawczych przez Wykonawce) lub wyniki
potwierdzajg nieprawidtowosci. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier lub
Zamawiajacy.

6.6.2. Badania i pomiary laboratorium dziatajgcego na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego

Laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego moze wykonywac nastepujgce
badania:

- przed rozpoczeciem robot:
o badania materiatow przewidzianych do wbudowania,
- w trakcie robot:

o badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,

o badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

o badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdinych STWiORB
na dany asortyment robdét.
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W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inzyniera
probek w miare postepu robdt, w zakresie i z czestotliwoscig ustalong z Inzynierem.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw zaproponowanych przez
Wykonawce do wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajgcych jako$¢ wykonanych robot)
przeprowadzonych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego - ponosi
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢é do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich STWIORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w p. 2.7. niniejszej STWIORB,
ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a)
i ktore spetniajg wymogi STWIORB (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

c) deklaracje zgodnosci — o$wiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a) i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

Wszystkie wyroby, ktdre nie muszg mie¢ certyfikatu na znak bezpieczenstwa (a), muszg uzyskac
certyfikat zgodnosci (b) albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposdb potwierdzenia zgodnosci
(certyfikacje lub deklaracje) moze wybrac producent. Oprécz powyzszych dokumentéw poszczegdine
firmy badz produkty mogg otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajgce jakos¢ produktow,
o certyfikaty systemdéw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajace
uzyskiwanie powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
Dla wyrobdéw ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek
przedkfadac kopie wynikow badan producenta na etapie sktadania do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Przedmiotowe zadanie nie jest realizowane w oparciu o prawomocng decyzje pozwolenia na
budowe i nie Wykonawca nie ma obowigzku prowadzenia dziennika budowy o ile Zamawiajacy nie
podejmie decyzji o koniecznoSci prowadzenia przez Wykonawce dziennika budowy (na etapie
przekazania Wykonawcy terenu budowy).

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) - spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,
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— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-~ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-~ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw lub druki obmiaréw

Ksigzka obmiardw (lub druki obmiaréw) stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw (lub drukow
obmiaréw), dokumentujgc nastepujgco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do ksigzki obmiaréow (lub drukéw obmiaréw) dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik
Robét i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w p. 6.8.1. + 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-~ protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjy
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (ofertowym).

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (lub drukdw obmiaréw).
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie robdt
objetosci bedg wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).

Tlosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami STWIORB. Kazdy samochdéd powinien byé oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt wymagaijg
akceptadji Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaijg badan atestujgcych - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg
fotograficzng, skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng (chyba ze Inzynier w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym zwolni Wykonawce z takiej szczegdtowosci dokumentowania fotograficznego) - beda
kazdorazowo zatgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki zostang
zapisane w ksigzce obmiarédw lub drukach obmiaréw (na kartach / drukach obmiaréw lub w formie
zatgcznikdw do ww. kart / drukdw) i potwierdzone przez Inzyniera. Wzdr zatgcznikdw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosSci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego wiasciwej branzy.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera lub bezposrednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
wiasciwej branzy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany roéwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Szczegdtowos¢ dokumentacji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inzynierem oraz
Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zapfacie i Wykonawca powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowej.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci wykonanych czesci robdét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajgcego.
~ Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunki umowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje laboratorium dziatajgce na
zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego, na prdbkach pobranych przez Wykonawce w obecnoSci
Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do badan odbiorczych do laboratorium
dziatajgcemu na zlecenie Zamawiajgcego - dostarcza Inzynier.

Podstawg do odbioru ostatecznego robdt sg wyniki badan kontrolnych laboratorium dziatajgcego
na zlecenie Zamawiajacego i/lub Inzyniera.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i iloS¢ w poszczegdlinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.
Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi, o ile nie stanowig inaczej zapisy w poszczegdlnych
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robot poprawkowych, wyznaczenie jednoczes$nie nowych termindw odbioru ostatecznego.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ w ramach ceny za realizacje
przedmiotu zamoéwienia nastepujgce dokumenty wchodzace w skifad operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na
mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
postaci oklauzulowanych lub uwierzytelnionych map z inwentaryzacja. Mapa zasadnicza powinna
zawieraC nastepujgce elementy:

—  kilometraz drdg,

— punkty referencyjne, o ile wystepuja,

— znaki drogowe pionowe i poziome,

- rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy,

— rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu,

- oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazddw i placow,

-~ obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto),

— granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ i zastabilizowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) - podstawowe

z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw lub komplet drukéw obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew.

PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB
i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem.

9. Ocene techniczng realizacji kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajgcg miedzy innymi:
krotki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramdw, PZ], ilosci i jakosci wykonanych
pomiaréw i badan kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

12. Dokumentacje powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

ou s

kopie mapy zasadniczej,
kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skfad operatu kolaudacyjnego,
za wyjatkiem dokumentacji powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w rozdzielczo$ci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
noéniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
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Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zostac
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdot poprawkowych i robdt
uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w p. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci wiekszosci robdt jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo - podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego

O ile warunki umowy nie stanowig inaczej, dopuszcza sie za zgodg Inzyniera - wprowadzenie
czesciowych ptatnosci za pozycje kosztorysowe wyceniono ryczattowo, proporcjonalnie do uptywu
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, lecz maksymalnie do kwoty 80% narastajgco. Pozostate
20% nalezy wstrzyma¢ do rozliczenia koficowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegdétowieniem
przyjetym w kosztorysie ofertowym) bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Wymagania ogoélne

.Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00" obejmuje:

— koszty rozpoznania terenu budowy,

-~ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszt zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robét,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzacych na wiasno$¢ Wykonawcy,

- koszty zagospodarowania, wzglednie koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych oraz nadmiaru
gruntu i humusu, zgodnie z prawem ochrony Srodowiska,

- warto$¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszgce wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty zwigzane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inzyniera,
odpowiednich instytucji oraz ewentualnie u przedstawicieli nadzoru autorskiego wszelkich
dokumentow i opracowan okreslonych w warunkach umowy, STWIORB oraz przepisach polskiego
ustawodawstwa niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji (tj. Plan BiOZ, ewentualnych
projektéw technologicznych i in.)

— koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbidrkg wszystkich robdt, zabezpieczen
i rozwigzan tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych ujetych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wiascicieli sieci,

—  koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,
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koszty wykonania uktadéw przejsciowych na czas budowy,

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

przeprowadzenie pomiardw, badan i odbiordw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

koszt zapewnienia niezbednej pomocy technicznej oraz sprzetu pomocniczego przy badaniach
laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych realizowanych przez laboratorium dziatajagce na
zlecenie Inzyniera i Zamawiajgcego (w zakresie sprzetu wykraczajgcego poza sprzet
laboratoryjny, np. sprzet do obcigzenia dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metodg
probnych obcigzen ptytowych VSS itp.),

koszty pobierania prébek, w tym dla Inzyniera i Zamawiajgcego (wskazane przez Inzyniera),
koszt zabezpieczenia przejetego od Inwestora terenu budowy (na caty czas jego przejecia),

koszt zabezpieczenia newralgicznego obszaru terenu budowy oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policji, strazy pozarnej oraz pogotowia saperskiego) i niezwtocznego poinformowania Inzyniera
oraz wstrzymania prac (na okres nie dtuzszy niz 1 dzien) w przypadku ew. natrafienia w trakcie
prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty, niewybuchy
pociski i tego typu materialy (pozostate koszty zwigzane z rozpoznaniem terenu zostaty opisane
w p. 9.6. niniejszej STWIORB),

ew. utrzymanie zimowe drogi (o ile nie wynika inaczej z warunkdéw umowy),

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywdz zbednych materiatdw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

koszt odtworzenia i utrwalenia uszkodzonych, zniszczonych lub wymagajgcych przestawienia
znakoéw geodezyjnych,

wszelkie dziatania zwigzane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej),
koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng,

inwentaryzacje powykonawczg wraz z przyjeciem do ODGIK operatu geodezyjnego,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

wszystkie inne koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi
do realizacji kontraktu w ramach warunkéw okreslonych w niniejszej STWIORB), ktorych nie ujeto
w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie

Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktéry winien by¢ okreslony z fgcznej sumy

netto wszystkich robot.

9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania roboét

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednych czynnosci

zapewniajgcych ptynnosS¢ ruchu publicznego na czas wykonywania robét. Jednostka rozliczeniowa dla
powyzszych kosztow jest ryczatt, ktdry obejmuije:

koszty zwigzane =z opracowaniem oraz zaopiniowaniem i zatwierdzeniem w odpowiednich
instytucjach projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (w tym dla
ewentualnych przejazdow / objazddw) i przerw w robotach oraz sporzadzeniem i dostarczeniem
kopii tych projektéw Inzynierowi (dotyczy réwniez uzupetnien, zmian i aktualizacji ww. projektéw
wynikajacych np. z postepu robdt),

koszty zakupu, dostarczenia i sktadowania potrzebnych materiatow,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

koszty zabezpieczenia terenu budowy,

ew. optaty / dzierzawy terenu,

ew. koszty zwigzane z przygotowaniem terenu,

ew. koszty zwigzane z przebudowe urzadzen obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem
i zatwierdzeniem tych przebudow),

koszty zwigzane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacjg objazdow / przejazdow
oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robot (dotyczy réwniez uzupetnien, zmian
i aktualizacji zatwierdzonej organizacji ruchu),

koszty zwigzane z naprawg / remontem objazddéw / przejazddw zrealizowanych w ramach
przedmiotowej inwestycji,
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9.4.

9.5.

koszty utrzymania istniejgcego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupetnien wynikajgcych
z oznakowania tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znakdéw
pionowych),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego
z uprzednig statg organizacjg ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie (lub
przywrocenie) docelowej statej organizacji ruchu, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla
przedmiotowej inwestycji,

inne koszty zwigzane z utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego na odcinku objetym organizacjg
ruchu na czas wykonywania robdét.

Oznaczenie terenu budowy
Koszt ,,0znaczenia terenu budowy” obejmuije:

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikajagcych z Dz.U. Nr 138
z 2001r., poz. 1555,

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla kontraktu o wielkosci i tresci
i zgodnej z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inzyniera,

koszt wykonania tablic pamigtkowych po zakonczeniu robdt (zgodnych z wzorem przekazanym
przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inzyniera),

Zaplecze Wykonawcy
Koszt ,,zaplecze Wykonawcy” obejmuje:

koszty posrednie, w skifad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym zorganizowanie - doprowadzenie, utrzymanie i likwidacja przytaczy energii i wody;
budowa, utrzymanie i likwidacja: drog dojazdowych, wszelkich drég i placow technologicznych
itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
opfaty (wzglednie koszt innych zobowigzan) wynikajgce z uzyskania ewentualnych (w razie
koniecznosci) zgdd witascicieli terendw poza pasem drogowym niezbednych do realizacii
inwestycji (np. w celu wykonania tymczasowych odkfadéw, rowdw tymczasowych, drog
dojazdowych, placéw sktadowych itp.), ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

oraz wszystkie inne koszty zwigzane urzadzeniem, organizacjg, utrzymaniem, funkcjonowaniem
i likwidacjg zaplecza Wykonawcy, ktdre nie zostaty ujete w p. 9.2. + 9.4. niniejszej STWiORB.

9.6. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypalow, niewybuchow i innych
przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchow, niewypatdw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

zabezpieczenie miejsc znalezisk,

likwidacja materiatéw i przedmiotdéw niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.
4.

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zZmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z pozniejszymi
zZmianami).
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pdzniejszymi zmianami).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie
szczegotowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) — w zakresie wymagan dla
inwentaryzacji powykonawczej.

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami).
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D-01.00.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D-01.01.01.22
Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym lub podgorskim

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania robot dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntow objetych Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze miasta
Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaciji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacie Techniczna Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu
sytuacyjno-wysokosciowego trasy drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiektow
inzynierskich.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych przebiegu drogi,
rowow oraz obiektdéw inzynierskich,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wyznaczenie iflub odtworzenie w razie potrzeby wszystkich innych elementdw niezbednych
w zakresie realizacji robét dla zadania okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWIORB,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie istniejgcych punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miec $rednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m
i dlugosci okoto 0,30m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

— odbiorniki GPS,

- tyczki,

- +atYI

-~ tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatlow
Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktdw gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

32



Zagospodarowanie poscaleniowe D-01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaC punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po
wyréownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacie podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtwarzanie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w p. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow i wykopow
0 ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzic wedtug ogdinych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
8.2. Sposo6b odbioru roboét

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw
i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogodlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wykonania wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

— uzupetnienie osi trasy ewentualnymi dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

—  wyznaczenie potozenia rowow,

- wyznaczenie potozenia obiektéw inzynierskich,

—  Wwyznaczenie w razie potrzeby wszystkich innych elementéw tego wymagajacych w zakresie robot
realizowanych dla zadania okre$lonego w p.1.1. niniejszej STWiORB,

— wyznaczenie reperéw roboczych,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- koszty o$rodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nowunhkw
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D-01.02.01.00
Usuniecie drzew lub krzakow

D-01.02.01.11

Karczowanie drzew i pni o srednicy 10+35cm
D-01.02.01.12

Karczowanie drzew i pni o srednicy 36+55cm
D-01.02.01.13

Karczowanie drzew i pni o srednicy ponad 55cm
D-01.02.01.22
Karczowanie krzakdw i poszycia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntdw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania

[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— Sciecia pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o S$rednicy o réznych $rednicach:
10+55cm oraz ponad 55cm wraz z zatadunkiem, transportem i utozeniem dtuzyc w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie obiektu scaleniowego,

— usuniecia karpiny w tym pni koparka w gruntach kat. I+VI,

- zasypania dotdow po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

— mechanicznego karczowania krzakéw i poszycia,

- zatadunku, transportu i utylizacji materiatdw pochodzacych z karczowania,

— uprzatniecia i/lub spalenia na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku.

Dtuzyce pochodzace z wycinki drzew stanowig wiasno$¢ wiascicieli dziatek sprzed scalenia.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogolne" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

—  pity mechaniczne,
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— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
— $rodki do transportu ziemi (do zakopania dotéw po karczunku),

— sprzet do zageszczania (zageszczarki wibracyjne).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatlow

Karpine, dluzyce oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnym z
przepisami BHPKT. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed
mozliwoscig przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg: wyciecie i wykarczowanie drzew (wraz
z usunieciem karpiny); zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz
uprzatniecie i/lub spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po wykarczowaniu oraz zasypanie dotéw
powstatych po karczunku.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania
W nasypy, teren nalezy oczysci¢ z ro$linnosci, wykarczowac pnie (w razie koniecznosci) i usungé
korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy hie przekraczata 2%.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Rosélinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byc
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposob uzgodniony z Inzynierem i/lub
odpowiednie wiadze. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow
Prowadzenie prac przy karczowaniu drzew nalezy prowadzi¢ w sposdb nastepujacy:

— oznakowac roboty na czas prowadzenia robdt,

- $cig¢ drzewa, wykarczowac pnie i dtuzyce oraz utozy¢ je na terenie przylegajgcym bezposrednio
do pasa drogowego po uzyskaniu zgody wilasciciela dziatki lub przetransportowaé w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na obiekcie scalniowym ($rednice 10-55cm i ponad 55cm),

— odkopac korzenie i czeS¢ pnia, nastepnie wydoby¢ korzen z ziemi,

— powstate wyrobisko zasypa¢ gruntem i zagesci¢ zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
o wiasciwosciach zgodnych z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i zagesci¢, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWiIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

5.3.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- prace winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty,
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- pitg motorowg moze pracowac tylko osoba posiadajgca uprawnienia, niedopuszczalne jest
prowadzenie robot w warunkach ztej widocznosci tj. podczas mgtly, ulewnego deszczu, po
zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru,

— pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz
wyposazeni by¢ w sprzet ochrony osobistej,

- stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem, a narzedzia ostre
i prawidtowo osadzone.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

PozostatosSci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi  ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wodd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest szt. (sztuka) Scietego drzewa
wraz z karczowaniem z uwzglednieniem petnego zakresu rob6t okreslonego w punkcie 1.3. niniejszej
STWIORB (dla kazdej usunietej karpiny).

Jednostkq obmiarowg dla wycinki krzakéw jest ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena 1 sztuki wykarczowanego drzewa/pnia uwzglednia:

- roboty przygotowawcze,

-~ koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— wyznaczenie drzew do wycinki,

- Sciecie i wykarczowanie drzew,

— zaladunek, transport i utozenie dtuzyc w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie
obiektu scaleniowego,

— usuniecie karpiny,

— ew. (czasowe) sktadowanie materiatow,

- zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz uprzatniecie i/lub
spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWIORB D-
02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

— uporzadkowanie terenu robdt,

- wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

Cena 1 ha wykarczowanych krzakéw uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

— wyznaczenie krzakdw i poszycia do wykarczowania,

- mechaniczne wyciecie i wykarczowanie krzakéw i poszycia,

— ew. (czasowe) sktadowanie materiatow,

- zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz uprzatniecie i/lub
spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie STWIORB D-
02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

— uporzadkowanie terenu robot,

- wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.03.00
Rozbiorka obiektow budowlanych

D-01.02.03.11
Rozbiorki obiektow kubaturowych wraz z przestawieniem- konstrukcje drewniane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntdw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0gding Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czeS¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz stosowaé w zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem rozbidrki budowli drewnianych (budynki mieszkalnego) i murowanych
z elementami posadowienia i/lub fundamentami, instalacjami, wraz z zatadunkiem, transportem oraz
utylizacjg wszystkich materiatow pochodzacych z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Ambona drewniana do przestawienia

Ambona przewidziana do przestawienia koliduje z rozwigzaniami projektowanymi. W ramach robot
ujetych w niniejszej STWIORB nalezy przestawi¢ ww. istniejagcg ambone drewniang z elementami
posadowienia i/lub fundamentami z odtworzeniem stanu wyjéciowego (z  uzupetnieniem i/lub
odnowieniem niezbednych elementdw i czesci ambony), z zachowaniem dotychczasowej statecznosci
konstrukgji.

2.3. Beton do wykonania fundamentéw

Dla fundamentéw wykonywanych ,na mokro” Wykonawca opracuje dokumentacja techniczna
zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.

W dokumentacji nalezy przewidzie¢ fundamenty z betonu o klasie minimum C25/30 (B30) (lub
wiekszej w razie koniecznosci), spetniajgcego wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu do fundamentow.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg
normatywu
1 | Wytrzymatosc na sciskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN PN-EN 12390-3
206-1

Przepuszczalno$¢ wody przez beton L
> | odpowiadajaca przynajmniej W8 (klasyfikacja wg
stopniowi wodoprzepuszczalnosci: oznaczen PN-B
6250:1988%*)

3 | Nasigkliwosc¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*

PN-B 6250:1988*




Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg
mniejsza niz dla stopnia oznaczen PN-B
mrozoodpornosci: 6250:1988%*)

PN-B 6250:1988*

5 | Klasa ekspozycji

51 Agresywne oddziatywanie
: zamrazania / rozmrazania ze
$rodkami odladzajgcymi

XF2 wg PN-EN 206-1 -

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej
w okresie przejsciowym, w ktorym dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie
Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania norm europejskich. Dlatego
dopuszcza sie weryfikacjg nieobowigzujgcych dokumentéw odniesienia oraz zakresu badan i samych
wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemna zgoda przedstawicieli Zamawiajgcego
i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.3.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 1.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementow niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawierac sktadnikdw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikdw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgji.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwérni mieszanki Betonowej, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.2. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM 1 - portlandzki,

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zagoszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-

1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).
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Minimalna ilos¢ cementu oraz maksymalny wspotczynnik w/c (wspotczynnik woda / cement) nalezy
dobrac¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu i
charakterystyki robot betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.

Dla Zzadnej z klas cementdw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w
palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
- terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalna wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdéw
trzywarstwowych).

2.3.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorca pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.3.4. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien byc dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN  206-1.
Domieszki powinny odpowiadac¢ PN-EN 934-2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt zwigzanych z przestawieniem i/lub regulacja obiektow
budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
-~ dzwigdw lub zurawi samochodowych o odpowiednio dobranym udzwigu,
— odpowiednio dobranych s$rodkéw transportu — do przemieszczenia elementdw obiektow
budowlanych oraz mieszanki betonowej,
-~ materiaty ochronne do przewozu i skladowania elementéw obiektow budowlanych,
-~ sprzetu do wykonania wykopdw,
— betoniarek do wykonanie mieszanki betonowej,
— narzedzi do demontazu i montazu (m.in.: drabiny, poziomice, taty, nitownica, klucze,
$rubokrety),
— matych walcéw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych lub ubijakéw mechanicznych do
zageszczania gruntu do zasypania dotdéw po robotach rozbidrkowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Obiekty oraz elementy sktadowe rozebranych obiektéw po demontazu i przed montazem, mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na miejsce przechowywania na czas budowy i/lub w migjsce
wbudowania, pod warunkiem zachowania bezpieczenstwa oraz odpowiedniego zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.
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3.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy tak zorganizowac, aby nie powodowal jej segregaciji
i zmian w sktadzie. Czas transportu powinien zapewni¢ zachowanie dopuszczalnej konsystencji
mieszanki przez caty okres jej wbudowywania.

3.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

3.3. Transport cementu
Transport i przechowywanie cementu zgodnie z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do demontazu nalezy:

- zinwentaryzowac stan istniejgcy, wraz z czescig fotograficzna, oraz przedstawic¢ ja do wiadomosci
Inzynierowi,

- zinwentaryzowac posadowienie w momencie jego rozbiorki, w tym opracowac¢ dokumentacje
fotograficzna,

- przeanalizowac zakres elementow koniecznych do naprawy, uzupetnienia i wymiany — i uscisli¢c go
z Inzynierem,

—  przystapi¢ do zakupu niezbednych materiatéw,

- oznakowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ teren przewidziany do zajecia na czas wykonywania
robdt.

Ewentualne obiekty znajdujgce sie w poblizu pasa drogowego, nie przeznaczone do usuniecia,
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg byé
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Wymagania dotyczace demontazu
Zakres robodt zwigzanych z demontazem:

- jezeli jest to mozliwe - czasowo usungc wyposazenie demontowanego elementu,

— odkopanie i wyciggniecie fundamentéw (ew. rozkucie betonu),

— doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych Ilub ich elementach, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej i/lub roztopowej.

— doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych, nalezy wypeic
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.4. Wymagania dotyczace transportu i skladowania

Od momentu przejscia terenu budowy - na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za stan
obiektow przewidzianych do przestawienia. Po demontazu obiektow, Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ elementy przewidziane do ponownego wbudowania przed uszkodzeniami oraz kradzieza.

Koszty naprawy uszkodzonych elementow powstatych w skutek niewtasciwego postpowania
podczas prac zwigzanych z przestawieniem obiektéow objetych niniejsza STWIORB spoczywa na
Wykonawcy.

5.5. Wymagania dotyczace ponownego montazu
Zakres robot zwigzanych z montazem:
— wytyczenie nowej lokalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

-~ wykonanie wykopdw pod stupki lub fundamenty,
— wykonanie fundamentéw ,,na mokro” z betonu,

A A "
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— zagoszczenie gruntu w otoczeniu fundamentu,
— montaz ambony, trwate posadowienie,

- odmalowanie, uzupetnienie oraz zabezpieczenie przeniesionych elementow,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Kontrola robot w zakresie przestawienia i/lub regulacji obiektow

Kontrola robdt w zakresie demontazu - sprawdzenie stanu elementéw po demontazu oraz
kompletnosci zasypania dotéw powstatych po rozbidrce.

Kontrola robot w zakresie transportu i sktadowania elementow:

— sprawdzenie zabezpieczenia elementdw materiatami  ochronnymi  podczas transportu
i skladowania,
— ewentualnie analiza stanu przed ponownym montazem.
Kontrola robdt przy odbiorze przestawionego obiektu:

— sprawdzenie usytuowania, osiowosci oraz samego wykonania fundamentow,

— kontrola prawidtowosci montazu elementow obiektéw budowlanych, zgodnie z dokumentacja
techniczna i inwentaryzacja istniejgcych obiektow,

— kontrola jakosci wykonanych robdt — poprawnos$¢ i trwato$¢ zamontowanych elementow
(np. usytuowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, poprawne posadowienie elementow
konstrukcyjnych krzyza, elementéw ogrodzenia itp.),

— w razie koniecznosci - zatwierdzenie przez Stuzb Ochrony Zabytkdw przeniesionej zabytkowej
kapliczki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa przestawienia ambony wraz z elementami sgsiadujgcymi
(zwigzanymi z ambong) jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg p. 2, 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB podlegajg rozbidrce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie odbiér robét z uwzglednieniem ewentualnych
potrgcen, wynikajgcych z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemna zgoda
Inzyniera. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres
oraz kwote potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00

~Wymagania ogdlne” p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena przestawienia i/lub regulacji 1 sztuki obiektu (ambony wraz z elementami sgsiadujgcymi
zwigzanymi z ambong) obejmuje:

sporzadzenie i przekazanie do wiadomosci Inzynierowi inwentaryzacji istniejgcych obiektdw
regulowanych w ramach niniejszej STWIORB (w tym dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji
geodezyjnej) przed sporzadzeniem przez Wykonawce PZJ praz poinformowaniem Inzyniera o
przystaplenla wykonywania asortymentu robot ujetych w niniejszej STWIORB,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

-~ w razie koniecznoséci: wykonanie i zabezpieczenie oznakowania robdt na czas wykonywania prac
realizowanych w ramach niniejszej STWiORB,

— demontaz obiektéw i/lub demontaz poszczegdlnych ich elementdw,

- inwentaryzacja fundamentdw oraz opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nowych
fundamentow,

— rozbidrka fundamentdw,

— ewentualny zaftadunek, transport oraz roztadunek elementéw i/lub obiektdw pochodzacych
z rozbidrki i przewidzianych do ponownego wbudowania (w miejsce sktadowania i ponowne
przywiezienie do w miejsce wbudowania),

- skfadowanie elementdw i/lub obiektéow przewidzianych do ponownego wbudowania, ochrona
przed uszkodzeniami i kradziezg (do momentu wbudowania),

- ewentualna naprawa, odmalowanie zabezpieczenie antykorozyjne lub wymiana elementéw
uszkodzonych podczas prac zwigzanych z pracami ujetymi w niniejszej STWIORB,

- ewentualny zakup, transport, sktadowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materiatow
uzupetniajacych,

- zatadunek, transport i utylizacja: materiatow nieprzydatnych do ponownego wbudowania oraz
ewentualnego nadmiaru gruntu,

— wykonanie nowych fundamentdéw ,na mokro”, zgodnie z zatwierdzona przez Inzyniera
dokumentacja techniczna,

- montaz (odtworzenie) elementow i/lub obiektdw zgodnie z dokumentacja projektowa, stanem
sprzed inwentaryzacji oraz ustaleniami z Inzynierem, wzglednie stronami trzecimi
zainteresowanymi regulacja / przemieszczeniem elementow i/lub obiektow objetych niniejsza
STWIORB (w takim przypadku obowigzkowo w obecnosci Inzyniera),

- ew. zapewnienie nadzoru przez Stuzby Ochrony Zabytkdw,

— uporzadkowanie terenu robot,

-~ uzupenienie oraz zageszczenie gruntu w obrgbie wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz STWiIORB D-02.00.00.00.

Materiat z rozbidrki nieprzydatny do ponownego wbudowania stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.
Zatadunek, transport oraz utylizacja ww. materiatu lezy w gestii Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy
wartos¢ robdt objetych niniejsza STWIORB o koszt pozyskanego materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B 6250:1988 Beton zwykly.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie prébek do

badania. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢ oznakowania i etykietowanie.
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotann do PN EN w wyzej zestawionych normatywach.
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D-01.02.04.00
Rozbidrki elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04.21
Rozebranie nawierzchni z tlucznia
D-01.02.04.35
Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych
D-01.02.04.46
Rozebranie nawierzchni/gruzu/odpadow
D-01.02.04.48
Rozebranie prefabrykowanych elementéw betonowych
D-01.02.04.51a
Rozebranie ogrodzen z siatki
D-01.02.04.51b
Rozebranie ogrodzen z siatki
D-01.02.04.52
Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementow betonowych
D-01.02.04.56
Rozebranie ogrodzen murowanych
D-01.02.04.57
Rozebranie ogrodzen metalowych
D-01.02.04.72
Rozebranie przepustow z rur zelbetowych
D-01.02.04.91
Rozebranie scianek czolowych przepustow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczagce wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntdéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

a) rozbiorki (wraz zzatadunkiem, transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

i roztadunkiem materiatu pochodzacego z rozbidrki w sposdb zabezpieczajacy go przed kradzieza
i ewentualnym uszkodzeniem):

— nawierzchni z kruszywa (i/lub gruzu) o $redniej grubosci 30cm,

— plyt zelbetowych drogowych o wym.: okoto 1,0+1,5mx3,0m,

— przepustow z rur betonowych i/lub zelbetowych o $rednicy od 10+100cm z podsypka i/lub tawa,

— elementéw pochodzacych z rozbidrki ogrodzen (w tym furtek i bram) z: siatki metalowej, stupkow
i przeset prefabrykowanych, stupkéw i przeset metalowych i drewnianych - przewidzianych do
ponownego wbudowania.

b) rozbiorki (wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem
i/lub utylizacjag materiatu pochodzacego z rozbidrki):
— pozostatych elementdw z rozbidrki:

o przepustow z rur betonowych i/lub Zelbetowych oraz z tworzyw sztucznych (bez czesci
przelotowej przepustow, ktdre pozostajg wasnoscig Zamawiajacego),

47



Zagospodarowanie poscaleniowe D-01.02.04.00 Rozbidrki elementdw drdg, ogrodzen i przepustow

— ogrodzen z siatki metalowej (w tym furtek i bram) z ewentualng podmurdwka oraz stupkami i ich
fundamentami,

— podbuddw pod nawierzchnig z ptyt zelbetowych drogowych,

— prefabrykowanych oraz monolitycznych elementéw betonowych / zelbetowych (stanowigcych
istniejgce zabezpieczenia i umocnienia) w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi
elementami,

— nawierzchni/gruzu/odpadéw w postaci sktadowisk,

— zelbetowych Scianek czotowych przepustéw z ich fundamentami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET DO ROZBIORKI
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdw drog nalezy stosowacé sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— koparko-tadowarki lub zurawie samochodowe,

— mioty pneumatyczne,

— samochody ciezarowe,

— pity mechaniczne,

— drobny sprzet typu: szpadle, topaty, kilofy oraz w razie potrzeby inny sprzet niezbedny do
realizacji petnego zakresu robdt ujetego w niniejszej STWiORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Transport prefabrykatéw
z rozbiorki przewidziany do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego powinien byc
odpowiednio dobrany (usciSlony z Inzynierem), aby nie powodowaé uszkodzen przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie, w zaleznosci od zakresu robdt,
zgodnie z zapisami w STWIORB oraz ustaleniami z Inzynierem. Prefabrykaty pozostajgce wtasnoscig
Zamawiajgcego (przewidziane do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego zgodnie
z podziatem okreslonym w p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarze robét oraz w p. 2.7 STWiORB DM-
00.00.00.00) Wykonawca ma obowigzek: rozbieraC recznie i uklada¢ na paletach w sposob
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem i umozliwiajacym ponowne wbudowanie. Kolejne dziatania:
transport w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, roztadunek, wzglednie tymczasowe skftadowanie
/ magazynowanie (przed transportem do docelowego miejsca) - powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy materiaty pochodzace z rozbiorki przed uszkodzeniem oraz kradzieza.
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Cze$¢ materiatdw z rozbidrek przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy. Dotyczy to wszystkich
materiatow, ktore Wykonawca ma wywies¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac i/lub
zutylizowaé, zgodnie z: p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarze robdt oraz w p. 2.7 STWIORB DM-
00.00.00.00. Dla tych robdt rozbidrkowych - Wykonawca pomniejszy ich warto$¢ (w kosztorysie
ofertowym) o koszt pozyskanego materiatu. Zatadunek, transport oraz utylizacja elementow
i materiatdbw pochodzacych z rozbiorki i przechodzacych na witasno$¢ Wykonawcy - lezy w gestii
Wykonawcy (i nie podlega odrebnej zaptacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie
materiatow zgodnie z ustawg o odpadach. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z STWIORB stajg sie
wilasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ mozliwie szybko usuniete z terenu budowy. Ich czasowe
sktadowanie na terenie budowy kazdorazowo wymaga zgody Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Odpady nie nadajgce sie do wykorzystania Wykonawca zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o odpadach

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych - nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w STWIiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne” w ramach ceny jednostkowej objetej
niniejszg STWIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
(z uwzglednieniem transportu), wypetnienie lub zabezpieczenie dotéw powstatych po rozbidrkach.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drdg jest odpowiednio:

a) m? (metr kwadratowy) dla wszelkich podbuddw i nawierzchni z ew. podbudowg i/lub podsypka
(w szczegdlnosci z: ttucznia, kruszywa, gruzu, destruktu, mieszanek mineralno-bitumicznych,
betonu, zelbetowych piyt, kostki betonowej,), ptyt zelbetowych drogowych,

b) m3 (metr szescienny) dla:
— prefabrykowanych oraz monolitycznych elementéw betonowych / Zelbetowych (stanowigcych
istniejgce zabezpieczenia i umocnienia),
— Scianek czotowych przepustéw;
— nawierzchni/gruzu/odpaddw na sktadowiskach

c) m (metr) dla:
— kraweznikéw betonowych (z ew. podsypka i/lub tawg betonowg),
— obrzezy betonowych (z ew. podsypka i/lub tawg),
— wszelkich ogrodzen (w szczegdlnosci: z siatki metalowej, z prefabrykowanych elementow
betonowych, drewnianych, murowanych, z elementéw metalowych),
— wszelkich czesci przelotowych przepustéw, wraz z ew. posypka i/lub tawa,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty zwigzane z rozbiérka elementéw drég i ulic podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania ogolne" p. 8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania
ogdlne" p. 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Dla robdt, w ktorych materiatéw pochodzace z rozbidrki przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy -
ceny winny obejmowaé pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty zatadunku, transportu
i utylizacji materiatdbw pochodzacych z rozbiérki (zgodnie z prawem ochrony Srodowiska). Koszt
wykonania robot, w ktdrych materiaty pochodzace z rozbidrki przechodzg na wiasno$é Wykonawcy
powinien zostac obnizony o warto$¢ tych materiatow.

Dla robdt, w ktorych materiatow pochodzace z rozbidrki Wykonawca ma obowigzek przewiesé
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - ceny jednostkowe winny obejmowac: pozyskanie
utrzymanie i likwidacje ewentualnych sktadowisk, koszty zatadunku, transportu (w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego) i roztadunek materiatu pochodzacego z rozbidrki w sposéb zabezpieczajacy go
przed uszkodzeniem i kradzieza.

Dla robdét, w ktérych nalezy rozebra¢ nawierzchnie/gruz/odpady na sktadowiskach Wykonawca
ma obowigzek zutylizowa¢ odpady na zasadach objetych ustawg o odpadach, w ramach prac ma ujac
w cenie jednostkowej wykop wraz z zatadunkiem, transportem, roztadunkiem w miejscu utylizacji oraz
poniesieniem optat za utylizacje.

W cenie jednostki obmiarowej kazdej z robot rozbidrkowych ujetych w niniejszej STWiIORB
(niezaleznie od przeznaczenia materiatdw pochodzacych z rozbidrki) - nalezy uwzgledni¢ réwniez
koszty zastosowania materiatdw i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania
robdt zgodnie z przyjetg technologia wykonania, koszty: robot przygotowawczych, zapewnienia
niezbednych czynnikdw produkcji, oznakowania rob6t na czas wykonywania robdt oraz wyréwnania
podtoza (w tym pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu w powstatych
dotach, zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) i uporzgdkowania terenu rozbidrki.

Oprdcz wyzej wymienionych kosztéw cena jednostkowa robét obejmuje:

a) dla rozbiérki nawierzchni z nawierzchni z kruszywa oraz podbuddéw z kruszywa, sktadowisk:
— rozkucie i zerwanie materiatdw nawierzchni / podbudowy, minimum w zakresie kolidujgcym
z elementami projektowanymi,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki;

b) dla rozebrania ogrodzen z siatki (w tym furtek i bram):
— zdjecie siatki i innych metalowych elementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wyciggniecie stupkdw,
— odkopanie oraz rozebranie fundamentéw pod stupkami,
— odkopanie i wyciggniecie ew. podmurdwki;

c) dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i Sciekdw z prefabrykowanych betonowych elementéw:
— odkopanie prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z ich wyjeciem / rozbidrka,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajgcych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

d) dla rozbiorki nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych:
— mechaniczne rozebranie prefabrykowanych elementdw nawierzchni z segregacjga na zdatne
i niezdatne do ponownego wbudowania,
— zatadunek, transport i utozenie ptyt w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajgcych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

e) dla rozebrania przepustéw:
— odkopanie przepustow,
— mechaniczne rozebrania przepustow,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod przepustami (podsypki i/lub tawy), minimum
w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

f) dla rozebrania $cianek czotowych przepustow:
— odkopanie $cianek czotowych,
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— mechaniczne rozebranie $cinek czotowych,
— wykopanie i/lub rozkucie fundamentéw pod Sciankami czotowymi, minimum w zakresie
kolidujgcym z elementami projektowanymi;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25,
poz. 150).

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 200 | nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
zmianami). )

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).

51



Zagospodarowanie poscaleniowe D-01.02.04.00 Rozbidrki elementéw drdg, ogrodzen i przepustow

52



Zagospodarowanie poscaleniowe D-02.00.01.00 Roboty ziemne - wymagania ogolne

D-02.00.00.00
ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaC jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

1.3.2. Szczego6towy zakres robot zostat okreslony w STWIORB D-02.01.01.00 i D-02.03.01.00.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosS¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop Sredni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okresSlony w p. 1.4.12. jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie
wykazujg zmian objetoSci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt
drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

— deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
— dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

— E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

— E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdornym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO 10318. Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny,
geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

"

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntdw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWiIORB D-
02.03.01.00 p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w STWIORB
oraz dokumentacji technicznej.

Nadmiar gruntu z wykopow oraz grunty nieprzydatne do budowy nasypéw, zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz klasyfikacjg gruntow w p. 2.2 STWIORB D-02.03.01.00 — Wykonawca
przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Inzynier moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegl- Grupy gruntéw
Lp. nienie Jedn. . . . .
wihasciwodci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
—  rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe:
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina
—  Zwir gliniasta zwiezia, glina pylasta zwiezta
— pospotka —  rumosz — it, it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu — piasek gruby gliniasty bardzp wysaFlz_inowe:
— piasek éredni |- 2zwir gliniasty | — piasek gliniasty
— piasek drobny |— pospotka —  pYyt, pyt piaszczysty
— zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
Zawartosc
2 czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢
bierna Hip m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki, narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, itp.),

— ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (jak: spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizadji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.
4.2, Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
5.2. Doktadno$¢ wykonywania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac
+ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg (przy niewielkich skarpach — odpowiednio krotszg), albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej - Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia (state i/lub tymczasowe), ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie roboét ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny (wykonane
na koszt Wykonawcy, niezaleznie, czy sg to rozwigzania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Szerokos¢
dna i gtebokos$¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm.
Doktadnos$¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopéw w STWIORB
D-02.01.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonywania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreSlono w p. 6 STWIORB
D-02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego . , , . .
2 Pomiar szeroko$ci dna rowéw Eo,ntmar tfsmq, slzg?]lolne_m,dlratq T)kd’{ugoscrln_B m (Igb odp%wledr ch)
Pomiar rzednych powierzchni korpusu rotszg — w zaleznosci od wielkosci po iaru) i poziomicg lu
3 . niwelatorem, w odstepach co 200m na prostych, w punktach
ziemnego .
- - gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R > 100 m co 50 m na
4 Pomiar pochylenia skarp . . . .
5 Pomiar 16 - erzchni K tukach o R < 100 m (na krdtszych odcinkach — nie mniej niz w 2
omiar rownoscl powlerzchni korpusu przekrojach) oraz w miejscach, ktdre budzg watpliwosci
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych min. w 2 przekrojach oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Zageszczenia okresla¢ min. w 2 punktach dla kazdej utozonej
8 Badanie zageszczenia gruntu warstwy (lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy) oraz w miejscach watpliwych

6.3.2. SzerokosS¢ korpusu ziemnego

SzerokoS¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. RGwnos¢ korony nasypu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac
3cm.

6.3.7. ROwnosc¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
W zalezno$ci od warunkdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

— oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io na podstawie probnych obcigzen piytg (VSS) wg
zalgcznika B PN-5-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajacego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntow, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okreslic wartos¢
wskaznika odksztatcenia Io, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz:

A). Dla zwiréw, pospdtek i piaskow:
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— 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
— 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0.

B). Dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,
itdw — 2,0.

C). Dla gruntéw rdznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

D). Dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4.

W przypadku oceny poprawnosci zageszczenia za pomocg probnych obcigzen ptytg (VSS), nalezy
sprawdzi¢ rowniez warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w PN-S-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWIORB).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezgcych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z piytg Srednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robot przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
-  w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw wymagane s3:

— zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia
dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomocy: wskaznika zageszczenia wg BN-
77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikow
badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwe wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie  roboty, ktére wykazujg  wieksze odchylenia cech od  okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscislic,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote potrgcen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Obmiar robé6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty
wyniki pozytywne.

Dopuszcza sie odbiér robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajacych
z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscislic, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote
potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
»~Wymagania ogolne” p. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w p.9 STWIORB D-02.01.01.00 oraz
D-02.03.01.00.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.

Badanie wskaznika piaskowego.

PN-ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym

zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

o w

20N

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz
430).

Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB
427/2007.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych
Budowe Drdg.
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D-02.01.01.00
Wykonanie wykopow w gruntach I-VI kat.

D-02.01.01.11a,b
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie

w gruntach kat. I+VI - wyréwnanie pod drogi gruntowe i $ciecie miedz i wysokich skarp
D-02.01.01.13

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp
D-02.01.01.16

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku
w miejsce rekultywacji dziatek lub ewentualnie w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntdéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drég do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowa jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— wyrdwnania terenu w ciggu przebiegu planowanych nowych drdég gruntowych (wraz z usunieciem
roslinnosci), zapewniajgcego przejezdno$¢ w sprzyjajagcych warunkach gruntowo-wodnych
i pogodowych,

— wyréwnania terenu na gruntach rolnych poprzez Sciecie miedz po zdjeciu humusu, zapewniajgce
mozliwo$¢ uprawy wyréwnanych gruntéw rolnych,

— wyréwnania terenu na drogach poprzez Sciecie wysokich miedz (ponad 1,0m), zapewniajgce
mozliwo$¢ wyréwnania drog,

— wyrdéwnania terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktére nawieziono grunt, w sposdb zapewniajacy
mozliwos¢ prowadzenia uprawy,

— orki gtebokiej ptugami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli brong talerzowg na
rekultywowanych gruntach,

- wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI z zatadunkiem i transportem urobku
na nasyp, wraz z zageszczeniem gruntdw w nasypie (dotyczy materiatu nadajacego sie do
wbudowania w dolne warstwy nasypu, zgodnie z zapisami w STWIORB) - wykonanie dolnych
warstw nasypu pod drogami umocnionymi i utwardzonymi, warstw nasypu drog gruntowych oraz
robdt nasypowych w zakresie prac melioracyjnych,

— wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI z zatadunkiem i transportem urobku
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

— wszystkich wykopdw tymczasowych, niezbednych do wykonania robét objetych w ramach realizacji
zadania okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB.

Nadmiar gruntow z wykopdw (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) przewidziany do
usuniecia z terenu budowy - stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przewiezie go w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odktadéw lezy w gestii
Wykonawcy.

W projekcie przedstawiono przekroje poprzeczne dla poszczegdlnych drég, ktdre
przedstawiajg proponowane rozwigzania przebiegu drég do przetarcia i urzadzenia, w przypadku
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zaproponowania przez Wykonawce korzystniejszego przebiegu sytuacyjnego i wysokosciowego drog w
istniejgcym pasie drogowym, dopuszcza sie zmiane ich przebiegu w uzgodnieniu z Inwestorem lub na
wniosek Inwestora, z zastrzezeniem, ze zmiany nie mogg mie¢ wptywu na zagospodarowanie gruntu
na nasypy w drogach lub na rekultywacje. Zmiany w zakresie robdt ziemnych powstate w wyniku
zmian w przebiegu skutkujgce zmiang ilosci robdt ziemnych nie mogg wptywaé na inne roboty objete
dokumentacjg. Zamiana w przebiegu nie moze mie¢ wplywu na inne roboty ziemne, ewentualne
zmniejszenie zakresu pozyskania gruntu, ktory bedzie wynikat ze zmiany przebiegu drogi nie moze by¢
podstawg do jakichkolwiek roszczen i bedzie ujety w cenie wykonania wyrdwnania terenu lub
wykonania wykopow/nasypdéw. Wykonawca w ramach ceny jednostkowej musi pozyska¢ grunt z
innych Zzrédet na wiasny koszt.

Transport i zagospodarowanie gruntow odbywaé sie bedzie w ramach robot na catosci
miejscowosci objetej pracami w ramach pozycji przedmiarowych zwigzanych z robotami ziemnymi.

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia i odbioru nasypow wykonanych z materiatu
pochodzacego z wykopu zawarte sg w STWIORB D-02.03.01.00 ,,Wykonanie nasypow”.

1.4. Wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB D-02.00.00.00 p. 2.

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podtoze pod nawierzchnie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 3.
W ramach rekultywacji terenu Wykonawca powinien zapewni¢ dodatkowo sprzet mechaniczny
do orki gtebokiej (np. ptugi lemieszowe) oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli (np. brony talerzowe).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p.
4,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow tymczasowych - nalezy zastosowac pochylenie skarp
zapewniajgce ich stateczno$¢. Dla skarp wykopdw o gtebokosci do 4 m, nalezy stosowacé ponizsze
parametry:

— nachylenie 1:0,5 dla: itéw, mieszanin frakcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajgce powyzej 10%
frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

— nachylenie 1:1 dla: skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,

— nachylenie 1:1,25 dla: mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip < 10% (mato spoistych,
jak: piaski gliniaste, pyly, lessy i gliny zwatowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajgcych
powyzej 2% frakcji itowej,

— nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

W przypadku kiedy niemozliwe jest spetnienie powyzszych warunkéw lub konieczne jest
wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych o $ciankach pionowych (np. dla wykopdw liniowych pod
sieci i/lub dreny, czy jamistych pod urzadzenie infrastruktury technicznej) - nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenie Scian wykopu przed osunieciem. Dla takich wykopow tymczasowych -
Wykonawca ma obowigzek opracowac i zatwierdzi¢ u Inzyniera projekt robot ziemnych (zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot), ktory musi okreSla¢ potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, a takze sposéb zabezpieczenia wykopu i wyniki badan geologicznych.
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Jedne z najczesciej stosowanych sposobdw obudow wykopdw to: Scianka szczelinowa,
obudowa berlinska, stalowa $cianka szczelna, palisada, Sciany z kolumn wykonanych za pomoca
iniekcji strumieniowej oraz technologie mieszane.

Podczas wykonywania wykopdw gtebokich ze $cianami pionowymi w obudowie nalezy
pamieta¢ o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcjg BHP, dokumentacjg producenta lub
projektem indywidualnym. Wykopy tymczasowe oraz strefy pracy sprzetu (przy wykonywaniu
wykopow tymczasowych i docelowych) nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé, za$ prace prowadzi¢ zgodnie
z zasadami i przepisami BHP.

Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopdw (tymczasowych i docelowych)
i prac z nimi zwigzanych oraz opracowania i zatwierdzenia projektu robdt ziemnych na wykonanie
wykopdéw tymczasowych spoczywa na Wykonawcy.

Dla zboczy pod projektowane nasypy o pochyleniu przekraczajgcym 1:5 - nalezy w ramach
wykopow uwzgledni¢ schodkowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw (spetniajgce wszystkie wymagania
STWIORB D-02.03.01.00) powinny by¢ w miare mozliwosci bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. Odktad wymaga jednak uzyskania zgody Inzyniera. W przypadku czasowego
sktadowania odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢é przed nadmiernym
zawilgoceniem. Wbudowywanie gruntow w nasypy (bezposrednio z wykopu i z odktadu) nalezy
realizowac zgodnie z zapisami STWiIORB D-02.03.01.00.

Przed przewiezieniem gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (jako nadmiar gruntu
z wykopdw, w tym grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien zakonczyc
roboty nasypowe. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z dokopu, to koszt tych czynnosci w catosci
obcigza Wykonawce.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Niniejszy podpunkt tyczy sie robdt nasypowych. Ne dotyczy pozycji przedmiarowej dotyczacej:

— wykonania wyrdéwnania terenu w ciggu przebiegu planowanych nowych drdg gruntowych (wraz
z usunieciem roslinnosci), zapewniajagcego przejezdno$¢ w sprzyjajacych warunkach gruntowo-
wodnych i pogodowych,

— wyréwnania terenu na gruntach rolnych poprzez Sciecie miedz po zdjeciu humusu, zapewniajgce
mozliwo$¢ uprawy wyréwnanych gruntéw rolnych,

— wyréwnania terenu na drogach poprzez Sciecie wysokich miedz (ponad 1,0m), zapewniajgce
mozliwo$¢ wyréwnania drog,

— orki gtebokiej ptugami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli brong talerzowg na
rekultywowanych gruntach.

W kazdym innym przypadku zageszczenie powinno odpowiadaé:

— wymaganiom w tablicy 1 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io (i ew. wtdérnego
modutu odksztatcenia Ez), wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg
dynamiczng ($rednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wymaganych
parametrow.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Minimalna wartos¢ Is dla wszelkich nasypow
Strefa korpusu (zaréwno pod drogami, placami sktadowymi
i zjazdamiw)
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
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| Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych | 0,97

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub nosnosci) podtoza poprzez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma
obowigzek podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie ww. wymagan.
Np. - w przypadku przewilgocenia gruntdow rodzimych (w tym roéwniez na skutek dtugotrwatych
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie jednostkowej):

— usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, lub
— osuszenia gruntéw rodzimych np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera,
o W sposéb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podioza
gruntowego - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za dowieziony
grunt / materiat).

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie moga
wptywacé na zmiane terminu realizacji zadania, chyba Zze warunki umowy stanowig inaczej.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.4. Wyréwnanie terenu w ciggu przebiegu planowanych nowych drég gruntowych i
$ciecie wysokich miedz

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu w
ciggu przebiegu planowanych nowych drég gruntowych lub istniejgcych w celu likwidacji nieréwnosci i
Sciecia wysokich miedz.

W ramach wykonania tych robdt, Wykonawca winien:

— usung¢ z powierzchni terenu przewidzianej do wyrédwnania roslinnoS¢ (poprzez Sciecie trawy
i usuniecie wiekszych zakrzaczen i zakrzewien, zgodnie z wskazaniami Inzyniera),

— wyréwnac¢ teren spycharkami i/lub réwniarkami oraz walcami w zakresie okreslonym w
dokumentacji projektowej poprzez Sciecie skarp, likwidacje nierdownosci i pochylenia terenu
bilansujgc roboty ziemne jedynie z pozycji przedmiarowej dotyczacej robdt poprzecznych w
zakresie drogi objetej wyréwnaniem lub drég przylegajacych bezposrednio,

— skorygowac przebieg skarp w bezposrednim sgsiedztwie powstatej drogi gruntowej lub w pasie
drogi z zapewnieniem ich stabilnosci,

— usungc lub zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie ewentualny nadmiar gruntu odkfadajgcego sie
na bokach drég po profilowaniu w ramach niniejszej pozycji,

— zageszczenie gruntu przerzucanego/przemieszczanego gruntu umozliwiajgce przejazd w korzystnych
warunkach atmosferycznych,

— wykonanie co najmniej jednego watowania pasa jezdnego (w przypadku nie uzyskania
odpowiedniej przejezdnosci w korzystnych warunkach atmosferycznych nalezy watowanie
powtorzyc),

— wyréwnac istniejgcg nawierzchnie poprzez jej profilowanie, wyréwnanie zanizen z kruszywa
pozyskanego z rozbidrki istniejgcych drdg.

Wspomniane wyréwnanie powinno by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy przejezdnosc
pojazdéw rolniczych w dogodnych warunkach gruntowo-wodnych i pogodowych.

5.5. Wyréwnanie terenu na gruntach rolnych poprzez $ciecie miedzy

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu
poprzez Sciecie wysokich miedz po uprzednim zdjeciu z nich humusu. W ramach wykonania tych
robot, Wykonawca winien wyrownac teren spycharkami (i/lub réwniarkami) w zakresie okreslonym
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w dokumentacji projektowej poprzez Sciecie skarp, likwidacje nieréwnosci bilansujgc roboty ziemne
jedynie z pozycji przedmiarowej dotyczacej robot poprzecznych.

Wspomniane wyréwnanie powinno by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy dogodng mozliwosé
uprawy wyrownanych gruntéw ornych.

5.6. Wyréwnanie terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktére nawieziono grunt, w sposob
zapewniajgcy mozliwos$¢ prowadzenia uprawy

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu
poprzez wyrownanie terenu po uprzednim nawiezieniu na niego humusu. W ramach wykonania tych
robdt, Wykonawca winien wyréwnac teren spycharkami (i/lub réwniarkami) w zakresie okreSlonym
w dokumentacji projektowej poprzez rozplantowanie nawiezionego gruntu na dziatki i likwidacje
nierdwnosci.

Wspomniane wyréwnanie powinno by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy dogodng mozliwos¢
uprawy wyrownanych gruntéw ornych.

5.7. Orka gieboka oraz spulchnienie i rozdrobnienie gruntu

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania orki gtebokiej oraz
bronowania brong talerzowg. W ramach wykonania tych robét, Wykonawca winien usung¢ roslinnosc
w tym krzewy, zaora¢ rekultywowane tereny (zgodnie z dokumentacjg projektowq), za$ ziemie z
terendw podlegajacych orce — doktadnie spulchni¢ i rozdrobni¢ za pomocg brony talerzowej, aby
umozliwi¢ szybkg adaptacje terenéw rekultywowanych pod tereny uprawne. W przypadku nieréwnosci
uniemozliwiajgcych orke nalezy dodatkowo wyréwnac teren spycharka, koparkg lub réwniarka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp z wykonaniem w razie potrzeby schodkowania dla zboczy (pod
nasypami) o pochyleniu przekraczajgcym 1:5,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

Kontrola wyréwnania terenu polega na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonanych
robdt w ramach p. 5.4. oraz Oniniejszej STWIORB.

Kontrola orki polega na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonanych robdt
okreslonych w p. 5.7. niniejszej STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania robot poprzecznych w zakresie:

o wyrownania pod drogi gruntowe,
o orki terendw rekultywowanych;

- m?3 (metr szeScienny) wykonania:
o pozostatych robot poprzecznych — tj. w zakresie $ciecia miedz pod tereny rolnicze,

o pozostatych wykopow (z transportem materiatu na nasyp oraz w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01.00 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? / 1m?3 robdt poprzecznych w gruntach nieskalistych obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyréwnanie terenu spycharkami i/lub réwniarkami oraz walcami (pod nowe drogi gruntowe oraz w
zakresie Sciecia wysokich miedz),

— ew. skorygowanie przebieg skarp w bezposrednim sasiedztwie powstatej drogi gruntowej (dotyczy
wyrownania pod drogi gruntowe),

— wyrdwnania nawiezionego gruntu pod pola uprawne,

— profilowanie istniejgcych drog w celu likwidacji nierdwnosci, wyrownanie zanizen z kruszywa
pozyskanego z rozbidrki istniejgcych drég,

— watowania drdg,

— zageszczenia nawierzchni drdg,

— wywozu i/lub zagospodarowania odktadajgcego sie nadmiaru gruntu,

— zaoranie terenow rekultywowanych, wraz z spulchnieniem i rozdrobnieniem gruntu (tyczy sie orki i
bronowania) wraz z ewentualnym wyréwnaniem fragmentu dziatki,

— odwodnienie terenu robdt na czas ich wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
dostosowanymi do warunkéw na terenie budowy,

— koszt zabezpieczenia robdt przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych (w tym
gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia wszystkich robdt do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wdd gruntowych,

— wyrdwnanie nawiezionego gruntu w miejscach likwidowanych wawozéw w drogach,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji.

Cena wykonania 1 m3 pozostatych wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt wykonania wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odkfad (w przypadku
jego akceptacji przez Inzyniera) i/lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (dla nadmiaru
gruntu z wykopdw, w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy),

— koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odktadéw,

— koszt zatadunku i transportu urobku z ewentualnego odkfadu (w przypadku jego akceptacji przez
Inzyniera) na nasyp i/lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (dla nadmiaru gruntu
z wykopdow, w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy),

— koszt zageszczenia gruntéw wbudowywanych w nasyp (dla nasypéw z gruntéw pochodzacych
Z wykopow),

— profilowanie dna wykopéw docelowych, rowéw, skarp (w tym schodkowania) zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB,

— koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania ew. wykopdw tymczasowych i prac
Z nimi zwigzanych,

— koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robdt ziemnych na wykonanie ew. wykopow
tymczasowych,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami dostosowanymi
do warunkdéw na terenie budowy,

— ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt przeprowadzone w celu umozliwienia
wykonania robét zgodnie z zapisami niniejszej STWIORB,
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— koszt zabezpieczenia dna i skarp wykopow przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych (w tym gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia
wszystkich robot do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wéd gruntowych,

— koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego do drogi,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji.

Uwaga dotyczaca robot w jednostkach przedmiarowych m3:

Ilos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robdt zostata okreslone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzglednic¢ te wspdtczynniki w cenie jednostkowej, przy zatozeniach, ze:

— pozycja wykonania wykopdw wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp — rozliczana
bedzie na podstawie ilosci wykonanych nasypdw (z uwzglednieniem wymagan dla nasypow
okreslonych w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypow”) — po ich odbiorze iloSciowym
i jakoSciowym przez Inzyniera,

— pozycja wykonania wykopdw wraz z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego —
rozliczana bedzie na podstawie ilosci wykonanych wykopdw — po ich odbiorze iloSciowym
i jakosciowym przez Inzyniera oraz po zweryfikowaniu przetransportowania ww. materiatu do
miejsca docelowego.

Zatem ptatnosci za wykonanie wykopdw powinny nastgpi¢ po potwierdzeniu przez Inzyniera
wywiezienia gruntdow w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, wzglednie po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania nasypdéw z gruntdw pochodzacych z wykopdw. Nie dopuszcza sie ptatnosci
czesciowych, np. w momencie przewiezienia gruntdw z wykopéw na odktad lub na etapie
niedogeszczonych i nieodebranych przez Inzyniera nasypdw z gruntdw pochodzacych z wykopow
(chyba, ze warunki kontraktu stanowig inaczej).

Nadmiar gruntéw z wykopow (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) przewidziany do
usuniecia z terenu budowy — w catosci stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-02.03.01.00
Wykonanie nasypow

D-02.03.01.15a
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
z dokopu - gérne warstwy nasypu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegotowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nasypow wykonywanych mechanicznie z zageszczalnych gruntéw
wysadzinowych budowlanych lub niewysadzinowych wraz z pozyskaniem i transportem (na miejsce
wbudowania) materiatu z dokopu dla:

- warstw nasypow w drogach gruntowych z gruntow budowlanych wysadzinowych
— gérnych warstw nasypow w strefie przemarzania,
Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych
inwestycji (majacych wptyw na dostepnos$¢ materiatéw) - lezy w gestii Wykonawcy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypu

Grunty i materialy do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998 oraz uscislenia niniejszej STWIORB. Ogolng przydatnos¢ gruntéw i materiatow do budowy
nasypoéw przedstawiono w tablicy 1.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w tablicy 1 — dobdr materiatéw powinien zapewnic tatwosé
uzyskiwania parametrow dotyczacych zageszczenia i nosnosci okresSlonych dla korpusu drogowego,
zgodnie z PN-S-02205:1998 dla ruchu lekkiego, co powinno by¢ potwierdzone poprzez probne
zageszczenie (zgodnie z p. 5.3.5.5. niniejszej STWiIORB) oraz weryfikowane w trakcie postepu robét.

Wszelkie grunty z dokopu powinny by¢ materiatami niewysadzinowymi odpowiednio
zageszczalnymi. Grunt z dokopu do uzupetniania poboczy powinien dodatkowo charakteryzowac sie:

— wskaznikiem réznoziarnistosci min. 5,
-~ wspotczynnikiem filtracji k min. 8 m/d.
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Stosowanie gruntow wysadzinowych dopuszczalne jest tylko dla dolnych warstw nasypowych,
z uwzglednieniem zastrzezen ujetych w PN-S-02205:1998 (oraz tablicy 1) — i dotyczy to jedynie
wykonywania nasypow z gruntow pozyskanych z wykopdw, rozliczconych w oparciu o pozycje

przedmiarowe odwotujgce sie do odrebnej

STWIORB (D-02.01.01.00 ,Wykonanie wykopow

w gruntach I-VI kat.). Dla nasypdw wykonywanych z gruntéw rodzimych - Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ramach ceny jednostkowej - konieczno$¢ ulepszenia gruntdw do wykonania nasypow.
Zatem ewentualne problemy z zageszczeniem materiatu pochodzacego z wykopu nie mogg stanowic
podstawy do roszczen Wykonawcy do zwiekszenia ptatnosci za wykonanie nasypow (i wykopow).

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tresc¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste

z domieszka frakgcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
roznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne,
Z wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w. < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty

0 granicy ptynnosci w, od 35 do
60%

do nasypdw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o0 zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - fgczne straty masy do
5%

9. Iotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub s3 izolowane od
wody

Na gérne
warstwy nasypow
w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospoiki

2. Piaski grubo

i Srednioziarniste

3. Itotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospdtka lub zwirom

1. Zwiry i pospdiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku nos$nosci Wnes=>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)
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Przy doborze materiatdw do wykonywania nasypow w przepustow - nalezy uwzglednic¢ uscislenia
okreslone w odrebnych STWIORB.

Nasypy z dokopu z gruntdow wysadzinowych przeznaczonych do nasypdéw pod drogi gruntowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z zapisami w STWiORB D-02.01.01.00.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny, gruboziarniste Uwagi
Rodzaje urzadzen Zwiry, pospotki ity i kamieniste 0 przy-
zageszczajacych gruboé¢ | liczba | grubod¢ | liczba | grubodé | liczba | datnosc
warstwy | przejé¢ | warstwy | przejé¢ | warstwy | przejs¢ | Maszyn
[m] n kk* [m] n kkxk [m] n kkxk
Walce statyczne gladkie * 01+02| 4+8 |01+02| 4=+8 02+03]| 4+8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 02+03| 8+12 |0,2+03| 8+12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2+0,5 6+8 02+04| 6+ 10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 04+07| 4+8 |02+04| 3+4 |03+06| 3+5 4)
Walce wibr. okotkowane ** 03+06| 3+6 |02+04| 6+10 |02+04| 6+10 5)
Zageszczarki wibracyjne ** 03+05| 4+8 - - 02+05| 4+8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2+04 2+4 [(0,1+0,3 3+5 02+04| 3+4 6)
Ubijaki 0 masie od 1+10 Mg 4 =10 3+6 3+6
zrzucane z wysokosci od 2,0 +8,0| uderzen |1,0+4,0| uderzen | 1,0+ 5,0 | uderzen
5+10m W punkt w punkt w punkt

*)  Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**)  Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
*¥%) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1). Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2). Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3). Mato przydatne w gruntach spoistych.

4). Do gruntéw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5). Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6). Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. TRANSPORT
4.1. Transport mas ziemnych
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot ziemnych
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Ukopow nie przewiduje sie w realizacji przedmiotowej inwestycji. Pobieranie materiatéw
z ukopdw jest niedopuszczalne, o ile warunki umowy nie stanowig inaczej.

Miejsca dokopdw powinny by¢ wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek pozyskac grunt wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
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Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkroétszych odlegtosciach w sposéb mozliwie mato ucigzliwy dla ruchu publicznego.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera. Glebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te nie
bedg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego.

5.3. Wykonywanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWiIORB D-01.00.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% =+ 1 i szerokosci od 0,5 do 2,5m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu na podstawie badan okreslonych
w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenie powinno odpowiadaé:

— wymaganiom w tablicy 3 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- W p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io i wtdrnego
modutu odksztatcenia Ez, wg zatgcznika B PN-S5-02205:1998 (okreslonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych piyta
dynamiczng ($rednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gtebokosci 0,5m
od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci: [m] Minimalna warto$¢ Is
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub no$nosci) podtoza pod nasyp
poprzez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej
- ma obowigzek podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce uzyskanie ww.
wymagan. Np. - w przypadku przewilgocenia gruntéw rodzimych (w tym réwniez na skutek
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

— usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, lub
— osuszenia gruntdéw rodzimych np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

o W sposdb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo

hydratyzowanym lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podioza
gruntowego - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
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strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za dowieziony
grunt / materiat).

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie mogg
wptywaé na zmiane terminu realizacji zadania, chyba ze warunki umowy stanowig inaczej.

5.3.2. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.3. Wybdr gruntdw i materiatow do wykonywania nasypow

Wybdr gruntdéw i materiatdw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.4. Zasady wykonywania nasypéw
5.3.4.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

A). Nasypy nalezy wykonywa¢ metodq warstwowg réwnolegta do przebiegu niwelety drogi,
z gruntow przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na
catej szerokosci.

B). Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej. Nie dopuszcza sie tzw. odbioru ,warstwa przez warstwe”.

C). Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu, zgodnie z zatwierdzonym u Inzyniera ukfadem warstw
nasypowych (uscislonym przez Wykonawce na przekroju podtuznym). Grunty spoiste nalezy
wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

D). Warstwy nasypowe z gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o wspdtczynniku K10<10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto
4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim - spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu - spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Dla gruntdow przepuszczalnych dopuszcza sie stosowanie spadku poprzecznego warstw
nasypowych o kierunku i nachyleniu zgodnym ze spadkiem koryta. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

E). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie goérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

F). Materiat do poszczegdinych warstw nasypowych nalezy dobra¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz uscisleniami w p. 2.2.

G). Grunt przewieziony na ewentualny odktad, nadajgcy sie do wbudowania w nasyp - powinien by¢
zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunt nadmiernie zawilgocone - o wilgotnosci
przekraczajacej wilgotno$¢ optymalng z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji wg p. 5.3.5.3. -
nalezy przesuszy¢. Przesuszenie gruntu lezy w gestii Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg zmiany
ceny kontraktowej i wydtuzenia terminu realizacji zadania (chyba, ze warunki umowy stanowig
inaczej).

5.3.4.2. Poszerzenie nasypow

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci
od 0,5 do 2,5 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%+1% w kierunku zgodnym
jak pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch
przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.
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5.3.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ wymagang
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, zgodnie z p. 5.3.5.3. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ - Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi lub alternatywnie osuszajgc grunt w sposob
mechaniczny lub chemiczny (poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera) na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyC jej i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy (na koszt Wykonawcy).

5.3.4.4. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntdow przemieszanych
ze Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow S$niegu wykonywanie nasypow powinno byC¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.5. Zageszczanie gruntu
5.3.5.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
przy zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z punktem 5.3.5.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych rodzajow gruntdw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.2.

5.3.5.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z okreslong
tolerancja:

— w gruntach niespoistych: +2 %
—  w gruntach mato i $rednio spoistych: +0 %, -2 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w p. 6. niniejszej STWiIORB.
5.3.5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia warstw nasypowych

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nasypu na podstawie
badan okreslonych w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenia gruntdw w nasypach powinno
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:

- w tablicy 4 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,
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— W p.6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io i wtornego
modutu odksztatcenia E2, wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreslonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajacego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

- w p.6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg dynamiczng
(Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni 0.97
robdt ziemnych ponizej: 0,2 do 1,2 m !

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni

robot ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub nosnosci) poprzez
bezposrednie zageszczanie materiatdw nasypowych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej —
ma obowigzek podjg¢ sSrodki w celu ulepszenia materiatu zageszczanej warstwy, umozliwiajgce
uzyskanie w/w wymagan (np. okresSlone w p.5.3.4.3. ). Dotyczy to réwniez dtugotrwatych
niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych. Wykonawca wykona wtedy ulepszenie gruntu na wiasny
koszt. Wéwczas Wykonawca ma obowigzek zaproponowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
sposob ulepszenia gruntu.

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie moga
wptywaé na zmiane terminu realizacji zadania.

5.3.5.5. Probne zageszczenie

Odcinek dos$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg
podang w p. 5.3.5.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ zageszczenie, dopuszczajgc stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie zageszczenie dolnej czesci warstwy. Na podstawie pordwnania
uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5.4. dokonuje sie wyboru
sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

Prébne zageszczenie mozna poming¢ jedynie za zgoda Inzyniera i na wtasng odpowiedzialnosé
Wykonawcy. Wowczas zatwierdzenie przez Inzyniera materiatu do wbudowania w nasypy nalezy
traktowac jako warunkowe, do czasu potwierdzenia przydatnosci tego materiatu (potwierdzenia
mozliwosci uzyskania parametrow zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB i PN-S-
02205:1998).

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogdélne wykonania odktadéw

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg zasad postepowania z gruntami (spetniajgcymi
wymagania okre$lone w p. 2.2. niniejszej STWIORB), dla ktérych uzyskat zgode Inzyniera na
wbudowanie w nasypy.

Grunt lub inne materiaty pozyskane z wykopéw powinny by¢ podzielone na grunty nadajace sie
do ponownego wbudowania w nasyp i na grunty przewidziane do usuniecia.

Grunty jednorodne pozyskane z wykopow nadajgce sie do wbudowania - nalezy bezposrednio
wbudowywac¢ w nasyp. Za zgodg Inzyniera — dopuszcza sie przewozenie materiatu na odktad w pasie
drogowym lub bezposrednim jego sgsiedztwie.
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Jezeli grunty w wykopach, ktore Wykonawca planuje wbudowa¢ w nasypy charakteryzujg sie
roznorodnymi wiasciwosciami, Wykonawca po uzyskaniu zgody Inzyniera — ma obligatoryjny
obowigzek przewiezienia ich na odktad celem ich oceny i ewentualnego przemieszania, przed
ostateczng decyzjg (potwierdzong zgoda Inzyniera) dotyczacg wbudowania w nasyp.

Grunty nieprzewidziane i nieprzydatne do wbudowania w nasyp stanowig wlasnosc
Zamawiajgcego i powinny by¢ bezposrednio przewozone w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie jednak czasowe sktadowanie w/w gruntdw na odktadach w obrebie budowy (za zgoda
Inzyniera), o ile nie wplynie to negatywnie na bezpieczenstwo ruchu publicznego i jakos¢ robdt oraz
nie spowoduje utrudnien w wykonywaniu robét zasadniczych. Woéwczas Wykonawca ma obowigzek
usung¢ nadmiar gruntu (z wykopu, wtym grunty nieprzydatne do wbudowania) z odkfadow
zlokalizowanych w obrebie budowy bezzwlocznie po zakonczeniu robdt ziemnych. Koszt powyzszych
robot Wykonawca powinien uwzgledni¢ w zakresie robot ziemnych w czesci dotyczacej wykopow.

Niezaleznie od przeznaczenia odktadéw - koszt ich: pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania
i likwidacji lezy w gestii Wykonawcy, ktéremu nie nalezg sie rowniez dodatkowe ptatnosci za ponowny
zatadunek gruntu z odkfadu i transport w miejsce wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Zasadniczo odktady powinny byc¢ lokalizowane poza pasem drogowym. Lokalizowanie czasowych
odkfadéw (dotyczacych urobku z wykopu) w obrebie budowy dopuszczalne jest tylko za zgoda
Inzyniera. Dla wszelkich odktadéw zlokalizowanych poza pasem drogowym - Wykonawca ma
obowigzek uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

- odkfady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
o hie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
o nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych;

— przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy
wykonac tylko od gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

— przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac
ponizej wykopu,

— na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac od strony
najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jezeli odkifad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje
finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych ztych lokalizacji odktadéw oraz uszkodzen $rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie
oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
lub STWIORB. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-
02205:1998 - to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1,0+1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady zlokalizowane poza pasem drogowym przewidziane do pozostawienia po zakonczeniu
robot powinny byc¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Ich powierzchnie -
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
lesne, zgodnie z ustaleniami z wiascicielami dziatek.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne Ilub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie, zgodnie
z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez
Inzyniera.

Przed wywiezieniem gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (jako nadmiar wykopu,
w tym grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien upewnic sie, ze zapewnit
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wystarczajacg ilos¢ gruntu / materiatu (o odpowiednich wiasciwosciach) z wykopu przewidziang do
wbudowania w nasypy. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia wiekszej ilosci gruntu do wykonania nasypow z dokopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

Koszt likwidacji czasowy odktadéw oraz przywrdcenia pierwotnego stanu terenu w catosci
spoczywa na Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Sprawdzanie wykonywania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

— zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosg,

— odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonywania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i innych
STWIORB.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

badania przydatnosci gruntéow do budowy nasypdw,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu,

— odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntu do budowy nasypu

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci w zaleznosci od rodzaju gruntu:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. Badania kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg
na sprawdzeniu:

— prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy
(dopuszcza sie za zgoda inzyniera sprawdzanie grubosci ukladanych warstw na podstawie
roznicowego obmiaru geodezyjnego),
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— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosSci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy,

— nadania spadkow warstwom wg niniejszej STWiORB,

— przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszej STWIORB dotyczacych wbudowania gruntow
w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenia zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
zageszczenia z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.3.1.2. (dla podtoza nasypu) oraz 5.3.5.4. (dla
nasypow).

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy, w przypadku okreSlenia pierwotnego
i wtornego modutu odksztatcenia,
-~ jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku badania ptytg dynamiczna.
Dla kontroli zageszczenia mniejszych powierzchni - nalezy wykona¢ minimum 2 badania kontrolne
dla kazdej warstwy niezaleznie od przyjetej metody badania.
Wyniki  kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia kazdej warstwy nasypu oraz podioza pod nasypem -
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokosScig wynikajagcg z wymiardw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

Z uwagi na zasady wykonywania nasypu, w szczegdlnosci dotyczace prawidtowosci ich
zageszczenia w obrebie krawedzi — do czasu odbioru wierzchniej warstwy nasypu (na powierzchni
poziomu robot ziemnych), nasyp powinien by¢ szerszy od przyjetego w dokumentacji projektowej,
o pochyleniu skarp wiekszym, umozliwiajgcym prawidtowe dogeszczenie krawedzi korpusu.
~Podcigganie skarp do witasciwych spadkéw” nalezy realizowa¢ dopiero po wykonaniu konstrukcji
jezdni, lub jej czesci (uscislonej z Inzynierem), bezposrednio przed planowanym rozpoczeciem robot
wykonczeniowych zwigzanych z umocnieniem skarp (realizowanych wg odrebnej STWIORB
i rozliczanych wg odrebnej pozycji przedmiarowej). Wczesniejsze ,,podcigganie skarp” wymaga zgody
Inzyniera. Kategorycznie nie dopuszcza sie ,podciggania skarp” przed zakonczeniem robot ziemnych
i zapewnienia przez Wykonawce skutecznego odprowadzenia wody w sposob minimalizujgcy
uszkodzenia skarp spowodowanych sptywem wod opadowych i/lub roztopowych.

Ostateczny odbidr ksztattu nasypu (szerokosci korony korpusu oraz prawidtowosci wykonania
skarp) nalezy przesung¢ w czasie, do momentu profilowania docelowych skarp nasypu.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi
w p. 5.4. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:
- prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

— odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonania nasypow.

Objetos¢ wykonanych nasypdw przyjeta do rozliczenia (niezaleznie od pochodzenia materiatu)
bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych
wykonanych nasypéw, z uwzglednieniem zdjetego humusu i usunietych ewentualnych gruntow
nieprzydatnych do robot ziemnych.

Cze$¢ nasypdw (wykonanych z gruntéw pochodzacych z wykopdw) rozliczona bedzie w cenie
jednostkowej wykonania wykopdéw (w metrach szesciennych) zgodnie z podziatem robdt przyjetym
w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcii,

— roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow przewidzianych do wbudowania w nasypy,

— oznakowanie robdt,

— rozeznanie rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych inwestycji majgcych wptyw na
dostepnos¢ materiatow,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

— koszt pozyskania, przygotowania i utrzymania terenu pod ew. odktady,

—  koszt sktadowania, utrzymania, likwidacji ew. odktadéw,

— odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe gruntu z ew. odkfaddw,

— transport materiatéw z ew. odktadu i/lub dokopu do miejsca wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego materiatu w nasyp, w tym odpowiednie jego zageszczenie oraz
wykonanie schodkowania zboczy, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

— ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt przeprowadzone w celu umozliwienia
wykonania robét zgodnie z zapisami niniejszej STWIORB,

— zapewnienie odwodnienia terenu robdt w sposdb ciaglty, poczawszy od rozpoczecia robdt
ziemnych i przygotowawczych,

— koszt zabezpieczenia skarp nasypdéw przed rozmywaniem, negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp. (na czas prowadzenia wszystkich robdt, az do momentu
zastabilizowania skarp - ukorzeniania traw),

— wykonanie drég dojazdowych (niezbednych do transportu materiatu na nasypy) na czas budowy
oraz ich rozebranie po zakonczeniu robot ziemnych,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

—  koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego do drogi oraz dokopdw,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

Uwaga:

Ilos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okreslone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego
(w wykopie i/lub dokopie). Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej
wykonania:

-~ wykopdw - dla nasypéw wykonywanych z materiatéw pochodzacych z wykopdw,
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—  nasypow - dla nasypow wykonywanych z materiatdw pochodzacych z dokopow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-04.00.00.00
PODBUDOWY

D-04.01.01.00
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-04.01.01.12
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
w gr. kat. I+VI, glebokos¢ koryta 11-20cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac w zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem koryta (wykonanego mechanicznie) wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza (w gruncie kategorii I+VI, gtebokoS¢ koryta 11+20cm) wraz z ew. ulepszeniem w zakresie
okreslonym w STWiIORB pod warstwami konstrukcyjnymi: jezdni, zjazdéw, zatok, chodnikéw.

Z uwagi na fakt, ze zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. (oraz zatacznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) w podtozu konstrukcji wymagana jest minimalna nosnos¢ (inna dla
roznych typow powierzchni uzytkowych, oraz rézna dla jezdni o innych kategoriach ruchu), pod kazda
konstrukcjg zaprojektowano warstwy ulepszonego poditoza z kruszywa (lub gruntu — dla czesci
konstrukcji) stabilizowanego cementem (wedtug odrebnej STWIORB), okreslane zamiennie jako
warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe. Dlatego wymagania zawarte w niniejszej STWiIORB nalezy
odnosi¢ do podtoza pod wspomnianymi warstwami wzmacniajgcymi. Petny odbidr koryta, rozumianego
jako podtoza nawierzchni drogi (zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. oraz zatacznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) - nastepuje w momencie odbioru warstwy ulepszonego podtoza
gruntowego i/lub warstwy kolejnej - podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (wedtug
odrebnych STWIORB).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— dla koryt jezdni: réwniarek, warunkowo (za zgoda Inzyniera) spycharek uniwersalnych z uko$nie
ustawianym lemieszem,

— dla koryt za wyijatkiem jezdni: réwniarek, spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym
lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta (poza jezdnig) i profilowanie podioza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

-~ koparek podsiebiernych — dla matych powierzchni i uzupetnien,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-~ walcdw statycznych (dla gruntdw spoistych),

- walcdéw wibracyjnych (dla gruntéw niespoistych) lub ptyt wibracyjnych (dla gruntéw niespoistych,
oraz warunkowo dla pozostatych gruntéw przy braku mozliwosci zastosowania walcdw, np. z uwagi
na ograniczong powierzchnie korytowania),

- walcéw ogumionych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogodlne” p. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatlow
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni iflub
ulepszonego podtoza. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza w korzystnych warunkach atmosferycznych, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, na
wylaczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odprowadzenie wody
opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktdrym planuje przystgpi¢ do wykonania koryta. Dodatkowo, w
razie potrzeby - odpowiednio obnizy¢ poziom wody gruntowej przed rozpoczeciem robdt oraz w ich
trakcie (w sposob umozliwiajgcy zageszczenie podtoza zgodnie z niniejszg STWIORB).

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, Wykonawca powinien przygotowac paliki i/lub szpilki
do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi (wzglednie do krawedzi
innych realizowanych powierzchni uzytkowych bez osi) lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna warunkowo wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Zmiana technologii wykonywania koryta nie moze wplynaé na wzrost ceny jednostkowe;j.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWIORB dla robdt ziemnych, tj. wywozony wbudowany bezposrednio
w nasyp (wzglednie na zatwierdzony przez Inzyniera odktad) i/lub przewieziony jako nadmiar gruntu
z wykopow poza teren budowy oraz zagospodarowany i/lub zutylizowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Jezeli po wykonaniu robdt ziemnych koryto nie spetnia wymagan okreslonych w p. 6 niniejszej
STWIORB, nalezy przystgpic¢ do jego profilowania.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Koryto nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia (okreSlonego
w tablicy 1).

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc Is podtoza pod konstrukcje:
drég KR1-2, zjazdéw, chodnikéw

Gdrna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na gtebokosci 20+50cm od powierzchni podtoza 0,97

Strefa korpusu

Do profilowania podtoza jezdni zaleca sig¢ stosowanie rowniarek.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych analogicznie jak urobek pochodzacy
z wykopdéw wedtug STWIORB D-02.01.01.00, tj.: dla:

- gruntu organicznego i innego nieprzydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢ bezzwtocznie
wywozony poza teren budowy oraz zagospodarowywany i/lub utylizowany,

— gruntu przydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢ bezzwiocznie wykorzystany
w robotach nasypowych (z wykorzystaniem ew. tymczasowego odkfadu zaakceptowanego przez
Inzyniera) lub jako nadmiar gruntdbw z wykopu - wywoZzony poza teren budowy oraz
zagospodarowywany i/lub utylizowany/

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
W zaleznosci od warunkéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

- oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io na podstawie probnych obcigzen ptytg (VSS) wedtug
zalgcznika B PN-5-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza nawierzchni),

— badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300m), wedtug ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntéw, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okresli¢ wartos¢ wskaznika
odksztatcenia Io (na podstawie probnych obcigzen ptytg VSS), ktdry nie powinien przekraczac 2,2 (dla
gruntéw sypkich) oraz 2,0 (dla gruntdéw spoistych).

Dla koryt, nad ktérymi przyjeto wzmocnienie podtoza gruntowego, ostatecznym kryterium
odbiorowym koryta przy badaniu ptytg VSS - jest wskaznik odksztatcenia; nie nalezy bra¢ pod uwage
nosnosci podtoza (wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ez — ktdrego wymagania sg okre$lone w PN-
S-02205:1998).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z plytg $rednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robét, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane s3:

— zgoda Inzyniera,

83



Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

- przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia dopuszczonych
polskimi normatywami, tzn. za pomoca: wskaznika zageszczenia wedtug BN-77/8931-12 lub
wskaznika odksztatcenia wedtug zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzi¢
na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikdéw badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
zZ tolerancjg od -2 + +0% (dla gruntéw spoistych).

W przypadku przewilgocenia gruntdow rodzimych - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

— usungc¢ te grunty i zastgpi¢ je gruntami przydatnymi, lub
- osuszy¢ grunty rodzime np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,
o W sposob mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera).

W przypadku problemdw z uzyskaniem zageszczenia podtoza gruntowego w korycie — Wykonawca
winien podja¢ analogiczne dziatania uzgodnione z Inzynierem, zapewniajgce uzyskanie wymaganych
parametrow.,

Wszystkie powyzsze zabiegi powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za wszelkie czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za
dowieziony grunt / materiat. Zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt musza by¢ odpowiednio
zaplanowane i nie mogg wptywac na zmiane terminu realizacji zadania (o ile warunki umowne nie
stanowig inaczej i/lub Zamawiajgcy nie postanowi inaczej).

Dla warstw ulepszonego podtoza wykonywanych na miejscu — badania zageszczenia podtoza nalezy
przeprowadzi¢ na gtebokosci projektowanego spodu ulepszonego podtoza. W zwigzku z powyzszym -
nalezy wykonac¢ nieznaczne wykopy w sposob nienaruszajgcy podioze pod planowang stabilizacje gruntu
cementem. Nie nalezy wykonywac dogeszczenia tej warstwy przed badaniem zageszczenia. Jezeli
zageszczenie gruntu pod projektowang warstwe ulepszonego podtoza nie spetnia zapiséw tablicy 1
niniejszej STWIORB — wykonywanie warstwy ulepszonego podtoze metod3 in situ jest niedopuszczalne,
albo konieczne jest wykonanie wykopu pod warstwe stabilizacji na miejscu, wiasciwe dogeszczenie
podtoza oraz roztozenie materiatu mineralnego na zageszczonym podiozu do wykonania warstwy
ulepszonego podtoza metodg in situ.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nalezy dazy¢ do minimalizowania czasu pomiedzy odbiorem koryta a przystgpieniem do uktadania
ulepszonego podtoza i/lub warstw konstrukcyjnych. Jezeli jednak po wyprofilowaniu i zageszczeniu
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw
ulepszonego podtoza i/lub konstrukcyjnych, to powinien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem (na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera).

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze przez
Inzyniera. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie okresli konieczno$¢ wykonanie
niezbednych napraw.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru,
w ktorym wykonuje koryto. W razie konieczno$ci (np. w poblizach istniejgcych ciekéw, rowéw - winien
tymczasowo przetozy¢é wody ptynagce, tak, aby nie miaty wptywu na prawidtowe zageszczenie koryta.
Dodatkowo, w razie potrzeby (np. przy pojawieniu sie wysiekdw wéd gruntowych) - Wykonawca winien
wykonac zabiegi eliminujgce ich wptyw na prowadzone roboty, np.:

- zapewniajgce odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robdt (poprzez rowy tymczasowe,
drenaze i inne roboty zaakceptowane przez Inzyniera, w tym wykraczajace poza pas drogowy wraz
z pozyskaniem wihasciwych uzgodnien z wiascicielami terenu),

— zapewniajace obnizenie poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie wody
z tymczasowych wiasciwie zabezpieczonych rowdw zbierajgcych i/lub studni, zastosowanie
igtofiltrow i innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inzyniera; dotyczy réwniez zabiegéw
wykraczajgcych poza pasem drogowy wraz z pozyskaniem wihasciwych uzgodnien z wiascicielami
terenu),

- inne zabiegi uzgodnione z Inzynierem oraz w razie koniecznosci: wtasciwymi organami i stronami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$c¢ koryta 10 razy na 1km, jednak nie mniej niz w 2 przekrojach
2 | Rownos¢ podituzna co 20m, lecz nie mniej min. 2 pomiary dla krotkich odcinkow
3 | RGwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km, nie mniej niz w 2 przekrojach (dotyczy robdt
4 | Spadki poprzeczne / miejsc, gdzie szeroko$¢ koryta umozliwia pomiary)
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m, jednak nie mniej niz w 3 punktach
6 | Uksztattowanie osi / krawedzi w planie *) | co 100m, jednak nie mniej niz w 2 przekrojach
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza nie mniej niz w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600m?
*) Dodatkowo pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi drég w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Dla matych zakreséw robdt (tj.: poboczy, lokalnych poszerzen) — nalezy przeprowadzaé badania
kontrolne okreslone w tablicy 2 dla liczb porzadkowych: 5 i 7. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nalezy
uscisli¢ z Inzynierem.

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10cm i -5cm.

6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Na odcinkach
o dtugosci mniejszej niz 4m — nalezy stosowac odpowiednio krotsze faty.

Nieréwnosci poprzeczne na odcinkach wymiany konstrukcji nalezy mierzyé 4-metrowa fata.
Na korytach o mniejszej szerokosci niz 4m nalezy uzywa¢ odpowiednio krotszych tat, przy bardzo
waskich korytach — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Nierdwnosci mierzone tatg nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi i/lub krawedzi w planie

Os drogi i/lub krawedz (dla koryt powierzchni bez osi) wszystkich powierzchni uzytkowych ujetych
w niniejszej STWIORB nie moze by¢ przesunieta w planie w stosunku do zatozen projektowanych
0 wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza) oraz wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinno by¢ zgodna z zatozeniami okreslonymi
w p. 5.4.

Z uwagi na przyjete wzmocnienie podtoza gruntowego - no$nos¢ koryta, rozumianego jako podtoza
nawierzchni drogi (zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
- KTKNPiP z 2014r. oraz zatgcznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed wprowadzenia
nowelizacji w 2015r.) - mozna weryfikowa¢ na etapie odbioru warstwy ulepszonego podioza i/lub
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zalegajgcej powyzej (wedtug
dokumentacji projektowej). Zatem jezeli wymagana no$no$¢ podtoza pod warstwg wzmacniajgcg nie
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zostata osiggnieta - odbidor koryta Inzynier moze traktowac jako warunkowy, az do momentu
potwierdzenia uzyskania wymaganej nosnosci na warstwach zalegajacych powyzej (wedtug odrebnych
odpowiednich STWiIORB).

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg uscislong w p. 5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dosypywanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robot wynikajgce ze specyfiki tych robot,

-~ koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgji,

— ew. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem i/lub zatadunek nadmiaru
odspojonego gruntu na Srodki transportowe oraz odwiezienie na odktad lub nasyp,

— ew. spulchnienie podtoza i transport gruntu z odktadu,

- odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktorym wykonywanej jest koryto,

— W razie potrzeby - odpowiednie obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb umozliwiajacy
zageszczenie gruntow rodzimych,

— W razie potrzeby - tymczasowe przetozenie wod ptyngcych majacych wptyw na prowadzenie robdt
(w tym uzyskanie wymaganych zgdd i akceptacji Inzyniera),

— W razie potrzeby - np. przy pojawieniu sie wysiekdw wdd gruntowych - wykonanie zabiegéw
eliminujacych ich wptyw na prowadzone roboty poprzez:

o ich odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robot (poprzez rowy tymczasowe, drenaze
i inne roboty zaakceptowane przez Inzyniera, w tym wykraczajagce poza pas drogowy wraz
z pozyskaniem wiasciwych uzgodnien z wiascicielami terenu),

o zapewnienie wtasciwego obnizenia poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie
wody z tymczasowych wlasciwie zabezpieczonych rowdw zbierajgcych i/lub studni, zastosowanie
igtofiltrow i innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inzyniera; dotyczy réwniez zabiegdw
wykraczajacych poza pasem drogowy wraz z pozyskaniem wiasciwych uzgodnien z wiascicielami
terenu),

o inne zabiegi uzgodnione z Inzynierem oraz w razie koniecznos$ci: wtasciwymi organami i stronami;

— profilowanie i zageszczenie dna koryta lub podioza,

- ewentualne wymiany gruntéw rodzimych w przypadku problemu z ich zageszczeniem (w tym
zagospodarowanie i/lub utylizacje wykopanych gruntéw poza terenem budowy),

- ewentualne: ulepszenie istniejgcych gruntdw (przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczng),
osuszenie lub wymiane gruntdw rodzimych (wtym wywiezienie poza teren budowy oraz
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zagospodarowanie i/lub utylizacje wykopanych gruntéw) badz inne zabiegi uzgodnione z Inzynierem
- w przypadku problemu z zageszczeniem gruntu rodzimego (zgodnie z zapisami niniejszej
STWIORB),

- utrzymanie koryta lub podtoza poczawszy od chwili rozpoczecia robot ujetych w niniejszej STWIORB
do momentu rozpoczecia wykonywania kolejnych warstw zwigzanych z wykonaniem konstrukgcji,

— ewentualna naprawa koryta i podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

O ile warunki kontraktu nie stanowig inaczej (oraz Inzynier nie postanowi inaczej), ostateczne
rozliczenie koryta nastepuje po odbiorze warstw ulepszonego podtoza (wedtug odrebnej STWIORB) i/lub
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z informacjg w p. 1.3. niniejszej
STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 zat. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne - wymagania i badania.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC¢ realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkdw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujacych Budowe
Drog.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430).

3. ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych” (KTKNPiP) - Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 2014r.
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D-05.00.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.02.03.00
Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa tamanego

D-05.02.03.12
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+-31,5mm, gr. w-wy 15cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywaciji i drég do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegotowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentadji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacie Techniczna Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0-+-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie na:

- Jezdni oraz zjazdach, grubo$¢ warstwy 15cm (zakres robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ew. zatgcznikami do przedmiaru robot).

Nawierzchnie niezwigzang z kruszywa tamanego 0+31,5mm nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng z mieszanek kruszyw wg Wymagan Technicznych WT-4 2010 ,Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest
z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

1.4.2. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podioza ulepszonego, ktére charakteryzuje
sie roznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniem metodg Proctora,
przekraczajgcymi +8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5) i WT-4 2010 ,Mieszanki niezwigzane do drdg
krajowych”. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza roznica
wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.3. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcji,
rozrdznia sie dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definicjami podanymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogélne” oraz D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWiORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
zastosowac kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1+KR2.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wiasciwosci i spetniaty wymagania:

— ztablicy 6 WT-4 2010 dla nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1+KR2,
— okreslone w p. 2.5 WT-4 2010 dla mieszanki 0+31,5mm.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowa wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” p. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” p. 5.1.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podfoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.4.

W wyzej powofanej STWIORB (p. 5.4) usciSlono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i nosnosci  stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB w ramach
nawierzchni niezwigzanej z kruszywa. Podano réwniez wymagane parametry, ktore dla nawierzchni
niezwigzanej z kruszywa tamanego wynoszg odpowiednio:

-~ minimalny wtérny modut odksztatcenia: E2 > 140 MPa,
— maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2.
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5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykonac odcinki prébne, zgodnie
z zasadami okreslonymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
p. 5.5.

5.6. Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w STWiIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.3.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnig

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
podano w STWiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonania nawierzchni niezwigzanej jest:

- m? (metr kwadratowy) — dla warstw o statej grubosci,
- m3 (metr szescienny) — dla warstw o zmiennej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 9.1.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? (wzglednie m3) nawierzchni niezwigzanej z kruszywa
tamanego o ciggtym uziarnieniu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatdw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
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— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— oczyszczenie podtoza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zageszczenie roztozonej warstwy,

-~ przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego w czasie robot,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw”.
Wymagania ogélne” p. 10.
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-06.00.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.00
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

D-06.01.01.44

Umocnienie skarp i dna rowéw betonowymi plytami azurowymi
D-06.01.01.45

Umocnienie skarp i dna rowow zelbetowymi ptytami azurowymi
D-06.01.01.46

Umocnienie skarp kostka betonowa
D-06.01.01.47
Umocnienie skarp i dna rowow narzutem kamiennym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacie Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— mechanicznego przemieszczenie humusu (powstatego po Scieciu miedz, rozliczonego wg odrebnej
pozycji przedmiarowej) w celu wyrownania terenu warstwg urodzajng grubosci ok. 30cm.

— umocnienia skarp i dna rowow betonowymi pitytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10cm wraz z uzupetnieniem otworow
w ww. ptytach kruszywem tamanym 0-+31,5mm o ciggtym uziarnieniu (na petng grubos¢ 10cm),
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— umocnienia skarp i dna rowdw zelbetowymi ptytami azurowymi o wymiarach 70x50x10cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10cm wraz z uzupetnieniem otwordw
w ww. ptytach kruszywem famanym 0-+31,5mm o ciggtym uziarnieniu (na petng grubos¢ 10cm),
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- umocnienia skarp na wlotach i wylotach przepustéw kostkg betonowg grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) grubosci min. 10cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowg (1:2), zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej,

— umocnienie skarp i dna rowdw narzutem kamiennym o wym. 16-20cm na betonie C8/10 (B10) o
gr. 10-14cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10cm wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowaq.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktdéry po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie skarp, rowu lub Scieku.
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1.4.5. Biowldknina - mata z witdkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika
wiokninowg z rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzgca do umacniania powierzchni.

1.4.6. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technika
tkackg, dziewiarskg lub wtdkninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (pfaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimerdw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone
z roznych wyrobdw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(pfaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy skfadowe, z
oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki
komdrkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.4.7. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $ciétki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu)
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.8. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w skladzie ktérej nie ma nasion traw i ro$lin
motylkowatych.

1.4.9. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osaddéw sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtokniny i geosyntetykéw, doraznie
zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.10. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratéw,
kazdy o powierzchni 25 cm?, do okre$lania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.4.11. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.12. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

"

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekdw objetymi niniejszg STWIORB
sq:
— ziemia urodzajna (humus),

nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
— betonowe elementy prefabrykowane:

o betonowe ptyty azurowe o wymiarach 60x40x10cm,
o zelbetowe ptyty azurowe o wymiarach 70x50x10cm,
o kostka brukowa szara

o Scieki drogowe korytkowe;

— podsypka cementowo—piaskowa,

- brukowiec lub kamien narzutowy,

— zaprawa cementowo-piaskowa,

— materiaty do wykonania elementéw ,na morko” z betonu C16/20 (B20), wzglednie gotowe
mieszanki oraz materiaty do pielegnaciji i izolacji ww. elementdw,

- kruszywo do wypetnienia otworéw w betonowych prefabrykowanych elementach azurowych,

—  kofki drewniane do mocowania ptyt azurowych.
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

— optymalny skfad granulometryczny:

o frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12+18%,

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20+30%,

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45+-70%;
—  zawartosc¢ fosforu (P20s) > 20mg/m?,
—  zawartos¢ potasu (K20) > 30mg/m?,
- kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw oraz roslin motylkowatych

Wybdr gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.5. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe ujete w ramach niniejszej STWIORB powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13369, BN-80/6775-03/01 oraz:

— PN-EN 1338 — dla kostki brukowej,

— PN-EN 1339 - dla ptyt betonowych azurowych— w zakresie postanowien ogolnych powotanej
normy normy bez wtasciwosci fizycznych i mechanicznych;

— PN-EN 1433 - dla elementéw prefabrykowanych umacniajgcych Scieki (Scieki betonowe typu
korytkowego i tréjkatnego) w zakresie postanowien ogoélnych powotanej normy;

z uwzglednieniem uszczegétowien zawartych w niniejszej STWiORB.
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton klasy co najmniej C30/37 (B35) dla kostki
betonowej oraz C25/30 (B30) — dla pozostatych prefabrykatow; spetniajgcy wymagania w tablicy 1.

Tablica 1a. Wymagania dla betonu wszystkich prefabrykowanych elementéw ze zbrojeniem.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
o g . ) min. C25/30 wg PN EN 206- ) )

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie dla klasy: (zalecane C30/37) PN-EN 12390-3
Przepuszczalno$¢ wody przez beton - ,

2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi w8 (klasyflkaqa.wg oznhaczen PN-B 6250:1988*

Pl PN-B 6250:1988*)

wodoprzepuszczalnosci:
Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . %

4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozydji

5.1 | Korozja spowodowana karbonatyzacja XC4 — wg PN-EN 206-1 -

Korozja spowodowana chlorkami

>-2 niepochodzgcymi z wody morskiej

XD1 — wg PN-EN 206-1 -

53 Agresy\{vne: oddz,la’fywanl_e zamrazania /. XF4 — wg PN-EN 206-1 )
rozmrazania ze Srodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badain w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybiérczo wybranych).

Tablica 1b. Wymagania dla betonu dla wszystkich prefabrykatow betonowych bez zbrojenia za
wyjatkiem elementéw nawierzchni drogi bez zbrojenia (w szczegdlnosci kostki brukowej betonowej).

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

C25/30 (B30) PN-EN 12390-3

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie dla klasy: wg PN EN 206-1

Przepuszczalnos¢ wody przez beton W8 (Klasyfikacja wg oznaczer

2 | odpowiadajaca przyn’a]'r.nme] stopniowi PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
wodoprzepuszczalnosci:
3 | Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
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Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . »

4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozydji

51 Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF2 — wg PN-EN 206-1 )

rozmrazania ze Srodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujacych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgoda przedstawicieli Zamawiajacego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badai w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybiérczo wybranych).

Tablica 1c. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach (majgcych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu)

Lp. Cecha | Zat. PN | Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyiki od Zgodnie z tablicg 1 PN: R&znica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki C - dtugosé: £2mm, pomiarami grubosci, tej
grubosci mniejszej niz 100mm - szerokoS¢: £2mm, samej kostki, powinna
- grubos¢: £3mm. by¢ nie wieksza niz 3mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm), zgodnie z tabl. 3 PN:
maks. wymiary kostki przekraczajg wypuktosé wklestosc
300mm), przy dt. pomiarowej: C
- 300mm 1,5 1,0
- 400mm 1,0 0,5
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporn_osc_ na zarr!razanle/_ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <1,0kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli D kazdy pojedynczy wynik <1,5kg/m2
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) przy Czym Kazdy pojedynczy wy K9
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy Wytrzymato$¢ charakterystyczna T=3,6MPa. Kazdy
roztupywaniu F pojedynczy wynik =2,9MPa i nie powinien wykazywac
obciazenia niszczacego mniejszego niz 250N/mm
dtugosci roztupania
2.3 | Trwatosc¢ (ze wzgledu na Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc) F spetnione sg wymagania p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz
istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornosc¢ na Scieranie (dla klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, wg Bohmego, wg zat. H PN —
GiH zat. G PN — badanie badanie alternatywne
podstawowe
< 23mm <20000mm?3/5000mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg / poslizgniecie jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
I polerowana — zadawalajaca odporno$¢, w pozostatych
przypadkach — min. 45 wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzagdem do badania tarcia)
2.6 | Nasigkliwo$¢ K < 6% (dla klasy 2 znakowania B)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskéw,
] b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.
3.2 | Tekstura a) dla kostek z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong
] przez odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa Scieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcdw i zmianach
warunkow twardnienia nie s3 uwazane za istotne.
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Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 1. Pozostate wymagania kruszywa analogicznie jak dla elementow
wykonywanych monolitycznie, zgodnie z p. 2.8.2. niniejszej STWiIORB.

Wymagania dla cementu zawarto w p. 2.8.3. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla wody zawarto w p. 2.8.4. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla domieszkdw do betonu zawarto w p. 2.8.5. niniejszej STWiORB.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowq. Dopuszczalne odchytki wymiardw prefabrykatow:

-~ na dlugosci +10 mm,
— na wysokosci i szerokosci  + 3 mm.

Powierzchnia prefabrykatéow powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze zatarte;j.
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementdw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.6. Materialy na podsypke cementowo-piaskowq oraz do zaprawy do wypelnienia spoin

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy).

Na podsypke nalezy zastosowac mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg (wzglednie cementowo-zwirowg
— dla wiekszych frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na
podsypke piaskowg i/lub zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za zgodg
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robot.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociggu.

Przy sporzadzaniu recepty na podsypke cementowo-piaskowo (wzglednie cementowo-zwirowg —
dla wiekszych frakgji kruszywa) wyjsciowy stosunek piasku do cementu powinien wynosi¢ 1:4, zas dla
zaprawy cementowo-piaskowej (do wypetniania szczelin) — 1:2. Nalezy ostatecznie tak dobrac
materiaty, aby:

— podsypka:
o spetniata wytrzymato$¢ na Sciskanie: Rz = 10MPa, Rzs = 14MPa,
o przy wspdbtczynniku wodno-cementowym: 0,20-+0,25,

- Zzaprawa:

o spetniata wytrzymato$¢ na Sciskanie: Rxs = 30MPa.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie mozna sprawdza¢ na prébkach prostopadtosciennych wg PN-
B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla prébek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

2.7. Kruszywo do wypetlnienia otworow w betonowych prefabrykowanych elementach
azurowych

Kruszywo do wypetnienia otworéw w betonowych i zelbetowych pytach azurowych powinno by¢
mieszankg kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0+31,5mm. Mieszanke tg nalezy tak produkowac
i sktadowac, aby wykazywata zachowanie jednakowych wiasciwosci i spetniata wymagania okreslone
w:

— tablicy 6 WT-4 2010 dla w/lepszonego podfoza nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR6,
- p. 2.2 WT-4 2010 dla ulepszonego podtoza.

97



Zagospodarowanie poscaleniowe D-06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowdw i Sciekdw

2.8. Materialy do wykonania monolitycznych elementéw betonowych

2.8.1. Beton

Do wykonania monolitycznych elementéw betonowych (faw z oporem pod prefabrykowane
elementy $ciekdw) nalezy stosowac beton klasy co najmniej C16/20 (B20), natomiast pod umocnienie
narzutem C8/10 (B10) spetniajgcy wymagania przedstawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu do wykonania faw z oporem pod prefabrykowane elementy Sciekdw

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie dla klasy: C8/10, C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepuszczalno$¢ wody przez beton
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W6 (klasyfikacja wg oznaczen

- . *
PN.B 6250:1588%) PN-B 6250:1988

3 | Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F75 (klasyfikacja wg oznaczen i ) "
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

5 Klasa ekspozydji

51 Agresy\{vne_ oddzrla’fywanl_e zamrazania /. XF3 wg PN-EN 206-1 )
rozmrazania ze Srodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujacych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajacego i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.8.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 2.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementow niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanéw, pirytdw, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zakfadowej Kontroli Produkgji.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8.3. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM I - portlandzki,

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krotszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementéw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci (32,5
R).

Minimalng ilo$¢ cementu oraz maksymalny wspétczynnik w/c (wspodtczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.
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Cement nalezy przechowywaé w sposdb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
-~ terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.8.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych Zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.8.5. Domieszki do betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.8.6. Materialy do pielegnacji betonu wykonanego ,,na mokro”
Do pielegnacji $wiezo wykonanej fawy z betonu cementowego nalezy stosowac:

— preparaty powtokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg wiokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie woda.

2.8.7. Materialy izolacyjne do betonu

Do izolowania elementéw betonowych (ktére nie sg betonowane w miejscu wbudowania) nalezy
stosowa¢ odpowiednie materiaty posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta, tj.:

— emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM,

- roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998,

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 1958,

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.

2.8.8. Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002, piasek wg PN-B-11113 i wode
wg PN-B32250.

2.9. Brukowiec, kamien tamany

Brukowiec do wykonania umocnien powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzalym, mieé
strukture mozliwie drobnoziarnistg i zwiezta, bez peknie¢ i zyt. Materiatem na brukowiec powinny by¢
skaly o cechach fizycznych i wytrzymato$ciowych podanych w tablicy 1. Zaleca sie stosowanie
bazaltéw lub granitdw. Brukowiec nieobrobiony /kamien narzutowy/ powinien mie¢ naturalng czesé
powierzchni mozliwie ptaska, ktdrg mozna by wyodrebni¢ jako powierzchnie gérng /czoto/. Brukowiec
obrobiony powinien mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Powierzchnia gdrna /czoto/ i dolna
/stopka/ powinna by¢ zblizona do prostokata. Ptaszczyzny powierzchni gornej i dolnej powinny by¢ w
przyblizeniu réwnolegte. Cata bryta powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gérnej jako podstawie. Krawedzie powierzchni gérnej powinny by¢ proste.

Brukowiec ptytowany /brukowiec z kamienia tamanego/ powinien mie¢ gorng powierzchnie
/czoto/ ptaska uzyskang z roztupania wiekszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu
prostopadla do osi pionowej. Powierzchnia dolna /stopka/ i powierzchnie boczne nie powinny by¢
wkleste
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Wiasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec:

1. Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym (MPa) nie mniej niz 160 PN-84/B-04110
2. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego (cm) nie wiecej niz 0,2 PN-84/B-04111

3. Wytrzymatos¢ na uderzenie /zwieztos¢/ liczba uderzen nie mniej niz 12 PN-67/B-04115

4. Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 0,5 PN-85/B-04101

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakédw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

—  plyt ubijajgcych,

— przycinarki,

- szlifierki z tarczg,

— zageszczarek wibracyjnych (ptytowych),

— ew. walcéw ciggnionych do ubijania humusu na skarpach,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

-~ cysterny z woda pod cis$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

— betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, mieszanki do wykonania
betonu,

— niezbednych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 4.
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek i/lub przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdow lokalnych i przemieszczenia
humusu.

4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zawilgoceniem.

4.4, Transport materiatéw z drewna

Kotki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami.

4.5. Transport elementow prefabrykowanych

Prefabrykowane betonowe elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,75 wytrzymatosci projektowane;j.

Prefabrykowane betonowe elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, nalezy ukfadac¢ na podktadach drewnianych. Transport powinien
spetnia¢ wymagania producenta okreslone w Aprobatach Technicznych.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed
rozpyleniem.
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4.7. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Cement w workach moze by¢
przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposob nie
powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workow,
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w rownej
wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywaé za pomoca
zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkdéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 5.

5.2. Humusowanie i obsianie skarp trawg i roslinami motylkowatymi

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu
od 15 do 25cm.

Jezeli nie przewiduje inaczej dokumentacja projektowa - grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng
powinna wynosi¢ min. 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany (oprécz humusowania) do umocnienia powierzchni skarp i rowéw
poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych. Proces ten polega na:

— wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,

— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18g/m? do 30g/m?, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju
podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

— naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodg mulczowania
lub hydromulczowania.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do
czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykdw,
z ptynnych osaddéw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub
hydromulczowania. Tymczasowe zabezpieczenie skarp wymaga zgody Inzyniera oraz dla
zabezpieczenia nieujetego w niniejszej STWIORB — zgody Projektanta.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu Scidtki (np. sieczki, strozyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg,
w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane
w optymalnych terminach agrotechnicznych.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Wykonawca ma obowigzek zaplanowania realizacji robdt zwigzanych z obsianiem trawy oraz jej
koszeniem, aby zapewnic jej przyjecie sie przed odbiorem korncowym.

5.3. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane stosowane do umocnienia skarp, rowow i/lub Sciekdéw w ramach
niniejszej STWiORB zestawiono w p. 2.2.

5.3.1. Umocnienie Sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych

W dokumentacji projektowej przyjeto umocnienie prefabrykowanymi elementami korytkowymi dla
$cieku wzdtuz jezdni w postaci Scieku:

— drogowego korytkowego o wymiarach 60x50x15cm.
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5.3.1.1. Uktadanie Sciekdw z prefabrykowanych elementéw korytkowych

W dokumentacji projektowej zatozono posadowienie prefabrykowanych elementéw typu
korytkowego na podsypce cementowo-piaskowe oraz tawie z oporem z betonu B20 (C16/20)
0 grubosci 15cm, spetniajgcego wymagania okreslone w p. 2.8. niniejszej STWiORB.

Podtoze pod tawe betonowg stanowi albo istniejgcy grunt. Podtoze nalezy zagesci¢ do momentu
uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,97 (o0znaczonego wg BN-77/8931-12).

Ustawienie elementéw prefabrykowanych korytkowych powinno byé wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg (w zakresie m.in. stosunku c:w, grubosci
podsypki i spadku podtuznego) oraz zapisami p. 2.6. niniejszej STWiIORB.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ co najmniej Is > 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna
écieku zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty nalezy rozpoczynaé od rzednych najnizszych
i kierowac sie ku gorze.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny wynosi¢ 1+2 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej z oporem nalezy wypeic¢ zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgca
wymagania w p. 2.6. niniejszej STWIORB. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda.
Nalezy je utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni od daty wykonania.

W miejscach zataman oraz na wyokragleniach trasy - prefabrykowane elementy korytkowe nalezy
odpowiednio przycina¢. Dopuszczalna rdznica grubosci spoiny na szerokosci prefabrykatéw
(umozliwiajgca rezygnacje z przycinania elementdw) nie moze rozni¢ sie wiecej niz o 0,5cm, przy
jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnego zakresu szerokosci spoiny (1+2cm).

5.3.1.2. Umocnienie dna rowow prefabrykowanymi elementami korytkowymi

W dokumentacji projektowej zatozono posadowienie prefabrykowanych elementéw typu
korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie wzmacniajgcej podtoze gruntowe
z kruszywa stabilizowanego cementem wytrzymatosci 0,5+1,5MPa o grubosci 10cm i szerokosci 60cm.

Podtoze pod warstwe wzmacniajgcg z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIORB D-04.05.01.00, w sposdb zapewniajacy spetnienie
jednoczesne wszystkich wymagan (szerokoS¢ i grubo$¢é warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem oraz spadkéw podtuznych). Podtoze nalezy dogesci w taki sposob, aby uzyska¢ na warstwie
wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem wskaznik zageszczenia IS > 1,00 (oznaczonego
wg BN-77/8931-12).

Wskazane jest, aby prefabrykaty ukfada¢ bezposrednio po wykonaniu i odbiorze warstw
zalegajacych ponizej (warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem). Jezeli nie ma
mozliwosci wykonywania ciggtego odbioru robdt ulegajacych zakryciu — wykonang warstwe
wzmacniajgcg podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem zgodnie z zapisami STWiIORB D-04.05.01.00. W takim przypadku - przystgpienie do
uktadania prefabrykatow (na podsypce cementowo-piaskowej) mozna rozpoczaé dopiero 7 dni po
wykonaniu warstwy wzmacniajgcej.

Ustawienie elementow prefabrykowanych korytkowych powinno by¢é wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg (w zakresie m.in. stosunku c:w, grubosci
podsypki i spadku podtuznego) oraz zapisami p. 2.6. niniejszej STWIORB.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ co najmniej IS > 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna
rowu oraz nachylania skarp rowu zgodnie z dokumentacjg projektowg. Roboty nalezy rozpoczynac¢ od
rzednych najnizszych i kierowac sie ku gorze.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny wynosi¢ 1+2 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej z oporem nalezy wypetnic¢ zaprawag cementowo-piaskowg, spetniajaca
wymagania w p. 2.6. niniejszej STWIORB. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda.
Nalezy je utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni od daty wykonania.

W miejscach zataman oraz na wyokragleniach trasy - prefabrykowane elementy korytkowe nalezy
odpowiednio przycina¢. Dopuszczalna rdznica grubosci spoiny na szerokosci prefabrykatow
(umozliwiajgca rezygnacje z przycinania elementéw) nie moze rdzni¢ sie wiecej niz o 0,5cm, przy
jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnego zakresu szerokosci spoiny (1+2cm).

5.3.2. Umocnienie skarp i dna rowéw betonowymi i zelbetowymi ptytkami azurowymi

W dokumentacji zatozono wykonanie umocnienia dna i skarp prefabrykowanymi elementami
azurowymi:
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— betonowymi o wymiarach 40x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm
(zgodnie z dokumentacjg projektowa),

- zelbetowymi o wymiarach 70x50x10cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm
(zgodnie z dokumentacjg projektowg).

Podtoze, na ktdrym uktadane bedg prefabrykowane ptyty azurowe - powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg
zgodnie z dokumentacjg projektowg (stosunek c:w, grubo$¢, spadek skarp) i zagesci¢ do wskaznika
Is > 0,97. Nastepnie nalezy utozy¢ prefabrykaty, zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzupetnic
otwory w ptytach azurowych kruszywem tamanym 0-+31,5mm o ciggtym uziarnieniu na petng grubos¢
(10cm).

5.3.3. Umocnienie skarp kostkg brukowg betonowg

Na wlotach i wylotach przepustéw przewiduje sie umocnienie skarp kostkg brukowg betonowg na
podsypce cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Podtoze, na ktdérym ukfadana bedzie betonowa kostka brukowa - powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg
zgodnie z dokumentacjg projektowg (stosunek c:w, grubos¢, spadek skarp) i zagesci¢c do wskaznika
Is > 0,97. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke nalezy uktadaé na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od profilu nachylenia skarpy, gdyz w czasie
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2
i przystapi¢ do ubijania recznego.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
powierzchnie.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie kostki nalezy ostoni¢ matami lub
warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Po okresie wigzania nalezy zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych.

5.4. Brukowanie

Umocnienie brukowcem/kamieniem tamanym stosuje sie w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej m.in. przy umocnieniu rowdw i wlocie i wylocie przepustéw (zgodnie z inng
STWIORB).

5.4.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.4.2. Podkiad i wypetnienie spoin

Podtoze pod brukowiec stanowi podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. min. 10cm, warstwa
betonu C8/10 (B10) wraz z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2).

5.4.3. Ukfadanie brukowca

Brukowiec/kamien tamany nalezy uktadac¢ na przygotowanym podktadzie wg p. 5.4.2. Brukowiec
uktada sie ,pod sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany
poziom powierzchni. Ukladanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-
kraweznikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w
pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy
uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a
najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg o stosunku 1:2.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub
warstwag piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien: wykonaé badania materiatow
przewidzianych do wbudowania, ustali¢ receptury (betonu dla elementéw monolitycznych), uzyskac
wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (m.in. zgodnie z: Dz.U. nr 92
z2004r., poz. 881 i Dz. U. nr 198 z 2004r., poz. 2041; wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
przedstawi¢ wszystkie w/w dokumenty oraz wyniki badani Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z STWIORB,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Na zarosSnietej powierzchni nie mogg wystepowal wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia wszystkich warstw ulegajacych zakryciu (podtoza, podsypki i in.) -
zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWIORB,

- spadku podtuznego — zgodnie z dokumentacjg projektowa, dla umocnien dna rowu i $ciekdw — nie
rzadziej niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (lecz nie mniej niz
dwa pomiary dla krétkich odcinkdw); dopuszczalna odchytka + 0,5%,

— pochylenie skarp — dla umocnienia skarp rowu, zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie rzadziej
niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (nie mniej niz 2 pomiary
dla krétkich odcinkdw); dopuszczalna odchytka + 1,0%,

— szerokoSci warstw ulegajacych zakryciu (podtoza — koryta, tawy i podsypki), zgodnie
z dokumentacjg techniczng - nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych przyjetych
w dokumentacji projektowej (nie mniej niz 2 pomiary dla krdtkich odcinkdw); dopuszczalna
odchytka -2 +10 cm,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych
przyjetych w dokumentacji projektowej; dopuszczalna odchytka + 1cm,

—  réwnosci gornej powierzchni (Scieku i/lub umocnien skarp) - dopuszczalny przeswit mierzony tatg
2m: 1cm, pomiar nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacji
projektowej,

- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc,

— dokfadnosci uzupetnienia kruszywem otworéw w ptytach azurowych oraz miedzy ptytami —
zgodnie z p. Oniniejszej STWIORB,

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia Is wedtug
BN-77/8931-12.

Dla miejsc trudnodostepnych i biezgcych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene zageszczenia
na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym z ptyta
$rednicy 300mm), w oparciu o wg ZTVE-StB 94. Wéwczas nalezy analizowa¢ wskaznik zageszczony
wyznaczony na podstawie dynamicznego modutu odksztatcenia Ev.

Rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do rozliczenia mozliwa jest w oparciu o badania
zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
-  w miegjscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikéw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane s3:

— pisemna zgoda Inzyniera,

- przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia
dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomocq: wskaznika zageszczenia wg BN-
77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikow
badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.
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Wilgotno$¢ materiatu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci  optymalnej
z tolerancjg od -2 + +0% dla gruntéw spoistych, za$ 0 + +2% - dla gruntéw niespoistych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) dla:

— umocnienia sciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi,
-~ umocnienia dna rowow elementami prefabrykowanymi korytkowymi,

Jednostkg obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) dla:

— humusowania z obsianiem skarp,

-~ umocnienia skarp rowdw betonowymi ptytami azurowymi,

— umocnienia skarp rowdw zelbetowymi ptytami azurowymi.

— umocnienia skarp kostka brukowg betonowa,

— umocnienie skarp i dna rowdw i przepustdw brukowcem/kamieniem tamanym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Dopuszcza sie odbior robot z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajacych
Z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potracen.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-  przygotowanie podioza (dotyczy uktadania elementow prefabrykowanych),

— wykonanie tawy betonowej z oporem (dotyczy wykonania Sciekow z elementéw
prefabrykowanych),

— wykonania podsypki (dotyczy ukfadania elementéw prefabrykowanych).

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt z uwzglednieniem zapiséw ujetych w p. 8.1. niniejszej STWIORB. Odbiér jest mozliwy po
spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp i rowdw przez humusowanie z obsianiem
skarp obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

— przygotowanie podifoza,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

—  obsianie trawa i roslinami motylkowatymi — przy humusowaniu,

— utrzymywanie umocnionych powierzchni do czasu réwnomiernego jej ukorzenienia sie trawy
(uzupetnianie, podlewanie, koszenie itp.),

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— utrzymanie czystosci na przylegajgcych drogach podczas wykonywania i utrzymywania
przedmiotowych robot,

— mechanicznego przemieszczenie humusu (powstatego po $cieciu miedz, rozliczonego wg odrebnej
pozycji przedmiarowej) w celu wyrdwnania terenu warstwg urodzajng grubosci ok. 30cm.

W przypadku nieukorzenienia sie traw podczas wykonywania robot, Wykonawcy powinien miec
wstrzymang czesciowo ptatnos¢ za przyjeta w dokumentacji ilo$¢ robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp, do czasu stwierdzenia wtasciwego ukorzenienia sie trawy przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Za
pielegnacje (podlewanie, Scinanie oraz dosiewanie trawy) do catkowitego jej ukorzenienia odpowiada
Wykonawca. Wysoko$¢ ewentualnego wstrzymania platnosci okreSla Inzynier w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp prefabrykowanymi betonowymi
i zelbetowymi ptytami azurowymi, brukowcem/kamieniem tamanym, kostkg obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

-~ koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementdéw prefabrykowanych,

- wypetnienie otwordw w ptytach kruszywem,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp betonowa kostkg brukowg obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,

— wykonanie spoin,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m dna $cieku/rowu z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych (typu korytkowego, trdjkatnych, trapezowych) obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,
— w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robdt,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia dna Scieku / rowu, wedtug
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);

— przygotowanie podtoza,

— ewentualne dostarczenie i utozenie odpowiedniej warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa
stabilizowanego cementem (dla Sciekéw, dla ktérych w dokumentacji projektowej przewidziano
wykonanie takiej warstwy),

— ewentualne dostarczenie odpowiedniej mieszanki mineralno-cementowej i wykonanie fawy z ew.
oporem z betonu (dla $ciekéw, dla ktérych w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie
takiej warstwy),

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementow prefabrykowanych,

— wypelnienie i pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13369
PN-EN 1338
PN-EN 1339
PN-EN 1433

PN-EN 206-1
PN-B-6250:1988
PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
PN-EN 934-2

PN-B 24620:1998
PN-C 96177:1958
PN-B 04500 1985
PN-EN 13139
PN-EN 13043

PN-S-96012:1997
PN-S-02205:1998
BN-80/6775-03/01

BN-88/6731-08
BN-77/8931-12

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoscé.

Beton zwykty.

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania.

Kruszywa do betonu.
Cement. Cze$¢ 1:
powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC¢ realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi

Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041), wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

4. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robét Ziemnych obejmujacych

Budowe Drdg.

owm

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 2009.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60, IBDIM 1999.
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D-06.02.02.00
Przepusty pod drogami wewnetrznymi i zjazdami

D-06.02.02.11a
Ulozenie przepustow rurowych z rozbiorki

D-06.02.02.11b

Ulozenie przepustow rurowych PP o $rednicy 40cm
D-06.02.02.12

Ulozenie przepustéw rurowych PP o srednicy 50cm
D-06.02.02.13

Ulozenie przepustow rurowych PP o $rednicy 60cm
D-06.02.02.14

Ulozenie przepustéw rurowych PP o srednicy 80cm
D-06.02.02.15

Ulozenie przepustéw rurowych PP o srednicy 100cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robot dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2, Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegodtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem utozenia czesci przelotowej:

- przepustdw pod korong drogi i zjazdami z rur PP o $rednicach wewnetrznych: 40cm, 50cm, 60cm,
80cm, 100cm oraz pochodzacych z rozbiorki na fawie z kruszywa naturalnego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie szerokosci rownej Srednicy wewnetrznej przepustu i grubosci 25cm
oraz wykonanie zasypki z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5,

Elementy skrajne czesci przelotowej powinny by¢ dostosowane do ksztattu skarp.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polipropylenu PP,
ktorego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci
i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.4. Ztaczka do rur — element stuzacy do potgczenia dwdch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.

1.4.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajgca ztgczke, przy taczeniu dwoch
odcinkéw rur.

1.4.6. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Wymagania materialdow czesci przelotowej przepustéow PP

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00.00 "Wymagania ogélne" p. 2.

Do wykonania przepustéw stosowaé rury z PP (rury strukturalne o podwodjnej Sciance
o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?) ze ztgczkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnieé, rys i wtracen ciat obcych.
Konce rur muszg by¢ obciete prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami). Nie dotyczy to
elementdw skrajnych, ktdre powinny by¢ dostosowane do pochylenia skarpy.

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyrob i zawierajgce:

— nazwe producenta,

— hazwe typu rury,

— symbol surowca,

— $rednice zewnetrzng i wewnetrzng,
—  sztywnos¢ obwodowg,

— numery norm,

- znak jakosci,

— date produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz bylo wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. Rury nalezy
sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu na podktadkach drewnianych lub
z innego materiatu nie powodujgcego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstepach 1+2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢
chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C. Rury polipropylenowe PP, ztgczki oraz paski zaciskowe
nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury musi by¢ rowne, ptaskie umozliwiajgce spoczywanie rury na
karbach na catej dlugosci rury. W potozeniu poziomym rury mozna sktadowac na podkiadach
drewnianych maksymalnie do 3,5m wysokosci, nalezy wtedy stosowac wktadki drewniane w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury uktadane
swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ksztatt wktadek musi by¢
taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich
uszkodzenie. Rury moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12
miesiecy od daty produkcji, bez zadnych zabezpieczern dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym
niz 12 miesiecy wymaga zabezpieczenia wyrobdw przez wptywem promieniowania ultrafioletowego.
Zabrania sie przebywania z otwartym ogniem w poblizu sktadowanych wyrobdw.

2.3. Materialy na tawe fundamentowag

Do wykonania tawy fundamentowej pod czeS¢ przelotowag przepustow nalezy zastosowac
mieszanke z kruszywa naturalnego odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0+31,5 mm.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 3.

"

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:
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—  koparki do wykonywania wykopdw gtebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
-~ odpowiednio dobranych srodkow transportowych,
— sprzetu do roztadunku rur — np. zurawi samochodowych,
— sprzetu do zageszczania koryta, fawy fundamentowej i zasypki (tj.: ubijakiem spalinowym, ptyta
wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym),
— sprzetu do ciecia rur na wlocie i wylocie kazdego przepustu,
— innego sprzetu pomocniczego.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 4.

"

4.2. Transport materiatéw

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji
poziomej. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian S$rodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobdw (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych,
z zatozeniem klindbw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowej.

Przy przewozeniu rur $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegolng
ostroznos$¢ nalezy zachowadé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych
temperaturach.

Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw,

— wykonanie fundamentu (fawy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0+31,5mm,

— utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych pofaczenia kolejnych
dwoch rur ztgczka (dla przepustow wielootworowych — odstepy miedzy rurami powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem informacji producenta rur),

— wykonanie zasypki przepustu,

—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robdt,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usungac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,

- ew. odwodnic¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej
dokumentacji projektowej opracowanej i zatwierdzonej na koszt Wykonawcy,
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— wytyczyc i trwale oznaczyc¢ roboty w terenie (palikami i/lub szpilkami).

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania
robdt przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dobdr sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowac do rodzajéw gruntu, objetosci robédt i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiORB D-02.00.00.00.

Dno wykopu pod przepusty powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno nalezy wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Ostatecznie przed ukfadaniem tawy - dno wykopu powinno by¢é wyréwnane z doktadnoscig co
najmniej £ 2 cm. Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto
bezposrednio przystapi¢ do wykonywania tawy przepustu.

Dno wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora.

5.5. Lawa pod przepusty

tawa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz informacjg od
producenta rur.

Rury przepustu powinny by¢ ukfadane na zageszczonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci
25cm i odpowiedniej szerokosci, z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0+31,5mm. tawe nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora, z uwzglednieniem obostrzen producenta rur.
Gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty
swobodnie sie w niej zagtebit.

Odbidr tawy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed uktadaniem czesci przelotowej przepustu.

5.6. Ulozenie rur przepustu na lawie

Utozenie rury na fawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktadac¢ przepusty z jednego elementu (bez ztaczek), jesli mozliwa jest dostawa rury
o odpowiedniej dtugosci, wynikajgcej z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ztozony z dwdéch lub wiekszej liczby odcinkéw powinien mie¢ potaczenia
ztgczkami poszczegdinych odcinkéw rur. taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztgczki,

— potozeniu na ztgczce dwdch sasiednich koncow rur,

— zamknieciu ztgczki,

- zatozeniu w ztgczce paskdw lub $rub zaciskowych i zaciggnieciu ich.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim pofaczeniu odcinkéw rur poza tawa,
nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ potaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposob, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zalecenia dotyczgce wykonywania zasypki:

— zasypka wokot rury powinna wykraczac poza jej obwdd na szerokoS¢ réwng minimum potowie
Srednicy,

— nalezy jg wykonac z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5.

- zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rownoczes$nie z obu stron przepustu,

- szczegolnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong nad fawg,

— zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. maksymalnie 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is > 0,98 przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is = 0,95
(z uwzglednieniem wymagan producenta rur),

— podczas zageszczania zasypki kontrolowac rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajgc do
jego wypychania badZ przemieszczenia poziomego,
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— nalezy zwrdci¢ uwage, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Zasypke przepustu materiatem okreslonym w p. 2.3. niniejszej STWIORB nalezy wykonac¢ do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad goérng krawedz przepustu. Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem
nie przekracza 1,0 m, to caty materiat zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym dla
zasypki grubosci 30 cm. Pozostatg cze$¢ nasypu mozna wykonaé z materiatdw okreslonych
w STWIORB D-02.00.00.00.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robdt

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istnigjgcych
warunkdéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikdw itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew.
drzew,

- roboty porzadkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonac badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w p. 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych wg tablicy 1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Tablica 1. Wymagania dotyczace whasciwosci rur i ztgczek.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wymiary:
10" $rednica nominalna mm wg materiatow zgtoszeniowych
- $rednica wewnetrzna wg dokumentacji projektowej £2%
- $rednica zewnetrzna min. Srednica wewnetrzna + 100mm
2 | Klasa sztywnosci obwodowej SN 8 kPa 8 (wyjatkowo 6 ~ dla srednicy

wewnetrznej 1200mm)

Znieksztatcenie Srednicy wewnetrznej rury (max.

3 réznica pomiedzy 4 pomiarami pod katem 45°) % srednicy | £0,5
4 Stan powierzchni zewnetrznej rur i ztaczek. ) Bez uszkodzen, peknie¢, zarysowan
Wewnetrznej oraz karbéw wzmacniajgcych i rozwarstwien
Jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian

5 | Barwa rur i ztaczek -

intensywnosci

6.2.2. Badania i pomiary wykonywane w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robdt zwigzanych
z utozeniem przepustow PP podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét dla zwigzanych z utozeniem
przepustéw PP

Lp. Wyszczegolnienie robot Czei?;!\gosc Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robdt z dokumentacja Przy kazdym | Wg p. 5 i dokumentacji
projektowg przepuscie | projektowej
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Lp. Wyszczegdlnienie robot Czeséfég\élvosc Wartosci dopuszczalne
Prawidtowo$¢ wykonania wykopdw pod katem wiasciwych Przv kazdvm
2 |rzednych oraz spadkéw zatozonych w dokumentacji y Kazdy +2cm
K , przepuscie
technicznej
3 Prawidtowo$¢ zageszczenia dna wykopu pod tawy w 3 Przy kazdym
miejscach przepuscie | 0,97
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu
4 |Wynosza: Przy kazdym
- dla wymiaréw w planie przepuscie |+2cm,
- dla rzednych wierzchu tawy +5cm
5 | Prawidtowos$¢ zageszczenia tawy w wykopie w 3 miejscach, Przy kaz,d ym 0,97+1,00
przepuscie
6 Prawidtowo$¢ wykonania gdrnej warstwy tawy relatywnie luznej | Przy kazdym Wa D 5
0 grubosci min. rownej wysokosci karbu rury przepuscie 9P
7 | Utozenie rur przepustu na tawie Przy kaz,d ym Wgp. 5
przepuscie
Utozenie oraz potaczenie opaska zaciskowg odcinkow rur Przv kazdym
8 | kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz prawidtowe zatozenie y Kazcy Wgp.5
. 3 przepuscie
opaski fgczacej
Prawidtowo$¢ wykonania zasypki i stopnia jej zageszczenia: .
9 |- w strefie bezposrednio przy rurze Przekauzgcyi/;n > 0,95,
- w pozostatej strefie przepustu przep > 0,98
10 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciggta |Wg p. 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) przepustu PP.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Sposo6b odbioru robét
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu i przygotowanie podfoza pod tawe fundamentowg,
— wykonanie fawy fundamentowej,

— ufozenie rur,
— warstwy zasypowe przepustu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Zasady odbioru Wykonawca powinien
uszczegotowi¢ przed rozpoczeciem robdt, na etapie zatwierdzania Programu Zapewnienia Jakosci na
roboty ujete w niniejszej STWiORB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 metra przepustéw PP obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

— oznakowanie robdt,

- zakup, dostarczenie i skladowanie wszystkich materiatéw zwigzanych z wykonaniem robdt,
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- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza pod przepusty,

— wykonanie i zageszczenie tawy fundamentowej,

— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— zasypanie i zageszczenie pozostatej czeSci wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badain wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S- 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

PN-EN 12666-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881)
Z pOzniejszymi zmianami.
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D-06.04.01.00

Rowy
D-06.04.01.21
Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem skarp rowu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drog do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegotowiong 0Ogding Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych - nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem oczyszczenia rowdw z namutu o grubosci okoto 30cm z profilowaniem skarp
i dna rowu, wraz z: zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg namutu dla rowdw o gtebokosci do 2m i dla rowdw o gtebokosci powyzej 2m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Row przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.

1.4.3. Row odptywowy - réw odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - row zbierajgcy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M. 00.00.00.00 Wymagania ogdlne
p. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

- roéwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.
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4.2, Transport materiatow

Przy wykonywaniu robdt okreSlonych w niniejszej STWIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych
$rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakow
w obrebie rowu.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-5-02204:1997, tzn. dla rowu przydroznego w ksztatcie trapezowym - szeroko$¢ dna co
najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako
réznica poziomdéw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjgtkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
—  w gruntach piaszczystych - 1,5%,
— w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
— w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
— w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie
— matg trawiasta - 2,0%,
— darning - 3,0%,
— faszyng - 4,0%,
— brukiem na sucho - 6,0%,
— elementami betonowymi - 10,0%,
— brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywiez¢ poza
obreb pasa drogowego i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposob zniszczenia pozostatoSci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

”

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogodlne
p. 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw remontowanego rowu i skarpy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 | Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km rowu

2 | Szerokosc¢ i gteboko$¢ rowu 1razna 100 m

3 [ Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%
spadku.
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6.2.2. Szerokos¢ i gteboko$¢ rowu
Szerokos$¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Prze$wit miedzy skarpg a szablonem nie
powinien przekraczac¢ 3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-~ koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— oznakowanie robdt,

—  0Czyszczenie rowy,

— pogtebianie i profilowanie rowu,

- Sciecie trawy i krzakow,

— zaladunek, odwiezienie poza teren budowy i zutylizowanie urobku,
-~ roboty wykonczeniowe,

-  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-S5-06102:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

10.2. Inne materialy
Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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D-07.06.01.00
Ogrodzenia drog

07.06.01.11a
Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej na podmuréwce
07.06.01.11b
Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej lesnej
D-07.06.01.13
Ustawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

D-07.06.01.15

Ustawienie ogrodzenia murowanego
D-07.06.01.16

Ustawienie ogrodzenia metalowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie gruntdéw potozonych w obszarze
miasta Pruchnik” — cz. rekultywacji i drég do przetarcia

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi
cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ "Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— ustawienia ogrodzenia z nowej siatki metalowej na nowej podmuréwce z betonu, z uprzednim
wykonaniem nowych stupkéw (osadzonych w fundamentach betonowych) oraz ustawienia bram i
furtek pochodzacych z rozbidrki,

— ustawienia ogrodzenia z nowej siatki metalowej (bez podmurdwki) z ewentualnym uzupetnieniem,
z uprzednim wykonaniem nowych stupkéw (osadzonych w fundamentach betonowych) oraz
ustawienia bram i furtek pochodzacych z rozbidrki,

— ustawienia ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i/lub Zelbetowych
pochodzacych z rozbidrki wraz z nowg podmurowka z betonu z ewentualnym uzupetnieniem nie
nadajacych sie fragmentow rozebranego ogrodzenia, z uprzednim wykonaniem stupkow
(osadzonych w fundamentach betonowych) pochodzacych z rozbiérki z ewentualnym
uzupetnieniem elementéw uszkodzonych nowymi stupkami/materiatami oraz ustawienia bram i
furtek pochodzacych z rozbidrki,

— ustawienia ogrodzenia drewnianego z elementéw pochodzacych z rozbiérki wraz z nowa
podmuréwka z betonu z ewentualnym uzupetnieniem nie nadajacych sie fragmentéw rozebranego
ogrodzenia, z uprzednim wykonaniem stupkow (osadzonych w fundamentach betonowych)
Z materiatu pochodzacego z rozbidrki z ewentualnym uzupetnieniem elementéw uszkodzonych
nowymi materiatami oraz ustawienia bram i furtek pochodzacych z rozbiérki,

— ustawienia ogrodzenia murowanego (wraz z przestami) z materiatdw pochodzacych z rozbiorki z
nowg podmuréwka z betonu oraz z ewentualnym uzupetnieniem nie nadajgcych sie fragmentow
rozebranego ogrodzenia, z uprzednim wykonaniem stupkow (osadzonych w fundamentach
betonowych) z materiatu pochodzacego z rozbidrki z ewentualnym uzupetnieniem elementow
uszkodzonych lub nie nadajgcych sie do odbudowy nowymi materialami oraz ustawienia bram i
furtek pochodzacych z rozbiérki,

— ustawienia ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych (wraz z przestami)
pochodzacych z rozbidrki z nowg podmuréwka z betonu oraz z ewentualnym uzupetnieniem nie
nadajacych sie fragmentow rozebranego ogrodzenia, z uprzednim wykonaniem stupkow
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(osadzonych w fundamentach betonowych) z materiatu pochodzacego z rozbidrki z ewentualnym
uzupetnieniem elementéw uszkodzonych nowymi materiatami oraz ustawienia bram i furtek
pochodzacych z rozbiorki,

— ustawienia ogrodzenia metalowego wraz z przestami  pochodzacych z rozbidrki z nowg
podmuréwky z betonu oraz z ewentualnym uzupetnieniem nie nadajgcych sie fragmentow
rozebranego ogrodzenia, z uprzednim wykonaniem stupkéw (osadzonych w fundamentach
betonowych) z materiatu pochodzacego z rozbidrki z ewentualnym uzupetnieniem elementéw
uszkodzonych nowymi materiatami oraz ustawienia bram i furtek pochodzacych z rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie
niepozadanych intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje potozong w poblizu
drogi.

1.4.2. Ogrodzenie z prefabrykatéw zelbetowych - elementy zelbetowe stupdéw i desek petnych oraz
azurowych umozliwiajgce budowe ogrodzen o réznej wysokosci.

1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana,
o roznych wielkosciach oczek.

1.4.4. Siatka pleciona Slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral
wykonanych z drutu okragtego.

1.4.5. Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego, tworzace line
stalowa.

1.4.6. Wysokos¢ ogrodzenia - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
1.5.1. Przepisy ogodlne

"

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 1.5.

1.5.2. Ogdlne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenia drogi nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB.
Ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

— w zakresie lokalizacji ogrodzenia:

o ogrodzenie nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji
projektowej,
o ogrodzenie musi znajdowac sie zawsze poza wymaganym polem widocznosci z drogi;
- w zakresie wysokosci ogrodzenia:
o wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic tyle, ile istniejgce ogrodzenie;
— w zakresie szczelnosci ogrodzenia:
o ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode,
o ogrodzenie powinno doktadnie przylega¢ do terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
jednak spdd ogrodzenia nie powinien by¢ potozony wyzej niz 5cm nad terenem;
—  w zakresie dostepnosci do drogi przez bramy:
o bramy w ogrodzeniu nalezy wykonywa¢ w miejscach istniejgcego i/lub projektowanego zjazdu
na posesje (zgodnie z dokumentacjg projektowa),

o bramy powinny odpowiadac typem i konstrukcjg rodzajowi zastosowanego ogrodzenia,
o materiaty na bramy powinny spetnia¢ wymagania przewidziane dla elementdw ogrodzenia;

—  w zakresie trwatosci ogrodzenia:

o ogrodzenia powinny zachowywac trwato$¢ co najmniej przez 15 lat; w zwigzku z tym
metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki
cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane przez Inzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoine” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Ogrodzenia z siatki metalowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen z siatki metalowej, objetych niniejszg
STWIORB - sa:

— metalowa siatka pleciona Slimakowa o wysokosci zgodnej ze stanem istniejgcym, o wymiarze boku
oczka poréwnywalnym ze stanem istniejgcym,

— stupkéw z rur stalowych okragtych Srednicy min. 60mm (dostosowanej do rozstawu),

— stalowe linki do usztywnienia siatki ($rednicy min. 3mm),

— faczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia,

— materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

— materiaty do malowania ogrodzenia (w tym furtek i bram).

2.2.1.1. Metalowa siatka pleciona $limakowa

Siatka pleciona $limakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-02,
podanym w tablicach 1i 2.

Diugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m.
Odchyiki dtugosci nie powinny przekracza¢ 0,2 m (dla siatek wielkosci boku oczka od 40 do 70).

Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna
by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez
potagczenie spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno obciete
w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajgcych korodujgco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany. Dopuszcza sie pokrywanie drutu innymi
powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymato$¢ drutu na rozcigganie
powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza sie wytrzymato$¢ od 412 do 588 MPa pod
warunkiem akceptacji przez Inzyniera).

Dopuszcza sie inne rodzaje siatek, np. siatke zwijang z drutu, siatke o splocie tkackim, siatke
jednolitg z cietej blachy stalowej, siatke zgrzewang, siatke skrecang z réznymi ksztattami oczek, siatke
w ramach stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez whasciciela nieruchomosci i Inzyniera.

2.2.1.2. Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia nalezy wykonac z ocynkowanych rur okragtych.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej
przez Inzyniera.

Dobdr przekrojow stupkdw powinien zapewniac stateczno$¢ ogrodzenia (w tym bram i furtek).

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknieg,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce
Z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny byc¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

— dhugosciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- dhugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchylkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak
dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze skladajgcym zamodwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy
$rednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych
(dotyczy $rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmowaé: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
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Dopuszcza sie inne rodzaje stupkéw, np. z rur o ksztalcie kwadratowym lub prostokatnym
wzglednie  z ksztattownikdw  (kagtownikéw, ceownikéw, dwuteownikéw) pod  warunkiem
zaakceptowania przez wilasciciela posesji i Inzyniera.

2.2.1.3. Stalowe liny usztywniajgce ogrodzenie

Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym
przez PN-M-80201 i PN-M-80202.

Druty w splocie liny powinny do siebie Scisle przylega¢, by¢ réowno naciggniete, nie powinny
krzyzowac sie w poszczegdlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutdéw luznych. Konce drutéw powinny
by¢ tgczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca tgczenia przez lutowanie
poszczegblnymi miejscami fgczenia drutdw zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz
500-krotna $rednica splotki.

2.2.1.4. taczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementdw ogrodzenia jak Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byC czyste, gtadkie, bez peknieg,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne tgcznikéw powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-
03 lub innego dokumentu odniesienia zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatdw dziatajgcych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

— umiarkowanych 8 um,
— ciezkich - 12um.

2.2.1.5. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy fatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu min. C16/20 (B20). Sktad mieszanki (cement, kruszywo,
woda i ew. domieszki) oraz recepture wymaga zatwierdzenia Inzyniera.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, STWiORB lub
wskazania Inzyniera.

2.2.1.6. Materiaty do malowania ogrodzenia

Do malowania mozna stosowac farby ogolnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, zaakceptowane przez Inzyniera, z nie przekroczonym okresem
gwarandji, jako:

— farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
— farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
— rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

2.2.2. Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen z prefabrykowanych elementow Zelbetowych,
objetych niniejszg STWIORB - sg:

- prefabrykowane elementy ogrodzen Zelbetowych (z rozbidrki, uzupetnione o niezbedne elementy
uszkodzone lub wymagajgce wymiany),

- fundamenty prefabrykowane pod stupki (do ogrodzen z prefabrykowanych elementow
zelbetowych) lub materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

2.2.3. Ogrodzenia drewniane

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen drewnianych objetych niniejszg STWIORB -
sq:
— prefabrykowane elementy drewniane - stupki, elementy przeset wraz ze sztachetami (z rozbiorki,

uzupetnione o niezbedne elementy brakujace, uszkodzone lub wymagajgce wymiany z uwagi na
swdj stan uniemozliwiajgcy trwaty montaz),
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— fundamenty prefabrykowane pod stupki (do ogrodzen z prefabrykowanych elementow
zelbetowych) lub materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

2.2.4. Ogrodzenia murowane

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych,
objetych niniejszg STWIORB - sa:

- mozliwe do demontazu prefabrykowane, monolityczne, wzglednie indywidualnie rozwigzane
elementy ogrodzen murowanych (z rozbidrki, uzupetnione o niezbedne elementy brakujgce,
uszkodzone lub wymagajgce wymiany z uwagi na swoéj stan uniemozliwiajgcy trwaty montaz),

— fundamenty prefabrykowane pod stupki (do ogrodzen z prefabrykowanych elementow
zelbetowych) lub materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

— przesta ogrodzenia murowanego zdemontowane (w miare mozliwosci) lub w razie potrzeby
odtworzone w mozliwie duzym stopniu odzwierciedlajgce stan pierwotny,

— elementy wykonczeniowe stupkdéw oraz przeset w mozliwie duzym stopniu odzwierciedlajgce
wizualnie rozwigzanie pierwotne.

2.2.5. Ogrodzenia metalowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen metalowych, objetych niniejszg STWIORB -
sq:

— mozliwe do demontazu prefabrykowane, monolityczne, wzglednie indywidualnie rozwigzane
elementy ogrodzen metalowych (z rozbidrki, uzupetnione o niezbedne elementy brakujgce,
uszkodzone lub wymagajgce wymiany z uwagi na swoj stan uniemozliwiajacy trwaty montaz),

— fundamenty prefabrykowane pod stupki (do ogrodzen =z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych) lub materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

— stupki oraz przesta ogrodzenia metalowego zdemontowane (w miare mozliwosci) lub w razie
potrzeby odtworzone w mozliwie duzym stopniu odzwierciedlajgce rozwigzania pierwotne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

4

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomochiczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Sprzet nalezy dobra¢ indywidualnie do ustawianego ogrodzenia w sposob zapewniajgcych ustawienie
ogrodzenia w nowej lokalizacji mozliwie szybko oraz w sposdb i precyzyjnie z uwzglednieniem
zatozenia odtworzenia stanu nie gorszego niz sprzed rozbiorki oraz zapewniajgcego wizualng
kontynuacje czesci ogrodzenia nierozbieranego.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: S$rodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody,
sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

O ile jest niezbedny transport prefabrykowanych elementéw ogrodzenia oraz samych bram i/lub
furtek (pochodzacych z rozbiorki) - powinien sie on odbywac¢ w sposéb zapewniajgcy zachowanie
wiasciwosci (bez pogorszenia) z chwili rozbiorki.

Transport nowych elementéw ogrodzen (jako uzupetnianie czesci brakujgcych, uszkodzonych lub
niemozliwych, wzglednie ekonomicznie nieoptacalnych) mozna przeprowadza¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
z uwzglednieniem warunkéw producentdéw.

Transport materiatéw z rozbiorki elementéw nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych przed korozja,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem.

Transport mieszanki betonowej powinien by¢ przewozony niezwtocznie pod wytworzeniu
w sposdb zabezpieczajacy jg przed wysychaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIORB oraz wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg STWIORB, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:

- wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych (prefabrykowanych lub ,na morko”),

— ustawienie stupkow — zelbetowych, stalowych, drewnianych wzglednie murowanych (w sposob
mozliwie precyzyjnie odzwierciedlajacy stan przed rozbidrki),

— wykonanie podmurowki betonowej (dla ogrodzen, ktore posiadaty podmuréwke przed rozbiorka),

- montaz przeset: rozpiecie siatki ogrodzeniowej, montaz desek zelbetowych (dla ogrodzen
z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych), montaz przeset drewnianych, murowanych lub
metalowych lub innych rozwigzan w sposdb mozliwie precyzyjnie odzwierciedlajgcy stan przed
rozbiorki

— ew. montaz i regulacja furtek i bram,

— malowanie elementéw metalowych ogrodzenia.

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20cm wieksze od wymiaréw
stupka, na gtebokos¢ 1m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia,
a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci (dostosowane do przeset
rozbieranego ogrodzenia) i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.

Odlegtosci miedzy stupkami dla ogrodzen z przestami prefabrykowanymi (lub innymi z gotowych
elementéw) powinny zapewnié¢ wtasciwy montaz przeset ogrodzenia.

Odlegtosci dotkéw pod fundamenty stupkéw dla ogrodzen z siatki — powinny wynosi¢ od 3+6 m,
zas dla wysokiego ogrodzenia (przy wysokosci siatki przekraczajgcej 2,2 m) - po ok. 2 m.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku, oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia, wzglednie montowane
w gotowych prefabrykowanych fundamentach.

Dla fundamentéw ,na mokro” - stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i wypetni¢ otwory
mieszankg betonowa zapewniajgcg wykonanie betonu - min C16/20 (B20).

Do czasu stwardnienia betonu stupki nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek ogrodzenia z siatki,
mozna wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14
dniach.
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Dla ogrodzen, w ktorych stupki wykonane sg indywidualnie (np. dla ogrodzen murowanych) —
nalezy zapewni¢ trwate potaczenie stupkéw z ich fundamentem w sposéb zgodny ze stanem
ogrodzenia sprzed rozbidrki.

5.2.3. Ustawienie stupkow

Stupki, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia (z siatki) o kacie
wiekszym od 15° - nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi,
ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

5.2.4. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki
(druty) usztywniajgce: u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do
stupkdw koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np.
przewleczone przez uszka, zagiete do tylu na okoto 10 cm i okrecone na biezgcym drucie). Linki
powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne
i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwalnialy siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie
wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one
ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkdéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca
pretéw ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina
sie w sposéb podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co
50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy faczy¢ z linka zaginajgc na niej
poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty
znieksztatceniu jej oczka.

5.2.5. Montaz desek zelbetowych (dla ogrodzen z prefabrykowanych elementéw zelbetowych)

Deski z prefabrykatow zelbetowych, bez wzgledu na konfiguracje terenu, powinny by¢ utozone
poziomo. Jesli nie ma mozliwosci utrzymania ogrodzenia w poziomie na catej dtugosci, nalezy
zastosowac stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie mozna uszczelni¢ od dotu wkopujgc w ziemie deske
ogrodzenia na gteboko$¢ od 10 do 20 cm. Przy naroznikach i bramach, gdy przesto ogrodzenia moze
by¢ krotsze, nalezy deski odpowiednio przycig¢ lub ustawic je pionowo.

Jesli rowki w stupkach Zzelbetowych wykonane sg niedoktadnie (zwtaszcza ich gtebokos¢), po
akceptacji Inzyniera, mozna po zatozeniu deski do poprzedniego stupka dostawia¢ kolejno nastepne
stupki umocowujac je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie podaje inaczej, to deski nalezy potaczy¢ ze
stupkami zaprawg cementowg o wytrzymatosci na Sciskanie min. Rxs = 12 MPa, pozostawiajgc co
trzecie lub czwarte przesto nie usztywnione jako dylatacje.

5.2.6. Montaz przeset pozostatych ogrodzen

Montaz przeset ogrodzen drewnianych, murowanych oraz z elementéw metalowych nalezy
dobiera¢ indywidualnie w sposob dostosowany do ogrodzenia. Wykonanie robdt winno zapewniac
trwate potgczenie przeset ze stupkami oraz w mozliwie precyzyjny sposdb odzwierciedla¢ stan przed
rozbidrki.

5.2.7. Montaz furtek i bram

Zaleca sie stosowanie prefabrykowanych bram i furtek. Montaz bram i furtek moze nastgpi¢ po
uzyskaniu przez fundamenty stupkéw petnej wytrzymatosci. Ich regulacja powinna zapewnic
bezproblemowa obstuge na catej szerokosci eksploatacyjne;j.

5.3. Regulacja bram i furtek

O ile w dokumentacji nie przewidziano inaczej - bramy i furtki nalezy regulowac zgodnie ze
stanem faktycznym, w miare mozliwosci z wykorzystaniem istniejgcych elementéw.

W przypadku zastepowania istniejgcych furtek i bram drewnianych, ktére nie nadajg sie do
ponownego wbudowania - zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. o wymiarach
45x45x5mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych ksztattownikdw z wypetnieniem ram siatkami
metalowymi.
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Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle,
zamki. O ile nie przewidziano inaczej w dokumentacji projektowej - wymiarach bram i furtek powinny
odpowiada¢ wymiarom sprzed rozbidrki.

5.4. Malowanie elementéw metalowych

Wszystkie elementy ogrodzenia z siatki oraz czesci nieocynkowane bram i furtek (w miejscach
ktore zostaty odstoniete, wymienione Ilub uszkodzone podczas rozbidrki) — Wykonawca winien
pomalowac na kolor dostosowany do istniejgcego. Ewentualna zmiana koloru moze nastgpi¢ jedynie
za zgodg wiasciciela posesji oraz Inzyniera.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem
w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metodg natryskowg w temperaturze ponizej
+15°C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

-z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline, ew.
starg, tuszczacy sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosé farby do podtoza; przez
zZmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw
Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych $rodkéw, zgodnie
z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1,

— przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitow lub
szpachléwek ogolnego stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowac¢ podtoze pod farbe,

— do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

o farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
o farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.),
o rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

— farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha”
(zestalonej substancji btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikdw farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie
(usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

— malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg, przy czym kazda nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg STWIORB lub
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

W przypadku malowania stupkow - nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne pokrycie farbg miejsc
stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby
w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekdw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska,
z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawarto$¢ szkodliwych
sktadnikow (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy
usuwac do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot (ustawienia ogrodzen) - Wykonawca powinien uzyska¢ od
producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.
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Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢c Wykonawca - nalezg materiaty do
wykonania betonowych elementéow ogrodzenia ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw. Materialy pochodzace
z rozbiodrki powinny by¢ oczyszczone i przygotowane do ponownego montazu (np. w razie potrzeby
zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowanie).

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z p. 2. i 5. niniejszej STWiIORB,

- prawidtowos$¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z p. 5.2.1. niniejszej STWIORB,

—  poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z p. 5.2.2. niniejszej STWIORB,

-~ poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z p. 5.2.3. niniejszej STWIORB,

— prawidtowos¢ rozpiecia siatki, zgodnie z p. 5.2.4. niniejszej STWIORB (dla ogrodzen z siatki),

— poprawno$¢ malowania ogrodzenia (w tym bram i furtek), zgodnie z p. 5.4. niniejszej STWiORB,

— prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia z prefabrykatéw zelbetowych, zgodnie z p. 5.2.5. niniejszej
STWIORB,

— prawidtlowo$¢ montazu przeset pozostatych ogrodzen — zgodnie z p. 5.2.6. niniejszej STWIORB,

- poprawnos$¢ wykonania oraz regulacji bram i furtek, zgodnie z p. 5.2.6. niniejszej STWiORB.

W czasie regulacji bram i/lub furtek konieczna jest ciggta kontrola prawidtowosci wykonanych
robdt zgodnie z p. 5.2.6. i 5.4. niniejszej STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) — wykonania ogrodzen (wraz z ustawieniem / montazem
bram i furtek).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 metra z ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie materiatow z rozbiodrki do ponownego montazu,

- zakup, dostarczenie, skltadowanie i przygotowanie materiatéw (nowych uzupetniajgcych elementy
brakujgce, uszkodzone lub nie nadajace sie do montazu),

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

- wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentow betonowych pod stupki (prefabrykowanych lub ,,na mokro”),

- ustawienie stupkdw ogrodzeniowych,
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— wykonanie podmuréwki betonowej (prefabrykowanej lub monolitycznej) pod siatke,

— rozpiecie siatki ogrodzeniowej (dla ogrodzenia z siatki),

— montaz desek Zelbetowych (dla ogrodzen z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych),

— montaz przeset pozostatych rozwigzan indywidualnych dostosowanych do rodzaju przestawianego
ogrodzenia (dotyczy to w szczegdlnosci ogrodzen: murowanych, drewnianych oraz z elementéw
metalowych),

— ew. montaz i regulacja bram i furtek,

— malowanie elementéw metalowych ogrodzenia, bram i furtek,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

— zatadunek, transport poza teren budowy oraz zagospodarowanie i lub utylizacja materiatéw
z rozbidrki, ktére w trakcie odtwarzania ogrodzenia okazaty sie: nieprzydatne, niemozliwe lub
ekonomicznie nieoptacalne do wykorzystaniu (a przyjete pierwotnie jako elementy do ponownego
wbudowania),

— uporzadkowanie terenu.

Z uwagi na fakt, ze dla ogrodzen, bram i furtek zatozono wykorzystanie elementéw pochodzacych
z rozbidrki — Wykonawca na etapie sporzadzania oferty ma obowigzek przeprowadzenie w terenie
analizy ich stanu, w celu oszacowania ew. kosztdow pozyskania, transportu, skfadowania (i in.)
elementdw ogrodzenia, furtek, bram, ktére wymagajg naprawy lub wymiany.

Ze wzgledéw praktycznych — Wykonawca winien sporzadzi¢ (na wiasny koszt) dokumentacje
fotograficzng ogrodzenia przewidzianego do przestawienia przed przystgpieniem do jego rozbiorki.
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia ze strony Wiascicieli ogrodzen — spoczywa na Wykonawcy
robot ujetych w niniejszej STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

PN-M-82054:1970 $ruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia - Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-82054-03:1982  Sruby, wkrety i nakretki - Wasnosci mechaniczne srub i wkretow.

PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

PN-ISO-8501-1:2008  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-H-97053:1971 Ochrona przed korozja -- Malowanie konstrukcji stalowych -- Ogolne wytyczne

PN-M-80201:1992 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-80202::1969 Liny stalowe 1 x 7

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Slimakowe
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