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Nazwa zamówienia: Kompleksowy remont sceny Filharmonii Podkarpackiej
Nazwy i kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
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Kompleksowy remont sceny Filharmonii
Podkarpackiej

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Prace rozbiórkowe
1.1 Zabezpieczenie ścian, stropu, stolarki drzwiowej oraz widowni
1.2 Rozebranie podłóg i posadzek, podłoga drewiana
1.3 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, płyt OSB, legarów
1.4 Analogia - Rozbiórka obicia ścian - front sceny, boki schodów, boki zapadni scenicznych
1.5 Analogia - Demontaż cokołów z drewna liściastego
1.6 Analogia  Cięcie  blach, grubość do 5˙mm - cięcie blachy boków zapadni scenicznych przednich
1.7 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
1.8 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
2 Kody CPV: 45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych

Prace budowlane
2.1 Ślepa podłoga, grubość 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo
2.2 Analogia Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowych - poziome, na legarach lub konstrukcji stalowej
2.3 Analogia-  podłoga z płyt sklejkowych gr. 30mm
2.4 Analogia - obicia ścian jednostronnie - front sceny, boki schodów
2.5 Analogia - obicia ścian jednostronnie - boki zapadni scenicznych
2.6 Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe, oczyszczenie i zmycie podłoża
2.7 Analogia - Wykonanie i montaż kątowników zabezpieczających krawędzie zapadni scenicznych, krawędzi części najazdowej poniżej 

sceny oraz klap rewizyjnych
2.8 Analogia -Posadzki z deszczułek i parkietu, z desek klejonych
2.9 Analogia - Posadzki z deszczułek i parkietu,olejowanie posadzki i parkietu
2.10 Wymiana elementów podłóg z desek, progi części najazdowej poniżej sceny
2.11 Analogia - Montaż cokołów z drewna, w odcinkach prostych
2.12 Analogia - Montaż zaślepek otworów podłogowych pod barierki sceniczne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD- >

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Kosztorys Kompleksowy remont sceny Filharmonii Podkarpackiej
1 Element ST 01.01.00 Prace rozbiórkowe
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
ST 01.01.00 Zabezpieczenie ścian, stropu, stolarki drzwiowej oraz widowni

kpl 1,000
1.2 KNR 728/301/1 ST 01.01.00 Rozebranie podłóg i posadzek, podłoga drewiana

Wyliczenie ilości robót:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Część stała 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295*4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175*(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3

8+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0
,32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950

RAZEM: 256,424950 m2 256,425
1.3 KNR 404/405/1 

analogia
ST 01.01.00 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, płyt OSB, legarów

Wyliczenie ilości robót:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Część stała 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295*4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175*(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3

8+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0
,32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950

RAZEM: 256,424950 m2 256,425
1.4 KNR 401/426/1 

analogia
ST 01.01.00 Analogia - Rozbiórka obicia ścian - front sceny, boki schodów, boki zapadni 

scenicznych
Wyliczenie ilości robót:
zapadnie 0,7*(5*13,97+2*1,2+2*1,19+2*2,06+4*1,5) 59,325000
boki schodów na scenie 0,88*(2,72+0,4+2,41+0,5)+2*0,5*1,28*0,9 6,458400
front sceny + boki schodów 0,88*(0,78+0,87+2*0,71+2*1+1,61+0,81)+0,5*1,2*

0,88+2*0,5*1,16*0,88+1,97*0,525 9,174250
zapadnia przednia 0,3*(2,92*2+13,97) 5,943000

RAZEM: 80,900650 m2 80,901
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD- >

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

1.5 KNR 401/815/7 
analogia

ST 01.01.00 Analogia - Demontaż cokołów z drewna liściastego

Wyliczenie ilości robót:
5,55+1,43+1,59+0,86+5,22+1,59+3,13 19,370000

RAZEM: 19,370000 m 19,370
1.6 KNP 74/701/2 

(1) analogia
ST 01.01.00 Analogia  Cięcie  blach, grubość do 5˙mm - cięcie blachy boków zapadni 

scenicznych przednich
Wyliczenie ilości robót:
Zapadnie przednie 4*3,97+2*5,99+6*2,92 45,380000

RAZEM: 45,380000 m 45,380
1.7 KNR 221/101/4 ST 01.01.00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
260*0,14 36,400000

RAZEM: 36,400000 m3 36,400
1.8 KNR 221/101/5 ST 01.01.00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
260*0,14 36,400000

RAZEM: 36,400000 m3 36,400
2 Element ST 01.08.00 Prace budowlane
2.1 KNR 1901/910/4 ST 01.08.00 Ślepa podłoga, grubość 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo

Wyliczenie ilości robót:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Część stała 97,46 97,460000

RAZEM: 243,446500 m2 243,447
2.2 KNR 1901/613/4 ST 01.08.00 Analogia Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowych - poziome, na 

legarach lub konstrukcji stalowej
Wyliczenie ilości robót:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Część stała 97,46 97,460000

RAZEM: 243,446500 m2 243,447
2.3 KNR 21/4007/2 

(1) analogia
ST 01.08.00 Analogia-  podłoga z płyt sklejkowych gr. 30mm

Wyliczenie ilości robót:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Część stała 97,46 97,460000

RAZEM: 243,446500 m2 243,447
2.4 KNR 222/601/3 

analogia
ST 01.08.00 Analogia - obicia ścian jednostronnie - front sceny, boki schodów

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
boki schodów na scenie 0,88*(2,72+0,4+2,41+0,5)+2*0,5*1,28*0,9 6,458400
front sceny + boki schodów 0,88*(0,78+0,87+2*0,71+2*1+1,61+0,81)+0,5*1,2*

0,88+2*0,5*1,16*0,88+1,97*0,525 9,174250
RAZEM: 15,632650 m2 15,633

2.5 KNR 222/601/3 ST 01.08.00 Analogia - obicia ścian jednostronnie - boki zapadni scenicznych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
zapadnie tylnie 1,1*(5*13,97+2*1,2+2*1,19+2*2,06+4*1,5) 93,225000
zapadnia przednia 0,3*(2,92*2+13,97) + 0,7*(2,92*2+13,97) 19,810000

RAZEM: 113,035000 m2 113,035
2.6 KNR BC 5/402/1 ST 01.08.00 Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe, oczyszczenie i zmycie 

podłoża
Wyliczenie ilości robót:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Część stała 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295*4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175*(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3

8+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0
,32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950

RAZEM: 256,424950 m2 256,425
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<-NR->

Podstawa
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<-KOD- >

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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2.7 KNR 505/1301/1
analogia

ST 01.08.00 Analogia - Wykonanie i montaż kątowników zabezpieczających krawędzie 
zapadni scenicznych, krawędzi części najazdowej poniżej sceny oraz klap 
rewizyjnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Zapadnie tylnie 10*13,97+2*1,2+2*1,19+2*2,06+4*1,5 154,600000
Zapadnie przednie 4*3,97+2*5,99+6*2,92 45,380000
Krawędź najazdowa poniżej sceny 2*3 6,000000
Klapy rewizyjne 3*(2*0,72+2*1,03) 10,500000

RAZEM: 216,480000 m 216,480
2.8 KNR 1901/912/5

analogia
ST 01.08.00 Analogia -Posadzki z deszczułek i parkietu, z desek klejonych

Wyliczenie ilości robót:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Część stała 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295*4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175*(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3

8+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0
,32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950

RAZEM: 256,424950 m2 256,425
2.9 KNR 1901/912/8

analogia
ST 01.08.00 Analogia - Posadzki z deszczułek i parkietu,olejowanie posadzki i parkietu

Wyliczenie ilości robót:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Część stała 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295*4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175*(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3

8+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0
,32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950

RAZEM: 256,424950 m2 256,425
2.10 KNR 401/411/8 ST 01.08.00 Wymiana elementów podłóg z desek, progi części najazdowej poniżej sceny szt 2,000
2.11 KNR 401/815/1 

analogia
ST 01.08.00 Analogia - Montaż cokołów z drewna, w odcinkach prostych

Wyliczenie ilości robót:
5,55+1,43+1,59+0,86+5,22+1,59+3,13 19,370000

RAZEM: 19,370000 m 19,370
2.12 KNR 1311/149/4

analogia
ST 01.08.00 Analogia - Montaż zaślepek otworów podłogowych pod barierki sceniczne

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

10+20+10 40,000000
RAZEM: 40,000000 szt 40,000


