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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — WYKONANIA REMONTU POSADZKI DREWNIANEJ SCENY
SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII PODKARPACKIEJ PRZY UL. CHOPINA 30 W RZESZOWIE wraz z robotami
towarzyszgcymi opisanymi w punkcie 1.8.2. (1) niniejszych specyfikacji.

1.2. Inwestor

FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO
Ul. Chopina 30, Rzeszoéw 35-959

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie: ~WYKONANIA REMONTU POSADZKI DREWNIANEJ SCENY SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII
PODKARPACKIEJ PRZY UL. CHOPINA 30 W RZESZOWIE
Adres: ul. Chopina 30 w Rzeszéw

1.3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,

Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu posadzki drewnianej sceny Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej
mieszczacej sie przy ul. Chopina 30 w Rzeszowie.

1.3.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$é i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestyciji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
. Umowa
. Dokumentacja Projektowa
e  Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jako$ciowych ostrzejszych niz te
Normy
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjag Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
e  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznos$ci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazajg wytgcznie Wykonawce Robot.
1.3.3. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdt nalezy traktowac jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1)  Umowa

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia ani sposobu wykonania robot

1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres Robot do wykonania

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJE OGOLNE
1. (CPV) 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
2 STO01.01.00 (CPV)45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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3 ST01.02.00 (CPV)45432113-9 WYKONANIE POSADZEK — KEADZENIE PARKIETU

1.5. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.51. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie Robo6t Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.5.3. Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji Rob6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.5.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.5.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej
nastepcy prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.

1.5.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.5.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnos$ci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatdw, Sprzetu i Urzadzen.

1.5.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robo6t Budowlanych,

1.5.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.5.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.5.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych

1.5.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.5.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postgpowania o udzieleniu

Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robo6t Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.5.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy liste elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe pfatnosci za
przedmiot zamoéwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robét.

1.5.21. Przedmiot Zamoéwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajacy zawart Umowe z Wykonawcg.

1.5.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Roboét, stanowigcy czes¢ oferty Wykonawcy.

1.5.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.5.24. Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robét
1.5.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkciji (robocizny,

materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztdw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.26. Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

1.5.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robé6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i konczacy o pétnocy.

1.5.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Rob6t Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.5.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.
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1.5.31. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kofcowego.

1.5.32. Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych Przedmiot Zamoéwienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.5.33. Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktérej naniost
on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robét oraz dokumentacja geodezyjna

1.5.34. Rysunki — rysunki wykonanych Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i

zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.5.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za

Roboty.

1.5.36. Wada - jakakolwiek czg$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.5.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania

wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.5.39. Odbiér zaréwno Odbiodr Czesciowy, Odbiér Roboét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbidr
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.40. Odbiér Czesciowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonhczenia,

1.5.41. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.5.42. Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci Robdét Budowlanych — zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.5.43. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot
oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.5.45. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.5.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sig przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.5.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.48. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.
1.5.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub

Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,

e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robot.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa dla:

WYKONANIA REMONTU POSADZKI DREWNIANEJ SCENY SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII PODKARPACKIEJ PRZY
UL. CHOPINA 30 W RZESZOWIE
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Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robot.

1.6.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dia
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowe;j.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w szczegélnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robo6t podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robét.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Ceneg Kontraktows.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestyciji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadéw, powinien takie
dziatania planowac i prowadzi¢, tak aby:

e  zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilos¢ odpaddéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy

wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
e  zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadow,
e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwiaé w spos6b zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytacznie te odpady,
ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie $rodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza
dostepng technologig, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do
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najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujgce warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

e  pozostatosSci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajagcym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wplyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polega¢ bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, ;.
zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wylgczenia
maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jalowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatldw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu pofozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejgcego urzgdzenia terenu.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zostaé sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.14. Zajecie pasa drogowegdo i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Przy realizacji robét w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz policja
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot
oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
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Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem i kosztem.

1.6.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow wiasciciela terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.6.16. Wycinki drzew i krzewow

Zakres zadania nie wymaga od Wykonawcy wycinki i przesadzenia drzew i krzewéw. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca
zniszczy zielen, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie, poniesie wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni, dokona nasadzen
zastepczych i bedzie zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w
odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym opfaty i kary
administracyjne.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie
z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i 10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw .

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na
biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
=z Polskg Normg,

. aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3. Stosowanie materiatlow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przykladowemu wskazaniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta zatozen
estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Ustalenie konkretnych wyrobow, ktére Wykonawca zamierza zastosowac, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sige pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
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. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

e  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by brak akceptaciji dla
jego propozycji nie wptynat na realizacje robét w ustalonym harmonogramie.

24. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujag sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sig z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedag
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatdow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
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dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy prowadzacego przez droge wewnetrzng nalezacg do Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Wykonywanie ucigzliwych robé6t budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywac tylko o wyznaczonych godzinach oraz po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejgcych obiektdw w strefie ucigzliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnosé Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtdwnych obiektéw i
zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykonag¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetia¢ nastepujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlinych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

- W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng przegrod.

] Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekdw i odpaddw, ogrzewania i wentylaciji.

] Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

] Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrong przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
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6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla
0s6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wlasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Woprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do oséb trzecich korzystajgcych z tych dobr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstgpstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miare postepu Roboét i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
=z Polskg Normg,
] aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
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] Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

] Projektant,

] Kierownik Budowy,

= Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
] date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
] uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,
] terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
] przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét,
] wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

=  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

] zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
] dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

] dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

] wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegodlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét rysunki te
zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywacé Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru..
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementéw bedagcych
czescig skladowa budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokotu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1)  Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4)  Odbidr Koncowy,

5) Odbioér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
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Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzgdzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbioér Czesciowy
Odbidr Czesciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Roboét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czg$ciowego Roboét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentoéw przediozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokot sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy

Odbiér Kofncowy przeprowadzany jest dla catosci Robo6t Budowlanych. Przy Odbiorze Korcowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowga Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgca kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym

przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)
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g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
h)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, osdwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz roboét wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

)  Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony witasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami

Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Kocowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw,
prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbidr
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustalic nowy
termin Odbioru Korcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokoét, w ktéorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czgsci Robét Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Statych, ktdérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.2.2. Przejecie koncowe Robét

Odbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Zakonczenie Robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robéot z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Korncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robét .

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokédt odbioru koncowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
] Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
] Specyfikacje Techniczne,

] Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

] recepty i ustalenia technologiczne,

] Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

] deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

] opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

] sprawozdanie techniczne,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wtascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

=  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

] zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

] wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

= uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robét.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegoétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;j.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drog dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i

wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki

okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w

Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

) koszt obstugi geodezyjnej,

) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpaddw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

)

Q O T

koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych
z postepu Robét.

e  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
. opfaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
f)  koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

g) dostarczenie i zainstalowanie urzagdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

h)  eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych,
i)  demontaz zamontowanych Urzadzehn Tymczasowych,
j)  prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyc;ji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.
1)

2)

10)

11)

12)

Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsigwziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z p&zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na rozbidrce istniejacych
elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — WYKONANIA REMONTU POSADZKI DREWNIANEJ SCENY SALI KONCERTOWEJ
FILHARMONII PODKARPACKIEJ PRZY UL. CHOPINA 30 W RZESZOWIE — w zakresie wykonania i odbioru robot polegajgcych
na rozbiérce istniejgcych elementéw budynku.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych dotyczacych
zadania: WYKONANIA REMONTU POSADZKI DREWNIANEJ SCENY SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII
PODKARPACKIEJ PRZY UL. CHOPINA 30 W RZESZOWIE

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie:
- Rozbidrka parkietu
- Rozbidrki pozostatych elementéw otoczenia i uporzgdkowanie placu rozbidrki

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbiérka demontazowa
prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.5.2. Optata sktadowiskowa
ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych
na sktadowisku odpadow

1.5.3. Wywéz odpadow
transport urobku na sktadowisko.

1.5.4. Wywéz surowcow wtérnych
transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Odpady z prac rozbiorkowych z pomieszczen usuwac¢ do kontenera dostarczonego przez wykonawce prac i ustawionego przed
budynkiem w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Transport surowcéw wtérnych i gruzu powinien odbywac sig specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki
roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przewiduje sie
transport na odlegto$¢ ca=15km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

e  Prowadzgc roboty rozbidrkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposéb pracy konstrukcji istniejgcego obiektu.

e  Wykonawca robét rozbiorkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym zakresie.

e  Wykonawca robét rozbidrkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

e Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robdt. Prowadzone
dziatania powinny byé prowadzone w sposéb minimalizujgcy ucigzliwo$¢ i nie naruszajgcy interesu oséb trzecich.

ST 01.01.01/ 2




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANIA REMONTU POSADZKI DREWNIANEJ SCENY SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII
PODKARPACKIEJ PRZY UL. CHOPINA 30 W RZESZOWIE

ST 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45110000-1)

e  Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢é prowadzony ciagly nadzér budowlany.

e  Dobdér metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

e Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu
nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji,
stolarki i innych elementéw wy konczenia oraz $cianek dziatowych.

e Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenos$nikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdinych
elementéw, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3.  Przebieg robét rozbiérkowych

5.3.1. Zagospodarowanie placu rozbiérki

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje sie rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdéw wywozacych
materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Sugeruje sie
wykonuje z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem
biegngcym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykonaé¢ daszek ochronny.

5.3.2. Opis rozbiérkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét rozbiérkowych na poszczegdinych obiektach nalezy wykona¢ prace wstepne:
Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiorki, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciggéw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi wyjazdowe
z terenu. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem osdb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiérka.

Zabezpieczenie terenu rozbiérki nalezy wykona¢ w sposob widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne.

Fizycznie doprowadzi¢ do odciecia przez odpowiednie stuzby (dostawcdéw) energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta dla
czesci budynku objetej pracami.

Doprowadzi¢ do usunigcia sprzetu ruchomego oraz technologicznego pozostawionego w pomieszczeniach budynkéw przez
uzytkownika.

Przystgpi¢ do usuniecia elementéw statego wyposazenia budynku.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku.

Wykona¢ demontaz elementéw instalacyjnych.

Kolejno przystapi¢ do demontazu warstw posadzkowych.

5.3.3. Opis prac zasadniczych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych przy demontazu obiektu: Rozbidrke elementéw budynku prowadzié recznie.:
- Zdemontowaé warstwy posadzkowe wskazane w Dokumentaciji Projektowej budynku
=  na biezaco usuwac¢ odpady, odtransportowa¢ do na miejsce utylizacji.

5.4. Prowadzenie prac rozbiérkowych

5.4.1. Rozbiorka elementéow wykonczenia
Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu.

5.4.2. Wykonanie otworéw
Wykonanie otwordw drzwiowych nalezy realizowa¢ w nastepujgcej kolejnosci;
- wykonanie bruzdy na belke nadprozowa po jednej stronie Sciany
- montaz belki nadprozowe;j
- wykonanie bruzdy na belke nadprozowa po drugiej stronie $ciany
- montaz belki nadprozowe;j
- potaczenie belek nadproza stalowego $rubami
5.4.3. Rozbiorka scianek dziatowych
Scianki szkieletowe, z ptyt gipsowo-kartonowych: zdejmuije sie plyty i rozbiera szkielet no$ny, wynoszac poszczegdine elementy.
Scianki dziatowe murowane rozbiera sie rozpoczynajgc od warstwy podsufitowej, od $rodka w kierunku zataman i przewigzan.

5.4.4. Dziennik robét rozbiérkowych
Przebieg robdét rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprocz danych porzadkowych powinien
podawac:
- kolejnos$¢ i sposob wykonywania robot,
- opis $rodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiéree,
] opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce majgcych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbidrke.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:
Z analizy bezpieczenstwa robot rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektéw sagsiadujgcych wynika, ze nalezy
wybra¢ takie metody rozbiorki, ktére w zaden sposéb nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robét, ani nie beda cechowaly sie
ucigzliwoscig dla uzytkownikdéw obiektow sasiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa obiektéw sasiadujacych
z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiorki oraz sgsiedztwo funkcjonujgcej czesci budynku, nakfada sie na
Wykonawce konieczno$¢ okreslenia zasad prowadzenia robot rozbiérkowych.
6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
. Nalezy wykonywac przy zapewnieniu wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126
e  Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catlym okresie prowadzenia robét.

6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robét winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia
budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. w przypadku wyburzania fragmentéw stropu - Kierownik Roboét wykonawcy musi upewnié sie wczesniej czy na
kondygnacjach ponizej nie przebywaja robotnicy lub inne osoby.

7. wstep na teren robo6t - plac budowy, os6b postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren rozbiorki

od pozostatej czgsci budynku, wyznaczy¢ gtéwne ciggi komunikacyjne dla wywozacych odpady oraz ciggi dla pieszych
- oznakowac je w sposo6b widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac

ucigzliwych nalezy dostosowac¢ do godzin, np.

godz. 6% - 7% prac ciche - przygotowawcze

godz. 7% - 16% prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport

godz. 16% - 2222 prace o $redniej ucigzliwosci

powyzsze zakresy czasowe prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z administracjg szpitala

2. stosowaé sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty kruszace, pity tngce itp. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

3. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych
na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

4. wszelkie zanieczyszczenia gruzem ciggéw transportowych muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robot.

5. instalacje co, wody, kan, energii elektrycznej, telefonicznej na zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe -
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika rozbiorki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6. instalacja kanalizacji w miejscu jej odcigcia winna by¢ zaslepiona.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koncowe

Wykonawca roboét rozbidrkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatow rozbiérkowych, a w szczegélnosci:

e gruz betonowy i zelbetonowy poddac¢ recyklingowi

e drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, wywiesé osobno do utylizacji, szklo okienne,
zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowa¢ na
wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowac i wywiesé do sktadownicy ztomu (przekazac wtascicielowi zaktadu do
utylizaciji).

e Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiérki wystepowania odpadéw niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie
wykonywania robot ujawnig sie takie - wéwczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw niebezpiecznych np.
zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbiérkowa.

6.3.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawco6w na budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcow jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogow opisanych w niniejszej procedurze:
|. Dokumentacja.
1. Dokumenty pracownika:
Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP nastepujace
dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:
Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi dotyczacymi
BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzgdzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujgce kontrole zawiesi.
w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w
przedmiarze robét w dokumentaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

e  Demontaz elementéw budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j

. Dla materiatéw nie nadajgcych sig do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .

e  Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu zadania:
WYKONANIA REMONTU POSADZKI DREWNIANEJ SCENY SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII PODKARPACKIEJ PRZY
UL. CHOPINA 30 W RZESZOWIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — WYKONANIA REMONTU POSADZKI DREWNIANEJ SCENY SALI KONCERTOWEJ
FILHARMONII PODKARPACKIEJ PRZY UL. CHOPINA 30 W RZESZOWIE — w zakresie robo6t podtogowych

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek
parkietowych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

21.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyroboéw na budowe

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtég i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca
powinien zapewni¢:
e odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe;
dotyczy to wyrobéw wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp.
- co powinno byé zaznaczone w projekcie,
e  pomieszczenia, w ktorych wykonawca robdt bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych
wyrobow,
. pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.
e W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie mogg by¢ sktadowane
inne wyroby.
Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
. certyfikatem lub deklaracjg zgodnos$ci z normg lub aprobatg techniczna,
e  wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,
e informacja o okresie przydatnosci do stosowania,
. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajace, zgodnie z Ustawg o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg
Jkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w
zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny
ze stycznia 2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan
prawny ze stycznia 2004 r.
Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wykonania podtég i posadzek wykonawca powinien sprawdzi¢:
. zgodnos$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,
. kompletnos¢ i aktualno$¢é dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podiég i posadzek,
e wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatlu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.
Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny byé podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatdw lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:
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e przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ réwniez wilgotno$¢ wzgledng
powietrza,
e  przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Warunki szczegétowe

2.2.1 Parkiet
Deszczdtki z drewna debowego grubosci 22 mm lub w przypadku uzupetnien zgodne z wymiarami istniejgcych deszczotek.
Drewno powinno by¢ odzywiczone, sezonowane i wysuszone do odpowiedniej wilgotnosci

2.2.2 Olej do parkietu - nawierzchniowy, oksydacyjny, matowy -wysoka odporno$¢ na $cieranie, udar i zarysowania,
przeznaczony do powierzchni drewnianych, intensywnie eksploatowanych, do obiektéw uzytecznosci publicznej - antyposlizgowy
zgodnie z polskg normg PN-EN 14904:2009 - trudno zapalny zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010.

2.2.3 Listwy przypodtogowe
Listwy - debowe

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz parkietu na klej.

W pomieszczeniach, w ktérych uktadany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 15 0 C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed utozeniem musi dostosowac sig do temperatury i wilgotnosci otoczenia — zalecane
jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5- 7 dni. Wilgotnos¢ podioza, na ktérym bedzie uktadany parkiet nie
powinna przekracza¢ 2-3 %, nalezy takze zwrécié uwage na rowno$¢ podioza i jego wytrzymatosc
Mozliwe jest uktadanie parkietu na wszelkich rodzajach podtoza - beton, ptyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, ptytki PCV,
itp. Przy mocowaniu parkietu do podtoza nalezy zastosowaé odpowiednie kleje — zalecamy stosowanie klejow bezwodnych, a w
przypadku parkietdw o wigkszych wymiarach uzycie klejow dwusktadnikowych, Przed przystgpieniem do klejenia parkietu do
podtoza prosimy o doktadne sprawdzenie parkietu pod wzgledem jakosci, w tym réwniez kolorystyki drewna,
Pierwszg czynnoscig przy ukladaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie podioza i zgruntowanie $rodkami
gruntujgcymi ( zalecane jest stosowanie gruntéw tej samej firmy co klej ). Po wyschnigciu gruntu naktadamy klej i uktadamy
parkiet ( klej nalezy naktada¢ sukcesywnie w zaleznosci od szybkosci uktadania i rozprowadza¢ na podtozu przy pomocy
odpowiednio zgbkowanej szpachli ). Przyklejanie parkietu do podioza powinno nastapi¢ na catej jego powierzchni, w zadnym
wypadku nie mniej niz 80% powierzchni parkietu, Miedzy posadzkg drewniang a statymi pionowymi elementami budynku ( $ciany,
stupy, rury ) nalezy zawsze pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm ( im wieksza powierzchnia
uktadanej podtogi tym wieksza szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna by¢ wolna od zanieczyszczen, klindéw,
odpadéw drewna — wszystko po to, aby parkiet mégt swobodnie pracowac przy zmianach wilgotno$ciowo-temperaturowych w
ciggu catego roku ).

5.2. Cyklinowanie

Parkiet nalezy przeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej, czystej powierzchni a nastepnie doktadnie odkurzyé. W celu ostatecznego
odttuszczenia i zmycia pozostatosci pytu, zywic naturalnych i resztek kleju, nalezy przetrze¢ drewno wilgotng szmatg nasgaczong
rozpuszczalnikiem do wyrobow poliuretanowych, benzyng lub spirytusem technicznym i zostawi¢ do wyschnigcia ..

5.3. Olejowanie parkietu

Bezposrednio przed natozeniem impregnatu powierzchnia drewna powinna by¢ sucha, pory drewna otwarte, a wilgotnos$¢ drewna
nie powinna przekracza¢ wielkosci okreslonych w normie dla posadzek drewnianych. Olej nalezy nanosi¢ bezposrednio na
przygotowana powierzchnie posadzki, réwnomiernie rozprowadzajac niewielkie porcje wylanego produkiu za pomocg
nierdzewnej pacy stalowej lub pacy gumowej. Stosowanie innych narzedzi aplikacyjnych, takich jak pedzle czy walki nie
podwyzszg skutecznosci impregnacji, a z uwagi na koniecznos$¢ usunigcia nadmiaru produktu spowodujg straty materiatowe. W
przypadku mocno chtonnego drewna, w celu uniknigcia lub usunigcia sladéw po narzedziu aplikacyjnym, czynno$¢ powtorzy¢ w
systemie ,mokre na mokre”. Po 15-30 minutach nadmiar oleju usungé za pomocg maszyny jednotarczowej z filcowym padem lub
recznie za pomocg chtonnych $ciereczek. Nastepnie wypolerowaé powierzchnie biatym padem. Po kilku lub kilkunastu godzinach
czynnos¢ powtodrzy¢, o ile widoczne bedzie nierébwnomierne nasycenie drewna. 17 Temperatura pomieszczenia, podtogi i
produktu powinna by¢ do siebie zblizona i wynosi¢ ok. 1 - 25 °C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 45-70%. W
pomieszczeniu nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza wraz z mozliwoscig doptywu Swiezego powietrza z zewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

6.1.1. Prawidiowos$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robdt sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robdt; na rysunkach
wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robé6t, a udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

] dziennik budowy,

= certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatéw,
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] Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegélnych rodzajéw
podtég.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robét zanikajgcych, jak

np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtég.

Badania wykonanych podidg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podkfadéw, warstw

izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest:
] m? (metr kwadratowy), dla wykonania posadzki z parkietu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogoine dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

8.2.1. Rodzaje odbioréw
Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyréznia sie:
e odbiér przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac
(prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac),
. odbiér koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac
budowlanych.
e  odbiér materiatéw
W odbiorze powinni uczestniczyé przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych
Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna byé
skontrolowana jako$¢é wykonanych prac i ich zgodnos$¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych podtég sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:
e odbidr podtoza pod konstrukcje podtogi,
odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe;j (o ile jest zaprojektowana),
odbiér kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
odbiér kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
odbiér warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),
odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),
odbiér podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,
odbioér warstw: wyréwnawczej, wygtadzajacej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),
odbidr kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej
lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

8.2.3 Odbior poszczegolnych etapow robét

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach roboét:

- po wykonaniu reperacji podtoza polegajgcej na uzupetnieniu ubytkéw, likwidacji ewentualnych peknigé i wyréwnanie wylewki do
poziomu,

- po utozeniu nowej izolacji podpodtogowe;j,

- po wykonaniu $lepej podtogi z desek

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kazdej warstwy,

- sprawdzenie réwnosci kazdej warstwy przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej
odchylenia stanowigce przeswity miedzy fata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej za pomocg dwumetrowe;j taty kontrolnej i poziomicy, odchylenia nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych

- badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie warunkoéw przystgpienia do robot posadzkowych poprzez :

- temperature powietrza, ktérg badamy przy pomocy termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od
powierzchni podktadu, 18

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza, ktérg badamy za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego 10 cm od powierzchni
podktadu,

- wyniki badan powinny by¢ wpisane do wewnetrznego dziennika budowy.

8.3 Odbior koncowy robét posadzkarskich.
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej

ST 01.02.00/ 4




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANIA REMONTU POSADZKI DREWNIANEJ SCENY SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII
PODKARPACKIEJ PRZY UL. CHOPINA 30 W RZESZOWIE

ST 01.02.00 WYKONANIE POSADZEK - KLADZENIE PARKIETU (CPV 45432113-9)

podtogi z projektem budowlanym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji poditogi na podstawie protokotéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w
dzienniku.

Sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow.

Sprawdzenia dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych i wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania warstw podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru
migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiasnosci
techniczno-uzytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

sprawdzeniu wygladu zewnetrznego —badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows.

Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki.

Sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych: badanie prostoliniowos$ci nalezy wykonaé za pomoca
naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych — przez ogledziny

8.4. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
e  projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
. dziennik budowy,

protokoty odbioréw przejsciowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

] Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

] Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-B-10150:1965 -  wersja  polska Posadzki z  piytek i  wyktadzin z  tworzyw  sztucznych
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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