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Przedmiar robót

PRZEBUDOWA  I  ROZBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WRAZ Z ROZBIÓRKĄ
ZABUDOWAŃ  GOSPODARCZYCH  PRZY  ul.  SĄDECKIEJ  w  CHEŁMSKU  ŚLĄSKIM

Budowa: 58 – 420  Chełmsko  Śląskie  24, ul. Sądecka 24, nr działki 164/28, obręb Chełmsko  Śląskie

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK  MIESZKALNY  WIELORODZINNY

Nazwa i kod CPV:

Inwestor: GMINA  LUBAWKA  58 – 420  LUBAWKA,  PLAC  WOLNOŚCI  1



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Prace obejmują przebudowę budynku mieszkalno – usługowego i podwyższenie standardu technicznego budynku oraz przebudowa ścian
pomieszczeń gospodarczych dla celów klatki schodowej. Remont ma na celu wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń oraz roboty
zewnętrzne wraz z kolorystyka elewacji budynku, z wymianą dachu, przebudową rynien, rur spadowych.
Prace obejmują także uporządkowanie terenu wokół budynku i wykonanie opaski wokoł budynku.
W ramach projektu zakres obejmuje :
- wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych,
- podniesienie poziomu parteru,
- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu,
- wykonanie nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną karpiówką żłobkowaną czerwoną, na części płaskiej krycie papą 
termozgrzewalną,
- wykonanie docieplenia dachu wraz z obiciem płytami G-K ognioodpornymi,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych,
- reprofikacja i uzupełnienie sztukaterii ozdobnej i ciągnionej,
- wykonanie naprawy i uzupełnień tynków zewnętrznych wraz z kolorystyką,
- wykonanie tynku renowacyjnego,
- wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych blacharskich na elementy z blachy tytanowo – cynkowej grub. 0,7 mm,
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
- wykonanie nowej klatki schodowej wraz z biegiem schodowym,
- wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń,
- wykonanie nowych łazienek,
- wykonanie nowych otworów drzwiowych i poszerzenie istniejących,
- osadzenie nowych nadproży,
- naprawa i uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach,
- wykonanie szpachlowania i malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie posadzek,
- naprawa i wyrównanie istniejących schodów,

Parametry budynku :
4.1. Powierzchnia zabudowy : 321,59 m2
4.2. Powierzchnia użytkowa : 468,71 m2
4.3. Kubatura : 2.756,10 m3
4.4. Ilosc kondygnacji : 2
4.5. Wysokosc nad terenem : 10.74 m (do kalenicy) 3,10 m (do okapu)
4.6. Długość : 30,31 m
4.7. Szerokość : 10,00 m

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLAUZULA  O  UZGODNIENIU  KOSZTORYSU

Kosztorys uzgodniono z zamawiajacym.
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PRZEBUDOWA  I  ROZBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WRAZ Z ROZBIÓRKĄ 
ZABUDOWAŃ  GOSPODARCZYCH  PRZY  ul.  SĄDECKIEJ  w  CHEŁMSKU  ŚLĄSKIM

1 PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMODERNIZACJĄ  (KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 
45261410-1, 45321000-3, 45422000-1, 45312310-3)

1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
pas pod i nadrynnowy (13,164+10,485+19,24+9,295+8,91)*0,20*2 24,437600
kominy ((0,80+0,60)*2+(0,70+0,30)*2)*0,20 0,960000
mury ogniowe 8,535*(0,25+0,50) 6,401250
kosze (11,80+12,70+4,00+6,80+5,00+6,80+8,00)*0,50 27,550000

RAZEM: 59,348850 m2 59,349
1.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
13,164+10,485+19,24+9,295+8,91 61,094000

RAZEM: 61,094000 m 61,094
1.3 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
9,40*8 75,200000

RAZEM: 75,200000 m 75,200
1.4 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne

Wyliczenie ilości robót:
(19,24+10,00)*0,5*6,25+(7,00+4,90)*0,5*4,90+(5,00+4,00)*0,5*
2,80+(6,30+7,30)*0,5*1,75+6,80*5,45+6,70*5,45+(6,80+6,20)*0,
5*1,75+(3,00+4,00)*0,5*1,75+(4,00*5,90)*0,5*4,90+(6,00+7,90)
*0,5*4,90+(7,90+9,00)*0,5*1,75 342,767500

RAZEM: 342,767500 m2 342,768
1.5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24 cm m2 342,768
1.6 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład

Wyliczenie ilości robót:
4,60*5,85 26,910000

RAZEM: 26,910000 m2 26,910
1.7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 26,910
1.8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami

Wyliczenie ilości robót:
342,768+26,91 369,678000

RAZEM: 369,678000 m2 369,678
1.9 Odbicie tynków zewnętrznych, z zaprawy cementowo-wapiennej (mury ogniowe od strony dachu + ściany szczytowe 

poddasza i kominy)
Wyliczenie ilości robót:
mury ogniowe od strony dachu + (6,25+5,85)*0,45+4,80*3,00*0,5
ściany szczytowe na poddaszu 12,645000
kominy nad dachem i na poddaszu ((1,20+0,80)*2+(1,00+0,50)*2)*5,60 39,200000

RAZEM: 51,845000 m2 51,845
1.10 Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6·m, nakłady podstawowe m2 169,600
1.11 Przewody kominowe - sprawdzenie

Wyliczenie ilości robót:
11,70*8 93,600000

RAZEM: 93,600000 m 93,600
1.12 Przewody kominowe - odgruzowanie m 93,600
1.13 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:
(1,20*0,80+1,00*0,50)*3,30 4,818000

RAZEM: 4,818000 m3 4,818
1.14 Kalkulacja własna. Oczyszczenie pomieszczeń z gruzu, śmieci i mebli m3 7,400
1.15 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 169,600
1.16 Demontaż wyłazu na strych wraz ze schodami - analogia szt 2,000
1.17 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie

Wyliczenie ilości robót:
13,50*2 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,000
1.18 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 27,000
1.19 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 27,000
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1.20 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym stolarki i drewna z kosztami utylizacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

369,678*0,09+169,60*0,028+2,00*0,06 38,139820
RAZEM: 38,139820 m3 38,140

1.21 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym stolarki i drewna do 15 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 38,140

1.22 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km - wraz z kosztami utylizacji
Wyliczenie ilości robót:

342,768*0,015+26,91*0,008+51,845*0,02+93,60*0,14*0,05+4,8
18+7,40 19,266900

RAZEM: 19,266900 m3 19,267
1.23 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 15 km m3 19,267
1.24 Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie

Wyliczenie ilości robót:
1,80*12 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,600
1.25 Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronnie

Wyliczenie ilości robót:
1,80*14 25,200000

RAZEM: 25,200000 m 25,200
1.26 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej pod i na belkach stropowych (krotność 2) m2 262,800
1.27 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych dach - podłoga grub. 10 cm układanych pomiędzy belkami 

stropowymi na sucho jednowarstwowo na folii m2 169,600
1.28 Przybicie płyt OSB grubości 12 mm do belek stropowych na gwoździe samowkrętne w dwóch warstwach z przesunięciem 

o 1,3 w każdą stronę - analogia m2 169,600
1.29 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość 30·cm i średnicy 22·mm - krotność 1,5

Wyliczenie ilości robót:
otwory do osadzenia kotew 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 szt 50,000
1.30 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1·dm3 szt 50,000
1.31 Obsadzenie w ścianach z cegieł, kotwy stalowe w systemie z żywicą epoksydową pod zamocowanie murłat szt 50,000
1.32 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod murłaty

Wyliczenie ilości robót:
(12,50+9,00+18,40+8,50+8,30)*0,35 19,845000

RAZEM: 19,845000 m2 19,845
1.33 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
104,53*0,14*0,14 2,048788

RAZEM: 2,048788 m3 2,049
1.34 Podwaliny o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
40,07*0,20*0,14 1,121960

RAZEM: 1,121960 m3 1,122
1.35 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
4,89*0,20*0,20*7 1,369200

RAZEM: 1,369200 m3 1,369
1.36 Płatew o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
31,78*0,14*0,20 0,889840

RAZEM: 0,889840 m3 0,890
1.37 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
(5,54*18+6,30*22+3,70*11+4,84*8+6,45*19+6,22*22)*0,14*0,20 16,159640

RAZEM: 16,159640 m3 16,160
1.38 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,14*0,20*7,30*5 1,022000

RAZEM: 1,022000 m3 1,022
1.39 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
1,80*0,14*0,14*37 1,305360

RAZEM: 1,305360 m3 1,305
1.40 Zastrzały, przekrój poprzeczny drewna powyżej 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
zastrzały 0,14*0,20*1,42*11 0,437360

RAZEM: 0,437360 m3 0,437
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1.41 Wymiany, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,20*0,73*26 0,379600
RAZEM: 0,379600 m3 0,380

1.42 Wykonanie deski okapowej z deski grub. 25 mm impregnowanej - analogia
Wyliczenie ilości robót:

13,164+10,485+19,24+9,295+8,91 61,094000
RAZEM: 61,094000 m 61,094

1.43 Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm w rozstawie 16-24 cm
Wyliczenie ilości robót:

(19,24+10,00)*0,5*6,25+(7,00+4,90)*0,5*4,90+(5,00+4,00)*0,5*
2,80+(6,30+7,30)*0,5*1,75+6,80*5,45+6,70*5,45+(6,80+6,20)*0,
5*1,75+(3,00+4,00)*0,5*1,75+(4,00*5,90)*0,5*4,90+(6,00+7,90)
*0,5*4,90+(7,90+9,00)*0,5*1,75+7,20*5,25 380,567500

RAZEM: 380,567500 m2 380,568
1.44 Wykonanie kontrłat 3x6 cm

Wyliczenie ilości robót:
5,54*18+6,30*22+3,70*11+4,84*8+6,45*19+6,22*22+7,30*5 613,630000

RAZEM: 613,630000 m 613,630
1.45 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:
4,60*5,85 26,910000

RAZEM: 26,910000 m2 26,910
1.46 Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatami solowymi, 3-krotna, deski

Wyliczenie ilości robót:
380,568+26,91 407,478000

RAZEM: 407,478000 m2 407,478
1.47 Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatami solowymi, 3-krotna, bale i krawędziaki m2 407,478
1.48 Impregnacjep.pożarowa metodą smarowania preparatamii, 3-krotna, deski m2 407,478
1.49 Impregnacje p.pożarowymi metodą smarowania preparatami, 3-krotna, bale i krawędziaki  (dodano 15% na słupy i 

podwalinę dolną, główną i balustradę) m2 407,478
1.50 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 380,568
1.51 Właz dachowy i okien dachowych 100 x 120 cm z kołnierzem uniwersalnym i szybą bezpieczną P 3

Wyliczenie ilości robót:
0,72*1,20*13 11,232000

RAZEM: 11,232000 m2 11,232
1.52 Pokrycie dachowe z dachówki, na podkładach uszczelniających, karpiówka m2 380,568
1.53 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papą 2-warstwowe odporną na wysokie i niskie temperatury m2 26,910
1.54 Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 20 cm, układanej na sucho pomiędzy krokwiami - wykonana w dwóch warstwach 

po 10 cm m2 407,478
1.55 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 407,478
1.56 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 

podwójny podwieszany - podbicie dachu + ścianki pionowe przy skosach m2 407,478
1.57 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 600·mm - 

zakończone nakrywami z blachy stalowej tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

(0,20+0,10)*2*(9,70*2+6,50*3+3,70*3) 30,000000
RAZEM: 30,000000 m2 30,000

1.58 Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200·mm, cylindryczne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

1.59 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, z blachy 
stalowej tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm
Wyliczenie ilości robót:
pas podrynnowy i nadrynnowy (13,164+10,485+19,24+9,295+8,91)*0,25*2 30,547000
kominy ((0,80+0,60)*2+(0,70+0,30)*2)*0,25+((0,20+0,80)*2+(0,20+0,60

)*2+(0,20+0,40)*2*3)*0,25 3,000000
mury ogniowe 8,535*(0,30+0,55) 7,254750
kosze (11,80+12,70+4,00+6,80+5,00+6,80+8,00)*0,65 35,815000

RAZEM: 76,616750 m2 76,617
1.60 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej 

tytanowo-cynkowej fi 150 mm
Wyliczenie ilości robót:

13,164+10,485+19,24+9,295+8,91 61,094000
RAZEM: 61,094000 m 61,094

1.61 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy stalowej 
tytanowo - cynkowej fi 100 mm
Wyliczenie ilości robót:

9,40*8 75,200000
RAZEM: 75,200000 m 75,200

1.62 Obsadzenie na dachu w podłożach betonowych, asekurantów wraz liną roboczą poliamidową o śr, 14 mm dług. 25 m 
obustronnie zakończona pętlą z kauszą i urządzeniem samozaciskowym - analogia szt 3,000
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1.63 Montaż płotków śnieżnych na dachu - analogia
Wyliczenie ilości robót:

4,40+9,29+19,24+10,49+8,91+12,80+1,80 66,930000
RAZEM: 66,930000 m 66,930

1.64 Wykonanie ław kominiarskich, ławy poziome
Wyliczenie ilości robót:

6,50+5,20 11,700000
RAZEM: 11,700000 m 11,700

1.65 Wykonanie ław kominiarskich, ławy pochyłe m 2,350
1.66 Wykonanie przewodów kominowych w istniejących ścianach z cegły, przekrój 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
3,30*8 26,400000

RAZEM: 26,400000 m 26,400
1.67 Tynki zwykłe cementowo-wapienne ponad dachem, dach spadzisty, (mury ogniowe od strony dachu + ściany szczytowe 

poddasza i kominy) - tynk renowacyjny termoizolacyjny (ciepłochronny) grub. 10 mm, ręcznie - analogia
Wyliczenie ilości robót:
mury ogniowe id strony dachu + ściany (6,25+5,85)*0,45+4,80*3,00*0,5
poddasza 12,645000
kominy ponad dachem ((1,20+0,80)*2+(1,00+0,50)*2)*1,60 11,200000

RAZEM: 23,845000 m2 23,845
1.68 Gruntowanie powierzchni materiałem przyjętej technologii m2 23,845
1.69 Wykonanie czapek z cegły klinkierowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1,30*0,90+1,10*0,60 1,830000

RAZEM: 1,830000 m2 1,830
1.70 Ocieplenieprzewodów wentylacyjnych ponad dachem płytami styropianowymi frezowanymi twardymi EPS 80-038 

FASADA grub. 10,0 cm lambda 0,030 wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku nanoporowego
Wyliczenie ilości robót:

((0,30+0,40)*2*3+(0,30+0,60)*2+(0,30+0,80)*2)*3,70 30,340000
RAZEM: 30,340000 m2 30,340

1.71 Gruntowanie powierzchni materiałem przyjętej technologii m2 30,340
1.72 Malowanie tynków, farbą nanoporową z gruntowaniem rozcieńczoną farbą, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
23,845+30,34 54,185000

RAZEM: 54,185000 m2 54,185
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2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  POMIESZCZEŃ  GOSPODARCZYCH (KOD CPV 45110000-1, 45111200-0, 
45111220-6)

2.1 Kalkulacja własna. Usunięcie garażu blaszanego kpl 1,000
2.2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład

Wyliczenie ilości robót:
4,00*5,00*2+2,80*8,00+3,50*3,50+5,00*3,00 89,650000

RAZEM: 89,650000 m2 89,650
2.3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 89,650
2.4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 89,650
2.5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 3,000
2.6 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:
1,91*1,92*2 7,334400

RAZEM: 7,334400 m2 7,334
2.7 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
((3,70+4,50)*2*2,20*2+(2,10+7,50)*2*2,25+3,00*4*2,20+(4,50+
2,75)*2*2,25)*0,20 34,877000

RAZEM: 34,877000 m3 34,877
2.8 Rozebranie murów poniżej terenu, mury z bloczków betonowych, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
((3,70+4,50)*2*2+(2,10+7,50)*2+3,00*4+(4,50+2,75)*2)*0,40*0,
25 7,850000

RAZEM: 7,850000 m3 7,850
2.9 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
(3,70*4,50*2+2,10*7,50+3,00*3,00+4,50*2,75)*0,12 8,451000

RAZEM: 8,451000 m3 8,451
2.10 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym 

skrzyniowym stolarki i drewna z kosztami utylizacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

89,65*0,08+3,00*0,04+7,334*0,04 7,585360
RAZEM: 7,585360 m3 7,585

2.11 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym stolarki i drewna do 15 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 7,585

2.12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji
Wyliczenie ilości robót:

34,877+7,85+8,451 51,178000
RAZEM: 51,178000 m3 51,178

2.13 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km - do 15 km m3 51,178
2.14 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 

wykopu 0.8-1.5 m piaskiem z dowozu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 7,850

2.15 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 7,850
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3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE POZOSTAŁE  (KOD CPV 45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)
3.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 szt 2,000
3.2 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:
przyziemie 19+9 28,000000
I piętro 16+3 19,000000
poddasze 4+5 9,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,000
3.3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:
I piętro 1,28*2,19+1,21*2,20+1,35*2,84+1,33*2,05 12,025700

RAZEM: 12,025700 m2 12,026
3.4 Wykucie z muru, podokienników drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
przyziemie 1,10*7+0,95*3+1,35*6 18,650000
I piętro 1,10*8+0,90*2+1,35*11 25,450000
poddasze 1,35*4 5,400000

RAZEM: 49,500000 m 49,500
3.5 Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
przyziemie (1,10*7+0,95*3+1,00*6)*0,35 5,792500
I piętro (1,10*8+0,70*2+1,20*11)*0,35 8,190000
poddasze 1,20*0,35*4 1,680000

RAZEM: 15,662500 m2 15,663
3.6 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych

Wyliczenie ilości robót:
(5,71+4,30+3,45+7,50)* 2,75 57,640000

RAZEM: 57,640000 m2 57,640
3.7 Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem listew, cokołów

Wyliczenie ilości robót:
4,465*7,15+2,59*3,49+3,77*3,49+3,99*5,71+3,77*2,74+3,818*7
,06+3,368*7,00+6,775*7,53+4,25*2,48+4,60*4,70 220,940680

RAZEM: 220,940680 m2 220,941
3.8 Wywóz stolarki i drewna samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:
(2+56)*0,055+12,026*0,065+49,50*0,50*0,038+57,46*0,06+220
,941*0,032 15,429902

RAZEM: 15,429902 m3 15,430
3.9 Wywóz stolarki i drewna samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 15 km m3 15,430
3.10 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych, trzony licowane kaflami

Wyliczenie ilości robót:
2,40*1,20*0,90*3 7,776000

RAZEM: 7,776000 m3 7,776
3.11 Demontaż balustrad schodowych - analogia szt 4,000
3.12 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 52,500
3.13 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
3,42*3,03+(2,00+1,10+3,42)*2,90+(7,15+3,59)*2,75 58,805600

RAZEM: 58,805600 m2 58,806
3.14 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:
2,57*3,30 8,481000

RAZEM: 8,481000 m2 8,481
3.15 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
(4,60+2,40+5,81+4,07)*4,22+5,80*2,40+2,20*2,40 90,433600

RAZEM: 90,433600 m2 90,434
3.16 Zerwanie płyt pilśniowych na podłodze - analogia m2 90,434
3.17 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:
1,50*1,05+1,30*1,05+0,90*1,05+2,55*1,35 7,327500

RAZEM: 7,327500 m2 7,328
3.18 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:
70,80+120,50 191,300000

RAZEM: 191,300000 m2 191,300
3.19 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na stopniach schodowych i podłogach m2 191,300
3.20 Szlifowanie posadzki szlifierką do betonu wraz z odkurzaczem przemysłowym - analogia m2 191,300



strona nr: 9

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.21 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem
Wyliczenie ilości robót:

1,80*6+3,00*2+2,00*4 24,800000
RAZEM: 24,800000 m 24,800

3.22 Wykucie z muru, nadproży
Wyliczenie ilości robót:

0,80*5+1,00*4 8,000000
RAZEM: 8,000000 m 8,000

3.23 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły 
- z uwagi na grubość ściany zastosowano krotność 2
Wyliczenie ilości robót:

1,50+1,20+2,40+1,20*4 9,900000
RAZEM: 9,900000 m 9,900

3.24 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły - pod 
wieniec
Wyliczenie ilości robót:

(6,72+3,05)*2 19,540000
RAZEM: 19,540000 m 19,540

3.25 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie nadproży z betonu sprężonego NSB110 
- analogia
Wyliczenie ilości robót:

1,50*5+1,20*5+1,20*4*2+2,40*4+1,20*3+1,20*2 38,700000
RAZEM: 38,700000 m 38,700

3.26 Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 24,800
3.27 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 

grubość ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

1,07*2,05*0,54+(1,00*1,85-0,56*0,82)*0,64+0,87*2,05*0,50*2+0
,97*2,05*0,53+0,97*2,05*0,42+0,97*2,05*0,35+(1,00*1,85-1,00*
1,65)*0,42 6,527152

RAZEM: 6,527152 m3 6,527
3.28 Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
2,05*0,53*2 2,173000

RAZEM: 2,173000 m2 2,173
3.29 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
piwnica ((3,74+6,83)*2+(3,45+8,49)*2+(3,42+5,57)*2+(4,25+1,45+0,70)*

2)*2,00 151,600000
przyziemie (2,30+1,40+0,75+0,45+0,80+1,00+1,75+2,00+3,50+4,70+1,50+

4,25+0,20+2,40+0,25+3,00)*3,40-1,09*2,05-1,21*2,20-1,28*2,1
9+(2,295+0,72+5,225+4,08)*2*3,40+(4,60+7,37)*2*3,40-1,33*2,
05+((1,05+1,55)*2+(5,225+2,57)*2)*3,00-1,35*2,84-1,21*2,20 313,469800

I piętro ((2,60+1,30*2+0,45+0,80+1,00+1,75+1,00+0,635+1,15+10,25+
4,24+15,255+5,00)+(2,61+1,38)*2+(4,67+4,42)*2+(2,38+4,42)*2
+(5,81+4,42)*2+(4,07+4,42)*2)*3,03-1,23*2,22 372,777300

poddasze (12,165+8,90+6,405+2,83+4,60+4,70+19,141+9,30+4,465+7,15
+(4,25+2,48)*2)*2,40 223,478400

klatka schodowa (1,42+2,85)*2*6,33 54,058200
RAZEM: 1 115,383700 m2 1 115,384

3.30 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 3,74*6,83+3,45*8,49+3,42*5,57+4,25*1,45 80,046600

102,20+120,50 222,700000
RAZEM: 302,746600 m2 302,747

3.31 Oczyszczenie muru i sufitu szczotkami stalowymi
Wyliczenie ilości robót:

1115,384+302,747 1 418,131000
RAZEM: 1 418,131000 m2 1 418,131

3.32 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji
Wyliczenie ilości robót:

7,776+52,50*0,025+58,806*0,17+8,481*0,085+90,434*0,014+7,
328*0,025+191,30*0,08+8,00*0,20*0,19+9,90*0,70*0,14+19,54*
0,25*0,20+6,527+2,173*0,16+1418,131*0,022 76,884443

RAZEM: 76,884443 m3 76,884
3.33 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km - do 15 km m3 76,884
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4 BUDOWA  KLATKI  SCHODOWEJ (KOD CPV 45111200-0; 45112500-0, 45262210-6; 45262310-7; 
45262311-4, 45262410-8)

4.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
Wyliczenie ilości robót:

(29,20*7,2)/10000 0,021024
RAZEM: 0,021024 ha 0,021

4.2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilości robót:

(6,90+3,15*2+1,30*2)*(1,40+2,60)*0,5*1,10 34,760000
RAZEM: 34,760000 m3 34,760

4.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t m3 34,760

4.4 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km m3 34,760

4.5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku
Wyliczenie ilości robót:

34,76-0,96-3,205-2,003-16,705*0,02-4,885*0,14-1,812*2*3 16,702000
RAZEM: 16,702000 m3 16,702

4.6 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 16,702
4.7 Podkłady, betonowe, beton zwykły C8/10 (B-10), transport pompą

Wyliczenie ilości robót:
(6,90+3,25*2+1,30*2)*0,60*0,10 0,960000

RAZEM: 0,960000 m3 0,960
4.8 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton C20/25 (B25) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
16,025*0,40*0,50 3,205000

RAZEM: 3,205000 m3 3,205
4.9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
zgodnie z projektem (92,90*1,1)/1000 0,102190

RAZEM: 0,102190 t 0,102
4.10 Fundamenty z bloczków betonowych M20

Wyliczenie ilości robót:
16,025*0,25*0,50 2,003125

RAZEM: 2,003125 m3 2,003
4.11 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
((3,65+2,80)*2+(2,57+2,80)*2+6,72+3,05)*0,50 16,705000

RAZEM: 16,705000 m2 16,705
4.12 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy modyfikowany 

kauczukiem SBS m2 16,705
4.13 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe masy powłokowe, roztwór asfaltowy 

modyfikowany kauczukiem SBS m2 16,705
4.14 Przyklejenie płyt styroduru grub. 14,0 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:
(6,72+3,05)*0,50 4,885000

RAZEM: 4,885000 m2 4,885
4.15 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej m2 4,885
4.16 Izolacje z płyt styropianowych grub. 3,0 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, dylatacja

Wyliczenie ilości robót:
11,20*0,30*3 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080
4.17 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - na ławie i na bloczkach

Wyliczenie ilości robót:
16,025*0,50*2 16,025000

RAZEM: 16,025000 m2 16,025
4.18 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych

Wyliczenie ilości robót:
(6,72+3,05)*11,20*0,25 27,356000

RAZEM: 27,356000 m3 27,356
4.19 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 

okna szt 5,000
4.20 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 

drzwi, drzwi i wrota szt 1,000
4.21 Wieńce z betonu C20/25 (B25) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
(6,47+3,05)*2*0,25*0,25*2 2,380000

RAZEM: 2,380000 m3 2,380
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4.22 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton C20/25 (B25) podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:
podciąg P1 0,25*0,30*3,30*4 0,990000
belka B1 0,25*0,25*3,30*2 0,412500

RAZEM: 1,402500 m3 1,403
4.23 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton C20/25 (B25) podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
(2,75+1,50+2,57)*2,80+(2,80+1,50+2,57)*2,80 38,332000

RAZEM: 38,332000 m2 38,332
4.24 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany C20/25 (B25) pompą o każdy 1 cm m2 38,332
4.25 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - wieńce, belki, schody

Wyliczenie ilości robót:
wieniec 0,11777*1,1 0,129547
belki i podciągi 1,07742*1,1 1,185162

RAZEM: 1,314709 t 1,315
4.26 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka grub. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
6,47*2,80*0,10 1,811600

RAZEM: 1,811600 m3 1,812
4.27 Podkłady, murarskie, gruz ceglany grub. 10 cm m3 1,812
4.28 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
6,47*2,80*1,05 19,021800

RAZEM: 19,021800 m2 19,022
4.29 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły C16/20 (B20) - grub. 10 cm m3 1,812
4.30 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (parter + podesty + spoczniki)

Wyliczenie ilości robót:
6,47*2,80+1,50*2,80+2,27*1,40+2,57*1,40+1,50*2,80+2,57*2,8
0 40,488000

RAZEM: 40,488000 m2 40,488
4.31 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności, 

metoda kombinowana (parter + podesty + spoczniki) m2 40,488
4.32 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie 

podłoża (parter + podesty + spoczniki)
Wyliczenie ilości robót:

(6,47+2,80)*2-1,00*1,35 17,190000
1,50*2+2,80*2+2,27+2,57-1,00 12,440000
1,50*2+2,80*2+2,57*2-1,00 12,740000

RAZEM: 42,370000 m 42,370
4.33 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda 

kombinowana (parter + podesty + spoczniki) m 42,370
4.34 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
(0,166*9*2+0,30*8*2+0,175*10+0,30*9+0,175*9+0,30*8)*1,40 22,698200

RAZEM: 22,698200 m2 22,698
4.35 Okładziny schodów z płytek schodowych na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm m2 22,698
4.36 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 

15·cm
Wyliczenie ilości robót:

0,316*9*2+0,30*8*2+0,325*10+0,30*9+0,325*9+0,30*8 21,763000
RAZEM: 21,763000 m 21,763

4.37 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15·cm m 21,763
4.38 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
(6,47+2,80)*10,60-1,17*2,05-1,35*2,15-1,07*2,05 90,767500

RAZEM: 90,767500 m2 90,768
4.39 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wg przyjętej technologii m2 90,768
4.40 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wg przyjętej technologii

Wyliczenie ilości robót:
6,47*2,80*3*1,10 59,782800

RAZEM: 59,782800 m2 59,783
4.41 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 90,768
4.42 Gładź gipsowa na sufitach i biegach, 2-warstwowa m2 59,783
4.43 Malowanie farbami silikatowymii z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
90,768+59,783 150,551000

RAZEM: 150,551000 m2 150,551
4.44 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, z pochwytem drewnianym

Wyliczenie ilości robót:
2,80*4+1,50 12,700000

RAZEM: 12,700000 m 12,700
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5 ROBOTY  BETONOWE  (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7, 45262311-4)
5.1 Podkłady, murarskie, gruz ceglany przyjęto średnio grub. grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
(1,54*6,64+3,04*1,50+0,80*1,00+1,85*2,00+5,20*2,57+4,60*7,3
7)*0,20 13,310320

RAZEM: 13,310320 m3 13,310
5.2 Izolacja 2 x papą termozgrzewalną odporną na zginanie przy wysokich i niskich temperaturach 2-warstwowe. Papa 

podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubość papy 4,0 ±0,2 mm.
Papa wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubość papy
5,2 ±0,2 mm.
Wyliczenie ilości robót:

(1,54*6,64+3,04*1,50+0,80*1,00+1,85*2,00+5,20*2,57+4,60*7,3
7)*1,05 69,879180

RAZEM: 69,879180 m2 69,879
5.3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych dach - podłoga grub. 10 cm układanych na wierzchu 

konstrukcji na sucho jednowarstwowe
Wyliczenie ilości robót:

1,54*6,64+3,04*1,50+0,80*1,00+1,85*2,00+5,20*2,57+4,60*7,3
7 66,551600

RAZEM: 66,551600 m2 66,552
5.4 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa gruba 0,2 mm, wywiniętą na ścianę na wys. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
66,552*1,05 69,879600

RAZEM: 69,879600 m2 69,880
5.5 Betonowanie płyty z transportem betonu pompą, beton C 20/25 (B-25) grub. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
piwnica (3,74*6,83+3,45*8,49+3,42*5,57+4,25*1,45)*0,10 8,004660
przyziemie (1,54*6,64+3,04*1,50+0,80*1,00+1,85*2,00+5,20*2,57+4,60*7,3

7)*0,10 6,655160
RAZEM: 14,659820 m3 14,660

5.6 Zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach 10 x 10 cm z prętów fi 10
Wyliczenie ilości robót:

14,66/0,10 146,600000
RAZEM: 146,600000 m2 146,600

5.7 Stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu, beton C 20/25 (B-25) podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,1425*0,30+2,05*(0,285*0,30+0,4275*0,30)+1,30*0,30*(0
,1425+0,285+0,4275+0,57) 1,058063

RAZEM: 1,058063 m3 1,058
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6 RENOWACJA STOLARKI  DRZWIOWEJ   (KOD CPV 45421100-5, 45410000-4, 45442100-8)
6.1 Demontaż skrzydeł drzwiowych do renowacji - analogia szt 5,000
6.2 Wykonanie skrzydeł drzwiowych tymczasowych z gotowych półfabrykatów, skrzydła płytowe z wypełnieniem płytą OSB, 

ponad 2 m2 szt 5,000
6.3 Oczyszczenie wstępne stolarki drzwiowej licząc obustronną powierzchnię

Wyliczenie ilości robót:
(1,10*1,94+1,23*2,22+1,09*2,05)*2,50 17,747750

RAZEM: 17,747750 m2 17,748
6.4 Mycie i czyszczenie stolarki drzwiowej 1 m2 licząc obustronna powierzchnie m2 17,748
6.5 Usuwanie z powierzchni powłok farb olejnych metodą mechaniczną,

Wyliczenie ilości robót:
(11,00*19,40+12,30*22,20+10,90*20,50)*2,50 1 774,775000

RAZEM: 1 774,775000 dm2 1 774,775
6.6 Szlifowanie elementów stolarskich (ponad 1 m2), Szlifowanie elementów stolarskich (ponad 1 m2) gładkich, m2 17,748
6.7 Przygotowanie do malowania starej stolarki zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2 17,748
6.8 Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po 

raz pierwszy m2 17,748
6.9 Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu 

drugi raz m2 17,748
6.10 Bejcowanie elementów i wyrobów m2 17,748
6.11 Malowanie farbą renowacyjną, drzwi drewniane, ponad 1 m2, 3-krotne z 3-krotnym szpachlowaniem m2 17,748
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7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  (KOD CPV 45421100-5, 45410000-4, 45442100-8, 
45340000-2, 45625000-6)

7.1 Okna z dewna klejonego warstwowo meranti o k=1,1 z obróbką obsadzenia, okna  rozwierane i rozwierano-uchylne 
jednodzielne, do 1,0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym o wydajności 20 m3/h, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilości robót:
O5, O7 0,60*1,65*2+0,79*1,00*2 3,560000

RAZEM: 3,560000 m2 3,560
7.2 Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współczynniku k=1,10 i nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 

m3/h, okna uchylne i rozwierano-uchylne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach, z obróbką obsadzenia
Wyliczenie ilości robót:
O1, O2 0,90*1,27*6+0,87*1,37*5 12,817500

RAZEM: 12,817500 m2 12,818
7.3 Okna z drewna klejonego warstwowo maranti o współczynniku k=1,10 i nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 

m3/h, okna uchylne i rozwierano-uchylne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach, z obróbką obsadzenia
Wyliczenie ilości robót:
O3, O4, O8 1,02*1,70*13+1,08*1,65*10+1,08*1,50*2 43,602000

RAZEM: 43,602000 m2 43,602
7.4 Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współczynniku k=1,00 i nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 

m3/h, okna uchylne i rozwierano-uchylne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach, z obróbką obsadzenia
Wyliczenie ilości robót:
O6 1,08*2,00*4 8,640000

RAZEM: 8,640000 m2 8,640
7.5 Osadzenie parapetów z drewna klejonego warstwowo szer. 55 cm

Wyliczenie ilości robót:
1,30*(6+5)+1,40*(13+10)+1,10*2+1,40*4+1,20*2+1,40*2 59,500000

RAZEM: 59,500000 m 59,500
7.6 Podokienniki zewnętrzne, blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,7 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
1,00*(6+5)+1,15*(13+10)+0,70*2+1,20*4+0,90*2+1,20*2 47,850000

RAZEM: 47,850000 m2 47,850
7.7 Drzwi z drewna dębowego  klejonego warstwowo (odwzorowanie zabytkowych) o U=1,3 W/m2K, dwuskrzydłowe 

wyposażone w klamkę, okucia, zawiasy stylizowane, atestowane dwa zamki i samozamykacz - fabrycznie wykończone 
osadzanie na kotwach, z obróbką osadzenia - analogia
Wyliczenie ilości robót:
D1, D2 1,28*2,19+1,35*2,12 5,665200

RAZEM: 5,665200 m2 5,665
7.8 Drzwi z drewna dębowego warstwowo-klejonego (odwzorowanie zabytkowych) o U=1,3 W/m2K, jednoskrzydłowe, 

wyposażone w klamkę, okucia, zawiasy stylizowane samozamykacz, dwa zamki, z obróbką obsadzenia, osadzanie na 
kotwach - analogia
Wyliczenie ilości robót:
D3, D4, D5, D6, D7, D8 1,17*2,05+1,07*2,05*3+0,97*2,05*7+0,87*2,05*6+1,01*1,88+0,

70*1,87 36,807300
RAZEM: 36,807300 m2 36,807

7.9 Ościeżnice drewniane regulowane - obejmujące ścianę szt 12,000
7.10 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:
D9, D10 0,97*2,07*2+0,87*2,07*2 7,617600

RAZEM: 7,617600 m2 7,618
7.11 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone z otworami wentylacyjnymi u dołu

Wyliczenie ilości robót:
D11 0,87*2,05*8 14,268000

RAZEM: 14,268000 m2 14,268
7.12 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych szt 12,000



strona nr: 15

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 ROBOTY MUROWE I WYKOŃCZENIOWE (KOD CPV 45324000-4, 45421146-9, 45431200-9, 45442100-8)
8.1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
piętro 1,02*1,84*0,43+(0,75*0,63+1,25*1,65)*0,50 2,074524
poddasze ((4,625+5,33+6,035+5,35+3,70*2+5,90)*3,30-2,10*2,10)*0,25 27,475500

RAZEM: 29,550024 m3 29,550
8.2 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 

1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:
przyziemie (2,415+0,60+4,08+2,24+2,42)*2,90 34,089500
I piętro (2,88+2,34+1,72+2,42*2)*3,03 35,693400

RAZEM: 69,782900 m2 69,783
8.3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki 

dwuwarstwowe wodoodporne od strony łazienki
Wyliczenie ilości robót:
poddasze (4,55+7,15+2,99+4,625+6,18+2,615+2,34+1,72*2+2,58)*3,30 120,351000

RAZEM: 120,351000 m2 120,351
8.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho m2 120,351
8.5 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach 

metalowych, obudowa jednowarstwowa pionów,
Wyliczenie ilości robót:
wentylacja (6,80+3,20+3,20+1,60+3,00+2,75+0,65)*0,20*2 8,480000
piony 2,90*0,20*2*10+3,03*0,20*16 21,296000

RAZEM: 29,776000 m2 29,776
8.6 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 16 cm i średnicy do 16 mm

Wyliczenie ilości robót:
otwory do osadzenia kotew 6*5 30,000000
otwory do osadzenia narożników z 5*4
płaskowników 20,000000

RAZEM: 50,000000 szt 50,000
8.7 Obsadzenie w ścianach z cegieł, narożniki stalowe w systemie z żywicą epoksydową szt 5,000
8.8 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, wraz z montażem klamry stalowej szt 10,000
8.9 Obsadzenie w ścianach z cegieł, elementy z płaskownika w systemiez żywicą epoksydową szt 5,000
8.10 Dezynfekcja preparatem grzybobójczym

Wyliczenie ilości robót:
skute tynki 1115,384 1 115,384000
tynki na nowych ścianach 1,02*1,84+(0,75*0,63+1,25*1,65)*2+((4,625+5,33+6,035+5,35+

3,70*2+5,90)*3,30-2,10*2,10)*2+69,783*2 366,316800
sufity 302,747 302,747000

RAZEM: 1 784,447800 m2 1 784,448
8.11 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grub. 2,0 cm

Wyliczenie ilości robót:
skute tynki 1115,384 1 115,384000
tynki na nowych ścianach 1,02*1,84+(0,75*0,63+1,25*1,65)*2+((4,625+5,33+6,035+5,35+

3,70*2+5,90)*3,30-2,10*2,10)*2+69,783*2 366,316800
sufity 302,747 302,747000

RAZEM: 1 784,447800 m2 1 784,448
8.12 Szpachlowanie powierzchni tynków, szpachlówką trachitowo-wapienną  warstwa grubości 1,0 mm m2 1 784,448
8.13 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków m2 1 784,448
8.14 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo i ognio odpornymi i na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 

UD, ruszt podwójny podwieszany
Wyliczenie ilości robót:
strop nad poddaszem 169,60 169,600000

RAZEM: 169,600000 m2 169,600
8.15 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wg przyjętej technologii - płyty G-K m2 169,600
8.16 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
przyziemie - łazienki + kuchnie ((2,295+1,225)*2+(2,12+2,30)*2)*2,90+(1,50+2,30+0,70+0,60*2

+4,95)*1,50 62,027000
piętro - łazienki + kuchnie ((2,38+1,67)*2+(2,22+1,60)*2+(2,14+2,42)*2)*3,03+(0,60*2+4,4

2+0,60*2+2,70+0,60*2+4,42)*1,50 98,035800
poddasze  - łazienki + kuchnie ((2,495+1,60)*2+(2,22+1,60)*2+(1,80+2,58)*2)*3,03+(0,60*2+3,

70+2,34+2,98+0,60+2,615+2,98+0,60)*1,50 100,030200
RAZEM: 260,093000 m2 260,093

8.17 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana m2 260,093
8.18 Gładź gipsowa na sufitach z płyt G-K, 2-warstwowa m2 169,600
8.19 Malowanie farbami silikatowymii z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1784,448+169,60-260,093 1 693,955000

RAZEM: 1 693,955000 m2 1 693,955
8.20 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż lustra o wym. 600x800 mm szt 8,000
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8.21 Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,000

8.22 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 8,000
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9 POSADZKI (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 45431100-8, 45432100-5)
9.1 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych  grub. 5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 

jednowarstwowe
Wyliczenie ilości robót:
I piętro 120,50 120,500000

RAZEM: 120,500000 m2 120,500
9.2 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe

grub. 5,0 cm - układane pomiędzy legaramii
Wyliczenie ilości robót:
poddasze 151,50 151,500000

RAZEM: 151,500000 m2 151,500
9.3 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
120,50+151,50 272,000000

RAZEM: 272,000000 m2 272,000
9.4 Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowego ze zbrojeniem rozproszonym pod posadzki zatarte na gładko, grubości 

20 mm m2 120,500
9.5 Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowego ze zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm - 

do 50 mm m2 120,500
9.6 Przybicie płyty OSB - III wododpornej 2 x grub. 12 mm z przesunięciem o 1/3 w każdą stronę m2 151,500
9.7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 3,74*6,83+3,45*8,49+3,42*5,57+4,25*1,45 80,046600
przyziemie 11,70+6,10+2,39*0,72+2,80+2,24*4,95+4,90+1,60 39,908800
I piętro 5,40+5,20+7,956+6,318+3,40+6,538+4,30+4,00 43,112000
poddasze 6,50+4,60+6,66+6,973+3,50+7,45+4,10+4,80+7,90+7,80+5,20+

6,60 72,083000
RAZEM: 235,150400 m2 235,150

9.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności, 
metoda kombinowana m2 235,150

9.9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie 
podłoża
Wyliczenie ilości robót:
piwnica (3,74+6,83)*2+(3,45+8,49)*2+(3,42+5,57)*2+(4,25+1,45)*2 74,400000
przyziemie 6,64+0,12+0,25+3,04+1,50+0,70+1,00+1,30+0,2925*4*2+0,90*

2+1,30+0,52+0,15+1,67+0,2925*4*2+0,90*2+3,555*2+2,57+2,2
0+1,20+4,72+2,00*2*2 52,270000

I piętro (4,375+0,635+5,66+2,42)*2+4,00*2+2,00*2*3 46,180000
poddasze (4,545+0,25+5,985+5,08)*2+2,00*2*4+(3,00+3,89)*2+(2,99+7,5

0)*2+(3,53+4,43)*2+(3,50+4,42)*2+(4,505+3,65)*2+(4,505+2,41
)*2 144,380000

RAZEM: 317,230000 m 317,230
9.10 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda 

kombinowana m 317,230
9.11 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. 

ponad 8 m2 z  szlifowaniem COLUMBUSEM i odkurzaniem odkurzaczami przemysłowymi m2 118,316
9.12 Posadzka z paneli podłogowych na płytach izolacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
przyziemie 11,90+11,60+29,00-11,089 41,411000
I piętro 18,40-7,956+22,10-6,318+20,10-6,538+6,10 45,888000
poddasze 16,10-6,66+18,20-6,973+17,80-7,45 31,017000

RAZEM: 118,316000 m2 118,316
9.13 Podłoga z desek struganych o grubości 35 mm

Wyliczenie ilości robót:
23,60+31,50+34,80 89,900000

RAZEM: 89,900000 m2 89,900
9.14 Wyrównanie schodów betonem konstrukcyjnym C30/37 (B-37), monolitycznym w celu ujednolicenia wysokości stopni pod 

okładziny - analogia,
Wyliczenie ilości robót:

1,35*(2,80+1,50)+1,35*(2,80+0,90) 10,800000
RAZEM: 10,800000 m2 10,800

9.15 Wykonanie stopnic drewnianych z drewna dębowego klejonego warstwowo grub. 32 mm szt 35,000
9.16 Wykonanie  podstopnic drewnianych z drewna dębowego grub. 22 mm szt 33,000
9.17 Wykonanie cokołu przyściennego przy schodach wys. 10 cm (stopnice i podstopnice)

Wyliczenie ilości robót:
2,80*8+5,93*2 34,260000

RAZEM: 34,260000 m 34,260
9.18 Ocyklinowanie posadzek i schodów m2 89,900
9.19 Lakierowanie posadzek m2 89,900
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9.20 Pochwyty drewniane z drewna liściastego twardego na wspornikach stalowych
Wyliczenie ilości robót:

2,80*4 11,200000
RAZEM: 11,200000 m 11,200
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10 WYKONANIE  ELEWACJI  (KOD  CPV  45443000-4; 45452000-0; 45453100-8; 45410000-4, 45442100-8)
10.1 Rozebranie chodnika z kostki betonowej, na podsypce piaskowej - do odzysku,

Wyliczenie ilości robót:
19,60*1,40 27,440000

RAZEM: 27,440000 m2 27,440
10.2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione ręczne o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość 

do 1,5 m, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilości robót:

19,60*(0,50+0,90)*0,5*0,70 9,604000
(9,30+4,40+8,00+13,00+8,90+11,10+8,30)*(0,50+0,90)*0,5*0,90 39,690000

RAZEM: 49,294000 m3 49,294
10.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochód do 5 t - przyjęto 50% do 
wywozu 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
wykop 49,294*50% 24,647000

RAZEM: 24,647000 m3 24,647
10.4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t do 15 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 24,647

10.5 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach
Wyliczenie ilości robót:

(19,60+9,30+4,40+8,00+13,00+8,90+11,10+8,30)*0,90 74,340000
RAZEM: 74,340000 m2 74,340

10.6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0 m2 m2 74,340
10.7 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2 cm, miejsca łatwodostępne, powierzchnia do 2,0 m2 - przyjęto 25 

%
Wyliczenie ilości robót:

74,34*25% 18,585000
RAZEM: 18,585000 m2 18,585

10.8 Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 15x10 mm m 97,700
10.9 Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 2 cegieł z 

wypełnieniem otworów zaprawą specjalistyczną do wypełnień
Wyliczenie ilości robót:

19,60+9,30+4,40+8,00+13,00+8,90+11,10+8,30 82,600000
RAZEM: 82,600000 mb 82,600

10.10 Tynki zewnętrzny ścian płaskich z dodatkiem do wody zarobowej środka uplastyczniającego m2 74,340
10.11 Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej zaprawy na pow. narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. 

pionowa, warstwa gr.1,75 mm m2 74,340
10.12 Ocieplenie ścian podziemnych budynków płytami styroduru grub. 14,0 cm, przyklejenie płyt do pow. ścian,

Wyliczenie ilości robót:
(19,60+9,30+4,40+8,00+13,00+8,90+11,10+8,30)*0,84 69,384000

RAZEM: 69,384000 m2 69,384
10.13 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 69,384
10.14 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 

wykopu 0.8-1.5 m piaskiem z dowozu 50%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

49,294*50% 24,647000
RAZEM: 24,647000 m3 24,647

10.15 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5 m z wykopu 50% m3 24,647

10.16 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 49,294
10.17 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
9,30+4,40+8,00+13,00+8,90+11,10+8,30+0,50*12 69,000000

RAZEM: 69,000000 m 69,000
10.18 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
pod rozebraną kostkę 19,60*1,40 27,440000

69,00*0,80 55,200000
RAZEM: 82,640000 m2 82,640

10.19 Ułożenie geowłókniny 150 grub. 0,1 cm - analogia
Wyliczenie ilości robót:

69,00*0,60 41,400000
RAZEM: 41,400000 m2 41,400

10.20 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

(19,60+9,30+4,40+8,00+13,00+8,90+11,10+8,30+0,50*12)*0,50 44,300000
RAZEM: 44,300000 m2 44,300
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10.21 Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 60·mm " na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z rozbiórki
Wyliczenie ilości robót:

19,60*1,40 27,440000
RAZEM: 27,440000 m2 27,440

10.22 Chodniki z kostki granipodobnej wibroprasowanej grubości 80·mm " na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka prostokątna
Wyliczenie ilości robót:

69,00*0,50 34,500000
RAZEM: 34,500000 m2 34,500

10.23 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5·cm głębokości - do 41 cm
Wyliczenie ilości robót:

460,11-5,20*(10,40+15,40) 325,950000
RAZEM: 325,950000 m2 325,950

10.24 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe
Wyliczenie ilości robót:

20,60*6,35+9,80*7,50+4,90*7,50+8,50*7,80+14,00*8,00+9,40*8
,00+11,60*10,60+9,30*10,80 717,960000

RAZEM: 717,960000 m2 717,960
10.25 Gzymsy; oczyszczenie z brudu szczotkami - analogia

Wyliczenie ilości robót:
19,60+9,30+4,40+8,00+13,00+8,90 63,200000

RAZEM: 63,200000 m 63,200
10.26 Obramowanie okien elemntami piaskowca - oczyszczenie - analogia

Wyliczenie ilości robót:
(1,00+1,40)*2*6 28,800000

RAZEM: 28,800000 m 28,800
10.27 Odbicie tynków zewnętrznych, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
19,60*6,35+9,30*7,50+4,40*7,50+8,00*7,80+13,00*8,00+8,90*8
,00+11,10*10,60+8,30*10,80 672,110000

RAZEM: 672,110000 m2 672,110
10.28 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ścian m2 672,110
10.29 Tynki termoizolacyjne (ciepłochronne) grub. 10 mm, ręcznie m2 672,110
10.30 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków termoizolacyjnych do 30 mm m2 672,110
10.31 Uzupełnienie profili ciągnionych (gzymsy, opaski wokół okieni drzwi) zaprawą specjalistyczną

Wyliczenie ilości robót:
gzyms 63,20*0,40*30% 7,584000
opaski wokół okien i drzwi ((2,60+2,40)*2+(1,75+2,40)*2+(1,70+2,75*2)+(1,48+2,81*2)+(1,

47+2,30)*2+(1,52+2,72*2)+(1,73+2,22)*2+(1,71+2,72*2)+(2,50+
1,70)*2+(1,42+1,70)*2*8)*0,10 12,047000

RAZEM: 19,631000 m2 19,631
10.32 Imitacja słupów i wystających elementów na elewacji z wygladzeniem i oszlifowaniem powierzchni profile ciągnione 

sztablatur z zaprawy renowacyjnej - analogia
Wyliczenie ilości robót:

5,50*14+7,00*9+4,30*8+12,00 186,400000
RAZEM: 186,400000 m 186,400

10.33 Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii·III, ściany płaskie nowej klatki schodowej, ręcznie
Wyliczenie ilości robót:

(3,05+6,72)*10,50-1,17*2,05 100,186500
RAZEM: 100,186500 m2 100,187

10.34 Zamocowanie listwy cokołowej - klatka schodowa
Wyliczenie ilości robót:

3,25+6,92 10,170000
RAZEM: 10,170000 mb 10,170

10.35 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi twardymi EPS 80-038 FASADA grub. 15,0 cm lambda 
0,030 wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku nanoporowego,
ściany z cegły
Wyliczenie ilości robót:

(3,05+6,72)*10,50-1,17*2,05 100,186500
RAZEM: 100,186500 m2 100,187

10.36 Ocieplenie ościeży szerokości do 30 cm, z cegły styropian EPS 80-038 FASADA lambda 0,030 przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku nanoporowego, ściany z cegły
Wyliczenie ilości robót:
drzwi (1,17+2,05*2)*0,30 1,581000
okna (1,02+1,65*2)*5*0,30 6,480000

RAZEM: 8,061000 m2 8,061
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10.37 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Wyliczenie ilości robót:
drzwi 1,17+2,05*2 5,270000
okna (1,02+1,65*2)*5 21,600000

RAZEM: 26,870000 mb 26,870
10.38 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
(3,05+6,72)*2,00 19,540000

RAZEM: 19,540000 m2 19,540
10.39 Gruntowanie powierzchni materiałem przyjętej technologii m2 100,187
10.40 Malowanie tynków, farbą nanoporową z gruntowaniem rozcieńczoną farbą, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
672,11+100,187 772,297000

RAZEM: 772,297000 m2 772,297
10.41 Wykonanie powłoki lazurujące  - analogia, m2 772,297
10.42 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne z blachy tytanowo - cynkowej szt 4,000
10.43 Dostawa i monaż daszku z poliwęglanu komorowego w konstrukcji aluminiowej o wym. 150x90x25 cm kpl 1,000
10.44 Okładziny schodów i wejścia z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
2,52*(1,50+0,144*5+0,35*4)+1,20*0,35 9,542400

boki schodów (1,50*0,72+0,35*(0,576+0,432+0,288+0,144))*2 3,168000
RAZEM: 12,710400 m2 12,710

10.45 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm - mrozoodporne, ryflowane m2 12,719
10.46 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie 

podłoża m 2,100
10.47 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda 

kombinowana m 2,100
10.48 Balustrady schodowe ze stali cynkowanej ogniowo i malowane proszkowo o wys. 1,10 m - fabrycznie wykończone - 

analogia
Wyliczenie ilości robót:

(1,50+1,75)*2 6,500000
RAZEM: 6,500000 m 6,500

10.49 Wycieraczka do obuwia typowa 120x60 cm ocynkowane z odwodnieniem szt 1,000
10.50 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km - wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:
74,34*0,025+672,11*0,025 18,661250

RAZEM: 18,661250 m3 18,661
10.51 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 15 km m3 18,661
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11 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  (KOD CPV  45111200-0, 45410000-4, 45442100-8, 45443000-4, 45452000-0, 
45453100-8)

11.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdn, parkingów i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20·cm
Wyliczenie ilości robót:
dojazd 22,50*5,20+20,20*5,00+(10,00+6,00)*0,5*5,00+10,20*6,00 319,200000
dojście 2,70*2,50 6,750000
parking 5,20*(10,40+15,40) 134,160000

RAZEM: 460,110000 m2 460,110
11.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 

5·cm głębokości - do 41 cm
Wyliczenie ilości robót:

460,11-5,20*(10,40+15,40) 325,950000
RAZEM: 325,950000 m2 325,950

11.3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5·cm głębokości - do 35 cm
Wyliczenie ilości robót:

5,20*(10,40+15,40) 134,160000
RAZEM: 134,160000 m2 134,160

11.4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochód do 5 t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

325,95*0,41+134,16*0,35 180,595500
RAZEM: 180,595500 m3 180,596

11.5 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t do 15 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 180,596

11.6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV m2 460,110
11.7 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem o Rm=2,5MPa, grubości 15 cm m2 460,110
11.8 Izolacja z geowłókniny 150 grub. 0,1 cm pod nawierzchnię i obrzeża

Wyliczenie ilości robót:
460,11*1,1 506,121000

RAZEM: 506,121000 m2 506,121
11.9 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa C12/15 (B-15), podsypka 

cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilości robót:

22,50+10,00+12,50+7,50+5,20+10,00+16,40+15,00+3,00+7,50
+2,50+4,50 116,600000

RAZEM: 116,600000 m 116,600
11.10 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
22,50*5,00+20,00*5,00+(10,00+6,00)*0,5*5,00+10,00*6,00 312,500000
2,50*2,50 6,250000

RAZEM: 318,750000 m2 318,750
11.11 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej granitopodobnej grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 50·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 318,750
11.12 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych szt 2,000
11.13 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm

Wyliczenie ilości robót:
5,00*(10,00+15,00) 125,000000

RAZEM: 125,000000 m2 125,000
11.14 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości 

warstwy - do 7 cm m2 125,000
11.15 Nawierzchnie z płyt kwadratowych typu eko system o powierzchni do 1,0·m2 z zasypaniem przerw między płytami grysem 

bazaltowym 0-13 mm m2 125,000
11.16 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III krotność 2

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

(5,00*10,00+2,00*8,50+6,00*14,00+20,00*3,00+29,00*5,15+12,
50*15,00+25,00)/10000 0,057285

RAZEM: 0,057285 ha 0,057
11.17 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

(3,00*11,18+3,68*6,50)*0,10 5,746000
RAZEM: 5,746000 m3 5,746

11.18 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 5,746

11.19 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gładkim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,057
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11.20 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

5,00*10,00+2,00*8,50+6,00*14,00+20,00*3,00+29,00*5,15+12,5
0*15,00+25,00 572,850000

RAZEM: 572,850000 m2 572,850
11.21 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,057
11.22 Ławy fundamentowe betonowe C20/25 (B-25), prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą - wystające 5 

cm ponad grunt
Wyliczenie ilości robót:

(7,00+6,00)*2*0,15*0,85 3,315000
RAZEM: 3,315000 m3 3,315

11.23 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż ogrodzenia zbiorników z prętów staowych kwadratowych wys. 50 cm z furtką - 
ogrodzenie kute, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym
Wyliczenie ilości robót:

(7,00+6,00)*2 26,000000
RAZEM: 26,000000 m 26,000



strona nr: 24

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA  I  ROZBUDOWA  BUDYNKU  
MIESZKALNEGO  WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ZABUDOWAŃ
 GOSPODARCZYCH  PRZY  ul.  SĄDECKIEJ  w  
CHEŁMSKU  ŚLĄSKIM

1 Element PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMODERNIZACJĄ  
(KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 
45261410-1, 45321000-3, 45422000-1, 45312310-3)

1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 59,349
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 17,80470

1.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 61,094
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,15 9,16410

1.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 75,200
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 8,27200

1.4 KNR 404/507/2 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka 
pokrycie podwójne m2 342,768
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,71 243,36528
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,002 0,68554
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.5 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp 
łat do 24 cm m2 342,768
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,07 23,99376
Robotnicy grupa I r-g 0,02 6,85536

1.6 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na 
zakład m2 26,910
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,2 5,38200

1.7 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na 
styk m2 26,910
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,11 2,96010
Robotnicy grupa I r-g 0,06 1,61460

1.8 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami m2 369,678
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,2 73,93560
Robotnicy grupa I r-g 0,09 33,27102
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,001 0,36968
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.9 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, z zaprawy cementowo-wapiennej 
(mury ogniowe od strony dachu + ściany szczytowe poddasza i 
kominy) m2 51,845
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,41 21,25645

1.10 KNR 202/1612/2
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6·m,
nakłady podstawowe m2 169,600
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,5641 95,67136
Robotnicy grupa I r-g 0,3637 61,68352
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,00107 0,18147
Deski iglaste obrzynane klasy II grub. 25 mm m3 0,00005 0,00848
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,0194 3,29024
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0423 7,17408
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,03392
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe do 6 m (100 
m2 powierzchni rusztowania) (1) m-g 0,2629 44,58784
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1.11 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 93,600
Robocizna
Murarze grupa II r-g 0,03 2,80800

1.12 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie m 93,600
Robocizna
Murarze grupa II r-g 0,38 35,56800
Robotnicy grupa I r-g 0,09 8,42400
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2) m-g 0,03 2,80800

1.13 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących m3 4,818
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 7,35 35,41230

1.14 Kalkulacja własna. Oczyszczenie pomieszczeń z gruzu, śmieci i 
mebli m3 7,400
Robocizna
Robocizna r-g 4 29,60000

1.15 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 169,600
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,11 18,65600
Robotnicy grupa I r-g 0,07 11,87200

1.16 KNR 401/354/7 Demontaż wyłazu na strych wraz ze schodami - analogia szt 2,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,58 3,16000

1.17 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 27,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,84 22,68000
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.50-100mm kl.III (1) m3 0,002 0,05400
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III (1) m3 0,017 0,45900
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,51 13,77000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.18 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 27,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,27 7,29000

1.19 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 27,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,33 8,91000

1.20 KNR 404/1101/2 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym stolarki i drewna z kosztami utylizacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 38,140
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,32 48,07928
Materiały
Utylizacja stolarki i drewna m3 1 38,14000
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,474 18,07836

1.21 KNR 404/1101/5 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym stolarki i drewna do 15 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=14,000 m3 38,140
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,037 19,75652

1.22 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
- wraz z kosztami utylizacji m3 19,267
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,39 26,78113
Materiały
Utylizacja gruzu i śmieci m3 1 19,26700
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,72 13,87224

1.23 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
każdy następny 1·km - do 15 km
Krotność=14 m3 19,267
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,02 5,39476
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1.24 KNR 401/408/2 Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, 
wzmocnienie 1-stronnie m 21,600
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,65 14,04000
Robotnicy grupa I r-g 0,76 16,41600
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa III gr.50 mm m3 0,004 0,08640
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50 m3 0,015 0,32400
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,004 0,08640
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,025 0,54000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,15 3,24000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typu U kg 1,76 38,01600
Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 3,27 70,63200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.25 KNR 401/408/3 Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, 
wzmocnienie 2-stronnie m 25,200
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 1,03 25,95600
Robotnicy grupa I r-g 0,81 20,41200
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa III gr.50 mm m3 0,004 0,10080
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50 m3 0,031 0,78120
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,004 0,10080
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,025 0,63000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,2 5,04000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typu U kg 1,76 44,35200
Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 3,27 82,40400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.26 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji 
drewnianej pod i na belkach stropowych (krotność 2)
Krotność=2 m2 262,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 34,16400
Materiały
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 1,1 578,16000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 2,10240

1.27 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych dach - 
podłoga grub. 10 cm układanych pomiędzy belkami stropowymi na 
sucho jednowarstwowo na folii m2 169,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 15,11136
Materiały
Płyta styropianowa samogasnąca XPS 300-035 grub. 10 cm m2 1,05 178,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,54272

1.28 KNR 401/820/2 Przybicie płyt OSB grubości 12 mm do belek stropowych na 
gwoździe samowkrętne w dwóch warstwach z przesunięciem o 1,3 
w każdą stronę - analogia
Krotność=2 m2 169,600
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 128,89600
Robotnicy grupa I r-g 0,11 37,31200
Materiały
Gwoździe samowkrętne kg 0,09 30,52800
Płyta OSB-III wodoodporna grub. 12 mm m2 1,05 356,16000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.29 KNR 508/803/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, 
głębokość 30·cm i średnicy 22·mm - krotność 1,5
Krotność=1,5 szt 50,000
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,0725 5,43750

1.30 KNR 508/803/8 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, 
dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1·dm3 szt 50,000
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,2006 10,03000
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1.31 KNR 401/322/3 Obsadzenie w ścianach z cegieł, kotwy stalowe w systemie z żywicą
epoksydową pod zamocowanie murłat szt 50,000
Robocizna
Murarze grupa II r-g 0,31 15,50000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 2,00000
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1,73 86,50000
Kotwieniekotew stalowych z prętów fi 18 mm w ścianie w systemie 
montażu przy użyciu żywicy epoksydowej szt 1 50,00000
Piasek do zapraw(2) m3 0,005 0,25000
Woda (1) m3 0,002 0,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.32 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod murłaty
m2 19,845

Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,09 1,78605
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,19845
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 22,82175
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 1,98450
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,05954

1.33 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 m3 2,049
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 3,47 7,11003
Cieśle grupa III r-g 3,47 7,11003
Robotnicy grupa I r-g 1,67 3,42183
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 2,17194
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 17,5 35,85750
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 5,35 10,96215
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,31 0,63519
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 1,07 2,19243
Wyciąg m-g 0,83 1,70067

1.34 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180·cm2 m3 1,122
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 3,83 4,29726
Cieśle grupa III r-g 3,83 4,29726
Robotnicy grupa I r-g 1,62 1,81764
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 1,18932
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7 7,85400
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 5,35 6,00270
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,61 0,68442
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,68 0,76296
Wyciąg m-g 0,89 0,99858

1.35 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180·cm2 m3 1,369
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 9,85 13,48465
Cieśle grupa III r-g 9,85 13,48465
Robotnicy grupa I r-g 1,68 2,29992
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 1,45114
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 28,55 39,08495
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 1,03 1,41007
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,74 1,01306
Wyciąg m-g 0,95 1,30055
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1.36 KNR 202/407/2 Płatew o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180·cm2 m3 0,890
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 3,83 3,40870
Cieśle grupa III r-g 3,83 3,40870
Robotnicy grupa I r-g 1,62 1,44180
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,94340
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 7 6,23000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 5,35 4,76150
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,61 0,54290
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,68 0,60520
Wyciąg m-g 0,89 0,79210

1.37 KNR 202/408/6 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180·cm2 m3 16,160
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 6,23 100,67680
Cieśle grupa III r-g 6,23 100,67680
Robotnicy grupa I r-g 1,53 24,72480
Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 3,3 53,32800
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 16,80640
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 1,14 18,42240
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,3 4,84800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 1,03 16,64480
Wyciąg m-g 0,84 13,57440

1.38 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180·cm2 m3 1,022
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 12,56 12,83632
Cieśle grupa III r-g 12,56 12,83632
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,56366
Materiały
Gwoździe samowkrętne kg 1,74 1,77828
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 1,06288
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,22 0,22484
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 1,03 1,05266
Wyciąg m-g 0,84 0,85848

1.39 KNR 202/409/3 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 m3 1,305
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 12,32 16,07760
Cieśle grupa III r-g 12,32 16,07760
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,99665
Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 5,57 7,26885
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 1,35720
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 3,17 4,13685
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 1,07 1,39635
Wyciąg m-g 0,85 1,10925

1.40 KNR 202/408/1 Zastrzały, przekrój poprzeczny drewna powyżej 180·cm2 m3 0,437
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 15,03 6,56811
Cieśle grupa III r-g 15,03 6,56811
Robotnicy grupa I r-g 1,75 0,76475
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,48070
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 47,59 20,79683
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 2,17 0,94829
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,77 0,33649
Wyciąg m-g 0,99 0,43263
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1.41 KNR 202/409/5 Wymiany, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 m3 0,380
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 12,61 4,79180
Cieśle grupa III r-g 12,61 4,79180
Robotnicy grupa I r-g 1,54 0,58520
Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 2,13 0,80940
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,39520
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,25 0,09500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 1,06 0,40280
Wyciąg m-g 0,84 0,31920

1.42 KNR 401/414/11 Wykonanie deski okapowej z deski grub. 25 mm impregnowanej - 
analogia m 61,094
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,23 14,05162
Robotnicy grupa I r-g 0,03 1,83282
Materiały
Deski iglaste obrzynane klasy II grub. 25 mm m3 0,003 0,18328
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,036 2,19938
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.43 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm w rozstawie 16-24 cm m2 380,568
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,28 106,55904
Robotnicy grupa I r-g 0,02 7,61136
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone gr.25mm, kl.III (1) m3 0,006 2,28341
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,09 34,25112
Listwy i łaty iglaste wymiarowe, nasycone klasy II  40x60 mm (1) m3 0,01 3,80568
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 7,61136

1.44 KNR 401/414/11 Wykonanie kontrłat 3x6 cm m 613,630
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,23 141,13490
Robotnicy grupa I r-g 0,03 18,40890
Materiały
Kontrłaty drewniane 40x60 mm zaimpregnowane m3 0,002 1,22726
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,036 22,09068
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.45 KNNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 26,910
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 7,26570
Materiały
Deski iglaste obrzynane klasy II grub. 25 mm m3 0,028 0,75348
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,26910

1.46 KNR 1901/647/5 Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatami 
solowymi, 3-krotna, deski m2 407,478
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,188 76,60586
Robotnicy grupa I r-g 0,185 75,38343
Materiały
Środek impregnacyjno-grzybobójczy kg 0,068 27,70850
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.47 KNR 1901/647/6 Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatami 
solowymi, 3-krotna, bale i krawędziaki m2 407,478
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,245 99,83211
Robotnicy grupa I r-g 0,227 92,49751
Materiały
Środek impregnacyjno-grzybobójczy kg 0,068 27,70850
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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1.48 KNR 1901/648/5 Impregnacjep.pożarowa metodą smarowania preparatamii, 3-krotna,
deski m2 407,478
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,206 83,94047
Robotnicy grupa I r-g 0,2 81,49560
Materiały
Środek ogniochronny kg 0,81 330,05718
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.49 KNR 1901/648/6 Impregnacje p.pożarowymi metodą smarowania preparatami, 
3-krotna, bale i krawędziaki  (dodano 15% na słupy i podwalinę 
dolną, główną i balustradę) m2 407,478
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,277 112,87141
Robotnicy grupa I r-g 0,27 110,01906
Materiały
Środek ogniochronny kg 0,81 330,05718
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.50 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowanej 
do konstrukcji drewnianej m2 380,568
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 24,73692
Materiały
Folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2 1,1 418,62480
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.51 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy i okien dachowych 100 x 120 cm z kołnierzem 
uniwersalnym i szybą bezpieczną P 3 m2 11,232
Robocizna
Robotnicy r-g 6,93 77,83776
Materiały
Wyłazy dachowe100 x 105 cm z kołnierzem uniwersalnym i szybą 
bezpieczną P 3 szt 0,33333 3,74400
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,56160
Okna dachowe z drewna klejonego warstwowe o wymiarach 
100x120 cm z otwieraniem dolnym spełniające normę cieplną szt 0,5 5,61600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 0,78624

1.52 KNNR 2/502/4 
(1)

Pokrycie dachowe z dachówki, na podkładach uszczelniających, 
karpiówka m2 380,568
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 281,62032
Materiały
Dachówka ceramiczna karpiówka szt 49,2 18 723,946
Podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki szt 33 12 558,744
Gąsior ceramiczny dachowy szt 0,374 142,33243
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,064 24,35635

1.53 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papą 2-warstwowe 
odporną na wysokie i niskie temperatury m2 26,910
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 10,46799
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 4,0 
mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwałą na załamania
przy wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych (1) m2 1,15 30,94650
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia grub. 
5,2 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan odporną na 
załamania przy wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych m2 1,18 31,75380
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 6
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,20721
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1.54 KNRW 
202/612/5

Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 20 cm, układanej na sucho
pomiędzy krokwiami - wykonana w dwóch warstwach po 10 cm
Krotność=2,000 m2 407,478
Robocizna
Robotnicy r-g 0,156 127,13314
Materiały
Płyta z wełny mineralnej 100-160, o grubości 100 mm lambda 0,030 m2 1,05 855,70380
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059 4,80824
Środek transportowy m-g 0,0075 6,11217

1.55 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej m2 407,478
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 26,48607
Materiały
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,1 448,22580
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 1,62991

1.56 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny 
podwieszany - podbicie dachu + ścianki pionowe przy skosach m2 407,478
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 1,0043 409,23016
Monter płyt gipsowych III r-g 1,5064 613,82486
Materiały
Blachowkręty szt 18,5 7 538,3430
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 122,24340
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 0,7 285,23460
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,9 774,20820
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,4 162,99120
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,33 541,94574
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,52 211,88856
Płyta gipsowo-kartonowa, ognioodporna grubości 12,5 mm m2 1,05 427,85190
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty G-K szt 0,91 370,80498
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 1 407,47800
Wieszak W 60/100 szt 0,91 370,80498
Woda przemysłowa (1) m3 0,00064 0,26079
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0289 11,77611
Wyciąg m-g 0,058 23,63372

1.57 KNR 217/105/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - 
udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 600·mm - zakończone
nakrywami z blachy stalowej tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 30,000
Robocizna
Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,01 0,28650
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 3,12 89,38800
Robotnicy grupa I r-g 0,27 7,73550
Materiały
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane, o 
połączeniach kołnierzowo-nasuwkowych, obwód do 600 mm m2 0,61 18,30000
Kształtki czarne wentylacyjne typ A/II prostokątne obwód 600·mm m2 0,43 12,90000
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
600-1000·mm szt 0,43 12,90000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, 
obwód  600·mm szt 3,6 108,00000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5·mm szt 0,45 13,50000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami (1) kg 0,67 20,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,12 3,60000
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1.58 KNR 217/152/2 
(1)

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200·mm, cylindryczne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000
Robocizna
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,35 5,15700
Robotnicy grupa I r-g 1,61 6,15020
Materiały
Wywietrzaki cylindryczne dachowe stalowe czarne, Fi·200·mm (1) szt 1 4,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe szt 1 4,00000
Kausza stalowa ocynkowana (1) szt 12,5 50,00000
Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0,63 szt 1 4,00000
Bednarka ocynkowana StOS 50x5 mm (kotwy) m 1,25 5,00000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 5 mm m 3,12 12,48000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami (1) kg 0,17 0,68000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,11 0,44000

1.59 KNNR 2/505/3 
(2)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, z blachy 
stalowej tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm m2 76,617
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 94,23891
Materiały
Elementy prefabrykowane z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7 
mm m2 1,01 77,38317
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

1.60 KNNR 2/505/5 
(2)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej 
tytanowo-cynkowej fi 150 mm m 61,094
Robocizna
Robotnicy r-g 0,427 26,08714
Materiały
Rynna dachowa z blachy tytanowo - cynkowej fi 150 mm m 1,03 62,92682
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

1.61 KNNR 2/505/7 
(2)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy stalowej 
tytanowo - cynkowej fi 100 mm m 75,200
Robocizna
Robotnicy r-g 0,627 47,15040
Materiały
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej fi 100 mm m 1,03 77,45600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

1.62 KNR 401/322/5 Obsadzenie na dachu w podłożach betonowych, asekurantów wraz 
liną roboczą poliamidową o śr, 14 mm dług. 25 m obustronnie 
zakończona pętlą z kauszą i urządzeniem samozaciskowym - 
analogia szt 3,000
Robocizna
Murarze grupa II r-g 2,08 6,24000
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,18000
Materiały
Asekuranty do pracy na dachu (kwalifikowany punkt konstrukcji 
stałej - izolowany) szt 1 3,00000
Urządzenia samozaciskowe szt 1 3,00000
Lina robocza poliamidowa o śr. 14 mm dł. 25,0 m obustronnie 
zakończona pętlą z kauszą szt 1 3,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,02 9,06000
Piasek do betonów (1) m3 0,007 0,02100
Woda (1) m3 0,004 0,01200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.63 KNNR 2/508/4 Montaż płotków śnieżnych na dachu - analogia m 66,930
Robocizna
Robotnicy r-g 0,214 14,32302
Materiały
Płotek przeciwśniegowy m 1,15 76,96950
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
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1.64 KNR 401/416/1 Wykonanie ław kominiarskich, ławy poziome m 11,700
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,59 6,90300
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,58500
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.50-100mm kl.III (1) m3 0,016 0,18720
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,05 0,58500
Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 0,42 4,91400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.65 KNR 401/416/2 Wykonanie ław kominiarskich, ławy pochyłe m 2,350
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,78 1,83300
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,11750
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.50 mm kl.II m3 0,016 0,03760
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,05 0,11750
Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 0,64 1,50400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.66 KNRW 
401/311/1

Wykonanie przewodów kominowych w istniejących ścianach z 
cegły, przekrój 1/2x1/2 cegły m 26,400
Robocizna
Robotnicy r-g 2,02 53,32800
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 9 237,60000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0014 0,03696
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 1,03 27,19200
Piasek do zapraw(2) m3 0,007 0,18480
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,022 0,58080
Wyciąg m-g 0,042 1,10880

1.67 KNR 401/735/9 
(2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne ponad dachem, dach spadzisty, 
(mury ogniowe od strony dachu + ściany szczytowe poddasza i 
kominy) - tynk renowacyjny termoizolacyjny (ciepłochronny) grub. 10
mm, ręcznie - analogia m2 23,845
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,17 4,05365
Robotnicy grupa II r-g 0,09 2,14605
Tynkarze grupa III r-g 1,43 34,09835
Materiały
Tynk termoizolacyjny (ciepłochronny) kg 3,6 85,84200
Woda (1) m3 0,0067 0,15976
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna (1) m-g 0,04 0,95380
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2) m-g 0,04 0,95380

1.68 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie powierzchni materiałem przyjętej technologii
m2 23,845

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 1,90760
Materiały
Środek grutujący i wzmacniający podłoże zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,15 3,57675
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,07154
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1.69 KNR 401/305/1 
(1)

Wykonanie czapek z cegły klinkierowej - analogia
m2 1,830

Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,07 0,12810
Murarze grupa III r-g 0,78 1,42740
Robotnicy grupa I r-g 0,87 1,59210
Materiały
Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm szt 28,7 52,52100
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,59 4,73970
Piasek do zapraw(2) m3 0,013 0,02379
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 1,45 2,65350
Woda (1) m3 0,004 0,00732
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna (1) m-g 0,02 0,03660
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2) m-g 0,15 0,27450

1.70 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenieprzewodów wentylacyjnych ponad dachem płytami 
styropianowymi frezowanymi twardymi EPS 80-038 FASADA grub. 
10,0 cm lambda 0,030 wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
nanoporowego m2 30,340
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 1,4554 44,15684
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 28,02202
Robotnicy grupa I r-g 0,7834 23,76836
Materiały
Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią kg 0,2 6,06800
Płyta styropianowa samogasnąca EPS 80-038 FASADA grub. 10 
cm lambda 0,030 m3 0,10575 3,20846
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 10,03 304,31020
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 126,21440
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,135 34,43590
Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 0,3 9,10200
Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z 
przyjętą technologią kg 4 121,36000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15 t (1) m-g 0,0298 0,90413
Środek transportowy m-g 0,0276 0,83738

1.71 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie powierzchni materiałem przyjętej technologii
m2 30,340

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 2,42720
Materiały
Środek grutujący i wzmacniający podłoże zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,15 4,55100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,09102

1.72 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą nanoporową z gruntowaniem rozcieńczoną
farbą, 2-krotne m2 54,185
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 7,53172
Materiały
Farba nanoporowa kolorowa do malowania elewacji dm3 0,2891 15,66488
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE  POMIESZCZEŃ  
GOSPODARCZYCH (KOD CPV 45110000-1, 45111200-0, 
45111220-6)

2.1 Kalkulacja własna. Usunięcie garażu blaszanego kpl 1,000
Materiały
Usunięcie garażu blaszanego kpl 1 1,00000

2.2 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na 
zakład m2 89,650
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,2 17,93000

2.3 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na 
styk m2 89,650
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,11 9,86150
Robotnicy grupa I r-g 0,06 5,37900

2.4 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 89,650
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,1 8,96500
Robotnicy grupa I r-g 0,05 4,48250

2.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 3,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,16 3,48000

2.6 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 7,334
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,52 3,81368

2.7 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 34,877
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 5,92909
Robotnicy grupa I r-g 7,1 247,62670

2.8 KNR 404/101/6 Rozebranie murów poniżej terenu, mury z bloczków betonowych, na
zaprawie cementowo-wapiennej m3 7,850
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,03 31,63550

2.9 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
ponad 15 cm m3 8,451
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 16,18 136,73718

2.10 KNR 404/1101/2 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym stolarki i drewna z kosztami utylizacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 7,585
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,32 9,56165
Materiały
Utylizacja stolarki i drewna m3 1 7,58500
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,474 3,59529

2.11 KNR 404/1101/5 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym stolarki i drewna do 15 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=14,000 m3 7,585
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,037 3,92903

2.12 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 51,178
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 44,01308
Materiały
Utylizacja gruzu i śmieci m3 1 51,17800
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,5 25,58900

2.13 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
na każdy następny 1·km - do 15 km
Krotność=14,000 m3 51,178
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,02 14,32984

2.14 KNR 201/320/5 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5 m piaskiem z dowozu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 7,850
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,42 10,64539
Materiały
Piasek (t) m3 1,1 8,63500
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2.15 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 7,850
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 1,64850
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,18 1,41300
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3 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE POZOSTAŁE  (KOD CPV 
45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)

3.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 szt 2,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,85 1,70000

3.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 56,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,16 64,96000

3.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 12,026
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,52 6,25352

3.4 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych m 49,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,68 33,66000

3.5 KNR 401/535/8 Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 15,663
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 4,69890

3.6 KNR 401/427/7 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2 57,640
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,19 10,95160
Robotnicy grupa I r-g 0,2 11,52800

3.7 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem listew, cokołów m2 220,941
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,75 165,70575

3.8 KNR 401/108/9 Wywóz stolarki i drewna samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz 
z kosztami utylizacji m3 15,430
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,39 21,44770
Materiały
Utylizacja stolarki i drewna m3 1 15,43000
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,72 11,10960

3.9 KNR 401/108/10 Wywóz stolarki i drewna samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1 km - do 15 km
Krotność=14,000 m3 15,430
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,02 4,32040

3.10 KNR 401/1011/2 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych, 
trzony licowane kaflami m3 7,776
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 13,01 101,16576

3.11 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych - analogia szt 4,000
Robocizna
Spawacze grupa II r-g 0,03 0,12000
Materiały
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,04000
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,03 0,12000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

3.12 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 52,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,38 72,45000

3.13 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 
1/2 cegły m2 58,806
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,95 55,86570

3.14 KNR 401/348/4 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 
1/4 cegły m2 8,481
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,61 5,17341

3.15 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 90,434
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,18 16,27812

3.16 KNR 401/820/2 Zerwanie płyt pilśniowych na podłodze - analogia m2 90,434
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 34,36492
Robotnicy grupa I r-g 0,11 9,94774
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

3.17 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie m2 7,328
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,92 6,74176
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3.18 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 191,300
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,74 141,56200

3.19 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na stopniach 
schodowych i podłogach m2 191,300
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,8 918,24000

3.20 KNR 401/816/3 Szlifowanie posadzki szlifierką do betonu wraz z odkurzaczem 
przemysłowym - analogia m2 191,300
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,02 195,12600
Robotnicy grupa I r-g 0,02 3,82600
Sprzęt
Odkurzacz przemysłowy m-g 0,34 65,04200
Szlifierka do betonu (1) m-g 0,7 133,91000

3.21 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem m 24,800
Robocizna
Cieśle grupa IV r-g 0,2625 6,51000
Robotnicy grupa I r-g 0,1302 3,22896
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa III gr.50 mm m3 0,0002 0,00496
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,0007 0,01736
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,008 0,19840
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,04 0,99200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

3.22 KNR 401/354/1 Wykucie z muru, nadproży m 8,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,64 5,12000

3.23 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły - z 
uwagi na grubość ściany zastosowano krotność 2
Krotność=2 m 9,900
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 3,36600
Robotnicy grupa I r-g 2,02 39,99600

3.24 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły - pod 
wieniec m 19,540
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 3,32180
Robotnicy grupa I r-g 2,1 41,03400

3.25 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie 
i obsadzenie nadproży z betonu sprężonego NSB110 - analogia m 38,700
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 6,57900
Murarze grupa II r-g 1,18 45,66600
Robotnicy grupa I r-g 0,27 10,44900
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 8 309,60000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 200,46600
Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 1 38,70000
Piasek do zapraw(2) m3 0,018 0,69660
Woda (1) m3 0,006 0,23220
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna (1) m-g 0,03 1,16100
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2) m-g 0,07 2,70900

3.26 KNR 401/422/5 Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 24,800
Robocizna
Cieśle grupa IV r-g 0,116 2,87680
Robotnicy grupa I r-g 0,069 1,71120

3.27 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 
ponad 1/2 cegły m3 6,527
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 8,63 56,32801

3.28 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie 
cementowo - wapiennej
Krotność=2 m2 2,173
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,73882
Robotnicy grupa I r-g 2,45 10,64770
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3.29 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, 
ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 1 115,384
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,33 368,07672

3.30 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki 
schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 302,747
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,54 163,48338

3.31 KNR 401/619/4 Oczyszczenie muru i sufitu szczotkami stalowymi m2 1 418,131
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,25 354,53275

3.32 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 76,884
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 66,12024
Materiały
Utylizacja gruzu i śmieci m3 1 76,88400
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,5 38,44200

3.33 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
na każdy następny 1·km - do 15 km
Krotność=14,000 m3 76,884
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,02 21,52752
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4 Element BUDOWA  KLATKI  SCHODOWEJ (KOD CPV 45111200-0; 
45112500-0, 45262210-6; 45262310-7; 45262311-4, 
45262410-8)

4.1 KNNR 1/112/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, ha 0,021
Robocizna
Robotnicy r-g 33,4 0,70140
Materiały
Słupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,11 0,00231
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,53 0,03213

4.2 KNNR 1/305/3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, 
głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu IV m3 34,760
Robocizna
Robotnicy r-g 3,2 111,23200

4.3 KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, 
samochód do 5 t m3 34,760
Robocizna
Robotnicy r-g 0,038 1,32088
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0664 2,30806
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 1,03585
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,192 6,67392

4.4 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  
gruntu I-IV, samochód do 5 t - do 15,0 km
Krotność=14 m3 34,760
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,029 14,11256

4.5 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 
cm, kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku m3 16,702
Robocizna
Robotnicy r-g 0,227 3,79135
Materiały
Piasek (t) m3 1,06 17,70412
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 2,30488
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0132 0,22047

4.6 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 16,702
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 3,50742
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,18 3,00636

4.7 KNNR 2/1201/1 Podkłady, betonowe, beton zwykły C8/10 (B-10), transport pompą m3 0,960
Robocizna
Robotnicy r-g 3,06 2,93760
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,02 0,97920
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,09 0,08640

4.8 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, 
beton C20/25 (B25) podawany pompą m3 3,205
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 1,11470
Cieśle grupa II r-g 2,76 8,84580
Robotnicy grupa I r-g 1,58 5,06390
Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015 3,25308
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,007 0,02244
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,005 0,01603
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,004 0,01282
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,53 1,69865
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,08 0,25640
Środek transportowy m-g 0,05 0,16025
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4.9 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach 
budynku, ławy fundamentowe t 0,102
Robocizna
Robotnicy r-g 15,3 1,56060
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie (1) kg 1 000 102,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

4.10 KNNR 2/301/3 Fundamenty z bloczków betonowych M20 m3 2,003
Robocizna
Robotnicy r-g 5,3 10,61590
Materiały
Bloczek ścienny betonowy 25x25x14·cm szt 73,3 146,81990
Bloczek ścienny betonowy 25x12x14·cm szt 46,9 93,94070
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,18 0,36054
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.11 KNNR 2/1001/1 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,
zwykłe kategorii III m2 16,705
Robocizna
Robotnicy r-g 0,883 14,75052
Materiały
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0028 0,04677
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 0,35248
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0006 0,01002
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,108 1,80414

4.12 KNNR 2/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy modyfikowany 
kauczukiem SBS
Krotność=2,000 m2 16,705
Robocizna
Robotnicy r-g 0,199 6,64859
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 1,55 51,78550
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

4.13 KNNR 2/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 
1-warstwowe masy powłokowe, roztwór asfaltowy modyfikowany 
kauczukiem SBS m2 16,705
Robocizna
Robotnicy r-g 0,199 3,32430
Materiały
Roztwór asfaltowy masa powłokowa modyfikowana kauczukiem kg 1,55 25,89275
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

4.14 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styroduru grub. 14,0 cm do ścian m2 4,885
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,615 3,00428
Tynkarze grupa II r-g 0,615 3,00428
Robotnicy grupa I r-g 0,099 0,48362
Materiały
Płyta styrodur grub 14,0 cm m3 0,1425 0,69611
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 6 29,31000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15 t (1) m-g 0,0135 0,06595
Środek transportowy m-g 0,01 0,04885

4.15 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
kubełkowej m2 4,885
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0787 0,38445
Robotnicy grupa I r-g 0,0846 0,41327
Materiały
Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 1,3 6,35050
Piasek do betonów zwykłych naturalny (1) m3 0,012 0,05862
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00244
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4.16 KNR 202/609/10 Izolacje z płyt styropianowych grub. 3,0 cm, izolacje pionowe, na 
zaprawie, dylatacja m2 10,080
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,4269 4,30315
Robotnicy grupa I r-g 0,0783 0,78926
Materiały
Płyta styropianowa EPS 70 grub. 5,0 cm m2 1,05 10,58400
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,012 0,12096
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047 0,04738
Wyciąg m-g 0,022 0,22176

4.17 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych - na ławie i na bloczkach m2 16,025
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,09 1,44225
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,16025
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 18,42875
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 1,60250
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,04808

4.18 KNNR 2/302/2 
(1)

Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł 
pełnych m3 27,356
Robocizna
Robotnicy r-g 5,48 149,91088
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 373,1 10 206,524
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,346 9,46518
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,56 42,67536

4.19 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 5,000
Robocizna
Murarze grupa III r-g 1,47 7,35000
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,40000

4.20 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
drzwi, drzwi i wrota szt 1,000
Robocizna
Murarze grupa III r-g 2,03 2,03000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11000

4.21 KNR 202/210/4 
(2)

Wieńce z betonu C20/25 (B25) podawany pompą
m3 2,380

Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,78302
Cieśle grupa II r-g 15,68 37,31840
Robotnicy grupa I r-g 12,48 29,70240
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 2,42760
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,101 0,24038
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,098 0,23324
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,027 0,06426
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 5,5 13,09000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,08 0,19040
Środek transportowy m-g 0,24 0,57120
Wyciąg m-g 1,7061 4,06052
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4.22 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton 
C20/25 (B25) podawany pompą m3 1,403
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,46159
Cieśle grupa II r-g 18,08 25,36624
Robotnicy grupa I r-g 14,33 20,10499
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,43106
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,175 0,24553
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,115 0,16135
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,032 0,04490
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 8 11,22400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,08 0,11224
Środek transportowy m-g 0,34 0,47702
Wyciąg m-g 2,1432 3,00691

4.23 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton C20/25 
(B25) podawany pompą m2 38,332
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,1363 5,22465
Cieśle grupa II r-g 3,43 131,47876
Robotnicy grupa I r-g 0,77 29,51564
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,13 4,98316
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,013 0,49832
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,004 0,15333
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,001 0,03833
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,5 19,16600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,03 1,14996
Środek transportowy m-g 0,02 0,76664
Wyciąg m-g 0,1269 4,86433

4.24 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, 
beton podawany C20/25 (B25) pompą o każdy 1 cm
Krotność=10 m2 38,332
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0141 5,40481
Robotnicy grupa I r-g 0,02 7,66640
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,012 4,59984
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,002 0,76664
Wyciąg m-g 0,0094 3,60321

4.25 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach 
budynku - wieńce, belki, schody t 1,315
Robocizna
Robotnicy r-g 28,9 38,00350
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie (1) kg 1 000 1 315,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,52

4.26 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
pospółka grub. 10 cm m3 1,812
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,32 7,82784
Materiały
Pospółka do betonów zwykłych m3 1,08 1,95696
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.27 KNNR 2/1201/2 
(2)

Podkłady, murarskie, gruz ceglany grub. 10 cm
m3 1,812

Robocizna
Robotnicy r-g 6,57 11,90484
Materiały
Gruz ceglany m3 1,06 1,92072
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,2 0,36240
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,29 2,33748
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4.28 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 19,022
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 6,84792
Materiały
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 1,2 22,82640
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej (1) kg 3,5 66,57700
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 0,18 3,42396
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,19022

4.29 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
pompą, zwykły C16/20 (B20) - grub. 10 cm m3 1,812
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,8 3,26160
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,99320
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,03 1,86636
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,1 0,18120

4.30 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża (parter + podesty + spoczniki) m2 40,488
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 6,65623
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 2,21874
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 4,75 192,31800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00405
Wyciąg m-g 0,0093 0,37654

4.31 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30 cm przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności, metoda 
kombinowana (parter + podesty + spoczniki) m2 40,488
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 35,46749
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 7,70892
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 30x30 cm, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 1,02 41,29776
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,4 16,19520
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 5,2 210,53760
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027 1,09318
Wyciąg m-g 0,0315 1,27537

4.32 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża 
(parter + podesty + spoczniki) m 42,370
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0363 1,53803
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,38557
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 0,72 30,50640
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00424
Wyciąg m-g 0,0014 0,05932
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4.33 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana 
(parter + podesty + spoczniki) m 42,370
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,432 18,30384
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,94909
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe (30x30 cm), granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 0,1575 6,67328
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,12 5,08440
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 0,78 33,04860
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,16948
Wyciąg m-g 0,0054 0,22880

4.34 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 22,698
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,217 4,92547
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 1,24385
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 4,75 107,81550
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0072 0,16343

4.35 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek schodowych na klej, metoda 
kombinowana, płytki 30x30·cm m2 22,698
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,1388 25,84848
Robotnicy grupa I r-g 0,2475 5,61776
Materiały
Płytki ceramiczne schodowe, ryflowane, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 1,03 23,37894
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,4 9,07920
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 5,2 118,02960
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0275 0,62420
Wyciąg m-g 0,0295 0,66959

4.36 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda 
kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 15·cm m 21,763
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0472 1,02721
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,19804
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 0,72 15,66936
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00218
Wyciąg m-g 0,0014 0,03047

4.37 KNR 12/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda 
kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15·cm m 21,763
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5566 12,11329
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,48749
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe (30x30 cm), granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 0,1575 3,42767
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,12 2,61156
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 0,78 16,97514
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,08705
Wyciąg m-g 0,0054 0,11752



strona nr: 46

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.38 KNR 202/811/2 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria·III m2 90,768
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,0361 3,27672
Robotnicy grupa I r-g 0,1215 11,02831
Tynkarze grupa III r-g 0,7061 64,09128
Materiały
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,0022 0,19969
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,0108 0,98029
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,009 0,81691
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 (m.30) m3 0,0021 0,19061
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0015 0,13615
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 3,63072

4.39 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wg 
przyjętej technologii m2 90,768
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 7,26144
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,22 19,96896
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,18154
Środek transportowy m-g 0,003 0,27230

4.40 ORGB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wg 
przyjętej technologii m2 59,783
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,06 3,58698
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,21 12,55443
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,11957
Środek transportowy m-g 0,003 0,17935

4.41 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 90,768
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,018 1,63382
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 1,60659
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 42,98772
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 226,92000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 136,15200
Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane szt 0,43 39,03024
Woda (1) m3 0,0027 0,24507
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0043 0,39030
Wyciąg m-g 0,0029 0,26323

4.42 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach i biegach, 2-warstwowa m2 59,783
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,0361 2,15817
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 1,04620
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 29,18008
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 149,45750
Gips budowlany zwykły kg 1,5 89,67450
Woda (1) m3 0,0027 0,16141
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,23315
Wyciąg m-g 0,0029 0,17337
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4.43 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami silikatowymii z gruntowaniem, 2-krotne m2 150,551
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,1083 16,30467
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 10,13208
Materiały
Farba silikatowa do zastosowań wewnętrznych (1) dm3 0,276 41,55208
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,04517

4.44 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane
w co 3 stopniu, z pochwytem drewnianym m 12,700
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,49 6,22300
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,63 8,00100
Murarze grupa II r-g 0,4 5,08000
Operatorzy grupa II r-g 0,03 0,38100
Robotnicy grupa I r-g 0,33 4,19100
Spawacze grupa II r-g 0,43 5,46100
Materiały
Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo z 
pochwytem drewnianym, fabrycznie wykończone m 1,05 13,33500
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,06 0,76200
Farba olejna do gruntowania dm3 0,05 0,63500
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,05 0,63500
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,02540
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,62 7,87400
Środek transportowy m-g 0,01 0,12700
Wyciąg m-g 0,02 0,25400
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5 Element ROBOTY  BETONOWE  (KOD CPV 45262210-6, 
45262310-7, 45262311-4)

5.1 KNNR 2/1201/2 
(2)

Podkłady, murarskie, gruz ceglany przyjęto średnio grub. grub. 20 
cm m3 13,310
Robocizna
Robotnicy r-g 6,57 87,44670
Materiały
Gruz ceglany m3 1,06 14,10860
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,2 2,66200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,29 17,16990

5.2 KNNR 2/507/2 Izolacja 2 x papą termozgrzewalną odporną na zginanie przy 
wysokich i niskich temperaturach 2-warstwowe. Papa podkładowa, 
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o 
gramaturze 250 g/m2. Grubość papy 4,0 ±0,2 mm. Papa 
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubość papy 5,2 ±0,2 mm. m2 69,879
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 27,18293
Materiały
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2,  podkładowa grub. min. 4,0 
mm  odporną na załamania przy wysokich temperaturach dodatnich 
i ujemnych m2 1,15 80,36085
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na 
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubość 
papy 5,2 ±0,2 mm. grub. 5,2 mm zgrzewana palnikiem na gaz 
propan butan, trwałą na załamania przy wysokich temperaturach 
dodatnich i ujemnych (1) m2 1,18 82,45722
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 6
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,53807

5.3 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych dach - 
podłoga grub. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe m2 66,552
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 5,92978
Materiały
Płyta styropianowa samogasnąca XPS 300-035 grub. 10 cm m2 1,05 69,87960
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,21297

5.4 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa gruba 0,2 
mm, wywiniętą na ścianę na wys. 10 cm m2 69,880
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 25,15680
Materiały
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 1,2 83,85600
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej (1) kg 3,5 244,58000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 0,18 12,57840
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 1,13 78,96440
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,69880

5.5 KNNR 2/109/4 Betonowanie płyty z transportem betonu pompą, beton C 20/25 
(B-25) grub. 10 cm m3 14,660
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38 5,57080
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 14,95320
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,063 0,92358



strona nr: 49

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.6 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach 10 x 10 cm z prętów fi 
10 m2 146,600
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 9,96880
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,87960
Materiały
Siatka stalowa z prętów fi 10 o oczkach 10 x 10 cm m2 1,02 149,53200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,24922
Wyciąg m-g 0,0011 0,16126

5.7 KNR 202/218/1 
(2)

Stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu, beton C 20/25 
(B-25) podawany pompą m3 1,058
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,0434 1,10392
Cieśle grupa II r-g 15,14 16,01812
Robotnicy grupa I r-g 2,65 2,80370
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,02 1,07916
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,069 0,07300
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,00635
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 1 1,05800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,2 0,21160
Środek transportowy m-g 0,08 0,08464
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6 Element RENOWACJA STOLARKI  DRZWIOWEJ   (KOD CPV 
45421100-5, 45410000-4, 45442100-8)

6.1 KNR 401/903/1 Demontaż skrzydeł drzwiowych do renowacji - analogia szt 5,000
Robocizna
Stolarze grupa II r-g 0,79 3,95000

6.2 KNR 401/927/3 
(2)

Wykonanie skrzydeł drzwiowych tymczasowych z gotowych 
półfabrykatów, skrzydła płytowe z wypełnieniem płytą OSB, ponad 2 
m2 szt 5,000
Robocizna
Stolarze grupa II r-g 3,27 16,35000
Materiały
Klej kostny extra kg 0,57 2,85000
Listwy i łaty iglaste kl.II m3 0,0528 0,26400
Papier ścierny elektrokorundowy w ark. szt 3 15,00000
Płyta OSB  III grub.22 mm m2 6,6 33,00000
Pokost syntetyczny dm3 0,75 3,75000
Ramiaki drewnianedo skrzydeł drzwiowiowych m 11 55,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3

6.3 TZKNC 6/101/1 
(1)

Oczyszczenie wstępne stolarki drzwiowej licząc obustronną 
powierzchnię m2 17,748
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 14,19840
Sprzęt
Odkurzacz przemysłowy m-g 0,56214 9,97686

6.4 TZKNBK 
15/701/5

Mycie i czyszczenie stolarki drzwiowej 1 m2 licząc obustronna 
powierzchnie m2 17,748
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 3,54960
Materiały
Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,61 10,82628
Wodorotlenek sodowy techniczny granulowany 85% (soda 
kaustyczna) kg 0,005 0,08874

6.5 TZKNC 
6/101/10 (1)

Usuwanie z powierzchni powłok farb olejnych metodą mechaniczną,
dm2 1 774,775

Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 479,18925

6.6 TZKNBK 
20/129/2

Szlifowanie elementów stolarskich (ponad 1 m2), Szlifowanie 
elementów stolarskich (ponad 1 m2) gładkich, m2 17,748
Robocizna
Robotnicy r-g 1,17 20,76516

6.7 TZKNBK 
15/401/4

Przygotowanie do malowania starej stolarki zagruntowanie stolarki z
uprzednim poszpachlowaniem m2 17,748
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 3,19464
Materiały
Pokost syntetyczny olejno-żywiczny kg 0,1 1,77480
Terpentyna kg 0,01 0,17748
Ugier kg 0,01 0,17748

6.8 TZKNBK 
15/401/5

Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i 
wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz 
pierwszy m2 17,748
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6 10,64880
Materiały
Klej malarski roślinny kg 0,01 0,17748
Kreda malarska mielona (M) kg 0,15 2,66220
Pokost syntetyczny olejno-żywiczny kg 0,004 0,07099

6.9 TZKNBK 
15/401/6

Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i 
wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu drugi raz m2 17,748
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4 7,09920
Materiały
Klej malarski roślinny kg 0,01 0,17748
Kreda malarska mielona (M) kg 0,12 2,12976
Pokost syntetyczny olejno-żywiczny kg 0,004 0,07099

6.10 TZKNBK 
20/130/3 (2)

Bejcowanie elementów i wyrobów
m2 17,748

Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 13,31100
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6.11 KNR 
202/1508/11 (1)

Malowanie farbą renowacyjną, drzwi drewniane, ponad 1 m2, 
3-krotne z 3-krotnym szpachlowaniem m2 17,748
Robocizna
Malarze grupa II r-g 1,0232 18,15975
Robotnicy grupa I r-g 0,0819 1,45356
Materiały
Farba renowacyjna dyspersyjna do gruntowania drewna dm3 0,0868 1,54053
Farba renowacyjna dyspersyjna wierzchinego krycia do drewna dm3 0,155 2,75094
Papier ścierny w ark. arkusz 0,73 12,95604
Rozcieńczalnik dm3 0,053 0,94064
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,105 1,86354
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,0006 0,01065
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,01065
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7 Element WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  (KOD 
CPV 45421100-5, 45410000-4, 45442100-8, 45340000-2, 
45625000-6)

7.1 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna z dewna klejonego warstwowo meranti o k=1,1 z obróbką 
obsadzenia, okna  rozwierane i rozwierano-uchylne jednodzielne, do
1,0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym o wydajności 20 m3/h, 
osadzanie na kotwach m2 3,560
Robocizna
Monter grupa II r-g 5,76 20,50560
Materiały
Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współ. k=1,1 
rozwierane i rozwierano- uchylne z wkładem trzyszybowym, 
kompletnie wykończone o pow. do 1,00 m2 z nawiewnikami 
higrosterowanym o wydajności 20 m3/h (1) szt 1,1236 4,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 10,18 36,24080
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,41 1,45960
Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,09 0,32040
Gips budowlany szpachlowy kg 3,4 12,10400
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 6,12 21,78720
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,17800
Środek transportowy m-g 0,06 0,21360

7.2 KNR 19/1023/8 
(1)

Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współczynniku 
k=1,10 i nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 m3/h, 
okna uchylne i rozwierano-uchylne, do 1,5 m2, osadzanie na 
kotwach, z obróbką obsadzenia m2 12,818
Robocizna
Monter grupa II r-g 4,07 52,16926
Materiały
Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współ. k=1,1 
rozwierane i rozwierano - uchylne z wkładem trzyszybowym o 
U=0,6, kompletnie wykończone o pow. do 1,50 m2 z nawiewnikami 
higrosterowanym o wydajności 20 m3/h m2 1 12,81800
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 7,58 97,16044
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 4,35812
Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,06 0,76908
Gips budowlany szpachlowy kg 2,61 33,45498
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 4,7 60,24460
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,64090
Środek transportowy m-g 0,06 0,76908

7.3 KNR 19/1023/9 
(1)

Okna z drewna klejonego warstwowo maranti o współczynniku 
k=1,10 i nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 m3/h, 
okna uchylne i rozwierano-uchylne, do 2,0 m2, osadzanie na 
kotwach, z obróbką obsadzenia m2 43,602
Robocizna
Monter grupa II r-g 3,52 153,47904
Materiały
Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współ. k=1,1 
rozwierane i rozwierano- uchylne z wkładem trzyszybowym, 
kompletnie wykończone o pow. do 2,00 m2 z nawiewnikami 
higrosterowanym o wydajności 20 m3/h m2 1 43,60200
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 6 261,61200
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 14,38866
Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,06 2,61612
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 102,46470
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 4,22 184,00044
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 2,18010
Środek transportowy m-g 0,06 2,61612
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7.4 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współczynniku 
k=1,00 i nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 m3/h, 
okna uchylne i rozwierano-uchylne, do 2,5 m2, osadzanie na 
kotwach, z obróbką obsadzenia m2 8,640
Robocizna
Monter grupa II r-g 3,19 27,56160
Materiały
Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współ. k=1,1 
rozwierane i rozwierano- uchylne z wkładem trzyszybowym, 
kompletnie wykończone o pow. do 2,50 m2 z nawiewnikami 
higrosterowanym o wydajności 20 m3/h m2 1 8,64000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,95 42,76800
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 2,41920
Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,05 0,43200
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 18,14400
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 3,78 32,65920
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,34560
Środek transportowy m-g 0,06 0,51840

7.5 KNNR 2/302/7 Osadzenie parapetów z drewna klejonego warstwowo szer. 55 cm m 59,500
Robocizna
Robotnicy r-g 1,9 113,05000
Materiały
Parapety z drewna klejonego warstwowo szerokości do 55 cm (1) m 1 59,50000
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,01 0,59500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,08 4,76000

7.6 KNNR 2/504/2 
(4)

Podokienniki zewnętrzne, blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,7 mm, 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2 47,850
Robocizna
Robotnicy r-g 1,71 81,82350
Materiały
Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubosci 0,70·mm kg 5,32 254,56200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

7.7 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi z drewna dębowego  klejonego warstwowo (odwzorowanie 
zabytkowych) o U=1,3 W/m2K, dwuskrzydłowe wyposażone w 
klamkę, okucia, zawiasy stylizowane, atestowane dwa zamki i 
samozamykacz - fabrycznie wykończone osadzanie na kotwach, z 
obróbką osadzenia - analogia m2 5,665
Robocizna
Monter grupa II r-g 2,06 11,66990
Szklarze grupa III r-g 1,04 5,89160
Materiały
Drzwi z drewna dębowego klejonego warstwowo (odwzorowanie 
zabytkowych), drzwi dwuskrzydłowe o U=1,3 W/m2K, wyposażone 
w okucia, zawiasy stylizowane, atestowane dwa zamki i 
samozamykacz - fabrycznie wykończone m2 1 5,66500
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,76 26,96540
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 1,35960
Podkładki pod szyby szt 6,35 35,97275
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,28325
Środek transportowy m-g 0,06 0,33990
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7.8 KNR 19/1023/12 Drzwi z drewna dębowego warstwowo-klejonego (odwzorowanie 
zabytkowych) o U=1,3 W/m2K, jednoskrzydłowe, wyposażone w 
klamkę, okucia, zawiasy stylizowane samozamykacz, dwa zamki, z 
obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach - analogia m2 36,807
Robocizna
Monter grupa II r-g 3,77 138,76239
Materiały
Drzwi z drewna dębowego klejonego warstwowo (odwzorowanie 
zabytkowych) jednoskrzydłowe, wyposażone w okucia, zawiasy 
stylizowane, atestowane dwa zamki i samozamykacz - fabrycznie 
wykończone m2 1 36,80700
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 5,28 194,34096
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 12,14631
Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,06 2,20842
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 89,07294
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 4,36 160,47852
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 1,84035
Środek transportowy m-g 0,06 2,20842

7.9 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice drewniane regulowane - obejmujące ścianę szt 12,000
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 18,48000
Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane szerokie regulowane szt 1 12,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 6 72,00000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,48000

7.10 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone, 
pełne m2 7,618
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 3,88518
Materiały
Skrzydło drzwiowe drewniane z dewna sosnowego, klejonego 
warstwowo, wewnętrzne pełne z okuciami, klamkami, dwoma 
zamkami - kompletnie wykończone m2 1 7,61800
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,30472

7.11 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone z 
otworami wentylacyjnymi u dołu m2 14,268
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 7,41936
Materiały
Skrzydło drzwiowe drewniane z drewna sosnowego klejonego - 
warstwowo, pełne wewnętrzne z okuciami, klamkami, dwoma 
zamkami i podcięciem u dołu - kompletnie wykończone m2 1 14,26800
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,57072

7.12 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych szt 12,000
Robocizna
Stolarze grupa II r-g 0,79 9,48000
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8 Element ROBOTY MUROWE I WYKOŃCZENIOWE (KOD CPV 
45324000-4, 45421146-9, 45431200-9, 45442100-8)

8.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 29,550
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,25 7,38750
Murarze grupa II r-g 6,89 203,59950
Robotnicy grupa I r-g 8,23 243,19650
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 372 10 992,600
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 1 826,1900
Piasek do zapraw(2) m3 0,322 9,51510
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 34,5 1 019,4750
Woda (1) m3 0,152 4,49160
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna (1) m-g 0,45 13,29750
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2) m-g 2,11 62,35050

8.2 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w 
ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 
cegły m2 69,783
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,08 5,58264
Murarze grupa III r-g 0,98 68,38734
Robotnicy grupa I r-g 1,53 106,76799
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 48,6 3 391,4538
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 6,38 445,21554
Piasek do zapraw(2) m3 0,032 2,23306
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 3,56 248,42748
Woda (1) m3 0,015 1,04675
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna (1) m-g 0,05 3,48915
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2) m-g 0,26 18,14358

8.3 KNR 14/2010/5 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe 
wodoodporne od strony łazienki m2 120,351
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 1,1852 142,64001
Monter płyt gipsowych III r-g 1,7773 213,89983
Materiały
Blachowkręty szt 56 6 739,6560
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 339,38982
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 4,06 488,62506
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 246,71955
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 91,46676
Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm m2 4,12 495,84612
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 3,626 436,39273
Woda przemysłowa (1) m3 0,00183 0,22024
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0514 6,18604
Wyciąg m-g 0,065 7,82282

8.4 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 10 cm,
pionowa z płyt układanych na sucho m2 120,351
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,1397 16,81303
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 1,96172
Materiały
Płyta z wełny mineralnej "100" półtwarda, grubości 100mm m2 1,05 126,36855
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0089 1,07112
Wyciąg m-g 0,0059 0,71007
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8.5 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych, 
obudowa jednowarstwowa pionów, m2 29,776
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 0,7223 21,50720
Monter płyt gipsowych III r-g 1,084 32,27718
Materiały
Blachowkręty szt 17 506,19200
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 39,30432
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 4,06 120,89056
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 61,04080
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 22,62976
Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm m2 1,05 31,26480
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2,264 67,41286
Woda przemysłowa (1) m3 0,00086 0,02561
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,016 0,47642
Wyciąg m-g 0,021 0,62530

8.6 KNR 508/803/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, 
głębokość do 16 cm i średnicy do 16 mm szt 50,000
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,0557 2,78500

8.7 KNR 401/322/3 Obsadzenie w ścianach z cegieł, narożniki stalowe w systemie z 
żywicą epoksydową szt 5,000
Robocizna
Murarze grupa II r-g 0,31 1,55000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,20000
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1,73 8,65000
Kotwienie prętów z trzpieni w ścianie w systemie montażu przy 
użyciu żywicy epoksydowej szt 1 5,00000
Kątownik stalowy z płaskownika (15+75)x50x10 mm szt 1 5,00000
Piasek do zapraw(2) m3 0,005 0,02500
Woda (1) m3 0,002 0,01000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

8.8 KNR 401/308/5 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, wraz z 
montażem klamry stalowej szt 10,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 1,70000
Murarze grupa II r-g 0,9 9,00000
Robotnicy grupa I r-g 3,04 30,40000
Materiały
Klamry budowlane ze stali A-III fi 6 mm szt 1 10,00000
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 26 260,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 6,47 64,70000
Piasek do zapraw(2) m3 0,017 0,17000
Woda (1) m3 0,008 0,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna (1) m-g 0,03 0,30000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2) m-g 0,23 2,30000

8.9 KNR 401/322/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, elementy z płaskownika w 
systemiez żywicą epoksydową szt 5,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,85000
Murarze grupa II r-g 0,48 2,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,50000
Materiały
Elementy z płaskownika 900x50x10 mm szt 1 5,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 0,86 4,30000
Piasek do zapraw(2) m3 0,002 0,01000
Woda (1) m3 0,001 0,00500
Kotwienie prętów z trzpieni w ścianie w systemie montażu przy 
użyciu żywicy epoksydowej szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

8.10 KNR 401/1202/7 Dezynfekcja preparatem grzybobójczym m2 1 784,448
Robocizna
Malarze grupa III r-g 0,381 679,87469
Materiały
Preparat biobójczy dm3 0,25 446,11200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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8.11 KNR BC 2/122/1
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grub. 
2,0 cm m2 1 784,448
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 856,53504
Materiały
Preparat do neutralizacji soli kg 0,45 803,00160
Środek do plastikowania i utwardzania kg 0,19 339,04512
Tynk renowacyjny kg 15,23 27 177,143
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012 21,41338

8.12 BC 2/124/1 Szpachlowanie powierzchni tynków, szpachlówką 
trachitowo-wapienną  warstwa grubości 1,0 mm m2 1 784,448
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 339,04512
Materiały
Szpachla trachitowo-wapienną kg 1,62 2 890,8058
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 17,84448

8.13 BC 2/124/3 (2) Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie 
powierzchni tynków m2 1 784,448
Robocizna
Robotnicy r-g 0,07 124,91136
Materiały
Grunt krzemianowy zgodny z przyjętą technologią (1) dm3 0,15 267,66720
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 17,84448

8.14 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo i ognio 
odpornymi i na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
podwójny podwieszany m2 169,600
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 1,0043 170,32928
Monter płyt gipsowych III r-g 1,5064 255,48544
Materiały
Blachowkręty szt 18,5 3 137,6000
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 50,88000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 0,7 118,72000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,9 322,24000
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,4 67,84000
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,33 225,56800
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,52 88,19200
Płyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna grubości 12,5 mm m2 1,05 178,08000
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipso-kartonowe szt 0,91 154,33600
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 1 169,60000
Wieszak W 60/100 szt 0,91 154,33600
Woda przemysłowa (1) m3 0,00064 0,10854
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0289 4,90144
Wyciąg m-g 0,058 9,83680

8.15 ORGB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wg 
przyjętej technologii - płyty G-K m2 169,600
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,06 10,17600
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,21 35,61600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,33920
Środek transportowy m-g 0,003 0,50880
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8.16 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 260,093
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 63,09856
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 15,78765
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 4,75 1 235,4418
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0072 1,87267

8.17 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana m2 260,093
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 131,84114
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 227,99752
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 51,03025
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 20 x 30 cm m2 1,02 265,29486
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,6 156,05580
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 5,2 1 352,4836
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0275 7,15256
Wyciąg m-g 0,0295 7,67274

8.18 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z płyt G-K, 2-warstwowa m2 169,600
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,0361 6,12256
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 2,96800
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 82,78176
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 424,00000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 254,40000
Woda (1) m3 0,0027 0,45792
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,66144
Wyciąg m-g 0,0029 0,49184

8.19 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami silikatowymii z gruntowaniem, 2-krotne m2 1 693,955
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,1083 183,45533
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 114,00317
Materiały
Farba silikatowa do zastosowań wewnętrznych (1) dm3 0,276 467,53158
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,50819

8.20 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż lustra o wym. 600x800 mm szt 8,000
Materiały
Dostawa i montaż lustra o wym. 600x800 mm kpl 1 8,00000

8.21 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,000
Robocizna
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,49 3,74360
Robotnicy grupa I r-g 0,52 3,97280
Materiały
Anemostaty kołowe typ D, Fi·do 160·mm szt 1 8,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160·mm szt 1 8,00000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami (1) kg 0,19 1,52000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,01 0,08000
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8.22 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne szt 8,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 1,36000
Murarze grupa II r-g 0,47 3,76000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,32000
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 2 16,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,07 16,56000
Kratka wentylacyjna z blachy ocynkowanej powlekanej z żaluzją 
15x15 cm szt 1 8,00000
Piasek do zapraw(2) m3 0,005 0,04000
Woda (1) m3 0,002 0,01600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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9 Element POSADZKI (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 
45431100-8, 45432100-5)

9.1 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych  grub. 5 
cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 120,500
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 10,73655
Materiały
Płyta styropianowa samogasnąca XPS 300-035 grub. 5 cm m2 1,05 126,52500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,38560

9.2 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe grub.
5,0 cm - układane pomiędzy legaramii m2 151,500
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 13,49865
Materiały
Płyta styropianowa Dach-Podłoga grub. 5,0 cm m2 1,05 159,07500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,48480

9.3 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 272,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 97,92000
Materiały
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 1,2 326,40000
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej (1) kg 3,5 952,00000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 0,18 48,96000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 2,72000

9.4 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowego ze zbrojeniem 
rozproszonym pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20 mm m2 120,500
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 79,40950
Materiały
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym m3 0,0206 2,48230
Cement portlandzki CEM I  32,5 t 0,0003 0,03615
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 3,77165

9.5 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowego ze zbrojeniem 
rozproszonym pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm - do 50 mm
Krotność=3 m2 120,500
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716 25,88340
Materiały
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym m3 0,0105 3,79575
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 5,71170

9.6 KNR 401/820/3 Przybicie płyty OSB - III wododpornej 2 x grub. 12 mm z 
przesunięciem o 1/3 w każdą stronę
Krotność=2 m2 151,500
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 115,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 33,33000
Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,2 60,60000
Płyta OSB-III wodoodporna grub. 12 mm m2 1,05 318,15000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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9.7 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża m2 235,150
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 38,65866
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 12,88622
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 4,75 1 116,9625
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,02352
Wyciąg m-g 0,0093 2,18690

9.8 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30 cm przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności, metoda 
kombinowana m2 235,150
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 205,99140
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 44,77256
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 30x30 cm, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 1,02 239,85300
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,4 94,06000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 5,2 1 222,7800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027 6,34905
Wyciąg m-g 0,0315 7,40723

9.9 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża m 317,230
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0363 11,51545
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 2,88679
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 0,72 228,40560
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,03172
Wyciąg m-g 0,0014 0,44412

9.10 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana m 317,230
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,432 137,04336
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 7,10595
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe (30x30 cm), granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 0,1575 49,96373
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,12 38,06760
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą 
technologią kg 0,78 247,43940
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 1,26892
Wyciąg m-g 0,0054 1,71304

9.11 ORGB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 
gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 z  
szlifowaniem COLUMBUSEM i odkurzaniem odkurzaczami 
przemysłowymi m2 118,316
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 13,01476
Robotnicy grupa I r-g 0,03 3,54948
Materiały
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 7,8 922,86480
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Szlifierka do betonu (1) m-g 0,02 2,36632
Odkurzacz przemysłowy m-g 0,02 2,36632
Wyciąg m-g 0,01 1,18316
Środek transportowy m-g 0,01 1,18316
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9.12 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych na płytach izolacyjnych m2 118,316
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96 113,58336
Materiały
Płyty izolacyjne pod panele m2 1,1 130,14760
Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 m2 1,1 130,14760
Listwy przyścienne systemowe z narożnikami m 1,3 153,81080
Klej pod płyty prospanelowe kg 0,3 35,49480
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

9.13 KNNR 2/1205/2 Podłoga z desek struganych o grubości 35 mm m2 89,900
Robocizna
Robotnicy r-g 0,862 77,49380
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.50-100mm kl.III (1) m3 0,005 0,44950
Tarcica podłogowa strugana z drewna liściastego grub. 35 mm m3 0,037 3,32630
Listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,08 97,09200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0191 1,71709

9.14 KNR 401/203/13 Wyrównanie schodów betonem konstrukcyjnym C30/37 (B-37), 
monolitycznym w celu ujednolicenia wysokości stopni pod okładziny 
- analogia, m2 10,800
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,99 10,69200
Robotnicy grupa I r-g 0,32 3,45600
Materiały
Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 0,025 0,27000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2) m-g 0,15 1,62000

9.15 KNR 401/417/1 Wykonanie stopnic drewnianych z drewna dębowego klejonego 
warstwowo grub. 32 mm szt 35,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,63 22,05000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 3,85000
Materiały
Stopnice drewniane z drewna dębowego klejonego warstwowo 
grub. 32 mm - fabrycznie wykończone szt 1 35,00000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,04 1,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

9.16 KNR 401/417/2 Wykonanie  podstopnic drewnianych z drewna dębowego grub. 22 
mm szt 33,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,47 15,51000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,99000
Materiały
Podstopnice drewniane z drewna dębowego klejonego warstwowo 
grub. 22 mm - fabrycznie wykończone szt 1 33,00000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,03 0,99000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

9.17 KNR 401/411/7 Wykonanie cokołu przyściennego przy schodach wys. 10 cm 
(stopnice i podstopnice) m 34,260
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,12 4,11120
Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,05 1,71300
Cokoły przyścienne dębowe wys. ca 10 cm m 1,15 39,39900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

9.18 KNR 401/816/1 Ocyklinowanie posadzek i schodów m2 89,900
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,59 53,04100
Robotnicy grupa I r-g 0,02 1,79800
Materiały
Papier ścierny granulacje 36 - 120 m2 1,55806 140,06986
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9.19 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek m2 89,900
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2427 21,81873
Robotnicy grupa I r-g 0,0022 0,19778
Materiały
Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 0,35 31,46500
Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 0,036 3,23640
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,02697
Wyciąg m-g 0,0003 0,02697

9.20 KNR 202/1208/3 Pochwyty drewniane z drewna liściastego twardego na wspornikach
stalowych m 11,200
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,15 1,68000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,21 2,35200
Murarze grupa II r-g 0,49 5,48800
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,22400
Robotnicy grupa I r-g 0,11 1,23200
Materiały
Pochwyt z drewna  liściastego twardego na wspornikach stalowych -
fabrycznie wykończony m 1 11,20000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania dm3 0,017 0,19040
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,016 0,17920
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,01120
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,22400
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10 Element WYKONANIE  ELEWACJI  (KOD  CPV  45443000-4; 
45452000-0; 45453100-8; 45410000-4, 45442100-8)

10.1 KNNR 6/805/6 Rozebranie chodnika z kostki betonowej, na podsypce piaskowej - 
do odzysku, m2 27,440
Robocizna
Robotnicy r-g 0,119 3,26536

10.2 KNR 401/102/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione ręczne o szerokości dna
do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, 
grunt kategorii IV m3 49,294
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 2,71 133,58674

10.3 KNR 201/212/6 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV, 
spycharka 55 kW, samochód do 5 t - przyjęto 50% do wywozu 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 24,647
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,04827 1,13617
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0814 2,00627
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,2088 5,14629
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0312 0,76899

10.4 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV,
samochód do 5 t do 15 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=28,000 m3 24,647
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,0152 10,48976

10.5 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, bez względu na 
ilość, na ścianach, filarach, pilastrach m2 74,340
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 26,76240

10.6 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, 
miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0 m2 m2 74,340
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,126 9,36684

10.7 KNR 1901/641/1 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2 cm, miejsca
łatwodostępne, powierzchnia do 2,0 m2 - przyjęto 25 % m2 18,585
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,212 3,94002

10.8 BC 2/313/5 (1) Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 15x10 mm m 97,700
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 14,65500
Materiały
Masa silikonowa do uszczelniania spoin dm3 0,15 14,65500
Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,003 0,29310
Sznur polipropylenowy m 1,05 102,58500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,09770

10.9 BC 2/109/3 (1) Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły 
zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 2 cegieł z wypełnieniem 
otworów zaprawą specjalistyczną do wypełnień mb 82,600
Robocizna
Robotnicy r-g 5,91 488,16600
Materiały
Preparat do wykonywania przepony poziomej kg 7,61 628,58600
Zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji kg 1,86 153,63600
Wiertło do betonu fi 18 mm szt 0,04 3,30400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów (1) m-g 5,64 465,86400
Sprężarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min m-g 0,15 12,39000
Pompa do iniekcji ciśnieniowej (1) m-g 0,07 5,78200
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10.10 KNNR 2/1001/1 Tynki zewnętrzny ścian płaskich z dodatkiem do wody zarobowej 
środka uplastyczniającego m2 74,340
Robocizna
Robotnicy r-g 0,883 65,64222
Materiały
Środek do plastikowania i utwardzania kg 0,7 52,03800
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0028 0,20815
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 1,56857
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0006 0,04460
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

10.11 BC 2/302/2 Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej zaprawy na 
pow. narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. pionowa, 
warstwa gr.1,75 mm m2 74,340
Robocizna
Robotnicy r-g 0,59 43,86060
Materiały
Zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa kg 3,04 225,99360
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,74340

10.12 BC 2/607/1 (1) Ocieplenie ścian podziemnych budynków płytami styroduru grub. 
14,0 cm, przyklejenie płyt do pow. ścian, m2 69,384
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 34,69200
Materiały
Styrodur, polistyren ekstrudowany grub. 14 cm o lambda 0,030 m2 1,03 71,46552
Klej do styropianu zgodnie z przyjętą technologią kg 4,06 281,69904
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,69384

10.13 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 69,384
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0928 6,43884
Robotnicy grupa I r-g 0,1064 7,38246
Materiały
Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 1,7 117,95280
Piasek do betonów (1) m3 0,015 1,04076
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0007 0,04857

10.14 KNR 201/320/5 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5 m piaskiem z dowozu 50%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 24,647
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,42 33,42380
Materiały
Piasek (t) m3 1,1 27,11170

10.15 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5 m z wykopu 50% m3 24,647
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,3561 33,42380

10.16 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 49,294
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 10,35174
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,18 8,87292

10.17 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową m 69,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 19,11300
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0071 0,48990
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 1,02 70,38000
Woda (1) m3 0,0014 0,09660
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
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10.18 KNNR 6/111/2 
(1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, 
warstwa po zagęszczeniu 10·cm m2 82,640
Robocizna
Robotnicy r-g 0,251 20,74264
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,02529 2,08997
Krawędziaki iglaste obrzynane kl.II (1) m3 0,0005 0,04132
Pospółka do nawierzchni drogowych (1) m3 0,0512 4,23117
Piasek (t) m3 0,0512 4,23117
Woda przemysłowa (1) m3 0,1 8,26400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0036 0,29750
Ciągnik gąsienicowy 55·kW (75KM) (1) m-g 0,0246 2,03294
Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0246 2,03294
Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości
1.9-2.3m m-g 0,0246 2,03294

10.19 KNNR 2/603/1 Ułożenie geowłókniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2 41,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0832 3,44448
Materiały
Geowłóknina 150 grub. 0,1 cm m2 1,19 49,26600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 0,18630

10.20 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
15·cm m2 44,300
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0266 1,17838
Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany (1) t 0,318 14,08740
Woda przemysłowa (1) m3 0,015 0,66450
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0027 0,11961
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0387 1,71441

10.21 KNR 11/322/1 Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 60·mm " na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - kostka z rozbiórki m2 27,440
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,4126 11,32174
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 0,86436
Robotnicy grupa II r-g 0,5502 15,09749
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0193 0,52959
Piasek (t) m3 0,0728 1,99763
Tarcza diamentowa do cięcia kostki betonowej szt 0,0003 0,00823
Woda przemysłowa (1) m3 0,028 0,76832
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki betonowej (1) m-g 0,03 0,82320
Ubijak spalinowy 50 kg (1) m-g 0,053 1,45432

10.22 KNR 11/327/1 Chodniki z kostki granipodobnej wibroprasowanej grubości 80·mm " 
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka prostokątna m2 34,500
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,6159 21,24855
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 1,08675
Robotnicy grupa II r-g 0,7329 25,28505
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0111 0,38295
Kostka betonowa wibroprasowanej, bezfazowej granitopodobna 
grub. 8 cm, m2 1,04 35,88000
Piasek (t) m3 0,0456 1,57320
Tarcza diamentowa do cięcia kostki betonowej szt 0,00025 0,00863
Woda przemysłowa (1) m3 0,016 0,55200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki betonowej (1) m-g 0,025 0,86250
Ubijak spalinowy 50 kg (1) m-g 0,053 1,82850
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10.23 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości - do 41 cm
Krotność=5 m2 325,950
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,81488
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0009 1,46678

10.24 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady 
podstawowe m2 717,960
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,3782 271,53247
Robotnicy grupa I r-g 0,17 122,05320
Materiały
Płyty pomostowe robocze (1) m2 0,0141 10,12324
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,28718
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,14359
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,00003 0,02154
Deski iglaste obrzynane klasy II grub. 25 mm m3 0,00018 0,12923
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,00002 0,01436
Haki do muru kg 0,012 8,61552
Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 0,009 6,46164
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 0,007 5,02572
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) (1) m-g 0,156 112,00176

10.25 KNBK 9/600/34 Gzymsy; oczyszczenie z brudu szczotkami - analogia m 63,200
Robocizna
Robotnicy r-g 0,65 41,08000

10.26 TZKNBK 
9/300/15 (3)

Obramowanie okien elemntami piaskowca - oczyszczenie - analogia
m 28,800

Robocizna
Robotnicy r-g 1,69 48,67200

10.27 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 672,110
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,41 275,56510

10.28 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ścian m2 672,110
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,272 182,81392

10.29 KNR 202/902/1 Tynki termoizolacyjne (ciepłochronne) grub. 10 mm, ręcznie m2 672,110
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0567 38,10864
Tynkarze grupa III r-g 0,8266 555,56613
Materiały
Tynk termoizolacyjny (ciepłochronny) kg 3,6 2 419,5960
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15 t (1) m-g 0,1082 72,72230

10.30 KNR 401/733/3 
(2)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków 
termoizolacyjnych do 30 mm
Krotność=2 m2 672,110
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,06 80,65320
Robotnicy grupa II r-g 0,05 67,21100
Tynkarze grupa II r-g 0,22 295,72840
Materiały
Tynk termoizolacyjny (ciepłochronny) kg 3,6 4 839,1920
Woda (1) m3 0,0039 5,24246
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna (1) m-g 0,03 40,32660
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2) m-g 0,03 40,32660

10.31 KNBK 8/101/16 Uzupełnienie profili ciągnionych (gzymsy, opaski wokół okieni drzwi)
zaprawą specjalistyczną m2 19,631
Robocizna
Robotnicy budowlani r-g 3,39 66,54909
Materiały
Zaprawa do wykonywania profili ciągnionych kg 3,25 63,80075
Zaprawa do szpachlowania kg 1,5 29,44650
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,057 1,11897
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10.32 TZKNBK 
8/204/17

Imitacja słupów i wystających elementów na elewacji z 
wygladzeniem i oszlifowaniem powierzchni profile ciągnione 
sztablatur z zaprawy renowacyjnej - analogia m 186,400
Robocizna
Robotnicy budowlani r-g 0,31 57,78400
Materiały
Gips budowlany zwykły kg 1,5 279,60000
Haki do muru kg 0,15 27,96000
Listwy i łaty iglaste kl.II m3 0,001 0,18640
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00014 0,02610
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Żuraw okienny 0,15·t m-g 0,102 19,01280

10.33 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii·III, ściany płaskie nowej klatki 
schodowej, ręcznie m2 100,187
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0567 5,68060
Tynkarze grupa III r-g 0,8266 82,81457
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 2,11395
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0006 0,06011
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0028 0,28052
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15 t (1) m-g 0,1082 10,84023

10.34 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej - klatka schodowa mb 10,170
Robocizna
Tynkarze grupa II r-g 0,223 2,26791
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,14238
Materiały
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 26,23860
Listwa cokołowa szer. 20 cm m 1,05 10,67850
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00203

10.35 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi 
twardymi EPS 80-038 FASADA grub. 15,0 cm lambda 0,030 wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku nanoporowego, ściany z cegły m2 100,187
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 1,4554 145,81216
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 92,53271
Robotnicy grupa I r-g 0,7834 78,48650
Materiały
Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią kg 0,2 20,03740
Płyta styropianowa samogasnąca EPS 80-038 FASADA lambda 
0,030 grub. 20 cm m3 0,20575 20,61348
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 10,03 1 004,8756
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 416,77792
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,135 113,71225
Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 0,3 30,05610
Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z 
przyjętą technologią kg 4 400,74800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15 t (1) m-g 0,0298 2,98557
Środek transportowy m-g 0,0276 2,76516
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10.36 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ościeży szerokości do 30 cm, z cegły styropian EPS 
80-038 FASADA lambda 0,030 przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
nanoporowego, ściany z cegły m2 8,061
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 3,078 24,81176
Tynkarze grupa II r-g 1,3683 11,02987
Robotnicy grupa I r-g 0,8534 6,87926
Materiały
Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią kg 0,2 1,61220
Płyta styropianowa samogasnąca EPS 80-038 FASADA lambda 
0,030 grub. 3 cm m3 0,03275 0,26400
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 10,03 80,85183
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 33,53376
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,643 13,24422
Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 0,3 2,41830
Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z 
przyjętą technologią kg 4,4 35,46840
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15 t (1) m-g 0,0298 0,24022
Środek transportowy m-g 0,0276 0,22248

10.37 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 26,870
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 2,86703
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 2,86703
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,17734
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 0,9 24,18300
Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką m 1,176 31,59912
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15 t (1) m-g 0,0007 0,01881
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01344

10.38 KNR 23/2612/6 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany m2 19,540
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,275 5,37350
Tynkarze grupa II r-g 0,275 5,37350
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 1,19585
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 4 78,16000
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią m2 1,135 22,17790
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15 t (1) m-g 0,007 0,13678
Środek transportowy m-g 0,0052 0,10161

10.39 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie powierzchni materiałem przyjętej technologii
m2 100,187

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 8,01496
Materiały
Środek grutujący i wzmacniający podłoże zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,15 15,02805
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,30056

10.40 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą nanoporową z gruntowaniem rozcieńczoną
farbą, 2-krotne m2 772,297
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 107,34928
Materiały
Farba nanoporowa kolorowa do malowania elewacji dm3 0,2891 223,27106
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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10.41 KNNR 2/1405/2 
(2)

Wykonanie powłoki lazurujące  - analogia,
m2 772,297

Robocizna
Robotnicy r-g 0,206 159,09318
Materiały
Farby lazurujące dm3 0,3 231,68910
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

10.42 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne z blachy tytanowo - cynkowej szt 4,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,68000
Murarze grupa II r-g 0,47 1,88000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,16000
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,07 8,28000
Kratka wentylacyjna z blachy tytanowo - cynkowej 25x30 cm szt 0,5 2,00000
Kratka wentylacyjna z blachy tytanowo - cynkowej 50x60 cm szt 0,5 2,00000
Piasek do zapraw(2) m3 0,005 0,02000
Woda (1) m3 0,002 0,00800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

10.43 Dostawa i monaż daszku z poliwęglanu komorowego w konstrukcji 
aluminiowej o wym. 150x90x25 cm kpl 1,000
Materiały
Dostawa i montaż daszku o wymiarach 150x90x25 cm z szkła 
bezpiecznego w konstrukcj aluminiowej kpl 1 1,00000

10.44 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów i wejścia z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 12,710
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,217 2,75807
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,69651
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 4,75 60,37250
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0072 0,09151

10.45 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
30x30 cm - mrozoodporne, ryflowane m2 12,719
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,1388 14,48440
Robotnicy grupa I r-g 0,2475 3,14795
Materiały
Płytki ceramiczne schodowe, ryflowane, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności, mrozoodporne m2 1,03 13,10057
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,4 5,08760
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 5,2 66,13880
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0275 0,34977
Wyciąg m-g 0,0295 0,37521

10.46 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża m 2,100
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0363 0,07623
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,01911
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 0,72 1,51200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00021
Wyciąg m-g 0,0014 0,00294
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10.47 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana m 2,100
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,432 0,90720
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,04704
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 30x30 cm, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 0,1575 0,33075
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,12 0,25200
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin 
powierzchni zewnętrznych - mrozoodporna kg 0,78 1,63800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,00840
Wyciąg m-g 0,0054 0,01134

10.48 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe ze stali cynkowanej ogniowo i malowane 
proszkowo o wys. 1,10 m - fabrycznie wykończone - analogia m 6,500
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,5 3,25000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 1,05 6,82500
Murarze grupa II r-g 0,4 2,60000
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,13000
Robotnicy grupa I r-g 0,38 2,47000
Spawacze grupa II r-g 0,6 3,90000
Materiały
Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 
fabrycznie wykończone m 1 6,50000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,06 0,39000
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,00650
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,86 5,59000
Środek transportowy m-g 0,01 0,06500
Wyciąg m-g 0,03 0,19500

10.49 KNR 202/1219/3 Wycieraczka do obuwia typowa 120x60 cm ocynkowane z 
odwodnieniem szt 1,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,2144 0,21440
Murarze grupa II r-g 1,3972 1,39720
Robotnicy grupa I r-g 0,1594 0,15940
Materiały
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania - czarny kg 0,272 0,27200
Wycieraczka do obuwia typowa 120x60 cm ocynkowane z 
odwodnieniem szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,007 0,00700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,00700

10.50 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
- wraz z kosztami utylizacji m3 18,661
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,39 25,93879
Materiały
Utylizacja gruzu, drewna i papy m3 1 18,66100
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,72 13,43592

10.51 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
każdy następny 1·km - do 15 km
Krotność=14 m3 18,661
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,02 5,22508
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11 Element ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  (KOD CPV  45111200-0, 
45410000-4, 45442100-8, 45443000-4, 45452000-0, 
45453100-8)

11.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdn, parkingów i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm m2 460,110
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0376 17,30014
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0035 1,61039
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 0,0086 3,95695

11.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości - do 41 cm
Krotność=5 m2 325,950
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,81488
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0009 1,46678

11.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości - do 35 cm
Krotność=3 m2 134,160
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,20124
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0009 0,36223

11.4 KNR 201/212/6 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV, 
spycharka 55 kW, samochód do 5 t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 180,596
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,04827 8,32509
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 0,0814 14,70051
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,2088 37,70844
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0312 5,63460

11.5 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV,
samochód do 5 t do 15 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=28,000 m3 180,596
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5,0·t m-g 0,0152 76,86166

11.6 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV m2 460,110
Robocizna
Robotnicy r-g 0,145 66,71595
Materiały
Woda przemysłowa (1) m3 0,005 2,30055
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,004 1,84044

11.7 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, 
stabilizacja cementem o Rm=2,5MPa, grubości 15 cm m2 460,110
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1333 61,33266
Robotnicy grupa II r-g 0,6913 318,07404
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,02024 9,31263
Krawędziaki iglaste obrzynane kl.III m3 0,0005 0,23006
Woda (1) m3 0,024 11,04264
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

11.8 KNNR 2/604/1 Izolacja z geowłókniny 150 grub. 0,1 cm pod nawierzchnię i obrzeża m2 506,121
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 182,20356
Materiały
Geowłóknina drenażowa m2 1,2 607,34520
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
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11.9 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, 
ława betonowa C12/15 (B-15), podsypka cementowo-piaskowa m 116,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,587 68,44420
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,0208 2,42528
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,0006 0,06996
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 1,02 118,93200
Piasek (t) m3 0,0195 2,27370
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,45474
Woda przemysłowa (1) m3 0,0136 1,58576
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

11.10 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 
15·cm m2 318,750
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0309 9,84938
Materiały
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4,0 mm (2) t 0,0143 4,55813
Kruszywo łamane 4-31,5 mm niesortowane (1) t 0,318 101,36250
Woda przemysłowa (1) m3 0,015 4,78125
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0039 1,24313
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h (1) m-g 0,0347 11,06063

11.11 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej granitopodobnej 
grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 318,750
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,5859 186,75563
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 10,04063
Robotnicy grupa II r-g 0,6332 201,83250
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0111 3,53813
Kostka betonowa wibroprasowanej, bezfazowej granitopodobna 
grub. 8 cm, m2 1,04 331,50000
Piasek (t) m3 0,0845 26,93438
Tarcza diamentowa do cięcia kostki betonowej szt 0,00025 0,07969
Woda przemysłowa (1) m3 0,016 5,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki betonowej (1) m-g 0,025 7,96875
Ubijak spalinowy 50 kg (1) m-g 0,053 16,89375

11.12 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych szt 2,000
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 5,9115 11,82300
Betoniarze grupa III r-g 2,961 5,92200
Robotnicy grupa II r-g 1,4025 2,80500
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,213 0,42600
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123 0,02460
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III (1) m3 0,0234 0,04680
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,124 0,24800
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0215 0,04300
Woda (1) m3 0,0091 0,01820
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

11.13 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm m2 125,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0133 1,66250
Robotnicy grupa II r-g 0,0345 4,31250
Materiały
Piasek do betonów zwykłych m3 0,037 4,62500
Woda (1) m3 0,0018 0,22500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,0014 0,17500
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11.14 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy - 
do 7 cm
Krotność=4 m2 125,000
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0068 3,40000
Materiały
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0123 6,15000
Woda (1) m3 0,0006 0,30000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,0005 0,25000

11.15 KNR 225/407/3 Nawierzchnie z płyt kwadratowych typu eko system o powierzchni 
do 1,0·m2 z zasypaniem przerw między płytami grysem bazaltowym
0-13 mm m2 125,000
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,1996 24,95000
Robotnicy grupa I r-g 0,2994 37,42500
Materiały
Płyty systemu Eko-System m2 0,9549 119,36250
Grys bazaltowy 0-13 mm m3 0,05333 6,66667
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

11.16 KNR 221/207/2 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III krotność 
2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 ha 0,057
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 290 31,57230
Sprzęt
Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 4,54 0,51756
Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika) m-g 4,54 0,51756

11.17 KNR 221/109/3 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej 
oraz torfu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 5,746
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 2,8 15,36480
Materiały
Torf ogrodniczy m3 0,42 2,41332
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,82 4,71172

11.18 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 5,746
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 1,06 5,81668

11.19 KNR 223/208/2 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na 
kategorie gruntu jednokrotne, walcem gładkim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,057
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 2,86 0,15568
Sprzęt
Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 2,86 0,16302
Wał łąkowy (bez ciągnika) m-g 2,86 0,16302

11.20 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, 
kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 572,850
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 0,232 126,92065
Ogrodnicy grupa II r-g 0,009 4,92365
Materiały
Azofoska t 0,00005 0,02864
Nasiona trawy kg 0,02 11,45700

11.21 KNR 223/207/4 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,057
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 7,15 0,38921
Materiały
Woda (1) m3 50 2,85000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
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11.22 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe C20/25 (B-25), prostokątne, 
szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą - wystające 5 cm 
ponad grunt m3 3,315
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3384 1,12180
Cieśle grupa II r-g 2,21 7,32615
Robotnicy grupa I r-g 0,94 3,11610
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,015 3,36473
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,008 0,02652
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,005 0,01658
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,01989
Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1) kg 0,51 1,69065
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1) m-g 0,07 0,23205
Środek transportowy m-g 0,05 0,16575

11.23 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż ogrodzenia zbiorników z 
prętów staowych kwadratowych wys. 50 cm z furtką - ogrodzenie 
kute, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym m 26,000
Materiały
Dostawa i montaż ogrodzenia zbiorników z prętów staowych 
kwadratowych wys. 50 cm z furtką - ogrodzenie kute, ocynkowane i 
malowane proszkowo w kolorze grafitowym m 1 26,00000
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Betoniarze grupa II

r-g 40,99109

4.8, 4.21, 4.22, 
4.23, 4.24, 4.29, 
5.7, 9.14, 11.12, 
11.22

2. Betoniarze grupa III r-g 5,922 11.12
3. Brukarze grupa II r-g 24,95 11.15
4. Brukarze grupa III

r-g 219,32592
10.21, 10.22, 
11.11

5. Cieśle grupa II

r-g 977,86128

1.5, 1.7, 1.8, 
1.15, 1.17, 1.18, 
1.24, 1.25, 1.33, 
1.34, 1.35, 1.36, 
1.37, 1.38, 1.39, 
1.40, 1.41, 1.42, 
1.43, 1.44, 1.64, 
1.65, 1.69, 2.3, 
2.4, 2.7, 3.6, 
3.23, 3.24, 3.25, 
3.28, 4.8, 4.21, 
4.22, 4.23, 4.38, 
4.41, 4.42, 5.7, 
8.1, 8.2, 8.8, 8.9,
8.18, 8.22, 9.15, 
9.16, 9.17, 
10.42, 11.22

6. Cieśle grupa III

r-g 169,25127

1.33, 1.34, 1.35, 
1.36, 1.37, 1.38, 
1.39, 1.40, 1.41

7. Cieśle grupa IV r-g 9,3868 3.21, 3.26
8. Dekarze grupa II

r-g 31,16777
1.32, 4.15, 4.16, 
4.17, 8.4, 10.13

9. Elektromonter grupa II r-g 18,2525 1.29, 1.30, 8.6
10. Malarze grupa II

r-g 229,28715

4.43, 4.44, 6.11, 
8.19, 9.20, 
10.48, 10.49

11. Malarze grupa III r-g 679,87469 8.10
12. Monter grupa II

r-g 771,35162

1.10, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4, 7.7, 7.8,
10.24

13. Monter płyt gipsowych II
r-g 743,70665

1.56, 8.3, 8.5, 
8.14

14. Monter płyt gipsowych III
r-g 1 115,4873

1.56, 8.3, 8.5, 
8.14

15. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 98,2886 1.57, 1.58, 8.21
16. Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,2865 1.57
17. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 17,178 4.44, 9.20, 10.48
18. Murarze grupa II

r-g 342,5367

1.11, 1.12, 1.31, 
1.62, 3.25, 4.44, 
8.1, 8.7, 8.8, 8.9,
8.22, 9.20, 
10.42, 10.48, 
10.49

19. Murarze grupa III
r-g 79,19474

1.69, 4.19, 4.20, 
8.2

20. Ogrodnicy grupa I
r-g 179,67443

11.16, 11.17, 
11.18, 11.20

21. Ogrodnicy grupa II r-g 4,92365 11.20
22. Operatorzy grupa II r-g 0,735 4.44, 9.20, 10.48
23. Posadzkarz-płytkarz II

r-g 1 005,2238

3.20, 4.30, 4.31, 
4.32, 4.33, 4.34, 
4.35, 4.36, 4.37, 
5.6, 8.16, 8.17, 
9.7, 9.8, 9.9, 
9.10, 9.11, 9.18, 
9.19, 10.44, 
10.45, 10.46, 
10.47

24. Posadzkarz-płytkarz III
r-g 506,39844

1.28, 3.16, 8.17, 
9.6

25. Robocizna r-g 29,6 1.14
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26. Robotnicy

r-g 5 298,3879

1.26, 1.27, 1.45, 
1.50, 1.51, 1.52, 
1.53, 1.54, 1.55, 
1.59, 1.60, 1.61, 
1.63, 1.66, 1.72, 
2.15, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.5, 4.6, 4.7,
4.9, 4.10, 4.11, 
4.12, 4.13, 4.18, 
4.25, 4.27, 4.28, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 6.3, 6.4, 6.5,
6.6, 6.7, 6.8, 6.9,
6.10, 7.5, 7.6, 
7.9, 7.10, 7.11, 
8.11, 8.12, 8.13, 
9.1, 9.2, 9.3, 9.4,
9.5, 9.12, 9.13, 
10.1, 10.5, 10.8, 
10.9, 10.10, 
10.11, 10.12, 
10.16, 10.17, 
10.18, 10.19, 
10.20, 10.25, 
10.26, 10.40, 
10.41, 11.6, 11.8,
11.9, 11.10

27. Robotnicy budowlani r-g 124,33309 10.31, 10.32
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
28. Robotnicy grupa I

r-g 6 422,7013

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.12, 
1.13, 1.15, 1.16, 
1.19, 1.20, 1.22, 
1.24, 1.25, 1.28, 
1.31, 1.32, 1.33, 
1.34, 1.35, 1.36, 
1.37, 1.38, 1.39, 
1.40, 1.41, 1.42, 
1.43, 1.44, 1.46, 
1.47, 1.48, 1.49, 
1.57, 1.58, 1.62, 
1.64, 1.65, 1.67, 
1.68, 1.69, 1.70, 
1.71, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10, 
2.12, 2.14, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8, 
3.10, 3.12, 3.13, 
3.14, 3.15, 3.16, 
3.17, 3.18, 3.19, 
3.20, 3.21, 3.22, 
3.23, 3.24, 3.25, 
3.26, 3.27, 3.28, 
3.29, 3.30, 3.31, 
3.32, 4.8, 4.14, 
4.15, 4.16, 4.17, 
4.19, 4.20, 4.21, 
4.22, 4.23, 4.24, 
4.26, 4.29, 4.30, 
4.31, 4.32, 4.33, 
4.34, 4.35, 4.36, 
4.37, 4.38, 4.39, 
4.40, 4.41, 4.42, 
4.43, 4.44, 5.6, 
5.7, 6.11, 8.1, 
8.2, 8.4, 8.7, 8.8,
8.9, 8.15, 8.16, 
8.17, 8.18, 8.19, 
8.21, 8.22, 9.6, 
9.7, 9.8, 9.9, 
9.10, 9.11, 9.14, 
9.15, 9.16, 9.18, 
9.19, 9.20, 10.2, 
10.3, 10.6, 10.7, 
10.13, 10.14, 
10.15, 10.21, 
10.22, 10.24, 
10.27, 10.28, 
10.29, 10.30, 
10.33, 10.34, 
10.35, 10.36, 
10.37, 10.38, 
10.39, 10.42, 
10.44, 10.45, 
10.46, 10.47, 
10.48, 10.49, 
10.50, 11.4, 11.7,
11.11, 11.13, 
11.15, 11.19, 
11.21, 11.22

29. Robotnicy grupa II

r-g 1 032,5446

1.46, 1.47, 1.48, 
1.49, 1.67, 
10.21, 10.22, 
10.23, 10.30, 
11.1, 11.2, 11.3, 
11.7, 11.11, 
11.12, 11.13, 
11.14

30. Spawacze grupa II r-g 9,481 3.11, 4.44, 10.48
31. Stolarze grupa II r-g 29,78 6.1, 6.2, 7.12
32. Szklarze grupa III r-g 5,8916 7.7
33. Tynkarze grupa II

r-g 440,82572

1.70, 4.14, 
10.30, 10.34, 
10.35, 10.36, 
10.37, 10.38
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34. Tynkarze grupa III

r-g 1 117,5455

1.67, 1.70, 4.14, 
4.38, 4.41, 4.42, 
8.18, 10.29, 
10.33, 10.35, 
10.36, 10.37, 
10.38

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 21 782,347
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,04 3.11
2. Anemostaty kołowe typ D, Fi·do 160·mm szt 8 8.21
3. Asekuranty do pracy na dachu (kwalifikowany punkt konstrukcji stałej - 

izolowany) szt 3
1.62

4. Azofoska t 0,02864 11.20
5. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm

m3 1,25823
1.4, 1.8, 1.10, 
10.24

6. Bale iglaste obrzynane klasa III gr.50 mm m3 0,19216 1.24, 1.25, 3.21
7. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.50 mm kl.II m3 0,0376 1.65
8. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.50-100mm kl.III (1) m3 0,6907 1.17, 1.64, 9.13
9. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50 m3 1,1052 1.24, 1.25

10. Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo z pochwytem 
drewnianym, fabrycznie wykończone m 13,335

4.44

11. Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, fabrycznie 
wykończone m 6,5

10.48

12. Bednarka ocynkowana StOS 50x5 mm (kotwy) m 5 1.58
13. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,9792 4.7
14. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 2,42528 11.9
15. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,86636 4.29
16. Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 33,26475

4.21, 4.22, 4.23, 
4.24, 5.5, 5.7, 
11.12, 11.22

17. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 3,25308 4.8
18. Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 0,27 9.14
19. Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubosci 0,70·mm kg 254,562 7.6
20. Blachowkręty

szt 17 921,791
1.56, 8.3, 8.5, 
8.14

21. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14·cm szt 93,9407 4.10
22. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14·cm szt 146,8199 4.10
23. Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm szt 52,521 1.69
24. Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I

szt 25 413,778

1.66, 3.25, 4.18, 
8.1, 8.2, 8.8, 
8.22

25. Cement portlandzki CEM I  32,5 t 0,03615 9.4
26. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

t 16,85947

1.66, 10.17, 
10.18, 10.21, 
10.22, 11.7, 11.9,
11.11, 11.12

27. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

kg 2 674,6612

1.31, 1.62, 1.69, 
3.25, 8.1, 8.2, 
8.7, 8.8, 8.9, 
8.22, 10.42

28. Cokoły przyścienne dębowe wys. ca 10 cm m 39,399 9.17
29. Dachówka ceramiczna karpiówka szt 18 723,946 1.52
30. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III (1) m3 0,0468 11.12
31. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III (1) m3 0,459 1.17
32. Deski iglaste obrzynane klasy II grub. 25 mm

m3 1,07447
1.10, 1.42, 1.45, 
10.24

33. Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm
m3 0,58053

4.8, 4.21, 4.22, 
4.23, 11.22

34. Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm

m3 1,39507

1.24, 1.25, 3.21, 
4.8, 4.21, 4.22, 
4.23, 5.7, 10.24, 
11.9, 11.22

35. Deski iglaste obrzynane nasycone gr.25mm, kl.III (1) m3 2,28341 1.43
36. Dostawa i montaż daszku o wymiarach 150x90x25 cm z szkła bezpiecznego w

konstrukcj aluminiowej kpl 1
10.43

37. Dostawa i montaż lustra o wym. 600x800 mm kpl 8 8.20
38. Dostawa i montaż ogrodzenia zbiorników z prętów staowych kwadratowych 

wys. 50 cm z furtką - ogrodzenie kute, ocynkowane i malowane proszkowo w 
kolorze grafitowym m 26

11.23

39. Drewno na stemple okrągłe korowane

m3 1,55495

1.24, 1.25, 3.21, 
4.8, 4.21, 4.22, 
4.23, 5.7, 11.22

40. Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 6,46164 10.24
41. Drzwi z drewna dębowego klejonego warstwowo (odwzorowanie zabytkowych)

jednoskrzydłowe, wyposażone w okucia, zawiasy stylizowane, atestowane dwa
zamki i samozamykacz - fabrycznie wykończone m2 36,807

7.8
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42. Drzwi z drewna dębowego klejonego warstwowo (odwzorowanie 

zabytkowych), drzwi dwuskrzydłowe o U=1,3 W/m2K, wyposażone w okucia, 
zawiasy stylizowane, atestowane dwa zamki i samozamykacz - fabrycznie 
wykończone m2 5,665

7.7

43. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 1,152 4.44, 10.48
44. Elementy prefabrykowane z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm m2 77,38317 1.59
45. Elementy z płaskownika 900x50x10 mm szt 5 8.9
46. Farba chlorokauczukowa do gruntowania dm3 0,1904 9.20
47. Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,1792 9.20
48. Farba nanoporowa kolorowa do malowania elewacji dm3 238,93594 1.72, 10.40
49. Farba olejna do gruntowania dm3 0,635 4.44
50. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,01065 6.11
51. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,635 4.44
52. Farba renowacyjna dyspersyjna do gruntowania drewna dm3 1,54053 6.11
53. Farba renowacyjna dyspersyjna wierzchinego krycia do drewna dm3 2,75094 6.11
54. Farba silikatowa do zastosowań wewnętrznych (1) dm3 509,08366 4.43, 8.19
55. Farby lazurujące dm3 231,6891 10.41
56. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 124,3033 4.15, 10.13
57. Folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2 418,6248 1.50
58. Folia polietylenowa paroszczelna m2 448,2258 1.55
59. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm

m2 1 011,2424
1.26, 4.28, 5.4, 
9.3

60. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 3,587 1.32, 4.17
61. Gąsior ceramiczny dachowy szt 142,33243 1.52
62. Geowłóknina 150 grub. 0,1 cm m2 49,266 10.19
63. Geowłóknina drenażowa m2 607,3452 11.8
64. Gips budowlany szpachlowy

kg 1 607,4357

1.56, 4.41, 4.42, 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.8, 8.3, 8.5, 
8.14, 8.18

65. Gips budowlany zwykły
kg 759,8265

4.41, 4.42, 8.18, 
10.32

66. Grunt krzemianowy zgodny z przyjętą technologią (1) dm3 267,6672 8.13
67. Gruz ceglany m3 16,02932 4.27, 5.1
68. Grys bazaltowy 0-13 mm m3 6,66667 11.15
69. Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1)

kg 259,86047

1.10, 1.17, 1.24, 
1.25, 1.37, 1.39, 
1.41, 1.42, 1.43, 
1.44, 1.64, 1.65, 
3.21, 4.8, 4.21, 
4.22, 4.23, 5.7, 
9.6, 9.15, 9.16, 
9.17, 11.12, 
11.22

70. Gwoździe samowkrętne kg 32,30628 1.28, 1.38
71. Haki do muru kg 36,57552 10.24, 10.32
72. Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym m3 6,27805 9.4, 9.5
73. Kausza stalowa ocynkowana (1) szt 50 1.58
74. Kątownik stalowy z płaskownika (15+75)x50x10 mm szt 5 8.7
75. Klamry budowlane ze stali A-III fi 6 mm szt 10 8.8
76. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typu U kg 82,368 1.24, 1.25
77. Klej do styropianu zgodnie z przyjętą technologią kg 281,69904 10.12
78. Klej kostny extra kg 2,85 6.2
79. Klej malarski roślinny kg 0,35496 6.8, 6.9
80. Klej pod płyty prospanelowe kg 35,4948 9.12
81. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami"

szt 576,52608
1.70, 10.35, 
10.36

82. Kołki rozporowe z wkrętami szt 26,2386 10.34
83. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 609,51562 8.3, 8.5
84. Kontrłaty drewniane 40x60 mm zaimpregnowane m3 1,22726 1.44
85. Kostka betonowa wibroprasowanej, bezfazowej granitopodobna grub. 8 cm, m2 367,38 10.22, 11.11
86. Kotwienie prętów z trzpieni w ścianie w systemie montażu przy użyciu żywicy 

epoksydowej szt 10
8.7, 8.9

87. Kotwieniekotew stalowych z prętów fi 18 mm w ścianie w systemie montażu 
przy użyciu żywicy epoksydowej szt 50

1.31

88. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.)
szt 731,0876

7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.7, 7.8, 7.9

89. Kratka wentylacyjna z blachy ocynkowanej powlekanej z żaluzją 15x15 cm szt 8 8.22
90. Kratka wentylacyjna z blachy tytanowo - cynkowej 25x30 cm szt 2 10.42
91. Kratka wentylacyjna z blachy tytanowo - cynkowej 50x60 cm szt 2 10.42
92. Krawędziaki iglaste obrzynane kl.II (1) m3 0,04132 10.18
93. Krawędziaki iglaste obrzynane kl.III m3 0,23006 11.7
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94. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

m3 25,85818

1.33, 1.34, 1.35, 
1.36, 1.37, 1.38, 
1.39, 1.40, 1.41

95. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 118,932 11.9
96. Kreda malarska mielona (M) kg 4,79196 6.8, 6.9
97. Kruszywo łamane 4-31,5 mm niesortowane (1) t 101,3625 11.10
98. Kształtki czarne wentylacyjne typ A/II prostokątne obwód 600·mm m2 12,9 1.57
99. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 61,0408 8.5

100. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 246,71955 8.3
101. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 403,9546 1.56, 8.14
102. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1 096,4482 1.56, 8.14
103. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 22,62976 8.5
104. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 91,46676 8.3
105. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 230,8312 1.56, 8.14
106. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania - czarny kg 0,272 10.49
107. Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 31,465 9.19
108. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 12,5784 5.4
109. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 52,38396 4.28, 9.3
110. Lina robocza poliamidowa o śr. 14 mm dł. 25,0 m obustronnie zakończona 

pętlą z kauszą szt 3
1.62

111. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 5 mm m 12,48 1.58
112. Listwa cokołowa szer. 20 cm m 10,6785 10.34
113. Listwy i łaty iglaste kl.II m3 0,4504 6.2, 10.32
114. Listwy i łaty iglaste wymiarowe, nasycone klasy II  40x60 mm (1) m3 3,80568 1.43
115. Listwy przyścienne systemowe z narożnikami m 153,8108 9.12
116. Listwy przyścienne z drewna liściastego m 97,092 9.13
117. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 767,51374 1.56, 8.14
118. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 300,08056 1.56, 8.14
119. Masa silikonowa do uszczelniania spoin dm3 14,655 10.8
120. Masa uszczelniająca silikon "silikon"

dm3 6,34602
7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.8

121. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 5,02572 10.24
122. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4,0 mm (2) t 4,55813 11.10
123. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 10,82628 6.4
124. Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 38,7 3.25
125. Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane szt 39,03024 4.41
126. Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką m 31,59912 10.37
127. Nasiona trawy kg 11,457 11.20
128. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 70,38 10.17
129. Okna dachowe z drewna klejonego warstwowe o wymiarach 100x120 cm z 

otwieraniem dolnym spełniające normę cieplną szt 5,616
1.51

130. Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współ. k=1,1 rozwierane i 
rozwierano - uchylne z wkładem trzyszybowym o U=0,6, kompletnie 
wykończone o pow. do 1,50 m2 z nawiewnikami higrosterowanym o 
wydajności 20 m3/h m2 12,818

7.2

131. Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współ. k=1,1 rozwierane i 
rozwierano- uchylne z wkładem trzyszybowym, kompletnie wykończone o pow.
do 1,00 m2 z nawiewnikami higrosterowanym o wydajności 20 m3/h (1) szt 4

7.1

132. Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współ. k=1,1 rozwierane i 
rozwierano- uchylne z wkładem trzyszybowym, kompletnie wykończone o pow.
do 2,00 m2 z nawiewnikami higrosterowanym o wydajności 20 m3/h m2 43,602

7.3

133. Okna z drewna klejonego warstwowo meranti o współ. k=1,1 rozwierane i 
rozwierano- uchylne z wkładem trzyszybowym, kompletnie wykończone o pow.
do 2,50 m2 z nawiewnikami higrosterowanym o wydajności 20 m3/h m2 8,64

7.4

134. Ościeżnice drzwiowe drewniane szerokie regulowane szt 12 7.9
135. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 m2 130,1476 9.12
136. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7,854 1.34
137. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 121,0519 1.33, 1.36, 5.4
138. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o 

gramaturze 250 g/m2,  podkładowa grub. min. 4,0 mm  odporną na załamania 
przy wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych m2 80,36085

5.2

139. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 41,2505 1.32, 4.17
140. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 4,0 mm 

zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwałą na załamania przy wysokich
temperaturach dodatnich i ujemnych (1) m2 30,9465

1.53

141. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia grub. 5,2 mm 
zgrzewana palnikiem na gaz propan butan odporną na załamania przy 
wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych m2 31,7538

1.53

142. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z 
włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubość papy 5,2 ±0,2 mm. 
grub. 5,2 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan, trwałą na załamania 
przy wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych (1) m2 82,45722

5.2

143. Papier ścierny elektrokorundowy w ark. szt 15 6.2
144. Papier ścierny granulacje 36 - 120 m2 140,06986 9.18
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145. Papier ścierny w ark. arkusz 12,95604 6.11
146. Parapety z drewna klejonego warstwowo szerokości do 55 cm (1) m 59,5 7.5
147. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej (1) kg 1 263,157 4.28, 5.4, 9.3
148. Pianka poliuretanowa kg 0,5616 1.51
149. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe

dm3 36,13149
7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.7, 7.8

150. Piasek (t)

m3 90,4609

2.14, 4.5, 10.14, 
10.18, 10.21, 
10.22, 11.9, 
11.11

151. Piasek do betonów (1) m3 1,06176 1.62, 10.13
152. Piasek do betonów zwykłych

m3 10,818
11.12, 11.13, 
11.14

153. Piasek do betonów zwykłych naturalny (1) m3 0,05862 4.15
154. Piasek do zapraw(2)

m3 13,16835

1.31, 1.66, 1.69, 
3.25, 8.1, 8.2, 
8.7, 8.8, 8.9, 
8.22, 10.42

155. Płotek przeciwśniegowy m 76,9695 1.63
156. Płyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna grubości 12,5 mm m2 178,08 8.14
157. Płyta gipsowo-kartonowa, ognioodporna grubości 12,5 mm m2 427,8519 1.56
158. Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm m2 527,11092 8.3, 8.5
159. Płyta OSB  III grub.22 mm m2 33 6.2
160. Płyta OSB-III wodoodporna grub. 12 mm m2 674,31 1.28, 9.6
161. Płyta styrodur grub 14,0 cm m3 0,69611 4.14
162. Płyta styropianowa Dach-Podłoga grub. 5,0 cm m2 159,075 9.2
163. Płyta styropianowa EPS 70 grub. 5,0 cm m2 10,584 4.16
164. Płyta styropianowa samogasnąca EPS 80-038 FASADA grub. 10 cm lambda 

0,030 m3 3,20846
1.70

165. Płyta styropianowa samogasnąca EPS 80-038 FASADA lambda 0,030 grub. 3 
cm m3 0,264

10.36

166. Płyta styropianowa samogasnąca EPS 80-038 FASADA lambda 0,030 grub. 
20 cm m3 20,61348

10.35

167. Płyta styropianowa samogasnąca XPS 300-035 grub. 5 cm m2 126,525 9.1
168. Płyta styropianowa samogasnąca XPS 300-035 grub. 10 cm m2 247,9596 1.27, 5.3
169. Płyta z wełny mineralnej "100" półtwarda, grubości 100mm m2 126,36855 8.4
170. Płyta z wełny mineralnej 100-160, o grubości 100 mm lambda 0,030 m2 855,7038 1.54
171. Płytki ceramiczne podłogowe (30x30 cm), granitogresowe, przeciwpoślizgowe 

o V klasie ścieralności m2 60,06468
4.33, 4.37, 9.10

172. Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 30x30 cm, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 281,48151

4.31, 9.8, 10.47

173. Płytki ceramiczne schodowe, ryflowane, granitogresowe, przeciwpoślizgowe o 
V klasie ścieralności m2 23,37894

4.35

174. Płytki ceramiczne schodowe, ryflowane, granitogresowe, przeciwpoślizgowe o 
V klasie ścieralności, mrozoodporne m2 13,10057

10.45

175. Płytki ceramiczne ścienne 20 x 30 cm m2 265,29486 8.17
176. Płyty izolacyjne pod panele m2 130,1476 9.12
177. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 7,46126 1.10, 10.24
178. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,17751 1.10, 10.24
179. Płyty pomostowe robocze (1) m2 10,12324 10.24
180. Płyty systemu Eko-System m2 119,3625 11.15
181. Pochwyt z drewna  liściastego twardego na wspornikach stalowych - 

fabrycznie wykończony m 11,2
9.20

182. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5·mm szt 13,5 1.57
183. Podkładki pod szyby szt 35,97275 7.7
184. Podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki szt 12 558,744 1.52
185. Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią

kg 41,5764
1.70, 10.35, 
10.36

186. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 
600-1000·mm szt 12,9

1.57

187. Podstopnice drewniane z drewna dębowego klejonego warstwowo grub. 22 
mm - fabrycznie wykończone szt 33

9.16

188. Pokost syntetyczny dm3 3,75 6.2
189. Pokost syntetyczny olejno-żywiczny kg 1,91678 6.7, 6.8, 6.9
190. Pospółka do betonów zwykłych m3 1,95696 4.26
191. Pospółka do nawierzchni drogowych (1) m3 4,23117 10.18
192. Prefabrykaty zbrojarskie (1) kg 1 417 4.9, 4.25
193. Preparat biobójczy dm3 446,112 8.10
194. Preparat do neutralizacji soli kg 803,0016 8.11
195. Preparat do wykonywania przepony poziomej kg 628,586 10.9
196. Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią

kg 27,7176
1.70, 10.35, 
10.36

197. Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,2931 10.8
198. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty G-K szt 370,80498 1.56
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199. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipso-kartonowe szt 154,336 8.14
200. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane, o połączeniach 

kołnierzowo-nasuwkowych, obwód do 600 mm m2 18,3
1.57

201. Ramiaki drewnianedo skrzydeł drzwiowiowych m 55 6.2
202. Rozcieńczalnik dm3 0,94064 6.11
203. Roztwór asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg 51,7855 4.12
204. Roztwór asfaltowy masa powłokowa modyfikowana kauczukiem kg 25,89275 4.13
205. Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej fi 100 mm m 77,456 1.61
206. Rynna dachowa z blachy tytanowo - cynkowej fi 150 mm m 62,92682 1.60
207. Siatka stalowa z prętów fi 10 o oczkach 10 x 10 cm m2 149,532 5.6
208. Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętą technologią

m2 183,57027
1.70, 10.35, 
10.36, 10.38

209. Skrzydło drzwiowe drewniane z dewna sosnowego, klejonego warstwowo, 
wewnętrzne pełne z okuciami, klamkami, dwoma zamkami - kompletnie 
wykończone m2 7,618

7.10

210. Skrzydło drzwiowe drewniane z drewna sosnowego klejonego - warstwowo, 
pełne wewnętrzne z okuciami, klamkami, dwoma zamkami i podcięciem u dołu
- kompletnie wykończone m2 14,268

7.11

211. Słupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,00231 4.1
212. Stopnice drewniane z drewna dębowego klejonego warstwowo grub. 32 mm - 

fabrycznie wykończone szt 35
9.15

213. Styrodur, polistyren ekstrudowany grub. 14 cm o lambda 0,030 m2 71,46552 10.12
214. Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z przyjętą 

technologią kg 557,5764
1.70, 10.35, 
10.36

215. Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania

kg 321,15376

4.31, 4.33, 4.35, 
4.37, 8.17, 9.8, 
9.10

216. Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 5,3396 10.45, 10.47
217. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg)

kg 1 382,0348
7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.8, 9.11

218. Sznur polipropylenowy m 102,585 10.8
219. Szpachla trachitowo-wapienną kg 2 890,8058 8.12
220. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 1,86354 6.11
221. Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0,63 szt 4 1.58
222. Środek do plastikowania i utwardzania kg 391,08312 8.11, 10.10
223. Środek grutujący i wzmacniający podłoże zgodnie z przyjętą technologią dm3 23,1558 1.68, 1.71, 10.39
224. Środek impregnacyjno-grzybobójczy kg 55,417 1.46, 1.47
225. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży zgodnie z przyjętą 

technologią dm3 68,13939
4.39, 4.40, 8.15

226. Środek ogniochronny kg 660,11436 1.48, 1.49
227. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami (1) kg 22,3 1.57, 1.58, 8.21
228. Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 153,036 1.24, 1.25
229. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami

kg 100,03053
1.33, 1.34, 1.35, 
1.36, 1.37, 1.40

230. Tarcica podłogowa strugana z drewna liściastego grub. 35 mm m3 3,3263 9.13
231. Tarcza diamentowa do cięcia kostki betonowej

szt 0,09655
10.21, 10.22, 
11.11

232. Taśma spoinowa z włókna szklanego
m 1 080,8836

1.56, 8.3, 8.5, 
8.14

233. Terpentyna kg 0,17748 6.7
234. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,12 3.11
235. Tłuczeń kamienny niesortowany (1) t 14,0874 10.20
236. Torf ogrodniczy m3 2,41332 11.17
237. Tynk renowacyjny kg 27 177,143 8.11
238. Tynk termoizolacyjny (ciepłochronny)

kg 7 344,63
1.67, 10.29, 
10.30

239. Ugier kg 0,17748 6.7
240. Urządzenia samozaciskowe szt 3 1.62
241. Usunięcie garażu blaszanego kpl 1 2.1
242. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe szt 4 1.58
243. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160·mm szt 8 8.21
244. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  

600·mm szt 108
1.57

245. Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 3,2364 9.19
246. Utylizacja gruzu i śmieci m3 147,329 1.22, 2.12, 3.32
247. Utylizacja gruzu, drewna i papy m3 18,661 10.50
248. Utylizacja stolarki i drewna m3 61,155 1.20, 2.10, 3.8
249. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0261 10.32
250. Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane

kg 1 297,748
1.66, 1.69, 8.1, 
8.2

251. Wiertło do betonu fi 18 mm szt 3,304 10.9
252. Wieszak W 60/100 szt 525,14098 1.56, 8.14
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253. Woda (1)

m3 26,80793

1.31, 1.62, 1.67, 
1.69, 3.25, 4.41, 
4.42, 8.1, 8.2, 
8.7, 8.8, 8.9, 
8.18, 8.22, 
10.17, 10.30, 
10.42, 11.7, 
11.12, 11.13, 
11.14, 11.21

254. Woda przemysłowa (1)

m3 24,63156

1.56, 8.3, 8.5, 
8.14, 10.18, 
10.20, 10.21, 
10.22, 11.6, 11.9,
11.10, 11.11

255. Wodorotlenek sodowy techniczny granulowany 85% (soda kaustyczna) kg 0,08874 6.4
256. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 6,418 1.64, 1.65
257. Wycieraczka do obuwia typowa 120x60 cm ocynkowane z odwodnieniem szt 1 10.49
258. Wyłazy dachowe100 x 105 cm z kołnierzem uniwersalnym i szybą bezpieczną 

P 3 szt 3,744
1.51

259. Wywietrzaki cylindryczne dachowe stalowe czarne, Fi·200·mm (1) szt 4 1.58
260. Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty

kg 13,52556

1.33, 1.34, 1.35, 
1.36, 1.37, 1.38, 
1.39, 1.40, 1.41

261. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,36054 4.10
262. Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 1,10125 4.16, 4.38
263. Zaprawa cementowa M-12 (m.80)

m3 0,22439
4.38, 9.20, 
10.48, 10.49

264. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0254 4.44
265. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15)

m3 4,85191
4.11, 4.38, 10.10,
10.33

266. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 (m.30) m3 0,19061 4.38
267. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50)

m3 13,19931

4.11, 4.18, 4.27, 
5.1, 7.5, 10.10, 
10.33

268. Zaprawa do szpachlowania kg 29,4465 10.31
269. Zaprawa do wykonywania profili ciągnionych kg 63,80075 10.31
270. Zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji kg 153,636 10.9
271. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elastyczna do okładzin powierzchni 

zewnętrznych - mrozoodporna kg 129,6613
10.44, 10.45, 
10.46, 10.47

272. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjętą technologią

kg 6 157,7231

4.14, 4.30, 4.31, 
4.32, 4.33, 4.34, 
4.35, 4.36, 4.37, 
8.16, 8.17, 9.7, 
9.8, 9.9, 9.10

273. Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym systemem

kg 1 492,3806

1.70, 10.35, 
10.36, 10.37, 
10.38

274. Zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa kg 225,9936 10.11
275. Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4)

m3 0,67159
4.11, 4.38, 10.10,
10.33

276. Ziemia urodzajna (humus) m3 4,71172 11.17
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna (1)

m-g 59,56465

1.67, 1.69, 3.25, 
8.1, 8.2, 8.8, 
10.30

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 1,69977 1.66, 10.31
3. Ciągnik gąsienicowy 55·kW (75KM) (1) m-g 2,03294 10.18
4. Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,16302 11.19
5. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,51756 11.16
6. Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,51756 11.16
7. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 m-g 19,01484 4.3, 10.3, 11.4
8. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1.9-2.3m m-g 2,03294 10.18
9. Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów (1) m-g 465,864 10.9

10. Odkurzacz przemysłowy m-g 77,38518 3.20, 6.3, 9.11
11. Piła do cięcia kostki betonowej (1)

m-g 9,65445
10.21, 10.22, 
11.11

12. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (1)

m-g 4,11047

4.7, 4.8, 4.21, 
4.22, 4.23, 4.24, 
4.29, 5.5, 5.7, 
11.22

13. Pompa do iniekcji ciśnieniowej (1) m-g 5,782 10.9
14. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,36274 10.20, 11.10
15. Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe do 6 m (100 m2 powierzchni 

rusztowania) (1) m-g 44,58784
1.10

16. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) (1) m-g 112,00176 10.24
17. Samochód dostawczy do 0,9 t

m-g 4,15213
1.57, 1.58, 4.1, 
8.21

18. Samochód samowyładowczy do 5,0·t

m-g 250,88099

2.12, 2.13, 3.32, 
3.33, 4.3, 4.4, 
10.3, 10.4, 11.4, 
11.5

19. Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)

m-g 98,7172

1.20, 1.21, 1.22, 
1.23, 2.10, 2.11, 
3.8, 3.9, 10.50, 
10.51

20. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 13,464 4.44, 10.48
21. Sprężarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min m-g 12,39 10.9
22. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7,43944 4.3, 10.3, 11.4
23. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

m-g 5,12665
4.5, 10.23, 11.1, 
11.2, 11.3

24. Szlifierka do betonu (1) m-g 136,27632 3.20, 9.11
25. Środek transportowy

m-g 156,36602

1.32, 1.33, 1.34, 
1.35, 1.36, 1.37, 
1.38, 1.39, 1.40, 
1.41, 1.43, 1.54, 
1.56, 1.68, 1.70, 
1.71, 4.8, 4.14, 
4.15, 4.16, 4.17, 
4.21, 4.22, 4.23, 
4.30, 4.31, 4.32, 
4.33, 4.35, 4.36, 
4.37, 4.39, 4.40, 
4.41, 4.42, 4.43, 
4.44, 5.6, 5.7, 
6.11, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4, 7.7, 7.8,
8.3, 8.4, 8.5, 
8.11, 8.12, 8.13, 
8.14, 8.15, 8.17, 
8.18, 8.19, 9.7, 
9.8, 9.9, 9.10, 
9.11, 9.19, 10.8, 
10.11, 10.12, 
10.13, 10.34, 
10.35, 10.36, 
10.37, 10.38, 
10.39, 10.45, 
10.46, 10.47, 
10.48, 10.49, 
11.22

26. Ubijak spalinowy 50 kg (1)
m-g 20,17657

10.21, 10.22, 
11.11

27. Ubijak spalinowy 200 kg
m-g 15,59716

2.15, 4.5, 4.6, 
10.16
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28. Walec statyczny samojezdny (1) m-g 2,01191 10.18, 10.20
29. Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,425 11.13, 11.14
30. Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2,03294 10.18
31. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1,84044 11.6
32. Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 3,95695 11.1
33. Wał łąkowy (bez ciągnika) m-g 0,16302 11.19
34. Wyciąg

m-g 239,41259

1.26, 1.27, 1.33, 
1.34, 1.35, 1.36, 
1.37, 1.38, 1.39, 
1.40, 1.41, 1.45, 
1.51, 1.52, 1.53, 
1.54, 1.55, 1.56, 
1.66, 4.11, 4.16, 
4.18, 4.21, 4.22, 
4.23, 4.24, 4.27, 
4.28, 4.30, 4.31, 
4.32, 4.33, 4.34, 
4.35, 4.36, 4.37, 
4.38, 4.39, 4.40, 
4.41, 4.42, 4.44, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.6, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.7, 7.8,
7.9, 7.10, 7.11, 
8.3, 8.4, 8.5, 
8.14, 8.15, 8.16, 
8.17, 8.18, 9.1, 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5,
9.7, 9.8, 9.9, 
9.10, 9.11, 9.13, 
9.19, 9.20, 
10.19, 10.44, 
10.45, 10.46, 
10.47, 10.48

35. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t (2)

m-g 131,48598

1.12, 1.67, 1.69, 
3.25, 8.1, 8.2, 
8.8, 9.14, 10.30

36. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h (1) m-g 11,06063 11.10
37. Żuraw okienny 0,15·t m-g 19,0128 10.32
38. Żuraw okienny przenośny 0.15 t (1)

m-g 87,91399

1.70, 4.14, 
10.29, 10.33, 
10.35, 10.36, 
10.37, 10.38

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 2 026,1945
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kp Zysk Wartość z
R M S narzutami

PRZEBUDOWA  I  ROZBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ZABUDOWAŃ  
GOSPODARCZYCH  PRZY  ul.  SĄDECKIEJ  w  CHEŁMSKU  ŚLĄSKIM

1 PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMODERNIZACJĄ  
(KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 
45261410-1, 45321000-3, 45422000-1, 45312310-3)

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  POMIESZCZEŃ  
GOSPODARCZYCH (KOD CPV 45110000-1, 45111200-0,
45111220-6)

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE POZOSTAŁE  (KOD CPV 
45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)

4 BUDOWA  KLATKI  SCHODOWEJ (KOD CPV 
45111200-0; 45112500-0, 45262210-6; 45262310-7; 
45262311-4, 45262410-8)

5 ROBOTY  BETONOWE  (KOD CPV 45262210-6, 
45262310-7, 45262311-4)

6 RENOWACJA STOLARKI  DRZWIOWEJ   (KOD CPV 
45421100-5, 45410000-4, 45442100-8)

7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  (KOD 
CPV 45421100-5, 45410000-4, 45442100-8, 45340000-2, 
45625000-6)

8 ROBOTY MUROWE I WYKOŃCZENIOWE (KOD CPV 
45324000-4, 45421146-9, 45431200-9, 45442100-8)

9 POSADZKI (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 
45431100-8, 45432100-5)

10 WYKONANIE  ELEWACJI  (KOD  CPV  45443000-4; 
45452000-0; 45453100-8; 45410000-4, 45442100-8)

11 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  (KOD CPV  45111200-0, 
45410000-4, 45442100-8, 45443000-4, 45452000-0, 
45453100-8)
Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA  I  ROZBUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ZABUDOWAŃ 
GOSPODARCZYCH  PRZY  ul.  SĄDECKIEJ  w  CHEŁMSKU  ŚLĄSKIM netto


