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ST – 00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania                                  
i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pn: „Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-
Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Oława”. 

    
1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) dla konkretnych robót budowlanych przy budowie obiektów 
wyszczególnionych w ppkt 1.1. stosowanej  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robót. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla 
robót budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót przy budowie 
obiektów wyszczególnionych w ppkt 1.1. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej określenia należy rozumieć jako: 

� obiekt budowlany  – budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową z niezbędnymi 
urządzeniami i instalacjami, 

� tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub do rozbiórki a także obiekt budowlany nie połączony na stałe z gruntem jak barakowóz, 
kontener itp., 

� budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
� roboty budowlane – budowa obiektu budowlanego, 
� urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
� teren budowy – przestrzeń, w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
� prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – tytuł prawny wynikający                    

z prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
� pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy, 
� dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym  projektem budowlanym 

oraz dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, dziennik montażu, 

� dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

� aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, 

� wyrób budowlany  – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową, 

� droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu, 

� dziennik budowy  – zeszyt  z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących                    
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń  i innej korespondencji technicznej pomiędzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą                                    
i Projektantem, 
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� Kierownik budowy  – osoba wyznaczona i upoważniona przez Wykonawca do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

� ksi ęga obmiaru  – zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

� laboratorium  – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

� materiały – wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak również tworzywa niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; materiały 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

� odpowiednia (blisko ść) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeżeli nie zostały one określone, to  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

� niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju                       
w osi obiektu, 

� polecenie Inspektora Nadzoru (In żyniera Kontraktu) – wszystkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontraktu) w formie ustnej bądź pisemnej, 
dotyczące sposobu  realizacji lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

� Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem dokumentacji 
projektowej, 

� rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy, 

� przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem  i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych, 

� rysunki – część dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary i charakterystykę 
obiektu, który jest przedmiotem robót, 

� etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

� ustalenia techniczne -  ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych                                   
i szczegółowych specyfikacjach  technicznych, 

� przeszkoda naturalna -  element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

� przeszkoda sztuczna -  dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, rurociąg, rów, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

� przetargowa dokumentacja projektowa -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność                                  
z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru (Inżyniera Kontraktu). 
 
1.5.1.  Przekazanie Placu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik 
Budowy, dwa egzemplarze pełnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji 
Technicznych. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne 
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2.  Dokumentacja Projektowa  

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia,                                    
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 

� Zamawiającego, 
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� sporządzoną przez Wykonawcę. 
Wykonawca winien otrzymać od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
  

1.5.2.1.  Nadzór Autorski        
Nadzór Autorski będzie prowadzony przez Projektanta i będzie obejmował: 

� bieżącą współpracę z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą przy poszczególnych etapach 
realizacji robót budowlanych,  

� uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, 

� opiniowanie dokumentacji dla rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Wykonawcę lub  
Inspektora Nadzoru,  

� weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę,  
� analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących robót pomocniczych, 

dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na rozwiązania robót stałych,  
� udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach. 
Z uwagi na w/w czynności - wymagane jest ustanowienie stałego nadzoru autorskiego na terenie 

budowy. 
 
1.5.2.2.  Rysunki Wykonawcy    

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacją projektową i innymi informacjami zawartymi                       
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane                   
i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych                               
w Kontrakcie. Wykonawca może składać  te  informacje  kolejno  w  częściach, ale każda przedłożona 
część musi  być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez 
upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.     

 
1.5.2.3.  Rysunki przyj ęte przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 
7 dni od daty ich otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, 
dokumentacji i innych danych powinien skonsultować się z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotycząca 
konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji oraz, jeśli jest to 
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości 
kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.   

       
1.5.2.4.  Rysunki powykonawcze  

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inspektorowi 
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach 
dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany 
przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 
przed datą przekazania.  

  
1.5.2.5.  Organizacja ruchu 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu, a następnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go                            
z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz Policją. W szczególności dla 
dróg tymczasowych i obszarów przeznaczonych dla sprzętu Wykonawcy i transportu dla potrzeb 
budowy uzgodnienia te powinny zawierać również szczegółowe opisy obecnego stanu posesji 
(potwierdzone przez właścicieli), na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, 
proponowane przez Wykonawcę środki ochronne dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do 
wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
ciągłości ruchu publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od daty rozpoczęcia 
budowy do jej zakończenia. Wykonawca powinien zapewnić dojazd do posesji położonej w pobliżu 
placu budowy przez cały czas trwania budowy. Przy projektowaniu i realizacji projektów organizacji 
ruchu Wykonawca powinien przestrzegać następujących wymagań: 

� należy zapewnić przynajmniej jeden pas ruchu w każdym kierunku na istniejących jezdniach 
dróg przez cały czas trwania budowy, 
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� przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazd do i z placów budowy oraz do 
posesji położonych w pobliżu placu budowy, 

� Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać wszystkie czasowe objazdy, tymczasowe 
urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizację 
świetlną, oznakowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego; 
Wykonawca musi zapewnić dobrą widoczność tych urządzeń przez cały czas, 
zwłaszcza w nocy, 

� tymczasowe objazdy należy usunąć, gdy nie są one dłużej potrzebne, a teren 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
1.5.3.  Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i SST  

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do  umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym                             
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności według  
„Ogólnych warunków umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                              
w dokumentach,  a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w SST 
powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne                        
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony                       
w Dokumentacji Projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynęło to na nie zadawalającą  jakość elementu budowli to takie materiały i 
roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca winien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały realizacji robót. Koszty 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być  włączone przez 
Wykonawcę w ogólny koszt realizacji inwestycji. 

 
1.5.5.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie  i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
warunków: 

� miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

� powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniem gruntów, wód podziemnych, zbiorników i cieków wodnych pyłami, 

paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru, 
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� praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym, 

� materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku,                
o stężeniach przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Wody powierzchniowe                          
i gruntowe  nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Wody powierzchniowe odpływające                       
z baz, magazynów, i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki 
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska 
substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzęt 
budowlany winien być sprawny ze względu na wartość emisji gazów spalinowych będących źródłem 
emisji substancji toksycznych. Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie 
może przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi, elektrycznymi                         
i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się 
iskier. Wykonawca na własny koszt powinien wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie 
wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu                       
i pod jego powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń na czas trwania budowy. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu przewodów, rurociągów. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca na podstawie 
informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejącego uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 
w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia  do robót w pobliżu tych urządzeń bądź zamiarze 
ich przełożeniu Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte 
na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

 
1.5.8. Ograniczenie obci ążenia od osi pojazdów  

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Specjalne zezwolenia na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
spowodowanych ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów                                             
o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących nawierzchniach w obrębie Placu Budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzętu 
budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności winien zadbać aby personel nie wykonywał pracy                      
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                          
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót                 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę         
i utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć te roboty nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokończenie 
jakichkolwiek niedokończonych robót oraz za naprawienie wszelkich nieprawidłowości wykonania, które 
mogą ujrzeć światło dzienne do końca okresu gwarancyjnego. 

 
1.5.11.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                               
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12.  Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile               
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane  zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm uprzednio powołanych                                   
w dokumentach budowy.  

  
1.5.13.  Wykopaliska archeologiczne 

Wykonawca ma zapewnić dostęp do placu budowy Służbom Archeologicznym zgodnie                          
z poleceniami Inspektora Nadzoru dla umożliwienia przeprowadzenia badań archeologicznych. 
1.5.14.  Czasowe zaj ęcia terenu poza liniami rozgraniczaj ącymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcie trenu dla celów robót 
poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.5.15.  Zgodno ść z wymaganiami zezwole ń i decyzji  
Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na własny koszt od  odpowiednich  

instytucji.  Zezwolenia  te  obejmują  zezwolenia  na  organizację ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, 
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót, na zmianę położenia urządzeń 
użyteczności publicznych, itd. W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru listę wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia                 
i zakończenia robót. W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń użyteczności 
publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia              
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i decyzje dla wykonania poszczególnych odcinków robót.  Wykonawca powinien stosować się do 
wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. 
Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach badań i kontroli, które jednak 
nie zwalniają Wykonawcy z  odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę                                       
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych oraz 
reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
niezbędne wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone normami, aprobatami technicznymi, o których mowa                                   
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Użycie materiałów zamiennych nie 
będzie powodowało zmiany ceny jednostkowej materiałów, ustalonej w kontrakcie. 

 
2.3.  Materiały miejscowe  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów miejscowych łącznie ze wskazanymi przez Zamawiającego i nie może eksploatować 
materiałów miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez właścicieli, 
odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła pozyskania 
materiału miejscowego wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi 
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z proponowanego źródła oraz pokrywa 
wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i czasowo zdjęty nadkład                    
z terenu wykopów formowane będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych             
w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów miejscowych 
zgodna będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt ich 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, co skutkuje nie przyjęciem i nie odebraniem robót i w końcowym efekcie nie zapłaceniem za 
wykonane roboty . 

 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w czasie przechowywani                     
i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania                                
i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 
powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający przegląd 
stanu materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
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robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, po 
wcześniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru. 

 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów to będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz będzie miał wolny 
dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji budowy.  

   
3.  SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości robót lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym                         
i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed jego użyciem. 
Wybrany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 
4.  TRANSPORT    

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba                          
i wydajność środków transportu  powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi, środkami 
transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające tym wymaganiom i parametrom technicznym mogą być 
dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez  właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej 
konstrukcji. Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane ruchem jego środków transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości robót, projektem organizacji robót, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na obowiązek sprawdzenia aktualności, na dzień 
prowadzenia robót map, wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek uzyskania potwierdzenia ważności poszczególnych dokumentów 
formalnych.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
5.2.  Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych                   
z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
umowy przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy                        
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, łącznie z przygotowaniem i produkcją 
materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej          
i SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż                     
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jako ści robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                             
z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewnienia jakości robót winien zawierać: 

� część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli wraz z ich opisem, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, wniosków, 

proponowany sposób i formę przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
� część szczegółową dla każdego asortymentu robót opisującą: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, 
• sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badań materiałów oraz robót, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót                           
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym              
w Dokumentacji Projektowej SST. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania będzie zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
zostaną określone w SST. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 
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powinny być określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne  informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zastaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane                           
z badaniem materiałów. 
 
6.3.   Badanie materiałów 
6.3.1.   Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu  próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany. 

 
6.3.2.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego   w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

   
6.3.3.  Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

   
6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów ze źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. Koszty badań wykonanych przez niezależne laboratorium będą pokryte przez 
Wykonawcę, chyba że badane materiały/roboty wykażą zgodność z wymaganiami. W takim wypadku 
koszty te zostaną pokryte przez Zamawiającego. 

 
6.4. Atesty materiałów i urz ądzeń, certyfikaty, deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały tylko te wyroby i materiały, które: 



Specyfikacje Techniczne „Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Oława”                                                          

11 

 

� posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu, 

� posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST, 

� posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, 
� produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań; kopie wyników przeprowadzonych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie, 

� Inspektor Nadzoru nie dopuści do robót maszyn i sprzętu nie posiadających ważnych, 
wymaganych legalizacji, 

� materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z wymaganiami z SST takie materiały                        
i urządzenia zostaną odrzucone, 

 
6.5.  Dokumenty budowy 
6.5.1.  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                 
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do 
dziennika Budowy należy wpisywać: 

�    datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram robót i Program Zapewnienia Jakości 

Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                           

w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowych odbiorów 

robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
� dane jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem wykonawcy tych badań, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót,  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.5.2.  Księga Obmiaru.  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w SST i 
wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 



Specyfikacje Techniczne „Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Oława”                                                          

12 

 

6.5.3.  Dokumenty bada ń 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.5.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz wymienionych w punkcie 6.5.1. – 6.5.3. do dokumentów budowy zalicza się dokumenty: 

� pozwolenie na budowę, 
�    protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
�    operaty geodezyjne, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� korespondencję na budowie, 

 
6.5.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na 
terenie budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny 
być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym, poprzez wpis do Dziennika 
Budowy, powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robót, co najmniej na         
3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego 
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być zapisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym                       
w umowie.  

   
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów   

Zasady określania ilości robót podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz                   
w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementów zadania nie określono inaczej, 
wszystkie pomiary długości wykonywane będą w poziomie w metrach. Do obliczenia objętości robót 
ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być 
dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo                     
i dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie dla każdego typu 
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru nie podlega 
zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora 
Nadzoru, albo zaakceptowane przy określonej przez niego mniejszej objętości. Inspektor Nadzoru ma 
prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, że 
objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. Jeżeli zostało to uzgodnione na 
piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał rozliczony na podstawie objętości może być 
ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
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objętościowej materiału. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej 
stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość 
objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości 
uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. W przypadku elementów standaryzowanych takich 
jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla których w ateście 
producenta podano ich wymiary lub masę, to dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub 
masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w SST. Wszelkie 
inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej lub SST.   

 
7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez 
Wykonawcę w dobrym stanie podczas całego okresu trwania robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa żenia  

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w 
ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że 
były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna 
wynosić 0,5 % używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną 
masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana 
waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa 
wszystkich ważonych materiałów z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli 
zostanie zredukowana o stwierdzony błąd pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5 %. 
 
7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary powinny być przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót oraz w przypadku  
występowania dłuższej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy  robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w trakcie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny 
być w sposób zrozumiały i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny 
być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru lub w razie braku miejsca 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy współudziale Wykonawcy: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi końcowemu, 
�    odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających              
i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                      
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy                  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentów, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                      
z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
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decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję                    
i zasady odbioru podane w SST dotyczące danej części robót 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie 
ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy współudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonuje odbioru robót, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                           
z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót Komisja powinna zapoznać się     
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających oraz robót wykończeniowych  Komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwa, Komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami), 
� Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości 

Robót, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa wg SST i programem zabezpieczenia jakości, 
� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru                               

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 
 
8.6.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego jak w punkcie 8.4. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
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Zamawiającego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczałtowe powinna 
uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie określone 
w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

� robociznę bezpośrednią z narzutami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzętu, 
� koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placu budowy, ewentualne ekspertyzy 
dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

� podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627                       
z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163       
z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                     
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).  

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
20.12..1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz. U. 21/97 poz. 111. 

� Wyposażenie budowli hydrotechnicznych w urządzenia kontrolno – pomiarowe. WT-H5 CUGW. 
Warszawa 1969. 

� PN-88/B-06250  – Beton zwykły. 
� BN-78/6736-02  – Beton zwykły. Beton towarowy. 
� BN-62/6738-05  – Badania betonu. 
� BN-62/6738-03  – Beton hydrotechniczny - Składniki, wymagania techniczne. 
� BN-62/6738-04  – Beton hydrotechniczny - Badania masy betonowej. 
� BN-62/6738-05  – Beton hydrotechniczny - Badania betonu. 
� BN-62/6738-06  – Beton hydrotechniczny - Badania składników betonu 
� BN-62/6738-07  –  Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne. 
� PN-66/B-06714  – Kruszywa mineralne - Kruszywo budowlane. 
� PN-75/B-11000  – Piasek do badania wytrzymałości cementu. 
� BN-69/6721-02  – Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne. 
� BN-68/6723-01 – Kruszywa kamienne łamane do betonu zwykłego marek powyżej 250. 
� PN-75/C-4630   – Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
� PN-67/B-06254 – Środki uszczelniające do betonów i zapraw cementowych. Wymagania 

techniczne, metody badań. 
� PN-72/H-84020 – Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki. 
� PN-74/H-93215  – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
� PN-67/M-80026  – Druty okrągłe ze stali niskowęglowej. 
� PN-66/M-69713  – Próba statyczna rozciągania okrągłych złączy spawanych lub zgrzewanych. 
� PN-66/M-69723 – Próba zginania złączy spawanych lub zgrzewanych doczołowo. 
� PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 



Specyfikacje Techniczne „Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Oława”                                                          

16 

 

� PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

� PN-81/B-04452  – Grunty budowlane. Badania polowe. 
� PN-88/B-04481  – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
� PN-71/H-97053  – Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
� PN-70/H-97051 – Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne, 
� PN-70/H-97050 – Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 
� PN-70/H-97052  – Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa                       

i żeliwa do malowania, 
� PN-71/H97053 – Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne, 
� PN-71/H-97070 – Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne, 
� PN-71/H-04651 – Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenia agresywności korozyjnej 

środowisk, 
� PN-69/H-0460 – Korozja metali. Terminologia, 
� PN-71/H-04653 – Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 

metalowych zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi, 
� PN-78/C-01700 – Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia, 
� PN-82/C-81544 – Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników 

atmosferycznych. 
� Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II - 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Część II - Konstrukcje stalowe, wydanych przez 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 1974 r. oraz                                
w dostosowaniu do warunków techniczno-organizacyjnych, podanych w Katalogu Norm Pracy 
dla tego rodzaju robót, 

� Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich 
KOR3-A w zakresie nie objętym Polskimi Normami. 

Uwaga: nale ży każdorazowo sprawdzi ć ważność i aktualno ść przywołanych norm i przepisów. 
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ST – 00.01 
 

ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                             
i odbioru robót związanych z robotami  pomiarowymi przy robotach ziemnych oraz odtworzeniem 
punktów wysokościowych, wyznaczeniem i stabilizacji w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy 
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej dla potrzeb obiektów związanych z realizacją 
inwestycji pn: „Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w S tanowicach, Gmina Oława”. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie położenia obiektów 
inżynierskich zgodnie z dokumentacją projektową.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:     

� wyznaczenie elementów geometrycznych budowli ziemnych (przekroje, osie, obrysy, 
krawędzie, załamania):  

� wyznaczenie trasy obiektów liniowych, 
� wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych i pozostałych urządzeń,  
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne ich odtworzenie, 
� wyznaczenie na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

dodatkowych reperów wysokościowych (reperów roboczych), 
� wyznaczenie dodatkowych przekrojów poprzecznych, 
� wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, 

osiadań itp., 
� wykonanie w czasie realizacji budowli, pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych ulegających zakryciu, 
� sporządzanie planów sytuacyjno – wysokościowych budowli i ich aktualizację. 
� wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

� punkty główne trasy i obiektów inżynierskich - punkty załamania, punkty kierunkowe, obrysy, 
krawędzie, osie trasy, oraz początkowy i końcowy punkt trasy, repery, osnowa wysokościowa, 

� pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w  ST – 00.00  "Wymagania ogólne". 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca robót 
odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  MATERIAŁY     
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i  długości około 0,30 m, a dla punktów 
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utrwalanych w istniejących nawierzchniach bolce stalowe średnicy  5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
"Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
 

3.2.  Sprzęt pomiarowy     
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

� teodolity lub tachimetry, 
� niwelatory, 
� dalmierze, 
� tyczki i łaty, 
� taśmy stalowe, szpilki. 

Stosowany sprzęt do robót pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
 

4.2.  Transport sprz ętu i materiałów     
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 

 
5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych  

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego 
geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne, krawędzie, 
załamania i obrysy geometryczne obiektów oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć 
Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno 
być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 
o wszelkich błędach  w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą 
być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające     
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i pu nktów  wysoko ściowych 
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Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery 
robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie                          
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone                            
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Wyznaczenie punktów głównych, osi tras, krawędzi, załamań budowli wykonać należy w oparciu               
o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy 
geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie 
powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne na osiach 
krawędziach i załamaniach wyznaczyć należy z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie prace realizacyjne należy wykonywać w oparciu                                
o geodezyjnie wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczególne elementy geometryczne 
budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane w sposób umożliwiający operatywne ich 
wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze względu na rodzaj robót i transport technologiczny 
geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych 
odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażoną na zniszczenie                                   
i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.  

  
5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu 
nasypów i wykopów w przekrojach, wyznaczenia odsadzek, nachyleń itp., zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót            
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawędzi nasypów  i wykopów należy 
stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów                              
o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót.   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
  

6.2.  Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem terenu, przekrojów poprzecznych, 

załamań, i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych                            
w instrukcjach i wytycznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
 
6.3.  Sprawdzanie robot pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych polegać winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktów 
wysokościowych, sprawdzaniu taśmą i szablonem z poziomicą miejsc załamań, osi, krawędzi                          
w miejscach budzących wątpliwości. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne".  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót    
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
 

8.2.  Sposób odbioru robót  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem budowli w terenie następuje na podstawie szkiców                       

i dzienników geodezyjnych i operatów obsługi realizacyjnej, które Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiaru dla robót geodezyjnych ustaloną na etapie przetargu przyjmować należy 
na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową cena 
za roboty związane z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje: 

� sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
� uzupełnienie pomiarów dodatkowymi punktami, 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem,  
� oznakowanie punktów ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
� wyznaczenie i wytyczenie przekrojów poprzecznych i podłużnych, z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
� wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

� Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
� Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji                               

i Kartografii, Warszawa 1979. 
� Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978                  
� Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
� Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
� Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
� Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

Uwaga: nale ży każdorazowo sprawdzi ć ważność i aktualno ść przywołanych norm i przepisów. 
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ST – 00.01 
 

ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                             
i odbioru robót związanych z robotami  pomiarowymi przy robotach ziemnych oraz odtworzeniem 
punktów wysokościowych, wyznaczeniem i stabilizacji w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy 
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej dla potrzeb obiektów związanych z realizacją 
inwestycji pn: „Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w S tanowicach, Gmina Oława”. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie położenia obiektów 
inżynierskich zgodnie z dokumentacją projektową.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:     

� wyznaczenie elementów geometrycznych budowli ziemnych (przekroje, osie, obrysy, 
krawędzie, załamania):  

� wyznaczenie trasy obiektów liniowych, 
� wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych i pozostałych urządzeń,  
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne ich odtworzenie, 
� wyznaczenie na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

dodatkowych reperów wysokościowych (reperów roboczych), 
� wyznaczenie dodatkowych przekrojów poprzecznych, 
� wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, 

osiadań itp., 
� wykonanie w czasie realizacji budowli, pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych ulegających zakryciu, 
� sporządzanie planów sytuacyjno – wysokościowych budowli i ich aktualizację. 
� wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

� punkty główne trasy i obiektów inżynierskich - punkty załamania, punkty kierunkowe, obrysy, 
krawędzie, osie trasy, oraz początkowy i końcowy punkt trasy, repery, osnowa wysokościowa, 

� pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w  ST – 00.00  "Wymagania ogólne". 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca robót 
odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  MATERIAŁY     
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i  długości około 0,30 m, a dla punktów 
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utrwalanych w istniejących nawierzchniach bolce stalowe średnicy  5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
"Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
 

3.2.  Sprzęt pomiarowy     
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

� teodolity lub tachimetry, 
� niwelatory, 
� dalmierze, 
� tyczki i łaty, 
� taśmy stalowe, szpilki. 

Stosowany sprzęt do robót pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
 

4.2.  Transport sprz ętu i materiałów     
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 

 
5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych  

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego 
geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne, krawędzie, 
załamania i obrysy geometryczne obiektów oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć 
Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno 
być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 
o wszelkich błędach  w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą 
być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające     
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i pu nktów  wysoko ściowych 
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Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery 
robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie                          
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone                            
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Wyznaczenie punktów głównych, osi tras, krawędzi, załamań budowli wykonać należy w oparciu               
o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy 
geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie 
powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne na osiach 
krawędziach i załamaniach wyznaczyć należy z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie prace realizacyjne należy wykonywać w oparciu                                
o geodezyjnie wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczególne elementy geometryczne 
budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane w sposób umożliwiający operatywne ich 
wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze względu na rodzaj robót i transport technologiczny 
geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych 
odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażoną na zniszczenie                                   
i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.  

  
5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu 
nasypów i wykopów w przekrojach, wyznaczenia odsadzek, nachyleń itp., zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót            
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawędzi nasypów  i wykopów należy 
stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów                              
o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót.   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
  

6.2.  Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem terenu, przekrojów poprzecznych, 

załamań, i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych                            
w instrukcjach i wytycznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
 
6.3.  Sprawdzanie robot pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych polegać winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktów 
wysokościowych, sprawdzaniu taśmą i szablonem z poziomicą miejsc załamań, osi, krawędzi                          
w miejscach budzących wątpliwości. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne".  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót    
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
 

8.2.  Sposób odbioru robót  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem budowli w terenie następuje na podstawie szkiców                       

i dzienników geodezyjnych i operatów obsługi realizacyjnej, które Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiaru dla robót geodezyjnych ustaloną na etapie przetargu przyjmować należy 
na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową cena 
za roboty związane z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje: 

� sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
� uzupełnienie pomiarów dodatkowymi punktami, 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem,  
� oznakowanie punktów ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
� wyznaczenie i wytyczenie przekrojów poprzecznych i podłużnych, z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
� wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

� Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
� Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji                               

i Kartografii, Warszawa 1979. 
� Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978                  
� Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
� Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
� Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
� Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

Uwaga: nale ży każdorazowo sprawdzi ć ważność i aktualno ść przywołanych norm i przepisów. 
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SST – 00.02 
   

ROBOTY ZIEMNE - CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji pn: „Odwodnienie ulicy 
Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Oła wa”. 

     
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych                         
i warunków ich odbioru w czasie wykonania wykopów i nasypów w gruntach kat. I - IV, 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

� budowla ziemna  - budowla wykonana w gruncie lub z gruntów rozdrobnionych, spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia, 

� wysoko ść nasypu lub gł ęboko ść wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

� nasyp niski  - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m, 
� nasyp średni  - nasyp, o wysokości zawartej w granicach od 1 do 3 m. 
� nasyp wysoki  - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m, 
� wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
� wykop średni -  wykop, o głębokości zawartej w granicach od 1 do 3 m, 
� wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m, 

ziemnych, 
� dokop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

ziemnych, 
� odkład  - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z robotami ziemnymi, 

� wska źnik zag ęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, 
(Mg/m3), 

� wska źnik ró żnoziarnisto ści  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona według wzoru:  

                                                        
10

60

d

d
U =   

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

� pozostałe okre ślenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.   MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST- 00.00  
„Wymagania ogólne”.  

  
2.2.  Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. Podział 
gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 
 

Tablica 1 
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie po d wzgl ędem trudno ści ich odspajania 

 
 
Kat.  
 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu 

lub materiału 

Gęsto ść 
objętościowa  

w stanie 
naturalnym 

kN/m 3 

Przeci ętne  
spulchnienie po  
odspojeniu w % 
do pierwotnej 

objętości  
1 2 3 4 
1 Piasek suchy bez spoiwa...................................................... 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa................................. 
Torf bez korzeni.................................................................... 
Popioły lotne niezależne....................................................... 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny..................................................................... 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, plastyczne               
i twardoplastyczne................................................................. 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grub. do 30  mm... 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm................................... 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna.......................................... 
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty......................................... 

16,7 
 

17,7 
        12,7 

10,8 
 

16,7 
16,7 

od 5 do 25 
 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte........... 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm...........  
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm............................. 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna.......................................... 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczkami o wymiarach 
do 40 mm.............................................................................. 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne               
i plastyczne, bez głazów....................................................... 
Mady i namuły gliniaste rzeczne........................................... 
Popioły lotne zależne............................................................ 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

 
19,6 
19,6 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
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4 Less  suchy  zwarty............................................................... 
Nasyp zleżały z gliny iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do    
10 % objętości gruntu............................................................ 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte...... 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 
objętości gruntu..................................................................... 
Guz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg..... 
Iłołupek  miękki...................................................................... 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub 
głazami o masie do 10 kg..................................................... 

18,6 
 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

5 Żużel hutniczy niezwietrzały.................................................. 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10 +30% 
objętości gruntu..................................................................... 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach >90 mm.......... 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg.................................................... 

14,7 
 

19,6 
20,6 

 
17,7 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

6 Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane............... 
Opoka kredowa miękka lub zbita.......................................... 
Węgiel kamienny i brunatny.................................................. 
Iły przewarstwione łupkiem................................................... 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy............................................ 
Zlepieńce słabo scementowane............................................ 
Gips....................................................................................... 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki......................................... 

22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
Tablica 2 

Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowo ści wg PN-S-02205 
Lp.  Właściwo ści  Jedn.  Grupy gruntów  

Niewysadzinowe  Wątpliwe  Wysadzinowe  
1 Rodzaj gruntu   

 
rumosz, rumosz 
niegliniasty, żwir, 
pospółka, piasek 
gruby, piasek 
średni, piasek 
drobny, żużel 
nierozpadowy 

 
 
piasek, piasek pylasty 
zwietrzelina gliniasta, 
rumosz gliniasty, żwir 
gliniasty, pospółka 
gliniasta, 

mało  
wysadzinowe  

glina piaszczysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta 
zwięzła, ił, ił 
piaszczysty, ił pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 

piasek gliniasty, pył, 
pył piaszczysty, glina 
piaszczysta, glina, 
glina pylasta, ił 
warstwowy, 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna  
Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik  
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
3.   SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00  „Wymagania ogólne”. 
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3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

� odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, zgarniarki itp.), 
� jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
� transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze), 
� sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00   „Wymagania ogólne”  
 
4.2.  Transport  gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu winien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych winna  być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00   „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ±5 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać  ±2 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±5 cm, a krawędzie nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno 
różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 
głębokość nierówności na powierzchni terenu i skarp nie powinna przekraczać 5 cm przy pomiarze łatą 
trzymetrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości terenu i skarp, 
wynikające ze sposobu wykonania ich powierzchni. 
 
5.3. Odwodnienia terenu robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe i gruntowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi do budowy na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
5.4.  Odwodnienie wykopów 
5.4.1.  Wymagania ogólne 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu lub nasypu. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopów i nasypów w czasie postępu 
robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4.2. Odwodnienie wykopów obiektowych 
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Na podstawie Biuletynu Informacyjnego 2/1972 – CBSiPWM W-wa  oraz  instrukcji „Wskazówki 
projektowania odwodnień wykopów budowlanych obiektów hydrotechnicznych” CUGW W-wa 1968 r., 
można zastosować odwodnienia wykopów w sposób następujący: 
� odwodnienie poprzez bezpośrednie pompowanie, przy wystąpieniu zwierciadła wody w wykopie, 

do głębokości h (m), w zależności od rodzaju gruntu: 
Tablica nr 3 

Lp.  Rodzaj gruntu  Współczynnik 
filtracji 
m/dob ę 

Dopuszczalne obni żenie dna 
wykopu poni żej zw. wody 

gruntowej h (m) 
1 2 3 4 
1 pył piaszczysty 0.01-0.1 do 0.20 
2 piasek pylasty 0.1-1.0 0.20-0.40 
3 piasku drobnego 1.0-10 0.40-0.70 
4 piasku średniego i pospółki 10-25 0.70-1.20 
5 piasku grubego i żwiru 25-150 1.20-2.40 

 
� odwodnienie powierzchniowe rowami lub drenażami, 
� odwodnienie igłofiltrami jednopiętrowymi w gruntach jak wyżej,  lecz z depresją zwierciadła  wody 

do 4 m, zapuszczonymi do głębokości 4,0 m i 6,0 m.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00   „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia robót ziemnych polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

� właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
� właściwe ujęcie i odprowadzenie wysiąków wodnych. 
 

6.2.2.  Sprawdzenie jako ści wykonania robót. 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w  ST- 00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 
6.3.  Badania do odbioru korpusu ziemnego. 
6.3.1.  Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3 
Tablica 4 

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp.  Badana cecha  Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów  

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 
m na prostych, w punktach głównych łuku, co 
100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach 
o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 
każde 500 m3 nasypu 

 
� pochylenie skarp 
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- pochylenie skarp wykopów i nasypów nie może różnić się od pochylenia projektowanego                   
o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta, 

� równo ść korony korpusu ziemnego 
- nierówności powierzchni korpusu nasypu ziemnego, mierzone łatą  trzymetrową, nie mogą 

przekraczać ± 5 cm, 
� równo ść skarp 

- nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 5 cm, 
� spadek podłu żny korony korpusu lub dna rowu 

- spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego oraz spadki dna cieków wodnych, 
sprawdzane przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic,                 
w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż + 2 cm, 

� zagęszczenie gruntu 
- wskaźnik (stopień) zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12  powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii gruntu. 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Technicznych, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań, zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od wymagań określonych w 
punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość 
robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.  Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00  „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Sposób odbioru robót.     

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST                                 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00   „Wymagania ogólne”. 
Jednostką płatności jest 1 m3 wykonanych robót ziemnych. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 

� PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
� PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
� PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
� BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Uwaga: nale ży każdorazowo sprawdzi ć ważność i aktualno ść przywołanych norm i przepisów. 
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SST – 00.02.1 
 

ROBOTY ZIEMNE – WYKONYWANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATE GORII I - IV 
 
 
1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                           
i odbioru wykopów wykonywanych w gruntach I - IV kategorii związanych z realizacją inwestycji pn: 
„Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Sta nowicach, Gmina Oława”. 

    
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych                     
w czasie wykonywania wykopów.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST – 00.02, pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 00.02, pkt 1.5. 
 
2.   MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podano w SST – 00.02, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST – 00.02, tablica 2. 
 
3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST – 00.02, pkt 3. 
 
 4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST – 00.02, pkt 4. Masy ziemne 
przewidziane do przemieszczenia transportowane będą częściowo po drogach utwardzonych                                 
i częściowo po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie              
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartość wyszczególnioną w dokumentacji projektowej nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST – 00.02, pkt 5. 
 
5.1.1.  Wykonanie wykopów pod obiekty liniowe  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych, wąskoprzestrzenne, ręcznie  
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy  
rozpocząć  od  najniższego  punktu  i  prowadzić  w  górę  w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału. 
Zapewnia  to  możliwość grawitacyjnego  odpływu  wód z  wykopu w  czasie  opadów oraz  
odwodnienia wykopów  nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od 
kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Na 
odcinkach wykonywanych na odkład wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu                 
w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 
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stale oczyszczane. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić 
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk: 

� w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
� w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
� w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach  gliniastych 1: 1,25, 
� w gruntach niespoistych 1:1,5, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu                           
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Umocnienie pionowych ścian  wykopu 
należy  prowadzić w miarę  jego głębienia. Umocnienia  wykopów  należy  wykonać  z  obudów 
stalowych. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. Spód  wykopu  należy  pozostawić  na  
poziomie  wyższym od  rzędnej  projektowanej  o 2 do 5 cm w  gruncie suchym, a  w  gruncie  
nawodnionym o około 20 cm.  Wykopy  należy  wykonać  bez naruszenia naturalnej  struktury  gruntu. 
Pogłębienie  wykopu  do  projektowanej  rzędnej  należy wykonać bezpośrednio  przed  ułożeniem  
podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
należy montować nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie  napotkane  
przewody podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu krzyżujące  się lub  biegnące  równolegle                  
z  wykopem,  powinny być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem, a  w  razie  potrzeby  podwieszone  
w  sposób  zapewniający  ich  eksploatację. Wyjście (zejście) po  drabinie  z  wykopu  powinno być 
wykonane  z  chwilą  osiągnięcia  głębokości  większej  niż  1 m  od  poziomu  terenu,  w odległości  nie  
przekraczającej  co 20 m. Szerokość i głębokość wykopów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Nadmiar ziemi z wykopów należy  złożyć  w  miejscu  składowania lub  wykorzystać  do  
niwelacji  terenu w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego. Tolerancja  dla  rzędnych  dna  
wykopu  nie  powinna  przekraczać  + 3 cm  dla  gruntów  zwięzłych, + 5 cm dla  gruntów  
wymagających  wzmocnienia. Natomiast  tolerancja szerokości wykopu  wynosi + 5 cm. Wykopy dla 
potrzeb obiektów składowiska przewiduje się przy użyciu sprzętu mechanicznego a w szczególności: 

� wykopy przy formowaniu obiektów:  
- koparka podsiębierna gąsienicowa o pojemności 0,60 m3, 
- koparka zgarniakowa gąsienicowa o pojemności 0,60 m3, 
- koparka zgarniakowa gąsienicowa o pojemności 0,25 m3, 
- spycharka gąsienicowa o mocy 75 KM i 100 KM, 

� przemieszczania gruntów: 
- spycharka gąsienicowa o mocy 75 KM i 100 KM, 

� transport gruntów : 
- samochody samowyładowcze 5,0 – 10,0 Mg, 

 
5.1.2.  Wykonanie wykopów sposobem r ęcznym 

Zakres robót ziemnych (wykopów) wykonywanych sposobem ręcznym - jako roboty pomocnicze                         
i wykończeniowe przy robotach wykonywanych sprzętem mechanicznym, 

 
5.1.3.  Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów miejscowych i nie może eksploatować materiałów miejscowych do czasu gdy plan 
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez właścicieli, odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez 
Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła pozyskania materiału miejscowego wybranego przez 
Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, 
zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody 
eksploatacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                            
i jakościowych materiałów z proponowanego źródła oraz pokrywa wszystkie koszty związane                            
z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów formowane 
będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie materiały 
pozyskane z wykopów z miejsc wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja 
źródeł materiałów miejscowych zgodna będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
  
5.1.4.  Skarpy wykopów 
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Ze względów bezpieczeństwa sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających                                           
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od norm obciąża 
Wykonawcę. Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzona na 
odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawcę zagęszczonych przekrojów 
poprzecznych umożliwiających dokonanie szczegółowej kontroli i obmiaru przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.1. Odwodnienia 
Sposoby odwodnienia robót ziemnych określono w SST – 00.02, pkt 5.3. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – 00.02, pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

� odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
� zapewnienie stateczności skarp, 
� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
� dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
� zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie,  
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – 00.02, pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – 00.02, pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – 00.02, pkt 9. 
 
9.1.  Cena jednostki obmiarowej. 
       Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� oznakowanie robót, 
� wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące:  

• odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
• zagęszczenie powierzchni wykopu,  
• rozplantowanie urobku na odkładzie, 

� przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
� rekultywację terenu.  

 
10.  Przepisy zwi ązane 

Przepisy związane podano w SST – 00.02, pkt 10. 
Uwaga: nale ży każdorazowo sprawdzi ć ważność i aktualno ść przywołanych norm i przepisów. 
 
 
 



Specyfikacje Techniczne „Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Oława” 

1 

 

SST – 00.02.2 
 

ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIE  NASYPÓW W GRUNTACH KAT EGORII I - IV 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nasypów wykonywanych w gruntach I - IV kategorii związanych z realizacją 
inwestycji pn: „Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w St anowicach, Gmina Oława”. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                                
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
wykonywania nasypów.  

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST – 00.02 , pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 00.02, pkt 1.5. 
 
2.   MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podano w SST – 00.02, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST – 00.02, tablica 2. 

 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST – 00.02, pkt 2. 
 
2.2.  Grunty i materiały do nasypów – zasypów 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. Grunty i materiały dopuszczone do budowy 
nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 
 

Tablica 1 
Przydatno ść gruntów do wykonywania nasypów i zasypów wg PN-S-0 2205  

 
Przeznacz

enie 
Przydatne  Przydatne  

z zastrze żeniami 
Treść 

zastrze żenia 
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Na dolne 
warstwy 
nasypów i 
zasypów 
poniżej 
strefy 
przemar-
zania 

1.Rozdrobnione 
grunty skaliste 
twarde oraz grunty  
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-
kamienistej 
(morenowe)  
o wskaźniku 
różnoziarnistości 
U≥15 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 
2. Zwietrzeliny rumosze  
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste          
i pyły 
4. Piaski próchniczne,                      
z wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny        
i gliny pylaste oraz inne                    
o wL < 35% 
6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny 
pylaste zwięzłe oraz inne 
grunty o granicy płynności 
wL od 35 do 60% 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane w miejsca suche 
lub zabezpieczone od wód gruntowych 
i powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

 
- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami 

 
 

 
Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Piaski drobnoziarniste 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 
wapno, aktywne popioły itp. 

 
- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W 
wykopach         
i miejscach 
zerowych 
do głębo-
kości 
przemar-
zania 

 
 
Grunty 
niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe                   
i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 
3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST – 00.02, pkt 3. 
 
3.1.  Dobór sprz ętu zag ęszczaj ącego 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 
Tablica 2 

Orientacyjne dane przy doborze sprz ętu zag ęszczaj ącego 
 

Działanie 
sprz ętu 

 

Rodzaj sprz ętu 

Grunty niespoiste: 
piaski żwiry 

pospółki 

Grunty spoiste: 
pyły, iły 

Mieszanki gruntowe  
z małą zawarto ścią 
frakcji kamienistej 

grubo ść 
warstwy  

w cm 

liczba 
przejaz-

dów 

grubo ść 
warstwy  

w cm 

liczba 
przejaz-

dów 

grubo ść 
warstwy 

w cm 

liczba 
przejaz-

dów 
Statyczne 1. Walce gładkie 

2. Walce okołkowane 
3. Walce ogumione 

(samojezdne                      
i przyczepne) 

10 do 20 
 
- 
 
 

20 do 40 

4 do 8 
 
- 
 
 

6 do 10 

10 do 20 
 

20 do 30 
 
 

30 do 40 

4 do 8 
 

8 do 12 
 
 

6 do 10 

10 do 20 
 

20 do 30 
 
 

30 do 40 

4 do 8 
 

8 do 12 
 
 

6 do 10 
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Dynamiczne 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 

5. Szybko uderzające 
ubijaki 

6. Walce wibracyjne  
   lekkie  (do 5 ton) 
   średnie (5÷8 ton) 
   ciężkie  (> 8 ton) 
7. Płyty wibracyjne 
   lekkie 
   ciężkie 
 

 
- 
 

20 do40 
 
30 do50 
40 do60 
50 do80 

 
20 do40 
30 do60 

 
- 
 

2 do4 
 
3 do 5 
3 do 5 
3 do 5 

 
5 do 8 
4 do 6 

 
50 do70 

 
10 do20 
 

- 
20 do30 
30 do40 

 
- 

20 do30 

 
2 do 4 

 
2 do 4 

 
- 

3 do4 
3 do4 

 
- 

6 do8 

 
50 do70 

 
20 do30 

 
20 do40 
30 do50 
40 do60 

 
10 do20 
20 do40 

 
2 do 4 

 
2 do 4 

 
3 do 5 
3 do 5 
3 do 5 

 
5 do 8 
4 do 6 

 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST – 00.02, pkt 4. 
 

4.1.  Transport gruntów 
Masy ziemne transportowane będą częściowo po drogach utwardzonych i częściowo po drogach 

nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartość wyszczególnioną w dokumentacji projektowej nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST– 00.02, pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie nasypów 
5.2.1. Materiały na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli robót związanych z wykonywaniem 
nasypów zgodnie z ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 
kontrolnych. Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie, do zatwierdzenia, 
Inspektorowi  Nadzoru.  

 
5.2.2. Wymagania ogólne dla nasypów 

� nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości, 
� dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy 

powinny posiadać nachylenie zarówno w kierunku podłużnym jak i w kierunku poprzecznym do 
osi nasypu, 

� następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej,  

� grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na 
podstawie próbnego zagęszczenia na nasypie doświadczalnym wykonanym według załącznika                  
2 wydania pn. „Roboty ziemne – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”, (Min. O.Ś.Z.N.i L. 
1994r.) lub orientacyjnie  według wymagań określonych w tablicy 3, 

� dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane równolegle,                      
w tym samym czasie, 

� nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt, a kształt nasypu powinien być 
realizowany tak, aby uwzględniał poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu.  

� grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z następujących warunkami:  
• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 

poślizg, 
• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy też rozmyć. 
 



Specyfikacje Techniczne „Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Oława” 

4 

 

Tablica 3  
Orientacyjne grubo ści zag ęszczanych warstw (h ) i liczba przejazdów (n) maszyny 

zagęszczaj ącej                   
 

Rodzaj maszyn       
zagęszczaj ących 

 
 

           Rodzaj gruntu  

niespoisty spoisty Gruboziarnisty  
i kamienisty  

h [m]  n h [m]  n h [m]  n 

Walce wibracyjne gładkie  0,4-0,7 4-8 — — 0,3-0,6 ' 4-8 

Walce wibracyjne okołkowane  0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 — — 

Walce ogumione  0,2-0,3 6-8 0,2-0,3 6-10 — — 

Zagęszczarki wibracyjne  0,3-0,6 4-8 — — 0,3-0,6 4-8 
Ubijaki o masie 1-10 Mg opuszczane  
z wysokości 5 - 10 m  1-5 5-15 — — 1-3 5-15 

 
5.2.3.  Wbudowywanie i zag ęszczanie gruntu w nasypach 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt. określonej według normalnej metody 
Proctora. W przypadku gdy grunt do nasypów ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 
wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wartościach niewiele przekraczających 
dopuszczalną wilgotność (do 2%), grunt można wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 
zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli grunt posiada wilgotność naturalną niższą od 
dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą na odkładzie lub przy urabianiu w złożu. 
Zagęszczenie gruntu o wilgotności naturalnej wykraczającej poza granice podane powyżej możliwe jest 
w przypadkach: 

� zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi zagęszczenie zgodne z przyjętym w 
projekcie, 

� gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 
pojedynczej warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami projektu, 

Grunt w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od 
ok. 10 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W trakcie właściwego procesu 
zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość 
przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagany stopień zagęszczenia. Jeśli na 
budowie nie przeprowadzono próbnego zagęszczenia to orientacyjną liczbę przejazdów maszyn 
zagęszczających w zależności od grubości zagęszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających podaje tablica 3. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na 
szerokości ok. 25 cm ślady poprzedniego przejazdu. W przypadku, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się 
gładką powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem 
warstwy spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą, co zapewni lepsze 
połączenie warstw; prace te powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem następnej warstwy 
gruntu. Nie należy wbudowywać w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpady, gruz, części 
roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte,                    
a także grunty: 

� zawartości części organicznych większej niż 3%, 
� zawartości frakcji ilastej większej od 30%, 
� zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%, 
� spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
� skażone chemicznie. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu, a ułożeniem warstwy 
następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod wpływem 
słońca i wiatru. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów powinno być przerwane, a 
powierzchnię warstwy należy zawałować walcem gładkim, aby umożliwić łatwy spływ wody opadowej. 
Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub 
plandekami. Podczas mrozów nasypy powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W 
przypadku, gdy zabezpieczenie nasypu przed przemarzaniem nie jest możliwe, przemarznięta 
warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. Nasypy z gruntów 
sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia.  
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5.2.4.  Nasypy i zag ęszczenie gruntów w obiektach powierzchniowych 

Zakres robót obejmuje: 
� wyładowanie materiałów  ze środków transportowych w miejscu wbudowania  
� rozmieszczenie wyładowanego materiału warstwami poziomymi o właściwej grubości                                

z wyrównaniem powierzchni, 
� zagęszczenie rozplantowanych i wyrównanych warstw ze zwilżeniem wodą  w razie potrzeby, 
� spulchnienie powierzchni uprzednio zagęszczonej warstwy dla związania z warstwą następną, 
� zabezpieczenie zagęszczonych warstw przed wpływami warunków atmosferycznych, 
� splantowanie zewnętrznej powierzchni nasypów,   
� zabezpieczenie powierzchni nasypu  

W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne uszkodzoną 
warstwę nasypu należy usunąć. Po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem dalszych 
prac, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do zagęszczenia i parametrów zgodnych z dokumentacja 
projektową. 
 
5.2.5. Zasypka i zag ęszczenie gruntu w obiektach liniowych 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

� etap l  -  wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na  złączach,  
� etap II  - po próbie szczelności złączy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,  
� etap III - zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka deskowań                           

i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud                      

i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien 
być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu. Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  
powinien  spowodować uszkodzenia  ułożonego  przewodu i obiektów  na  przewodzie. Wypełnienie i  
zasypywanie  wykopu  powinno  następować  warstwami  0,2-0,3 m. Podsypkę i obsypkę piaskową  
należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-B –111113 :19962; dla  Is = 1,0. Próbki do badań  
należy  pobierać  i  przygotowywać  zgodnie z PN-87/B-06721. Badania pełne  należy wykonać przy  
każdej  zaobserwowanej zmianie  jakości piasku. Badania  niepełne  należy wykonywać  dla  każdej  
partii  piasku. Za  partię  należy  uważać każdą  ilość  piasku  nie  przekraczającą  1500 Mg. Ilości  
mniejsze  niż  1500 Mg dostarczone jednorazowo  należy  uznać  za  partię.  Warstwa  przykrywająca, 
która  występuje od 0,3 do 1,0 m nad  wierzchołkiem  rury, może  być zagęszczona  za  pomocą  
średniej  wielkości  zagęszczarek  wibracyjnych (maksymalny  ciężar roboczy 0,6 kN) lub  za  pomocą  
płytowych  zagęszczarek wstrząsowych (ciężar  roboczy  do 5 kN). Średnie  lub  ciężkie  urządzenia  
zagęszczające  wolno  stosować  dopiero  przy  przykryciu  powyżej  1m. Zagęszczenie  gruntu  nad  
rurociągiem  przy pomocy  urządzeń  kafarowych  lub  łyżki  koparki  jest niedopuszczalne. Wskaźnik  
zagęszczenia  gruntu powinien  wynosić Is=1,0  wg BN-77/8931/12. Badania wskaźnika zagęszczenia  
należy wykonywać:  co najmniej trzy  pomiary  na 500 m3  objętości zasypki, lecz  nie  rzadziej niż co 50 
m dla  zasypki wykopów na instalacje  
 
5.2.6. Dokładno ść wykonania robót 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i - 3 cm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – 00.02, pkt 6. 
 
6.2.  Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów 
6.2.1.  Rodzaje bada ń i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na badaniu:  
� zgodności wykonanych nasypów z dokumentacją projektową, 
� przydatności gruntów do budowy nasypów i warstw ochronnych uszczelnienia, 
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� prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu i warstw ochronnych uszczelnienia , 
� stopnia zagęszczenia nasypów, 
� wilgotności gruntów, 
� pomiarów kształtu nasypów. 

 
6.2.2.  Badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów  

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp korpusu ziemnego lub na warstwę 
ochronną uszczelnienia, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy 
określić następujące właściwości: 

� skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
� zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 
� wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 
� wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481, 
� granicę płynności, wg PN-B-04481, 
� kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
� wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
 

6.2.3. Badania prawidłowo ści wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 
� prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
� odwodnienia każdej warstwy nasypu, 
� grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
� przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

 
6.2.4.  Kontrola zag ęszczenia nasypów 
Rodzaje kontroli zagęszczenia. 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 
� na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane 

zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania następnej, 
� po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) – gdy potrzebne są dane o 

zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern 
(pustek) lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu, 

� w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna), przeważnie gdy powstają 
obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedostatecznym 
zagęszczeniem gruntu. 

 
Kontrola zag ęszczenia nasypów z gruntów mineralnych drobnoziarni stych 

Zagęszczenie gruntów drobnoziarnistych w nasypach ocenia się wskaźnikiem (IS) lub stopniem (ID) 
zagęszczenia. Parametry te można określać na podstawie porównania gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego (ρd) pobranych z nasypu próbek o nienaruszonej strukturze (NNS) z maksymalną gęstością 
objętościową szkieletu ρds  (wyznaczoną metodą Proctora z energią normalną dla gruntów spoistych) 
lub z granicznymi gęstościami szkieletu graniowego (ρdmax ) i  (ρmin) (wyznaczonymi metodą wibracyjną, 
dla gruntów niespoistych). Kontrolę powykonawczą oraz stan zagęszczenia budowli istniejących 
(kontrola eksploatacyjna) zaleca się przeprowadzić metodą sondowań (badania podstawowe) oraz 
wykopów badawczych z pobieraniem w dnie próbek o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badań 
laboratoryjnych (badania uzupełniające). Wyniki sondowań, interpretowane głównie jakościowo, należy 
wykorzystywać do oceny zmienności zagęszczenia w badanym profilu, do wydzielenia słabych warstw, 
kawern itp. W przypadku kontroli robót ziemnych wykonanych w dużym zakresie (masowych) i z gruntu 
jednorodnego zaleca się zlokalizować kilka wykopów badawczych przy profilach sondowań i na 
podstawie rezultatów badań laboratoryjnych próbek NNS opracować zasady interpretacji wyników son-
dowań. Profile sondowań oraz wykopy należy tak rozmieścić, aby uzyskać przestrzenny obraz stanu 
zagęszczenia gruntu. 
 
Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczenia. 
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Wymagane wartości stopnia (IDW) lub wskaźnika (ISW) zagęszczenia można przyjąć w oparciu                        
o podane niżej zależności: Wymagane wartości IS lub ID  zawiera tablica 4: 

 
Tablica 4                                                                                 

Rodzaj gruntu Zawarto ść frakcji 
    > 2mm (%) 

Wymagane zag ęszczenie 
 

Grunty spoiste 
 

       0-10 ISW ≥ 0,95 
       10-50 ISW ≥ 0,92 

 
Grunty niespoiste 

 
 

piaski drobne 
IDW ≥ 0,70 

 piaski średnie 
piaski grube i grunty 

gruboziarniste 
IDW ≥ 0.65 

 
Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. upoważniające 

do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej pobranej próbki 
wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 

                     ID  ≥  I Dw           lub        IS ≥   ISw      
W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić                      

i przeprowadzić ponowną kontrolę. W zależności od przewidywanych skutków wynikających                            
z niedostatecznego zagęszczenia oraz warunków budowy, można wyjątkowo dopuścić niespełnienie 
podanych uprzednio wymagań podstawowych i zastosować następujące wymagania zastępcze, 
charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej jakości:  
                                                  ID  ≥  I Dw           lub        IS ≥   ISw      
z tym, że wymagań podstawowych, tzn. ID  ≥  I Dw   lub   IS ≥   ISw     może nie spełnić nie więcej niż 10% 
wszystkich wyników dla badań. Przy czym wskaźniki najniższe powinny spełniać nierówności: 

            ID MIN  ≥  0,70 I Dw     lub       IS min  ≥  0.95 ISw  
w podanych nierównościach poszczególne symbole oznaczają: 

-  IS  ,  IS  wartości średnie, a IS min  i  IS min  najmniejsze wartości stopnia lub wskaźnika  
zagęszczenia w warstwie. 

Dopuszcza się zastosowanie wymagań zastępczych pod warunkiem, że: 
- każde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań podstawowych są od 

siebie oddzielone miejscem lub warstwą, w którym zagęszczenie gruntu ten warunek 
spełnia, 

- ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% 
liczby wszystkich warstw danej budowli 

 
6.3.  Zakres bada ń materiałów w zło żach (rezerwach ) mas ziemnych   

Celem badań jest: 
� kontrola zgodności wydobywanego gruntu z dokumentacją złoża, 
� kontrola zgodności rodzaju gruntu, jego cech oraz właściwości z projektem, 
� ewentualna korekta przyjętej technologii, 

wymagany zakres badań złóż jest następujący: 
a)  grunty drobnoziarniste i gruboziarniste: 
� wilgotność w miarę potrzeby,    
� zawartość części organicznych, 
� parametry zagęszczalności na wybranych wizualnie próbkach (wg analizy makroskopowej)                       

w ilości minimum  jedno badanie na 5 pobranych próbek,  
dla w/w zakresu należy wykonać:   

� minimum jedną próbkę na 5.000 m3 objętości złoża, 
� minimum jedną próbkę dziennie w czasie eksploatacji złoża oraz dodatkową próbkę przy 

widocznej zmianie właściwości, rodzaju lub stanu gruntu, 
b)  grunty spoiste mało i średnioprzepuszczalne: 
� uziarnienie 
� wilgotność, 
� gęstość objętościowa, 
� zawartość części organicznych w miarę potrzeby, 
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� granice Atterberga, parametry zagęszczalności i gęstość właściwa, na próbkach wybranych 
wizualnie w ilości min. jedno badanie na 5 pobranych próbek, 

dla w/w zakresu należy wykonać:  
� badanie minimum jednej próbki na l 000 m3 objętości złoża, 
� wykonanie badania dodatkowej próbki przy widocznej zmianie właściwości, rodzaju lub stanu 

gruntu, 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy. 
 
6.4.  Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
� prawidłowości wykonania nachylenia skarp i szerokości korony nasypu, 
� wymiarów korpusu nasypu, 
� prawidłowości wykonania warstwy ochronnej uszczelnienia 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w dokumentacji projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST –  00.02, pkt 7 
    
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona              
w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, 
pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia 
gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. Objętość 
nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, 
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica 
objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w SST –  00.02, pkt 8  
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST –  00.02, pkt 9 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów i zasypów wykopów obejmuje: 
� prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
� oznakowanie robót, 
� pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
� transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
� wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp i zasyp wykopów, 
� zagęszczenie gruntu w nasypach, 
� profilowanie powierzchni nasypu wierzchowiny i skarp, 
� wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
� rekultywację dokopu i terenu przyległego, 
� odwodnienie terenu robót, 
� wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej., 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w SST –  00.02, pkt 10 
Uwaga: nale ży każdorazowo sprawdzi ć ważność i aktualno ść przywołanych norm i przepisów. 
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SST – 00.03 
 

KANALIZACJA DESZCZOWA – ROBOTY MONTA ŻOWE 

 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania                     
i odbioru robót montażowych kanalizacji deszczowej związanych z realizacją inwestycji pn: 
„Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Sta nowicach, Gmina Oława”. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót na sieciach kanalizacji 
deszczowej zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami i obejmują: 

� prace przygotowawcze, 
� roboty instalacyjne i montażowe elementów kanalizacji grawitacyjnej, 
� kontrola jakości. 
W zakresie sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać wszystkie przewody technologiczne, w taki 

sposób, aby po połączeniu ich z wyposażeniem technologicznym układ stanowił funkcjonalną całość. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR)                        
i postanowieniami Kontraktu. 

� Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony 
budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do 
odbiorników, 

� Sieć kanalizacyjna deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
deszczowych, 

� Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości, 

� Przykanalik / przyłącze kanalizacyjne - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony 
budynku lub od ulicznego wpustu ściekowego, 

� Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, 
� Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu, 
� Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,                         

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur, 

� Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podłoża może polegać 
na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 
konstrukcji, 

� Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i Obsypką, 
� Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny, 
� Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury, 
� Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu (Inspektora nadzoru).  
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Postanowienia ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów                     
i jakości z postanowieniami Kontraktu. Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być 
zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 
ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie materiały i urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inżyniera.                  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Inżynier 
może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów i w związku z tym powinien otrzymać 
pomoc od wszystkich zaangażowanych stron. Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji 
Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą 
zostać odrzucone a płatności wstrzymane. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji 
dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów                   
i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 

 
2.2.  Dokumentacja 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności                    
z aprobatą i atest higieniczny. 
 
2.3.  Minimalne warto ści okre ślające parametry fizyko-mechaniczne rur  żelbetowych 

Kolektor deszczowy należy wykonać z rur żelbetowych Wipro lub Witros. Rury żelbetowe łączone 
na zintegrowane z rurą gumowe uszczelki współczynnik szorstkości n=0,013. Przyłącza (przykanaliki) 
kanalizacji deszczowej wykonać należy z rur betonowych średnicy 200 mm. 
 

D 
[mm] Klasa betonu 

Dopuszczalne obciążenie 
[kN/mb] 

G 
Grubość ścianki[mm] 

200  50 65 
250 50 65 
300 50 70 
400 60 70 
500 75 75 
600 75 75 
800 80 85 

 
2.4.  Minimalne warto ści okre ślające parametry fizyko-mechaniczne rur PVC  

Minimalne własności fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC: 
� Klasa: S (6 kg/cm2, s/D=0.03, SDR=34), 
� Medium: ścieki deszczowe. 

 

Średnica nominalna 
Średnica zewnętrzna 

Dy [mm] 
Grubość ścianki 

e [mm] 
DN100 110 3,2 
DN150 160 4,7 
DN200 200 5,9 

 
2.5.  Studnie betonowe. 

Na kanałach należy zamontować studzienki kanalizacyjne z betonu C35/45 (B45) z kinetą ø 2500 
mm, ø 1500mm, ø 1200mm, oraz studzienki kanalizacyjne z betonu BS45 z osadnikiem ø 2500mm,                 
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ø 1500 mm, ø 1200mm, z betonu min. B45. Studzienki powinny posiadać fabrycznie wbudowane 
kielichowe króćce do podłączeń rur. 

                       
Studzienki betonowe wykonywane s ą z nast ępujących elementów prefabrykowanych: 

� dno studni betonowe, 
� kręgi betonowe, 
� pierścienie dystansowe betonowe, 
� płyty pokrywowe żelbetowe. 

 
Komora robocza /dno studzienki 

Dno studzienki powinno być elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne 
połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywana na etapie 
prefabrykacji wyprofilowana kineta przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz 
spocznik. Element prefabrykowany stanowiący dno studzienki wyposażony fabrycznie w stopnie 
włazowe. 
 
Ściany komory roboczej 

Ściany komory roboczej powinny być z kręgów betonowych. Kręgi łączyć należy z elementem dna 
oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. Kręgi wyposażane są fabrycznie 
w stopnie włazowe. 

 
Przykrycia studzienek 

Do przykrycia studzienek należy stosować zwężki redukcyjne. Zwężki redukcyjne i płyty 
pokrywowe należy łączyć z kręgami za pomocą uszczelek gumowych. Zwężki redukcyjne winny być 
wyposażone fabrycznie w stopnie włazowe. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować 
pierścienie dystansowe. Pierścienie dystansowe należy łączyć za pomocą zaprawy betonowej. 
 
Stopnie włazowe 

W prefabrykowanych elementach studzienek winny być osadzone fabrycznie stopnie włazowe. 
Stopnie włazowe należy zamocować mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 ± 5 mm, 
oraz w odległości poziomej , w osi stopni 272 ± 10 mm. Górna powierzchnia stopnia jest pozioma 
(ewentualny spadek nie powinien przekraczać 2 %). Stopnie włazowe umieszczane są nad spocznikiem 
o największej powierzchni. Stopnie włazowe z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. 

 
Włazy kanałowe 

Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o średnicy ø 625 mm: 
� Klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń.  
� Włazy żeliwne ciężkie z zamykaną lub uchylną pokrywą, 
� Włazy wentylowane,   
� Włazy żeliwne bez wkładki betonowej, 
� Bez kosza, 
 

Połączenia prefabrykowanych elementów studzienek kanali zacyjnych 
Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć są za 

pomocą uszczelek gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów, a ich 
konstrukcja umożliwiać powinna szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły 
potrzebnej do wykonania połączenia. Do montażu należy użyć smarów poślizgowych dostarczonych 
przez dostawcę studni. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki 
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka" górnego elementu 
studni nakładanego na uszczelkę .Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i 
odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy 
betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. 

 
Przejścia kanałów przez ściany studzienek kanalizacyjnych 

Przejście kanałów przez ściany studzienek wykonać należy się jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek powinny być 
fabrycznie osadzone króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych, wykonanych z rur o 
odpowiednich rozwiązaniach materiałowych (PVC, beton itp.). 
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2.6.  Transport i składowanie prefabrykatów betonow ych. 
 
2.6.1. Załadunek i rozładunek 

� Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

� Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 

� Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.  

 
2.6.2. Transport prefabrykatów 

� Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
� Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu 
oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

� Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku 
� transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych              

w pionie. 
� Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 

składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni 
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. 

� Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

� Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi. 

� Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 

 
2.6.3.  Składowanie prefabrykatów 

� Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 

� Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

� Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. 

� Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. 

� Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp 
od podłoża minimum 15 cm. 

� W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża 
prefabrykatu. 

 
2.7.  Składowanie rur PVC  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
� należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 

� Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.  

� Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
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samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
� Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 

wkładki itp.). 
� Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych. 

� Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
� Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po podłożu. 
� Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

� Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

� Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,                            
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku z czym należy chronić je przed: długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie transport i rozładunek rur PVC oraz elementów 
prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – 00.00  „Wymagania ogólne”. Do 
wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WO stosować następujący, sprawny technicznie                 
i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

� żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
� żuraw samochodowy, 
� koparka 
� podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
� komplet elektronarzędzi, 
� komplet narzędzi ślusarskich, 
� płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
� urządzenia do miejscowego odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
� ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4.  TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

� samochód skrzyniowy,  
� samochód dostawczy, 
� samochód dłużycowy, 
� ciągnik kołowy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących  
PN i EN-PN, WTWiOR, WTWiORTS  oraz postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny 
musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową, metodologią robót i poleceniami Inżyniera. 
 
5.2.  Polecenia In żyniera (Inspektora Nadzoru)  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek 
ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego 
wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
5.3.  Zakres robót przygotowawczych. 

� Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
� Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, 
� Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem, 
� Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 
� Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 
� Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 
� Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
� Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
5.4.  Zakres robót zasadniczych.  
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują:  

� Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
� Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
� Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
� Łączenie rur i kształtek, 
� Wykonanie obsypki rurociągu, 
� Montaż studni prefabrykowanych, 
� Montaż wpustów deszczowych, 
� Montaż osadników, 
� Próby szczelności sieci i odcinków, 
1. Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez 
uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
5.5.  Monta ż kanałów żelbetowych/betonowych 
Łączenie kanałów żelbetowych/betonowych 

Elementy kanałów żelbetowych/betonowych należy łączyć na zintegrowane z rurą uszczelki 
gumowe gwarantujące szczelność i elastyczność połączeń. 

 
Ułożenie na podło żu gruntowym 

Najlepszym podłożem dla układanego rurociągu są grunty sypkie o wytrzymałości nie mniejszej od 
przewidzianej w dokumentacji. Przewód należy układać na podłożu tak, aby zapewnić jego oparcie na 
całej długości. W przypadku rur o przekroju kołowym na wyprofilowanym podłożu obejmującym co 
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia 
przewodu gruntu spoistego, konieczne jest wykonanie podsypki o grubości minimum 0,15 m i nie 
mniejszej od 25% średnicy układanej rury. Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o uziarnieniu 
do 16 mm i zagęścić minimum do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,95. Parametry wytrzymałościowe 
podłoża nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej (obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych rurociągu). Ponadto, podsypka powinna umożliwiać wyprofilowanie podłoża 
dostosowując je do kształtu spodu przewodu. Gdy zachodzi konieczność wyrównania podłoża             
(np. w przypadku „przegłębienia" wykopu, duże kamienie w strefie posadowienia, itp.) zaleca się 
ułożenie warstwy podsypki o odpowiedniej grubości z gruntu sypkiego o wilgotności optymalnej                       
i uziarnieniu do 16 mm. Podsypkę należy zagęścić minimum do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,95. Na 
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tak przygotowanej podsypce można ułożyć rurociąg i przystąpić do jego zasypywania. Rury należy 
układać w wykopie suchym. W razie konieczności należy odwodnić wykop na czas prowadzenia prac 
montażowych. Pompowanie wody gruntowej można przerwać dopiero po całkowitym zasypaniu 
rurociągu. 

 
Układanie ruroci ągów na słabych gruntach - Wymiana gruntu 

W przypadku gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa słabego gruntu, grunt ten należy usunąć              
i zastąpić gruntem sypkim o uziarnieniu do 16 mm, warstwę wymienionego gruntu należy zagęścić 
minimum do wskaźnika Is > 0,95. Jeżeli na dnie wykopu zalega gruba warstwa słabego gruntu, usunąć 
należy warstwę o grubości nie mniejszej od 0,35 m (im słabszy grunt tym warstwa usuniętego gruntu 
powinna być grubsza) i nie mniejszej od 25% średnicy zewnętrznej układanej rury. Na dnie wykopu 
ułożyć należy warstwę kruszywa łamanego (lub żwiru) o grubości nie mniejszej od 0,2 m i uziarnieniu 2 
- 63 mm, warstwę tą należy zagęścić minimum do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,95. Na tej warstwie 
ułożyć należy podsypkę o grubości 0,15 m z gruntu sypkiego o uziarnieniu 0/16 mm i zagęścić 
minimum do wskaźnika zagęszczenia ls > 0,95.  

 
Zasypywanie ruroci ągu 

Obsypkę do wysokości co najmniej 0,3 m ponad górną krawędź rury zaleca się wykonać                            
z materiału o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu 
stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,15 m, zwracając szczególną uwagę na jej 
staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne 
jest zachowanie należytej staranności aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury. Do 
zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). 
Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można dopiero 
wtedy, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 0,3 m. Do wypełnienia pozostałej 
części wykopu (zasypka), w przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi użyć można gruntu 
rodzimego (z wykopu). W tym przypadku nie stawia się specjalnych wymagań w zakresie minimalnego 
wskaźnika zagęszczenia. W przypadku układania rurociągu pod n, do zasypki zaleca się użycie gruntu 
analogicznego jak dla obsypki. Zasypkę należy zagęścić do wskaźnika minimum Is> 0,95, a ostatnią 
warstwę o grubości około 0,5 m do wskaźnika Is > 1,0. Do zagęszczania zasypki użyć można 
wibratorów o masie do 200 kg. 

  
Wykonywanie prac w okresie obni żonych temperatur 

W czasie wykonywania robót ziemnych w okresie niskich temperatur może nastąpić zamarznięcie 
gruntu na dnie wykopu. Układanie rurociągu na warstwie zamarzniętego gruntu jest niedopuszczalne. 
Grunt ten należy bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu usunąć i zastąpić warstwą niezmarzniętego, 
sypkiego gruntu o uziarnieniu do 16 mm. Warstwę tą należy zagęścić minimum do wskaźnika 
zagęszczenia Is > 0,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierającym zamarznięte 
bryły.  
 
Usuwanie obudowy wykopu 

W przypadku zbyt małej odległości krawędzi wykopu (określonej w BN-83/8836-02), od drogi 
publicznej lub budynku może zaistnieć konieczność pozostawienia obudowy wykopu. W pozostałych 
przypadkach obudowę należy usunąć. Obudowę wykopu z wyprasek stalowych lub rozpieranych 
elementów płytowych usuwać należy w miarę zasypywania wykopu. Obudowę ze stalowych elementów 
wbijanych zaleca się usuwać dopiero po całkowitym zasypaniu wykopu. Wyrywanie elementów 
obudowy wykopu, szczególnie w gruntach spoistych, powoduje często rozluźnienie obsypki i zasypki 
przewodu, czego skutkiem może być wzrost obciążeń działających na rurę oraz uszkodzenie 
nawierzchni drogi w wyniku dodatkowych osiadań gruntu. 

 
5.6.  Monta ż kanałów z PVC  
Warunki monta żu rur z PVC 

Zaleca się montaż  przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie 
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. W niskich 
temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi na 
zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). Sposób montażu przewodów 
powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Opuszczanie 
i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz 
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zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. 

 
Metoda ł ączenia rur  PVC 

Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
wargowej. Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 
prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 

 
Podsypka 

Rury z PVC można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 
piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. 
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 
zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Do wypełnienia przestrzeni nie może być 
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach 
należy dokonać wymiany gruntu. Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być 
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie 
zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych 
strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków 
statycznych i dynamicznych. Pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 
20 cm nie zawierała kamieni. 

 
Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie 
odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. .Montaż należy prowadzić ze spadkami 
zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi 
ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości 
dopuszczonych w PN-92/B-10735. Przed  połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami 
umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose” końce 
wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego 
złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana 
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 
 
Obsypka kanałów i ruroci ągów 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 
miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 
wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi 
być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie 
może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest 
stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w 
tym samym czasie po obu stronach przewodu. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna 
być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 
pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, 
ażeby uniknąć uniesienia się rury. 
  
Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia 
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z Dokumentacją Projektową i jeśli 
maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm. Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania 
wykopów potwierdzi Inżynier. 
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Monta ż studni  betonowych kanalizacyjnych – rewizyjnych 
Podczas wykonawstwa ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. Na kanałach należy 

zamontować studzienki ø18000 mm, 1400mm, 1200mm, 1000 mm z betonu min. B45. Studzienki 
powinny posiadać fabrycznie wbudowane kielichowe króćce do podłączeń rur. W studzienkach należy 
zamontować i zaślepić króćce dla kanałów przewidzianych do wykonania w dalszym etapie. Dla 
zapewnienia przegubowego połączenia rurociągu ze studzienkami, króćce osadzone w studzienkach 
należy połączyć z króćcami przyłączeniowymi o długości 150 - 600 mm. Studnie posadowić na 
podsypce betonie B10 gr 10 cm. 

 
Izolacja studzienek kanalizacyjnych 

Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych na bazie 
wielosiarczków. Środki gruntujące pod warstwy i powłoki epoksydowe wykonać na bazie żywic 
epoksydowych. Grubość izolacji min. 1,2 mm. 
 
Monta ż deszczowych wpustów ulicznych 

Podczas wykonawstwa – montażu studzienek i rurociągów - ściśle przestrzegać instrukcji montażu 
producenta. Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić zgodnie z punktem 5.3 do 
układania rurociągów. Spadki i głębokości posadowienia rurociągów wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy rurociągów od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki                     
i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Na 
zwieńczeniu studni na pierścieniu odciążającym zamontować wpust deszczowy żeliwny, uchylany 
chodnikowy lub półchodnikowy., Wpusty należy połączyć ze studniami na sieci rurami PVC klasy S 
(SDR34) – zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi. 

 
Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodów przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym należy 
wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli lub zarządców. Ustalone warunki budowy 
takiego przejścia obejmują między innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości 
przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Sposób instalowania rur osłonowych 
wynika z przyjętej technologii, najczęściej polega na przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. 
Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, PVC lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie 
przewodu z kielichem z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Przewód może być 
umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz 
swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. W zasadzie należy unikać 
umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia,  należy 
przed ułożeniem przewodu  przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur osłonowych na 
rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta 
systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie 
ugięć. Końcówki rur ochronnych zakończyć pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 

 
5.7.  Skrzy żowania z istniej ącym uzbrojeniem 
Roboty zabezpieczaj ące i pomocnicze 

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować istniejące podziemne uzbrojenie. Prace                   
w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. W miejscu 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zainstalować rury ochronne. 

 
Skrzy żowania z sieci ą wodoci ągow ą i kanalizacja deszczow ą 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano poniżej sieci wodociągowej. W miejscu skrzyżowania, sieć 
wodociągową rozdzielczą i przyłącza zabezpieczyć za pomocą koryt drewnianych lub innych konstrukcji 
podtrzymujących rury nad dnem wykopu. Dla przeprowadzenia projektowanych rurociągów pod 
rurociągami projektuje się przebicie tunelików w gruncie lub wykonanie przewiertów ręcznych. 

 
Skrzy żowania z kablami energetycznymi 

W miejscu występowania skrzyżowań z kablami energetycznymi należy dokonać ręcznej odkrywki 
kabli w celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych 
użytkowników tych kabli. W miejscu skrzyżowań - jeśli nie przewidziano rur ochronnych na 
projektowanych rurociągach - kable należy zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych dwudzielnych                
ø 110 mm dla kabli N.N. i ø 160 mm dla linii kablowych WN. Długość rur osłonowych 2,0 m.  
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Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami 
uzgodnienia Zakładu Energetycznego. 

 
Skrzy żowania z liniami kablowymi i teletechnicznymi 

Prace w obrębie skrzyżowań z podziemnym liniami telefonicznymi należy wykonywać ręcznie pod 
nadzorem służb Rejonu TP. W miejscu skrzyżowań istniejące kable telefoniczne zabezpieczyć rurami 
dwudzielnymi długości 1,5 m. W trakcie wykonawstwa robót należy przestrzegać zarządzenia Ministra 
Łączności z dnia 2.09.1997r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia 
telekomunikacyjne (M.P. nr 59/97). 

 
Skrzy żowania z sieci ą gazow ą 

Niwelety przewodów kanalizacyjnych zaprojektowano poniżej gazociągów. W miejscu skrzyżowań 
należy założyć na gazociągach rury stalowe ochronne, dwudzielne, łączone przez spawanie przy 
zabezpieczeniu rury gazowej za pomocą płaskownika. Przy skrzyżowaniu przewodów pod ostrym 
kątem, odległość końca rury ochronnej i skrzynki rury wydechowej mierzona prostopadle od przewodu 
kanalizacyjnego, nie powinna być mniejsza od 1,5 m. Nie jest wymagane stosowanie rur ochronnych 
jeśli odległość pionowa między rurociągami jest większa od 1,5 m. W przypadkach braku możliwości 
zamontowania na istniejących gazociągach rury ochronnej (węzeł, łuk) przewidziano zastosowanie rury 
ochronnej na przewodach kanalizacyjnych. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST – 00.00  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie licencje. 
 
6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi 
kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania 
kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3.  Badania jako ści robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR, WTWOiRTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

 
6.3.1. Próby szczelno ści kanału grawitacyjnego 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności kanału grawitacyjnego. Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735, 
WTWOiRTS oraz WTWiOR.  
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 

� zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

� odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

� wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
� należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 
Badanie na eksfiltracj ę 

� zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu  
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� poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 

� po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w 
studzience położonej wyżej, w czasie: 

� 30 min. na odcinku o długości do 50 m  
� 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

 
Badanie na infiltracj ę 

� podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Użytkownika. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót oblicza 
się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
Księdze Obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
1) W metrach  mierzy się roboty: 

a) Montaż kanałów grawitacyjnych, 
b) Montaż przyłączy kanalizacyjnych, 
c) Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu 

2) W kompletach mierzy się roboty: 
a) Montaż betonowych studni kanalizacyjnych - rewizyjnych, 
b) Montaż betonowych studni kanalizacyjnych – ślepych, 
c) Montaż ulicznych wpustów deszczowych, 
d) Montaż osadników, 
e) Montaż separatorów, 

f) Przepompowywanie wód na czas trwania robót montażowych 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST – 00.00  “Wymagania ogólne”. Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
 
8.1.  Odbiór Cz ęściowy, Cz ęściowe Przej ęcie Robót 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich 
zakres obejmuje sprawdzenie: 

� zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

� prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

� prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
połączeń, zmian kierunku, 

� prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności . 

� oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera                    

i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.  
 
8.2.  Odbiór Ko ńcowy, Ko ńcowe Przej ęcie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu:  
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� poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 
� kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 
� poprawności działania rurociągów i; 
� aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
� kompletności DTR i świadectw producenta.; 
� kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 
� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
� Dziennik Budowy; 
� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
� protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
� protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
� świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
� instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
� inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy  zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 

jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokóle, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi normami (PN, EN-PN). 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00  „Wymagania ogólne". Płatność za 
jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.2.  Cena wykonania robót  

Cena montażu kanałów/przyłączy mierzonych w metrach obejmuje: 
� prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
� prace geotechniczne  
� badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
� zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
� wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
� wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót (w tym kamerowania), 
� wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
� montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,  
� zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
� montaż rur ochronnych, 
� próby szczelności odcinków, 
� wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
� uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje: 
� prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
� prace geotechniczne,  
� badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
� zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
� wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
� wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
� przygotowanie podłoża gruntowego, 
� wykonanie podbudowy z betonu, 
� roboty betonowe towarzyszące, 
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� montaż elementów prefabrykowanych studni, 
� montaż włazów, 
� uzbrojenie studni, 
� wykonanie warstw izolacyjnych, 
� przyłączenie kanałów, 
� wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
� uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania ulicznych wpustów deszczowych liczonych w kompletach obejmuje: 
� prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
� prace geotechniczne,  
� badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
� zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
� wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
� wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
� przygotowanie podłoża gruntowego, 
� montaż elementów prefabrykowanych studni , 
� montaż wpustów żeliwnych, 
� wykonanie warstw izolacyjnych, 
� przyłączenie kanałów, 
� wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
� uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- 

ITB 
2 WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
3 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
4 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5 PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6 PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
7 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 
8 BN-81/9192-05 Wodociągi miejskie. Belki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
9 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
11 PN-ISO 7005-

1:1996 
Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe. 

12 PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
13 ISO 4435 Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego 

PVC (PVC-U) 
14 PN-EN 1401-

1:1999 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.  Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu  

16 PN-83/8836-02 Przewody podziemne – roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
17 PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
18 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
Uwaga: nale ży każdorazowo sprawdzi ć ważność i aktualno ść przywołanych norm i przepisów. 
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ST – 00.04 

 
OŚWIETLENIE ULICZNE  

 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot opracowania     

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych                                     
z prowadzeniem robót   instalacyjnych w zakresie objętym projektem budowlanym: „Oświetlenie 
drogowe ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowic ach, gmina Oława”  

 
1.2.  Przedmiot i zakres robót    

Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót instalacyjnych dla 
obiektu wymienionego w pkt.1.1.1. Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne                   
z innymi przepisami obowiązującymi w czasie prowadzenia robót. Zakres robót: projekt oświetlenia 
ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, gmina Oława. 
 
1.3.  Przedmiot i zakres robót  

� Budowa linii kablowej oświetleniowej,  
� Montaż słupów oświetleniowych, 
� Montaż opraw oświetleniowych, 
� Podłączenie proj. sieci oświetleniowej do istniej. szafki oświetleniowej,  
� Instalacja przeciwporażeniowa. 

 
1.3.1. Budowa linii kablowej o świetleniowej  

Projektowaną sieć oświetleniową wykonano kablami YAKXS 4x35mm2+bednarka Fe/Zn 30x4. 
Zasilanie projektowanej sieci oświetleniowej z istniejącej tablicy sterowania oświetleniem SO 
podłączone do istniejącej ZP-10/1/3-1 i tablicy licznikowej 1P. 

Niniejszy projekt obejmuje budowę linii kablowych YAKXS 4x35 /na napięcie 0.6/1kV/ +bednarka 
Fe/Zn 25x4 układana razem z kablami w wykopie kablowym. Budowę projektowanych linii kablowych 
należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

Projektowane linie kablowe należy układać na głębokości 0,50m w części chodnikowej, jak 
pokazano na planie sytuacyjnym, na warstwie piasku o grubości 0,10m i przysypane warstwą piasku o 
grubości 0,10m. Projektowaną linię kablowe należy oznaczyć folią kalandrową o grubości 0,5mm. w 
kolorze niebieskim ułożoną nad kablami. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Zasypanie wykopu należy 
dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zasypanie należy wykonać warstwami i zagęszczać 
ubijakami. Nadmiar gruntu należy rozplanować lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 

Przy skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, kable chronić rurami 
AROT DVK 75. Przy skrzyżowaniu z drogami, kabel układać w rurze AROT-DVK 75 na głębokości 
1,0m. 
 
1.3.2.  Monta ż słupów o świetleniowych 

Lokalizację projektowanych latarni oświetleniowych pokazano na planie sytuacyjnym. Odległość 
pomiędzy latarniami wynosi jak podano na schemacie ideowym. Projektuje  się montaż typowych 
słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 8,0m, ze skrzynką bezpiecznikową. Od tabliczki 
bezpiecznikowej do oprawy oświetleniowej należy ułożyć w słupie przewód YDY 3x2.5. 
 
1.3.3.  Monta ż opraw o świetleniowych 

Na koronach słupów  należy zamontować oprawy oświetleniowe  drogowe „ledowe” IP=65,                                
o mocy 100W. Projektowane oprawy oświetleniowe należy dostosować do montażu  na koronach proj. 
słupów. 
 
1.3.4.  Instalacja przeciwpora żeniowa 

Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. Do 
każdego słupa oświetleniowego należy podłączyć do zacisku „PE” bednarkę Fe/Zn 25x4. Oporność 
uziemienia R<10 Ohm. Zacisk „PE” każdej oprawy oświetleniowej należy podłączyć do żyły  ochronnej 
przewodu zasilającego. 

  
1.3.5.  Uwagi ko ńcowe 
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� Prace montażowe wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem 
� Przed zasypaniem rowu kablowego należy sprawdzić ciągi rur, kable ułożone w rowach, 

elementy uziemień, zagęszczenie gruntu. 
� Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 

linie kablowe. 
� Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru Autorskiego 
� Wykopy  kablowe w obrębie istniej sieci  energetycznej, telefonicznej, gazowej oraz                                    

kanalizacyjnej należy wykonywać ręcznie. Odległości od w/w sieci min. 0.5 m. Przy 
mniejszych odległościach linie kablowe układać w rurach.  

� Odległość od granicy działek do proj. linii kablowych – 0.5 m. 
 
2. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Nie dotyczy. 
 

3. Informacja o terenie budowy  
Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z projektami budowlano-

wykonawczymi. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian                             
w zastosowanych rozwiązaniach projektowych wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta 
i inspektora nadzoru w celu podjęcia w celu podjęcia decyzji technicznej w żądanym lub 
proponowanym przez wykonawcę zakresie. Sposób powiadamiania stron powinien być ustalony przed 
rozpoczęciem robót. Projekty uzupełniające lub powykonawcze opracowane przez wykonawcę lub 
firmy współpracujące podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i 
generalnego projektanta pod rygorem ich nieważności. 

 
4.  Organizacja robót, przekazanie placu budowy  

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z projektami budowlano- 
wykonawczymi. 

 
5.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Nie dotyczy. 
 
6.  Ochrona środowiska 

Zbliżenia proj. linii kablowych z drzewami wykonywać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami.  
 
7.  Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwpo żarowa na budowie 

Należy przestrzegać obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej   
 
8.  Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szkiców planów 
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.  
 
9.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni 
dla budowy wymagających odpowiednich zabezpieczeń. 
 
10.  Nazwy kodów grup robót 

CPV 45316000-5 
 
a 
11.  Określenia podstawowe 

Nie dotyczy. 
 
2.  Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
2.1.  Wymagania ogólne dotycz ące materiałów i wyrobów  

Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych należy stosować materiały i wyroby 
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przydatność 
materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących 
dokumentów: 
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� Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 

� Właściwa przedmiotowo Polska Norma; 
� Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub 

wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie; 
� Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny 

posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta wyrobu.  
 
2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, warunków dostaw,   

  składowania i kontroli jako ści materiałów i wyrobów 
Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu należy zachować wymagania dotyczące 

transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich normach i przepisach związanych 
( warunki techniczne, instrukcje producenta). W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień 
lub uściśleń wykonawca robót ma obowiązek uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta 
danego wyrobu lub materiału oraz sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych                                               
z obowiązującymi normami.  
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie 
   Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym                            
z następujących dokumentów: 

� Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 

� Właściwa przedmiotowo Polska Norma; 
� Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub 

wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie; 
� Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny 

posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta wyrobu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, montowane 

lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 
10 ustawy –Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji                               
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
2.4.  Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych Wykonawca uzgodni                                      
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 

 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 
4. Wymagania dotycz ące środków transportowych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4.1. Transport poziomy 

Jak w pkt 4. 
 
5. Wymagania dotycz ące właściwo ści wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową                                 
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki 
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Rozbiórki i naprawy nawierzchni wykonać zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami                                        
z właścicielem terenu. 
 
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy. 
 
5.4. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt organizacji budowy. 
 
5.5. Projekt technologii monta żu 

Nie dotyczy 
 

5.6. Czynno ści geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie trasy projektowanej linii kablowej przez uprawnionego geodetę. 
 
5.7. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. 

 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budow lanych 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania zgodnie z przepisami i normami. 

 
6.2. Pobieranie próbek 

Nie dotyczy. 
 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru in westorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli wykonywanych 
pomiarów a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
 
6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3,pkt.13 ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ążki obmiarów 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na 
rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje e sposób ciągły 
kierownik budowy. 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Długości będą podawane w [m].Objętości będą wyliczone w [m3]. a sprzęt i urządzenia w szt. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. 
 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
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przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem.  
Ogólne zasady kontroli jakości. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Jakość robót 
budowlano – montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich 
przepisach Prawa Budowlanego. 
Pomiary, badania i próby pomontażowe. 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób  czy zainstalowane 
urządzenia, aparaty, przewody i osprzęt oświetleniowy spełniają wymagania: 

� określone w odpowiednich normach, 
� ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji 

elektrycznych, 
� w zakresie braku uszkodzeń, wad i zmniejszonej odporności na wpływy zewnętrzne, 
� doboru, zainstalowania zgodnie z projektem. 

Należy wykonać następujące próby i pomiary: 
� sprawdzeni ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i lokalnych połączeń 

wyrównawczych, 
� pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli,  
� pomiar rezystancji uziemień i ochrony przeciwporażeniowej, 
� próby działania aparatów, łączników oświetlenia, urządzeń SZR. 

Ocena wyników pomiarów i badań. 
Wyniki pomiarów i badań zawarte w protokółach powinny być zgodne z wymaganiami 

odpowiednich norm i przepisów dla danego elementu instalacji elektrycznej.     
 

8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 

� odbiór częściowy, 
� odbiór etapowy, 
� odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
� odbiór końcowy, 
� odbiór po okresie rękojmi, 
� odbiór ostateczny  pogwarancyjny 

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z: 
� obowiązującymi normami i przepisami, 
� warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
� protokółami badań fabrycznych i kartami gwarancyjnymi, 
� wymaganymi certyfikatami technicznymi i aprobatami technicznymi, 

Odbioru ostatecznego  robót dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzającym przekazanie instalacji 
elektrycznej do eksploatacji jest protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznej. 
Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

� dokumentację powykonawczą, 
� protokoły pomiarów.  

 
8.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu. 

 
8.3. Odbiory przewodów kominowych 

Nie dotyczy. 
 

8.4. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
 

8.5. Rozruch technologiczny 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. 
 
8.6. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie                             
o wykonanie robót budowlanych. 
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8.7.  Odbiór po okresie r ękojmi 
Należy podać w umowie, że Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

 
8.8.  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych                                      
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

 
8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji urz ądzeń 

Należy podać w umowie, że Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji 
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej wykonanej instalacji. 

 
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
odpowiednie dokumenty. 

 
9. Rozliczenie robót 

Rozliczenia obejmują następujące roboty: 
� roboty tymczasowe i towarzyszące,  
� roboty instalacyjne objęte zawartą umową o wykonanie instalacji elektrycznej.  

 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja projektowa 

Należy szczegółowo podać: 
� jednostkę autorską, 
� zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami opracowań, 
� liczbę egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, które Zamawiający 

przekazuje Wykonawcy. 
 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inn e dokumenty i ustalenia techniczne. 
� PN – IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór                                

i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
� PN – IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór                              

i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
� PN – IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 
� PN – IEC 60364-4-46:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – odłączanie izolacyjne i łączeniowe. 
� PN – IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór                         

i montaż wyposażenia elektrycznego – postanowienia ogólne. 
� PN – IEC 60364-5-548:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór                          

i montaż wyposażenia elektrycznego – 
� PN – IEC 60364-5-529:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór                           

i montaż wyposażenia elektrycznego – inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

� PN – IEC 60364-7-714:2003 – znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

� N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- projektowanie i budowa 
 


